PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA
SECRETARIA DE OBRAS

ANEXO Ill - TERMO DE REFERENCIA — LOTE 03 — TERMINAL ZAIRA

OBJETO: Obras de Construgdo e Reforma e do Terminal de Onibus Jardim Zaira (Lote 3)

TERMO DE REFERENCIA

PARA ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS
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1 INTRODUGAO

O presente Termo de Referéncia visa a contratacdo de servigos técnicos especializados para elaboragdo dos
projetos executivos para construgao e reforma do terminal de énibus no Jardim Zaira.

OBJETIVO

Estabelecer diretrizes e especificagbes para orientar a contratagdo e o pagamento dos servigos técnicos
especializados de elaboragéo de projetos executivos.

IDENTIFICAGAO DA AREA

O terminal localiza-se dentro dos limites municipais localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, altura do
numero 1.895 no Jardim Zaira.

CARACTERIZAGAO DO PROJETO

Os projetos serdo elaborados para a construgdo dos Terminais Municipais de Onibus de Maua, o qual atendera a
populagcdo de modo contemporaneo. Os terminais contardo com estruturas metalicas, instalagdes prediais e
recapeamento.

2  ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS (ETAPAS E PRODUTOS)

21 Condigdes gerais:

211 Cronograma

A contratada devera apresentar em até 15 dias os projetos descritos neste termo para apreciacéo e deliberagéo
do setor responsavel, e tera 60 dias para a conclusdo dos servigos pertinentes a elaboracao dos projetos.

21.2 Representagao

A Contratada devera indicar, no inicio dos trabalhos, um coordenador geral que sera seu representante perante a
Prefeitura e também o responsavel técnico principal do contrato, que exercera sua atribuigao, respondendo por
todos os servigos objeto deste contrato. O coordenador geral tem também a responsabilidade de articular os
trabalhos das diversas areas técnicas envolvidas nos projetos, recebendo, compatibilizando, analisando,
aprovando e monitorando os servigos técnicos especificos.

No inicio de cada etapa do projeto executivo, serdo realizadas reunides com a participacdo da equipe da
Contratada e da equipe da Prefeitura envolvida no projeto, para integrar as interfaces e planejar o
desenvolvimento das etapas seguintes.

A Secretaria de Obras designara um técnico que auxiliara a Contratada na interface dos projetos com a
Prefeitura e supervisionara os servigos, cabendo a este técnico a emissdo de termo recebimento e aceitagdo dos
servigos fornecidos pela Contratada.

Os projetistas envolvidos deverao ter comprovada experiéncia na elaboracao de projetos executivos na area
de cobertura com estruturas metalicas.

21.3 Ordem de Inicio

Ao ser concluido o processo licitatério, a Prefeitura emitira Ordem de Inicio para a empresa vencedora, a partir
da qual, se dara inicio a contagem dos prazos para a elaboragao dos servigos contratados.
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2.2 PADRONIZAGAO DOS DESENHOS, APRESENTAGAO E ENTREGA DOS PROJETOS

Todo material produzido, de acordo com sua especificidade (desenhos, textos, planilhas), devera seguir as
normas técnicas da ABNT, ser padronizado e conter as seguintes informacgdes:

Dados da CONTRATADA e carimbo técnico contendo identificagdo dos autores e responsaveis técnicos pelos
diversos projetos, habilitacdo e registro profissional, niumero de ART's e RRT’s, assinaturas, titulo, assunto, data
de emissdo e de revisdo, numeracgdo, codigo, fase de trabalho, atividade técnica relacionada (Arquitetura,
Estrutura, Geotécnica.); entre outros dados pertinentes;

Os desenhos serdo apresentados em arquivos com extensdo DWG, com especificagdes e arquivos de plotagem
(com respectivas penas de plotagem), PLT, PDF e em escalas e padrbes previstos pelas normas técnicas.
Planilhas e textos serdo elaborados e entregues em softwares de extensdo DOC, XLS e PDF. Imagens poderao
ser apresentadas em JPG ou TIF. Todo o material fornecido pela CONTRATADA devera ser enviado em duas (2)
cépias impressas e em midia digital;

Os desenhos, textos e planilhas serdo numerados em seqiiéncia e conter niumero total de pranchas. Serdo
agrupados de acordo com cada atividade técnica e de acordo com as etapas de producao. Apresentar listagem e
relagdo de todos os desenhos elaborados;

Todos os arquivos deverdo seguir as nomenclaturas estipuladas através pelo responsavel técnico da Prefeitura
Municipal de Maua.

Apresentagéo e fornecimento da(s) ART(s) e/ou RRT(s), devidamente assinada pelas partes;

Obrigacado de transferéncia dos direitos autorais e patrimoniais a Prefeitura do Municipio de Maua, relativos a
todos os projetos de arquitetura, engenharia e complementares;

Todas as entregas deverdo ser acompanhadas de ficha contendo relagdo dos projetos e materiais entregues e
folha de protocolo, em duas vias.

Todas as incompatibilidades, duvidas e/ou falta de informagdes encontradas nos projetos, durante a execugao
dos projetos, serdo de responsabilidade da CONTRATADA sem 6nus para a Prefeitura do Municipio de Maua

A PMMAUA ap6s analise dos projetos encaminhara a CONTRATADA uma das cdpias com comentarios
determinando modificagdes ou informando a aprovacado. A outra copia e o CD serdo retidos para controle. O
procedimento descrito, se necessario, sera repetido, originando outras emissdes e/ou revisdes até que nao
ocorra necessidade de corregdes e/ou adaptagdes e/ou complementos.

Todos os projetos que envolverem concessionarias de servigos devem ser devidamente APROVADOS, sendo de
responsabilidade da contratada todos os procedimentos necessarios para as referidas aprovagdes.

Finalizadas todas as etapas e tendo todos os desenhos revisados, a CONTRATADA devera entregar toda a
documentagdo em duas (2) copias impressas e em midia digital.

23 DIRETRIZES GERAIS DOS PROJETOS

. Definir materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e as condigdes
do local de implantagdo, adotando estratégias como o uso de materiais com certificagdo ambiental e de
equipamentos com alta eficiéncia energética, o uso de descargas e outros dispositivos de baixo consumo de
agua, a redugdo do desperdicio de materiais e a reciclagem de residuos sdlidos;

. Adotar estratégias de sustentabilidade ambiental aplicada as edificagbes, na elaboragdo de todos os
projetos;
. Adotar solugbes que minimizem os custos e oferecam facilidade de operagdo, conservagdo e

manutengao dos diversos componentes e sistemas da estrutura;
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. Adotar solugbes técnicas que considerem as disponibilidades econbmicas e financeiras da
CONTRATANTE;
. Adotar solugdes técnicas que oferegam seguranga aos funciondrios e usuarios e prote¢cdo contra

roubos, furtos e vandalismo;

. Descrigao do sistema estrutural proposto para as ampliagbes viarias que possam vir a acontecer;

3. ESCOPO DOS SERVICOS

3.1 Projeto Executivo

Trata-se de conjunto de documentos elaborados em escala conveniente de todos os elementos da obra ou
servico suficientes para a execucao técnica e artistica exatas da estrutura.

Todos os desenhos devem ser feitos seguindo-se rigorosamente as normas de apresentacdo de desenhos da
NBR — 6492.

No final do servigo, o projeto executivo devera ser entregue em formato digital (dwg, pdf) junto com sua
configuragdo de pena de plotagem em arquivo digital (PLT) e plotado em papel, com data e assinatura do
responsavel técnico em todas as folhas

O Projeto Executivo Completo devera compreender:
e Projeto de arquitetura;
e Projeto de cadastro de interferéncias sobre o solo e subsolo;
e  Projeto de drenagem pluvial, junto a seu dimensionamento;

e Projeto de pavimentagdo, recapeamento, passeio, guias e sarjetas, junto a seu dimensionamento do
pavimento;

e Projeto de Geotécnica, junto a seu relatério de sondagens, e testes de laboratério, compresséo,
cisalhamento e tragéo.

e Projeto de instalacdes prediais elétricas, hidraulicas, saneamento e de equipamentos de combate a
incéndio;

e Projeto de fundagdes, gabaritos, locagao dos pilares, blocos ou demais elementos estruturais de solo;
e Projeto de estruturas metélicas, telhamento, junto ao seu dimensionamento, e memoriais de calculo;

e  Memoriais descritivos;
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3.1.1 Planilha orgamentaria, memorial
descritivo e especificagbes de obras e
servigos.

Todos os projetos deverdo ser acompanhados de seus respectivos memoriais descritivos contendo todas as
informagdes sobre a concepgao do projeto e métodos executivos adotados para a clara compreenséo de todas
as pecas que compde o projeto.

Deve completar o memorial descritivo, as especificagdes técnicas de servigos e materiais da obra, indicando o
que; onde; como e quando os materiais serdo empregados. As especificagbes deverdo estar compatibilizadas
com a planilha orgamentaria e os respectivos critérios de medigoes.

Todos os projetos deverao ser entregues com 0s seus respectivos levantamentos de quantidades de servicos e
obras e orgados de acordo com as planilhas oficiais definidas pela Prefeitura (SINAPI, SIURB, CPOS, etc.). Os
levantamentos quantitativos deverdo ser acompanhados de suas respectivas memorias de calculo.

Deverao ser observadas as seguintes condi¢cdes gerais:

a) As especificagdes técnicas deverdo ser elaboradas de conformidade com as Normas do INMETRO e Praticas
especificas, de modo a abranger todos os materiais, equipamentos e servigos previstos no Projeto;

b) As especificagbes técnicas deverdo estabelecer as caracteristicas necessarias e suficientes ao desempenho
técnico requerido pelo Projeto;

c) Se houver associagdo de materiais, equipamentos e servigos, a especificagdo devera compreender todo
o conjunto, de modo a garantir a harmonizacgao entre os elementos e o desempenho técnico global;

d) As especificagdes técnicas deverdo considerar as condigdes locais em relagdo ao clima e técnicas
executivas a serem utilizadas;

e) De preferéncia, as especificacdes técnicas deverdo ater-se aos materiais, equipamentos e servigos
pertinentes ao mercado local;

f) As especificagbes técnicas ndo poderdo reproduzir catalogos de um determinado fornecedor ou
fabricante, a fim de permitir alternativas de fornecimento;

g) As especificagbes de componentes conectados a redes de utilidades publicas deverdo adotar
rigorosamente os padrdes das concessionarias;

h) A utilizagdo de especificagbes padronizadas devera limitar-se as especificagbes que somente
caracterizem materiais, servicos e equipamentos previstos no Projeto;

i) As especificagdes técnicas de solugbes inéditas deverdo se apoiar em justificativa e comprovagao do
desempenho requerido pelo Projeto, através de testes, ensaios ou experiéncias bem sucedidas, a juizo do
CONTRATANTE;

j) As especificagdes serdo elaboradas visando equilibrar economia e desempenho técnico, considerando
custos de fornecimento e de manutengao, porém sem prejuizo da vida util do componente da edificagao;

k) Se a referéncia de marca ou modelo for indispensavel para a perfeita caracterizagdo do componente da
edificagao, a especificagdo devera indicar, no minimo, trés alternativas de aplicagdo e contera obrigatoriamente a
expressao “ou equivalente”, definindo com clareza as caracteristicas e desempenho técnico requerido pelo
Projeto, de modo a permitir a verificacdo e comprovacgéo da equivaléncia com outros modelos e fabricantes.

1) Deverao ser fornecida pela CONTRATADA todas as composigbes detalhadas dos custos unitarios utilizadas na
Planilha Orgamentaria, caso ndo sejam utilizadas composi¢des das tabelas oficiais, ndo sendo permitido utilizar
unidades como VB (verba), GL (global) ou itens que contemplem diversos servigos agrupados em um so6 valor.

Em caso de cotagdo de mercado, deverdo ser adotados valores medianos de mercado, obtidos através de
pesquisas entre, no minimo, 3 (trés) fornecedores distintos, acompanhados da respectiva Composicdo de
Precos.
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m) O cronograma Fisico-Financeiro da obra deve ser atualizado apds projetos executivos, em conformidade com
os quantitativos derivados, discriminando medigbes mensais, elaborado com base no Planejamento da Obra.

n) Devera ser fornecida pela CONTRATADA a ART ou RRT correspondente & Planilha Orcamentaria.

4. LEGISLAGOES E NORMAS TECNICAS

. O projeto devera atender a leis, decretos, resolugdes, normas da ABNT e outros dispositivos
estabelecidos na legislagdo vigente nos ambitos federal, estadual e municipal. A seguinte lista é apenas
indicativa dos dispositivos diretamente concernentes ao objeto do presente Edital, pois, espera-se da
CONTRATADA o perfeito conhecimento e a obediéncia a legislagdo em geral.

LEGISLAGAO FEDERAL

. Todos os Projetos deverao ser elaborados em obediéncia as diretrizes gerais da Lei n°. 8.666/93 de
21/06/1993;
. Atender as Normas de Acessibilidade de Portadores de Necessidades Especiais, obedecendo ao que

determina o Decreto Federal n° 5296/2004, a NBR 9050 de 11 de novembro de 2015 e demais disposigbes

LEGISLAGAO MUNICIPAL

o Devera ser obtida pela CONTRATADA junto a Prefeitura, as seguintes leis e informagdes, verificando
sua incidéncia sobre a obra:

. Caddigo de Obras e Edificagdes do Municipio de Maua e suas alteragdes;

. Lei de Uso e Ocupacgéo de Solo e suas alteragdes.

Havendo alguma incompatibilidade entre as legislagbes, deve prevalecer a mais restritiva.

5. VALORES
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