
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

SECRETARIA DE OBRAS

ANEXO III – TERMO DE REFERÊNCIA – LOTE 01 – TERMINAL ITAPARK

OBJETO: Obras de Construção e Reforma e do(s) Terminal (is) de Ônibus Jardim Itapark (Lote 1) 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS
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SECRETARIA DE OBRAS

1 INTRODUÇÃO

O presente Termo de Referência visa à contratação de serviços técnicos especializados para elaboração dos
projetos executivos para construção e reforma do(s) terminal (is) de ônibus.

OBJETIVO 

Estabelecer  diretrizes  e  especificações  para  orientar  a  contratação  e  o  pagamento  dos  serviços  técnicos
especializados de elaboração de projetos executivos.

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA 

O  terminal  localiza-se  dentro  dos  limites  municipais,  localizado  entre  a  Avenida  Itapark  e  Rua  Herminio
Mardegan, no bairro Jardim Itapark.

CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

Os projetos serão elaborados para a construção dos Terminais Municipais de Ônibus de Mauá, o qual atenderá a
população de modo contemporâneo.  Os terminais contarão com estruturas metálicas,  instalações prediais  e
recapeamento.

2 ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS (ETAPAS E PRODUTOS)

2.1 Condições gerais:

2.1.1 Cronograma

A contratada deverá apresentar em até 15 dias os projetos descritos neste termo para apreciação e deliberação
do setor responsável, e terá 60 dias para a conclusão dos serviços pertinentes a elaboração dos projetos.

2.1.2 Representação

A Contratada deverá indicar, no início dos trabalhos, um coordenador geral que será seu representante perante a
Prefeitura e também o responsável técnico principal do contrato, que exercerá sua atribuição, respondendo por
todos os serviços objeto deste contrato. O coordenador geral tem também a responsabilidade de articular os
trabalhos  das  diversas  áreas  técnicas  envolvidas  nos  projetos,  recebendo,  compatibilizando,  analisando,
aprovando e monitorando os serviços técnicos específicos. 

No início  de cada etapa do projeto  executivo,  serão  realizadas  reuniões  com a  participação da  equipe da
Contratada  e  da  equipe  da  Prefeitura  envolvida  no  projeto,  para  integrar  as  interfaces  e  planejar  o
desenvolvimento das etapas seguintes.

A Secretaria  de  Obras  designará  um  técnico  que  auxiliará  a  Contratada  na  interface  dos  projetos  com  a
Prefeitura e supervisionará os serviços, cabendo a este técnico a emissão de termo recebimento e aceitação dos
serviços fornecidos pela Contratada.

Os projetistas envolvidos deverão ter comprovada experiência na elaboração de projetos executivos na área
de cobertura com estruturas metálicas. 

2.1.3 Ordem de Início

Ao ser concluído o processo licitatório, a Prefeitura emitirá Ordem de Início para a empresa vencedora, a partir
da qual, se dará início a contagem dos prazos para a elaboração dos serviços contratados.
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2.2 PADRONIZAÇÃO DOS DESENHOS, APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS PROJETOS

Todo material  produzido,  de  acordo  com sua especificidade (desenhos,  textos,  planilhas),  deverá  seguir  as
normas técnicas da ABNT, ser padronizado e conter as seguintes informações:

Dados da CONTRATADA e carimbo técnico contendo identificação dos autores e responsáveis técnicos pelos
diversos projetos, habilitação e registro profissional, número de ART's e RRT’s, assinaturas, título, assunto, data
de  emissão  e  de  revisão,  numeração,  código,  fase  de  trabalho,  atividade  técnica  relacionada  (Arquitetura,
Estrutura, Geotécnica.); entre outros dados pertinentes;

Os desenhos serão apresentados em arquivos com extensão DWG, com especificações e arquivos de plotagem
(com respectivas penas de plotagem), PLT,  PDF e em escalas e padrões previstos pelas normas técnicas.
Planilhas e textos serão elaborados e entregues em softwares de extensão DOC, XLS e PDF. Imagens poderão
ser apresentadas em JPG ou TIF. Todo o material fornecido pela CONTRATADA deverá ser enviado em duas (2)
cópias impressas e em mídia digital; 

Os desenhos, textos e planilhas serão numerados em seqüência e conter número total  de pranchas. Serão
agrupados de acordo com cada atividade técnica e de acordo com as etapas de produção. Apresentar listagem e
relação de todos os desenhos elaborados;

Todos os arquivos deverão seguir as nomenclaturas estipuladas através pelo responsável técnico da Prefeitura
Municipal de Mauá. 

Apresentação e fornecimento da(s) ART(s) e/ou RRT(s), devidamente assinada pelas partes;

Obrigação de transferência dos direitos autorais e patrimoniais à Prefeitura do Município de Mauá, relativos a
todos os projetos de arquitetura, engenharia e complementares;

Todas as entregas deverão ser acompanhadas de ficha contendo relação dos projetos e materiais entregues e
folha de protocolo, em duas vias.

Todas as incompatibilidades, dúvidas e/ou falta de informações encontradas nos projetos, durante a execução
dos projetos, serão de responsabilidade da CONTRATADA sem ônus para a Prefeitura do Município de Mauá 

A PMMAUA após  análise  dos  projetos  encaminhará  a  CONTRATADA uma  das  cópias  com  comentários
determinando modificações ou informando a aprovação. A outra cópia e o CD serão retidos para controle. O
procedimento descrito,  se necessário,  será repetido,  originando outras emissões e/ou revisões até que não
ocorra necessidade de correções e/ou adaptações e/ou complementos. 

Todos os projetos que envolverem concessionárias de serviços devem ser devidamente APROVADOS, sendo de
responsabilidade da contratada todos os procedimentos necessários para as referidas aprovações. 

Finalizadas todas as etapas e tendo todos os desenhos revisados, a CONTRATADA deverá entregar toda a
documentação em duas (2) cópias impressas e em mídia digital.

2.3 DIRETRIZES GERAIS DOS PROJETOS

 Definir materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e às condições
do  local  de  implantação,  adotando  estratégias  como  o  uso  de  materiais  com  certificação  ambiental  e  de
equipamentos com alta eficiência energética, o uso de descargas e outros dispositivos de baixo consumo de
água, a redução do desperdício de materiais e a reciclagem de resíduos sólidos;

 Adotar estratégias de sustentabilidade ambiental aplicada às edificações, na elaboração de todos os
projetos;

 Adotar  soluções  que  minimizem  os  custos  e  ofereçam  facilidade  de  operação,  conservação  e
manutenção dos diversos componentes e sistemas da estrutura;
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 Adotar  soluções  técnicas  que  considerem  as  disponibilidades  econômicas  e  financeiras  da
CONTRATANTE; 
 Adotar  soluções  técnicas  que  ofereçam  segurança  aos  funcionários  e  usuários  e  proteção  contra
roubos, furtos e vandalismo;

 Descrição do sistema estrutural proposto para as ampliações viárias que possam vir a acontecer;

3. ESCOPO DOS SERVIÇOS

3.1 Projeto Executivo

Trata-se de conjunto de documentos elaborados em escala conveniente de todos os elementos da obra ou
serviço suficientes para a execução técnica e artística exatas da estrutura. 

Todos os desenhos devem ser feitos seguindo-se rigorosamente as normas de apresentação de desenhos da
NBR – 6492. 

No  final  do  serviço,  o  projeto  executivo  deverá  ser  entregue  em formato  digital  (dwg,  pdf)  junto  com sua
configuração de pena de plotagem em arquivo digital  (PLT)  e plotado em papel,  com data e assinatura do
responsável técnico em todas as folhas

O Projeto Executivo Completo deverá compreender:

 Projeto de arquitetura;

 Projeto de cadastro de interferências sobre o solo e subsolo;

 Projeto de drenagem pluvial, junto a seu dimensionamento;

 Projeto de  pavimentação, recapeamento, passeio, guias e sarjetas, junto a seu dimensionamento do
pavimento;

 Projeto  de  Geotécnica,  junto  a  seu  relatório  de  sondagens,  e  testes  de  laboratório,  compressão,
cisalhamento e tração.

 Projeto de instalações prediais elétricas,  hidráulicas,  saneamento e de equipamentos de combate a
incêndio;

 Projeto de fundações, gabaritos, locação dos pilares, blocos ou demais elementos estruturais de solo;

 Projeto de estruturas metálicas, telhamento, junto ao seu dimensionamento, e memoriais de cálculo;

 Memoriais descritivos;
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3.1.1  Planilha  orçamentária,  memorial
descritivo  e  especificações  de  obras  e
serviços.

Todos os projetos deverão ser acompanhados de seus respectivos memoriais descritivos contendo todas as
informações sobre a concepção do projeto e métodos executivos adotados para a clara compreensão de todas
as peças que compõe o projeto. 

Deve completar o memorial descritivo, as especificações técnicas de serviços e materiais da obra, indicando o
que; onde; como e quando os materiais serão empregados. As especificações deverão estar compatibilizadas
com a planilha orçamentária e os respectivos critérios de medições.

Todos os projetos deverão ser entregues com os seus respectivos levantamentos de quantidades de serviços e
obras e orçados de acordo com as planilhas oficiais definidas pela Prefeitura (SINAPI, SIURB, CPOS, etc.). Os
levantamentos quantitativos deverão ser acompanhados de suas respectivas memórias de cálculo.

Deverão ser observadas as seguintes condições gerais:

a) As especificações técnicas deverão ser elaboradas de conformidade com as Normas do INMETRO e Práticas
específicas, de modo a abranger todos os materiais, equipamentos e serviços previstos no Projeto;

b) As especificações técnicas deverão estabelecer as características necessárias e suficientes ao desempenho
técnico requerido pelo Projeto;

c) Se houver associação de materiais, equipamentos e serviços, a especificação deverá compreender todo
o conjunto, de modo a garantir a harmonização entre os elementos e o desempenho técnico global;

d) As especificações técnicas deverão considerar  as condições locais em relação ao clima e técnicas
executivas a serem utilizadas;

e) De preferência,  as especificações técnicas deverão ater-se aos materiais,  equipamentos e serviços
pertinentes ao mercado local;

f) As  especificações  técnicas  não  poderão  reproduzir  catálogos  de  um  determinado  fornecedor  ou
fabricante, a fim de permitir alternativas de fornecimento;

g) As  especificações  de  componentes  conectados  a  redes  de  utilidades  públicas  deverão  adotar
rigorosamente os padrões das concessionárias;

h) A  utilização  de  especificações  padronizadas  deverá  limitar-se  às  especificações  que  somente
caracterizem materiais, serviços e equipamentos previstos no Projeto;

i) As especificações técnicas de soluções inéditas deverão se apoiar em justificativa e comprovação do
desempenho requerido pelo  Projeto,  através de testes,  ensaios ou experiências  bem sucedidas,  a  juízo  do
CONTRATANTE;

j) As especificações serão elaboradas visando equilibrar economia e desempenho técnico, considerando
custos de fornecimento e de manutenção, porém sem prejuízo da vida útil do componente da edificação;

k) Se a referência de marca ou modelo for indispensável para a perfeita caracterização do componente da
edificação, a especificação deverá indicar, no mínimo, três alternativas de aplicação e conterá obrigatoriamente a
expressão  “ou  equivalente”,  definindo  com clareza  as  características  e  desempenho técnico  requerido  pelo
Projeto, de modo a permitir a verificação e comprovação da equivalência com outros modelos e fabricantes.

l) Deverão ser fornecida pela CONTRATADA todas as composições detalhadas dos custos unitários utilizadas na
Planilha Orçamentária, caso não sejam utilizadas composições das tabelas oficiais, não sendo permitido utilizar
unidades como VB (verba), GL (global) ou itens que contemplem diversos serviços agrupados em um só valor. 

Em caso de cotação de mercado, deverão ser adotados valores medianos de mercado,  obtidos através de
pesquisas  entre,  no  mínimo,  3  (três)  fornecedores  distintos,  acompanhados  da  respectiva  Composição  de
Preços.
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m) O cronograma Físico-Financeiro da obra deve ser atualizado após projetos executivos, em conformidade com
os quantitativos derivados, discriminando medições mensais, elaborado com base no Planejamento da Obra.

n) Deverá ser fornecida pela CONTRATADA a ART ou RRT correspondente à Planilha Orçamentária.

4. LEGISLAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS

 O  projeto  deverá  atender  a  leis,  decretos,  resoluções,  normas  da  ABNT  e  outros  dispositivos
estabelecidos  na  legislação  vigente  nos  âmbitos  federal,  estadual  e  municipal.  A seguinte  lista  é  apenas
indicativa dos  dispositivos  diretamente  concernentes  ao  objeto  do  presente  Edital,  pois,  espera-se  da
CONTRATADA o perfeito conhecimento e a obediência à legislação em geral.

LEGISLAÇÃO FEDERAL 
 Todos os Projetos deverão ser elaborados em obediência às diretrizes gerais da Lei nº. 8.666/93 de
21/06/1993;
 Atender as Normas de Acessibilidade de Portadores de Necessidades Especiais, obedecendo ao que
determina o Decreto Federal nº 5296/2004, a NBR 9050 de 11 de novembro de 2015 e demais disposições

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 
 Deverá ser obtida pela CONTRATADA junto à Prefeitura, as seguintes leis e informações, verificando
sua incidência sobre a obra:
 Código de Obras e Edificações do Município de Mauá e suas alterações;
 Lei de Uso e Ocupação de Solo e suas alterações. 

Havendo alguma incompatibilidade entre as legislações, deve prevalecer a mais restritiva. 

5. VALORES 
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