PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA
SECRETARIA DE GOVERNO
=% COORDENADORIA DE LICITACOES, MATERIAIS E PATRIMONIO

CONTRATO N° 016/2026

Processo: 6659/2025 Contrato que entre si celebram o Municipio de
Maua io PI i 2

Concorréncia Eletrdnica n° 013/2025 180 Sematle Pidno Dirgtor Mand; pais

execugao da Revisdo do Plano Diretor Munici-

Prazo de Execugao: 24 (vinte e quatro) meses pal de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais.

Prazo de Vigéncia: 36 (trinta e seis) meses

Valor Total: R$ 4.203.279,82 (quatro milhdes
duzentos e trés mil duzentos e setenta nove

reais e oitenta e dois centavos)

No dia 13 de abril de dois mil e vinte e seis, o Municipio de Maua, pela Secretaria de
Governo, com sede na Av. Jodo Ramalho, n°® 205 — Bairro de Vila Noémia, nesta cidade, inscrito no
CNPJ sob o n°® 46.522.959-0001-98, neste ato representado pelo Secretario de Obras, Sr. José
Luiz Ribeiro de Macedo, portador do CPF n° [ doravante denominado
CONTRATANTE, e o Consorcio Plano Diretor Maua, com sede na Rua Cardoso de Almeida, n°®
167 - Conj 101 — Perdizes - Sdo Paulo — SP — CEP: 05013-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
65.663.192/0001-61, constituido pelas empresas: Hidrostudio Engenharia S/S, estabelecida 2
Rua Cardoso de Almeida, n° 167 - Conj 101 — Perdizes, CEP: 05013-000, na cidade de Sao Paulo,
estado de S&o Paulo, regularmente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do
Ministério da Fazenda sob n° 74.002.155/0001-01, e Kingline Gerenciamento de Projetos e
Servicos Ltda, estabelecida a Alameda Caulim, n® 115 — Sala 125 - Bairro Ceramica, CEP: 09531-
195, na cidade de Sao Caetano do Sul, estado de Sdo Paulo, regularmente inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda sob n° 24.989.868/0001-24, neste ato
representado por Dr. Aluisio Pardo Canholi, brasileiro, engenheiro civil, divorciado, portador do
RG n° I SSP/SP e, inscrito no CPF/MF sob n° I doravante denominado
CONTRATADO, com fundamento no Processo n° 6659/2025, que se regera pelas disposicdes da
Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e pelos normativos municipais aplicaveis, resolvem celebrar o

presente instrumento de Contrato, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato é a execugdo da Revisdo do Plano Diretor Municipal de
Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais, na forma da proposta e do instrumento convocatério.

1.2. Sao anexos a este instrumento e vinculam esta contratagéo, independentemente de transcrigao:
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1.2.1. O Projetos, Memoriais, Especificagées, Termo de Referéncia, Normas de Medigdo e
Pagamento, ETP, e demais documentos que embasaram a contratacao;

1.2.2. O instrumento convocatério, assim considerado o edital de licitacdo ou o Aviso de
Contratagao Direta, conforme o caso;

1.2.3. A Proposta do CONTRATADO, prevalecendo as condigdes estabelecidas neste Contrato e
nos demais instrumentos anexos;

1.2.4. O cronograma fisico-financeiro; e
1.2.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. Havendo qualquer divergéncia entre as disposicdes deste instrumento e dos seus Anexos,
prevalecera o disposto no presente Contrato.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de execugéo do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Inicio ou Ordem de Servico.

2.1.1. A vigéncia do contrato se inicia com a sua assinatura.

2.1.2. A vigéncia contratual sera de 36 (trinta e seis) meses.

2.2. Considerando a natureza de escopo do contrato, o seu prazo de vigéncia se estendera até 90
dias, contados a partir do término do prazo de execugéo, para que sejam ultimados os atos de
medicao, aceite e pagamento.

2.21. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, sem prejuizo da formalizagdo
adequada, quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato, nos termos do art.
111 da Lei 14.133/2021.

2.2.2. Quando a ndo conclusao decorrer de culpa do contratado:;

2.2.2.a. Contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes
administrativas;

2.2.2.b. A Administrag&o podera optar pela extingdo do contrato, ndo havendo direito subjetivo do
CONTRATADO a sua continuidade, e, nesse caso, podera adotar as medidas admitidas em lei para
a continuidade da execugao contratual.

2.2.3. E na ocorréncia de qualquer das situagbes elencadas previstas no artigo 107 da Lei n°
14.133, de 2021.

3. CLAUSULA TERCEIRA - EXECUGAO, GESTAO E FISCALIZAGAO CONTRATUAIS

3.1. O objeto seguira o regime de execugdo de EMPREITADA POR PRECOS GLOBAIS.

3.2. O regime de execugao contratual, o modelo de gestdo e a fiscalizagao, assim como os prazos e
condigbes de concluséo, entrega, observagédo e recebimento se submetem além do disposto neste
instrumento ao Termo de Referéncia, Planilha Orgamentaria e no Cronograma fisico-financeiro
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anexos a este Contrato, bem como no regulamento municipal, respondendo o inadimplente pelas
consequéncias da inexecugao total ou parcial.

3.3. O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a

execugao das obras e servigos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas
técnico-administrativo legais regentes dos contratos firmados.

3.3.1. O CONTRATADO declara, antecipadamente, aceitar todas as condicbes, métodos e
processos de inspegéo, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a |he
fornecer todos os dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos e comunicacdes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

3.3.2. A instituicao e a atuagéo da fiscalizacdo pelo CONTRATANTE nao exime o CONTRATADO
de manter fiscalizagdo prdpria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execucao das obras, de
modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizagao todas as
divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do
contrato, para o devido esclarecimento.

3.4. A gestao e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo CONTRATANTE, em conformidade
com o regimento municipal do Decreto 9.527/2025, para a realizacdo do controle e a avaliagao dos
bens fornecidos, bem como aplicaréd as penalidades, apés o devido processo legal, caso haja
descumprimento das obrigagdes contratadas.

3.4.1. A sistematica de medic&o e pagamento sera a de remuneragao orientada por pregos globais
ou referenciada pela entrega de produtos, de modo que seja realizada em funcéo da concluséo dos
subprodutos, mediante calculo aritmético de multiplicagio das quantidades executadas pelos seus
respectivos precgos unitérios, previamente definidos na planilha de servicos.

3.4.2. As medigGes serao efetuadas conforme periodicidade prevista nas normas de medicdo e
pagamentos anexas ao edital e ao cronograma fisico-financeiro.

3.4.3. O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado do servico de
engenharia, com a especificagdo fisica completa das etapas necessarias, ao monitoramento e ao
controle, sera estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequa-lo, estando
sujeito a aprovagdo do CONTRATANTE.

3.4.3.a. O cronograma ajustado deverad prever preferencialmente periodos mensais, e podera
considerar prazos menores para a primeira e Ultima etapas, adequado a ordem de inicio, ou ainda
periodos diferenciados em casos especiais, mantendo compatibilidade e coeréncia com o regime de
execugao dos servigos em cada parcela.

3.4.4. O CONTRATANTE podera determinar alteragées, de forma motivada e ouvido previamente o
CONTRATADO, no cronograma fisico-financeiro, mediante autorizagdo expressa de sua autoridade

competente, desde que nao contrariem os principios que regem as licitacbes e contratagdes
publicas.

3.4.5. A execugdo de cada etapa sera obrigatoriamente precedida da conclusdo e da aprovagao
pelo CONTRATANTE dos trabalhos relativos as etapas anteriores, nos termos do art. 46, §6° da Lei
14.133/2021.

3.4.6. As MedicOes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados e seu perfeito
cumprimento, consoante o regime de execugao por prego global.

3.4.6.a. As medigbes deverdo ser acompanhadas de memdrias e célculo, croquis e relatério
fotografico, com identificagéo clara do local da realizag&o.

3.4.7. Caso o objeto contratual envolva projeto de Arquitetura, Célculo Estrutural, Geotecnia ou de
Instalagbes prediais e especiais, a medicdo sera acompanhada das respectivas memérias de
calculos de dimensionamento a estas relativas, para fins da adequagao da solugdo mais apropriada.
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3.5. A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacao, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao CONTRATADO e gue nao contrariem os
principios que regem as licitagdes e contratagdes publicas.

3.6. O CONTRATADO, as suas expensas, devera apresentar para aprovacdo do CONTRATANTE,
quando requerido, os catdlogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores,
resultados de testes, ensaios, amostras e demais dados informativos sobre os materiais gue serao

aplicados nas obras ou servigos, de modo que haja perfeita identificacdo quanto a qualidade e
procedéncia.

3.6.1. Os materiais a serem empregados nas obras e nos servicos de engenharia e arquitetura
executados deverao obedecer, rigorosamente:

3.6.1.a. - as normas e especificagbes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a
respectiva licitacao;

3.6.1.b. - as normas do CONTRATANTE;

3.6.1.c. - as normas da ABNT, e na falta delas as normas internacionais consagradas;
3.6.1.d. - as disposicbes legais da Unido, do Estado de S0 Paulo e do Municipio de Maua;
3.6.1.e. - aos regulamentos das empresas concessionarias;

3.6.1.f. - as prescrigdes e recomendacgbes dos fabricantes;

3.6.2. Salvo especificag@o contraria, no edital ou em seus anexos, os ensaios, testes e demais
provas para afericdo da boa execugdo do objeto contratual serdo, em regra, custeados pelo
CONTRATADO, Conforme artigo 140, §4° da Lei 14.133/2021.

3.7. Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pelo CONTRATADO para a
execugao dos servicos e obras contratados serdo de propriedade do CONTRATANTE.

3.8. Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacao do seu desempenho quando empregado na execugdo do servigo, a Fiscalizagdo do
CONTRATANTE podera recuséa-lo, ndo permitindo a continuidade da execugdo da obra ou servigo
com o seu emprego, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do
momento da recusa, sem 6nus para o CONTRATANTE.

3.9. A aceitagdo dos equipamentos para a execugdo da obra ou servicos por parte do
CONTRATANTE, caso os referidos equipamentos se revelem insuficientes, ndo confere
legitimidade ao CONTRATADO de invocar a referida aceitagéo face ao atraso do cumprimento dos
prazos e cronogramas de execucao.

3.10. A limpeza e perfeita organizagdo do canteiro de obras constituem obrigagdo do
CONTRATADO, assim como a limpeza do local apds a conclusao dos trabalhos.

3.11. As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificagdes e listas de material admitem
substituicéo por outros de qualidade equivalente ou superior, desde que devidamente comprovado,
com 6nus para o CONTRATADO, seu desempenho por meio de testes e ensaios, desde que
previamente aceitos pela Fiscalizacdo, sem prejuizo da solicitagdo de amostras de produtos,
especificagdes e laudos técnicos.

3.11.1. A equivaléncia indicada, se refere ao atendimento dos requisitos e critérios minimos de
desempenho especificados e normatizados, além da identidade de aspectos visuais
(aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagdo, de funcionalidade, de seguranca e de
ergonomia.

3.12. Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de produgédo pela substituicido de métodos e meios de
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producéo incompativeis com o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridos.

3.13. O CONTRATADO ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenga de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execucgao por érgéo da
Administragdo, na forma do art. 120 da Lei 14.133/2021.

3.14. Cabe ao CONTRATADO manter, na forma da lei, seguro total obrigatdrio contra acidentes de

trabalho, correndo exclusivamente &s suas expensas quaisquer despesas ndo cobertas pela
respectiva apdlice.

3.14.1. Salvo previsdo especifica na Matriz de Riscos, correrdo por exclusiva conta,
responsabilidade e risco do CONTRATADO, as consequéncias que advierem de:

3.14.1.a. Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e
prepostos;

3.14.1.b. Imperfeicéo ou inseguranca nas obras e/ou nos servicos;

3.14.1.c. Falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apos o término
deste contrato;

3.14.1.d. Violag&o do direito de propriedade intelectual e/ou industrial;

3.14.1.e. Furto, perda, roubo, deterioragéo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais
utilizados na execucdo de obras e/ou servigos;

3.14.1.f. Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras
€ aos Servigos;

3.14.1.g. Esbulho possessorio;
3.14.1.h. Infiltragoes de qualquer espécie ou natureza; e
3.14.1.i. Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

3.15. O CONTRATADO ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e convengdes coletivas, previdencidrios, fiscais e comerciais oriundos da execugdo do
contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovacéo do cumprimento de
tais encargos.

3.16. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

3.16.1. Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servigo, pelo responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e detalhado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do CONTRATADO, devendo atestar o
cumprimento das exigéncias de carater técnico.

3.16.2. Definitivamente, pelo servidor ou comisséo designada pela autoridade competente, em prazo
nao superior a 90 (noventa) dias do recebimento provisério, mediante termo circunstanciado e
detalhado, assinado pelas partes, acompanhado de relatério de vistoria que comprove o
atendimento das exigéncias contratuais, observado o disposto no art. 119 da Lei 14.133/2021.

3.16.3. Quando as obras/servigos forem concluidos, o CONTRATADO devera comunicar, por
escrito e mediante protocolo, ao CONTRATANTE, conjuntamente com a apresentacéo de 'Data-
Book' (em formato fisico e digital), contendo a seguinte documentacao:

3.16.3.a. Copia do contrato e publicagao na imprensa oficial;

3.16.3.b. Copia do(s) Termo(s) Aditivo(s) e publicagdo(6es) na imprensa oficial, caso aplicavel,
3.16.3.c. Copia da Ordem de inicio dos servigos;

3.16.3.d. Copia da ARTs, TRTs e/ou RRTs de responsabilidade técnica;
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3.16.3.e. Diario de Obras de todos os periodos de execugao, caso aplicavel;

3.16.3.f. Disténcia Média de Transportes — DMT, caso haja transporte de material para “bota-fora”
e/ou para fornecimento de material(is) (jazidas, etc.);

3.16.3.g. Licenca do local de “bota-fora”, caso haja transporte de material:
3.16.3.h. Licengas Ambientais, caso aplicavel;

3.16.3.i. Planilhas orgamentarias da proposta feita no certame (formatos *xls e *pdf);
3.16.3.j. Projetos Executivo e/ou "As built" , conforme o caso (*dwg e *pdf), devidamente assinados,
acompanhados das respetivas memérias de calculo e especificacées, caso aplicavel;

3.16.3.k. Termo de Referéncia, caso aplicavel;
3.16.3.1. Cronograma fisico-financeiro previsto e executado (*xis e *pdf);
3.16.3.m. Composicao de BDI aplicado;

3.16.3.n. Planilhas de medigédo e suas respectivas memorias de calculo devidamente assinadas
(*xIs e *pdf);

3.16.3.0. Relatdrio fotografico contemplando todas as etapas da obra e relatério fotografico final
(obra concluida);

3.16.3.p. Ensaios, boletins de sondagens, perfuragdo e de execugdo de servigos, (realizados
durante a fase de elaboracéo dos projetos e de execugéo da obra), caso aplicavel;

3.16.3.9. Certificado de Qualidade de Materiais ou Equipamentos, caso aplicavel;
3.16.3.r. Certidées e documentos de habilitagéo atualizados e vigentes.

3.16.4. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato e seus anexos, competindo ao fiscal do contrato lavrar termo de
notificacéo com fixagéo de prazo para a substituicdo do bem, ou o refazimento do objeto, as custas
do CONTRATADO, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, sendo sempre necessario
a motivacao da recusa com a caracterizagao dos vicios, defeitos e incorregdes constatados.

3.16.4.a. O CONTRATADO ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugéo ou de materiais empregados.

3.16.4.b. Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificagdo objetivando o
recebimento, que somente serd lavrado quando as obras ou servicos apresentarem perfeitas
condi¢cGes, com a aprovacéo de todos os documentos, projetos, laudos e planilhas pelos fiscais
designados, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do
CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitagao.

3.16.5. Para a expedi¢do do Termo de Recebimento Definitivo o CONTRATADO devera entregar ao
CONTRATANTE, conforme o caso, a seguinte documentagao:

3.16.5.a. Relatério de Recomendacdes e Instrugdes de Utilizagdo e Uso das instalagdes ou
equipamentos, acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores,
quando exigido nas normas, nas especificagdes ou termo de referéncia;

3.16.5.b. Termos de garantia das instalagbes e dos equipamentos, quando exigido nas normas, nas
especificagdes ou termo de referéncia;

3.16.5.c. Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), quando constar do escopo da
obra;

3.16.5.d. Certidao negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo negativa do
FGTS em plena validade;
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3.16.5.e. Comprovantes de verificacdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas

instalacbes de equipamentos eletromecanicos, acompanhados dos respetivos registros ou
anotagdes de responsabilidade técnica;

3.16.5.f. Comprovantes do pagamento de taxas de ligacdo de esgoto e as redes das companhias
concessionarias, conforme o caso;

3.16.5.g. Apresentar a quitacdo das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS.

3.16.6. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do CONTRATADO
pela solidez e segurancga da obra ou servigo, bem como pelos materiais empregados, além de néo
eximir da responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, na forma do art.
140, §2° da Lei 14.133/2021.

3.16.7. Em se tratando de obras o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximird o
CONTRATADO, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e
pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgéo, da
reforma, da recuperagao ou da ampliagdo do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorregdo
identificados, o CONTRATADO ficara responsavel pela reparagdo, pela corregdo, pela
reconstrucdo ou pelas substituicdes necessarias. ( art. 140 da Lei Federal 14.144/21)

3.16.7.a. Em se tratando de projetos, servicos técnicos e produtos correlatos, o recebimento
definitivo pela Administracdo ndo eximira o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva
por todos os danos causados por falha de projeto.

3.17. As obras e servigos objeto deste contrato serdo executadas sob a diregédo e responsabilidade
técnica dos profissionais devidamente habilitados para o exercicio das atividades relacionadas a
sua execugdo, e detentores da qualificacdo técnica exigida no certame, indicado(a) pelo
CONTRATADO, que fica autorizado(a) a representar o CONTRATADO em suas relagdes com o
CONTRATANTE.

3.17.1. O CONTRATADO se obriga a disponibilizar as Anotagdes de Responsabilidade Técnica —
ART's, ou o Termo de Responsabilidade Técnica — TRT's, ou o Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT's antes do inicio do prazo de execugéo da obra ou do servigo, bem como a manter

o(a) Engenheiro(a) / Arquiteto(a) indicado(a) como Responsavel Técnico na diregao dos trabalhos e
no local das obras até o seu final.

3.17.2. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de
experiéncia e capacidade, cuja aceitagao ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

3.18. O CONTRATADO fornecera e mantera, no local da obra, um DIARIO DE OBRAS, com todas

as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante, no qual serdo registrados
pelo CONTRATADO:

3.18.1. As condi¢des meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

3.18.2. As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

3.18.3. As consultas a Fiscalizagao;

3.18.4. As datas de conclusao de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
3.18.5. Os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

3.18.6. As respostas as interpelagdes da Fiscalizagao;

3.18.7. A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

3.18.8. Outros fatos que, a juizo do CONTRATADO, devam ser objeto de registro;

3.19. A fiscalizagao tera pleno acesso ao livro de obras podendo registrar eventos, observagoes,
orientacdes, pareceres restricdes cabiveis.
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3.19.1. Ao final da obra, o Diario referido sera de propriedade do CONTRATANTE.

3.20. Para emissao do Atestado de Capacidade Técnica - ACT, o objeto do contrato devera estar
concluido, com seus respectivos Recebimentos Provisério e Definitivos.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1. E permitida a subcontratagédo parcial do objeto, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento)
do valor total do Contrato, observado ainda os limites definidos no edital e anexos, e nas seguintes
condigBes:

4.1.1. Vedada a subcontratagéo de itens ou parcelas de maior relevancia, salvo quando, nos termos
do art. 74, § 4° da Lei 14.133/2021, tenha sido previsto em edital, para aspectos técnicos

especificos, e comprovada a qualificagéo técnica, durante o certame, para potencial subcontratado,
limitado a 25% do objeto.

4.1.2. Mediante requerimento prévio do CONTRATADO, com a explicitacdo de seus motivos e
necessidade;

4.1.3. Comprovagéo pelo CONTRATADO da capacidade técnica do subcontratado, guando
requerido; e

4.1.4. Justificativa e autorizagéo pela autoridade competente.

4.2, Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do
CONTRATADO pela perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagao
das atividades do subcontratado, bem como responder perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

4.3. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgéo ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico que desempenhe funcao
na contratacao ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do Contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.4. O requerimento referido no item 4.1.2, devera estar acompanhado da comprovacio de que o
SUBCONTRATADO atende aos requisitos de habilitagdo e qualificagdo, apresentando a
documentagdo de habilitagéo juridica, habilitagdo fiscal, social e trabalhista, qualificagdo técnica e
qualificagdo econémico-financeira, proporcionais.

5. CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1. O prego total do Contrato ¢ de R$ 4.203.279,82 (quatro milhdes duzentos e trés mil
duzentos e setenta nove reais e oitenta e dois centavos), conforme a Proposta de Preco,
Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e demais composicdes apresentadas pelo
CONTRATADO, sem prejuizo das definigbes contidas no Edital e anexos.

5.2. O prego do Contrato contempla todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro, lucro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagao.

5.3. O prego do contrato tera como data base o més de dezembro do ano de 2025, sendo este o
mesmo més de confec¢do do orgamento de referéncia da licitagéo.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O CONTRATANTE efetuard os pagamentos ao CONTRATADO, referente ao valor fixado na
clausula 5.1, atraves da conta-corrente n°® 13002639-6, agéncia 0220 - Banco Santander (033), de
titularidade da empresa HIDROSTUDIO ENGENHARIA SS, e através da conta-corrente n® 580133-
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4, agéncia 0200 - Banco Safra (422), de titularidade da empresa KINGLINE GERENCIAMENTO

DE PROJETOS E SERVICOS, junto a instituicdo financeira Indicada pela Secretaria de Financas do
Municipio de Maua.

6.1.1. O faturamento da medicao aprovada sera 70% para a Hidrostudio e 30% para a Kingline.

6.1.2. O valor total sera dividido em parcelas, cujo valor de cada uma sera aferido em medigao,
obedecendo as definicbes das normas de medigdo e pagamento, da clausula 3.4 e seus subitens,
correspondendo aos quantitativos efetivamente executados no periodo abrangido.

6.1.3. O encaminhamento para pagamento de parcela somente ocorrera mediante ao cumprimento
das obrigagGes correspondentes, devidamente atestadas pela fiscalizaczo.

6.2. No caso de o CONTRATADO estar estabelecido em localidade que nao possua agéncia da
instituicéo financeira contratada pelo Municipio de Maua ou, caso verificada pelo CONTRATANTE a
impossibilidade de o CONTRATADO, em razdo de negativa expressa da instituicdo financeira
contratada pelo Municipio de Maua, abrir ou manter conta-corrente naquela instituicéo financeira, o
pagamento podera ser feito mediante crédito em conta-corrente de outra instituicdo financeira.

Nesse caso, eventuais dnus financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente
pelo CONTRATADO.

6.3. Mensalmente fara o CONTRATADO a emiss&o das faturas das obras ou servigos realizados,
aceitos e verificados em conformidade o sistema de medicdes previsto na clausula 3, no
regulamento municipal e ainda o disposto no artigo 140, |, da Lei n® 14.133/2021.

6.3.1. Quando houver glosa parcial do objeto, o0 CONTRATANTE devera comunicar ao
CONTRATADO para que emita Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado.

6.4. Os pagamentos serdo efetuados pelo Departamento de Controle Financeiro (Tesouraria) da
Secretaria de Finangas, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do atesto de
recebimento dos servigcos constantes na Nota Fiscal ou Fatura correspondente, sendo vedada a
emissao de duplicata para desconto na rede bancaria.

6.4.1. Em caso de recursos advindos de convénios ou repasses, a liberagdo do faturamento e dos

pagamentos obedecera ainda os prazos e procedimentos determinados pelo(s) 6rgao(s)
vinculado(s) ou ainda a liberagéo de parcelas de repasse.

6.5. CONTRATADO devera encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para o fiscal do contrato, para que
efetue o atesto e encaminhamento a gestéo do contrato.

6.5.1. O CONTRATADO devera apresentar os seguintes documentos em todas as faturas:
6.5.1.a. respectivas medicdes e notas fiscais;
6.5.1.b. comprovante de recolhimento da contribuigédo previdenciéria;

6.5.1.c. comprovante de recolhimento da contribuicéo do Fundo de Garantia por Tempo de Servico
- FGTS;

6.5.1.d. copia do documento de Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART/ Termo de
Responsabilidade Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitida pelo
CREA/CFT/CAU, a ser apresentado no caso da realizagdo da primeira medicdo ou quando houver
alteragao do profissional responsavel;

6.5.1.e. copia da folha de pagamento referente ao més de competéncia.
6.5.2. Na primeira fatura, além dos documentos indicados no item 6.5.1, devera apresentar:

6.5.2.a. licenga ambiental de instalagdo junto ao 6rgao ambiental competente, quando forem os
casos previstos em lei ou nos termos da licitagao;

6.5.2.b. ordem da administragao autorizando o inicio dos servigos: e
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6.5.2.c. aprovagéo do Projeto de Prevengdo e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros —

Brigada Militar e dos projetos de instalagbes elétricas, hidraulicas e de telefonia das
concessionarias competentes, quando for o caso.

6.5.3. Na ultima fatura, além dos documentos indicados no item 6.5.1, devera apresentar:

6.5.3.a. Termo de Recebimento Provisério — devidamente assinado pelo responsavel pelo

acompanhamento e fiscalizagdo ou membros da Comissdo de Recebimento da Obra, quando
constituida;

6.5.3.b. CND - Certidéo Negativa de Débitos do INSS, quando for o caso, referente a obra objeto
do contrato, constando a CNO e endereco da obra;

6.5.3.c. Termo de Garantia do Equipamento, fornecido e instalado compativel com os prazos do
fabricante, contados a partir do Recebimento Provisério da obra, quando for o caso;

6.5.4. As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item 9.1.28 deste
Contrato;

6.6. Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o 6rgdo competente podera realizar consulta ao SICAF para
verificar:

6.6.1.a. a manutencg&o das condigdes de habilitagéo exigidas pelo instrumento convocatério:

6.6.1.b. se o CONTRATADO foi penalizado com as sanc¢des de declaragdo de inidoneidade ou
impedimento de licitar e contratar com o poder puiblico, observadas as abrangéncias de aplicacao; e

6.6.1.c. eventuais ocorréncias impeditivas indiretas, hipétese na qual o gestor devera verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.6.2. Constatando-se a situagao de irregularidade do CONTRATADO, sera concedido o prazo de
15( quinze) dias Uteis, a contar de sua notificagéo, para que regularize sua situacéo ou, apresente
sua defesa e especifique as provas que pretende produzir. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

6.6.3. Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE poderd adotar as medidas necesséarias a

rescisdo do Contrato nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
CONTRATADO a ampla defesa.

6.6.4. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do Contrato, caso o CONTRATADO néo regularize sua situacdo.

6.6.5. Na hipotese de constatagéo de vicios, o prazo definido na clausula 6.4 sera contado a partir
da devida aprovacao pelos fiscais, apds a sua correcdo, na forma da clausula 3.16.4, e demais
condigbes de aceitagao.

6.6.6. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impeca a
liguidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que o CONTRATADO providencie as
medidas saneadoras. Nessa hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a comprovacéo da
regularizagdo da situagdo, nao acarretando qualquer énus para o CONTRATANTE.

6.7. Caso o CONTRATADO deixe de se enquadrar em hipotese de nao retengdo do Imposto de
Renda em raz@o de causa superveniente a contratagdo, deverd passar a emitir as notas
fiscais/faturas em conformidade com as regras de retengéo dispostas na IN RFB n° 1.234, de 11 de
janeiro de 2012 e suas alteragoes.

6.7.1. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que n&o decorram de ato ou
fato atribuivel ao CONTRATADO, e ndo se enquadrem na condicdo da clausula 6.4.1, sofrerdo a
incidéncia de atualizagdo monetaria pelo IPCA-E calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo
inferior ao estabelecido no instrumento convocatério ser&o feitos mediante desconto de 0,5% (meio
por cento) ao més, calculado pro rata die.
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6.8. Caso o Edital admita a subcontratagéo, os pagamentos aos subcontratados serdo realizados
diretamente pelo CONTRATADO, ficando vedada a emissdao de empenho do CONTRATANTE
diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipdtese dos arts. 48 e 49 da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006.

6.8.1. A subcontratagéo porventura realizada sera integralmente custeada pelo CONTRATADO.

6.8.2. O pagamento por eventuais servigos ou itens nao previstos, desde que devidamente
justificados, previamente aprovados pelo CONTRATANTE e devidamente formalizados mediante
prévio termo aditivo, obedecerao aos critérios do art. 23, da Lei Federal 14.133, aplicando-se sobre
o resultado de sua composigéo o mesmo percentual de variagcao média aferido entre o preco total da
proposta vencedora do certame e o total do orgamento de referéncia estimado pela Prefeitura de
Maua na licitagao, e com o mesmo BDI apresentado na proposta. Serdo tratados caso a caso, s6
sendo executados apds analise dos pregos pela Fiscalizagdo e o competente enquadramento dos
mesmos nos limites e restriges legais.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. Os pregos contratados serao reajustados, apos o interregno de 1 (um) ano, mediante solicitagéo
do CONTRATADO, através de oficio encaminhado a fiscalizac&o.

7.1.1. O interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste serd contado da data do
orcamento estimado, n&o se admitindo o seu computo a partir da assinatura do contrato ou do
requerimento do contratado.

7.1.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a
partir do Ultimo més abrangido pelo reajuste anterior.

7.2, Os pregos iniciais seréo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo CONTRATANTE, do indice
SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil) — S&o Paulo,
exclusivamente para saldo de itens ou parcelas da obra/servigo cuja execugdo se iniciem apds a
respectiva anualidade.

7.2.1. Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituigéo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.2.2. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente dos custos decorrentes do mercado, por
meio de termo aditivo.

7.3. Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memoaria de calculo referente ao reajustamento
de precos, a cada anualidade, aplicando-se o indice indicado na clausula 7.2, que vigera até a data
da proxima anualidade.

7.3.1. Sera objeto de reajuste apenas os itens e servigos remanescentes, ou seja, aqueles referentes
a parcelas da obra/servigo cuja execugao se realize apos a anualidade, e ainda ndo pagos.

7.4. E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO e pagas
pela CONTRATANTE.

7.5. O pedido de reajuste devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato.
7.5.1. Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serdo contados:

7.5.1.a. da data-base do orgamento, desde que requerido no prazo de até 60 (sessenta) dias do
aniversario de cada anualidade;

7.5.1.b. a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja formulado apds o
prazo fixado na alinea 7.5.1.a, o que nado acarretard a alteragdo do marco para computo da
anualidade do reajuste, ja adotado no edital e no contrato.
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7.5.1.c. Caso né&o requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, no prazo de 60 dias a contar da
anualidade, perde-se o direito ao reajustamento em relagéo as parcelas executadas neste periodo,
razéo pela qual os efeitos financeiros passaréo a contar da data do seu requerimento.

7.5.1.d. Caso ndo requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relacdo a uma determinada
anualidade, ainda podera requeré-lo, no futuro, em relagdo as préximas anualidades, desde que
observadas as demais clausulas deste contrato.

7.5.1.e. Caso, na data da prorrogagdo contratual, ainda ndo tenha se operado a anualidade do
orgamento do contrato, deverd, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida clausula no termo

aditivo de prorrogacg&o para resguardar o direito futuro do CONTRATADO, a ser exercido no prazo
previsto na clausula 7.1.

7.6. A extingao do contrato n&o configurara ébice para o deferimento do reajuste solicitado durante a
vigéncia do contrato, hipétese em que serd concedido por meio de termo indenizatério, observados
os efeitos financeiros dispostos na clausula 7.5.1.

7.7. O reajuste sera realizado por apostilamento, se esta for a Unica providéncia a ser realizada e
desde que observados estritamente os termos do presente contrato.

7.8. O reajuste dos pregos néo interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a
manutengao do equilibrio econdmico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso |l, alinea
“d”, da Lei n® 14.133/2021.

7.9. Na hipotese em que, antes da data da concesséo do reajuste, ja houver ocorrido a revisédo do
contrato para a manutencdo do seu equilibrio econdémico-financeiro, devera ser levada em
considerag&o a revisao ja concedida, de modo a evitar acumulagao indevida.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
8.1. Sao obrigagctes do CONTRATANTE:

8.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execugcdo do objeto e o cumprimento de todas as obrigagdes
assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o Contrato e seus anexos:

8.1.2. Receber provisodria e definitivamente o objeto no prazo e condigdes estabelecidas na Clausula
Terceira, e nas demais disposicdes contidas no edital e seus anexos.

8.1.3. Fornecer ao CONTRATADO documentos, informagdes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execucao do presente Contrato.

8.1.4. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des técnicas apds
o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

8.1.5. Disponibilizar condi¢ées para que o ambiente de trabalho apresente condigbes adequadas ao
cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de seguranga e saude no trabalho, quando o
servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.1.6. Previamente a expedi¢cao da Ordem de Inicio, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

8.1.7. Acompanhar e fiscalizar a execugédo do Contrato e o cumprimento das obrigagoes pelo
CONTRATADO.

8.1.8. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no todo ou em parte, as
suas expensas.

8.1.9. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, comunicar ao CONTRATADO para que emita Nota Fiscal relativa a parcela
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incontroversa da execugédo do objeto, com vistas a liquidagéo e pagamento, conforme o art. 143 da
Lei 14.133/2021.

8.1.10. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execucéo do objeto, no
prazo, forma e condigbes estabelecidos no presente Contrato.

8.1.11. Aplicar ao CONTRATADO sangdes motivadas pela inexecucdo total ou parcial das
obrigagbes contratuais, na forma prevista na lei e neste Contrato.

8.1.12. Emitir decisdo fundamentada sobre todas as solicitagdes e reclamacoes relacionadas a
execugao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

8.1.13. O CONTRATANTE terd o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacéo motivada por igual periodo.

8.1.14. Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
efetuados pelo CONTRATADO, durante a vigéncia do contrato, no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
admitida a prorrogagéo motivada, uma Unica vez, por igual periodo.

8.1.15. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragao de descumprimento de clausulas contratuais, na forma do art. 137, § 4° da Lei
14.133/2021.

8.1.16. A Administragdo n&o respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados & execugéo do Contrato, bem como por

qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

8.1.17. O presente Contrato nao configura vinculo empregaticio entre os trabalhadores, ou sécios do
CONTRATADO e 0o CONTRATANTE.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO devera cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execugéo do objeto e observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.1.1. Manter preposto aceito pela Administragéo no local da obra ou do servico para representa-lo
na execugao do Contrato;

9.1.1.a. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade;

9.1.2. Conhecer o local e as condigdes de realizagdo da obra ou do servico;

9.1.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do Contrato ou autoridade superior
(art. 137, 1I, da Lei 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informac&o por eles solicitados.

9.1.4. Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverédo atender as recomendacdes
de boa técnica e a legislagao de regéncia.

9.1.5. Reparar, corrigir, refazer, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, as
obras ou os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucgao ou dos materiais empregados.
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9.1.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com o
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990), bem como por todo e
qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara

autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia o valor correspondente aos danos
sofridos.

9.1.7. Nao contratar, durante a vigéncia do Contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico
que atue na fiscalizagdo ou na gestdo do Contrato, nos termos do art. 48, paragrafo Unico, da Lei
14.133/2021.

9.1.8. Manter a regularidade fiscal e trabalhista durante toda a vigéncia do contrato.

9.1.8.a. O CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do Contrato, até o
dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servigos, prova de regularidade atualizada junto ao
SICAF ou os seguintes documentos:

| prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
Il certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

lll certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas do domicilio ou sede do
CONTRATADO, na mesma forma exigida no Edital ou Aviso de Contratagdo Direta;

IV Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
V Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.9. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do Trabalho
(CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser
empregado na execugao das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da
execucao dos contratos de trabalho em razao de horario, condi¢do ou demais peculiaridades.

9.1.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo Contrato, por todas as
obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagéo
especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e nao podera
onerar o objeto do Contrato.

9.1.11. Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugédo do
objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

9.1.12. Responsabilizar-se integralmente pela infraestrutura de instalacoes e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessoérios e seus suprimentos, necessarios a fiel execugédo das
obras contratadas.

9.1.13. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras ou servicos e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico e
Executivo, com as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quando couber, e
demais normas técnicas pertinentes.

9.1.14. Iniciar e concluir a obra ou o servigco nos prazos estipulados.

9.1.15. Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugao do objeto contratual.
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9.1.16. Prestar esclarecimentos ou informagdes solicitados pelo CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execug¢ao do empreendimento.

9.1.17. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia
da execucao dos trabalhos.

9.1.18. Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga de pessoas ou bens de
terceiros.

9.1.19. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do Contrato.

9.1.20. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e
nas melhores condigbes de seguranga, higiene e disciplina.

9.1.21. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para andlise e aprovacao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes da obra ou do servigo.

9.1.22. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, na forma do art. 7°, XXXIIl, da
Constituicao Federal.

9.1.23. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugdo da obra ou dos servigos pelo
cumprimento das Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho, e demais legislagdes aplicaveis,
com vistas a prevenir acidentes de quaisquer naturezas com as maquinas, equipamentos,
aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execugdo de obras ou servicos ou em
decorréncia deles.

9.1.24. Observar na execugao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, na forma da legislacao especifica.

9.1.25. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras executados,
bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer
perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Termo de Recebimento Definitivo.

9.1.26. Se obriga a nao utilizar qualqguer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de
qualquer outro produto que contenha essa fibra ( Lei Federal 9055/95).

9.1.27. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar
da assinatura do contrato.

9.1.28. Apresentar no final a CND do INSS relativo a obra, e ainda, caso requerido, o ‘as built’
constando todos os elementos fisicos executados, cotados planialtimetricamente.

9.1.29. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e
profissao/fungao.

9.1.30. Atender as solicitagbes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito nas
especificagbes do objeto.
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9.1.31. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.1.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.1.33. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas do
CONTRATANTE.

9.1.34. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

9.1.35. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes de servigos publicos como
hidro sanitaria, drenagem, gas, energia elétrica, comunicagéo, e redes de dutos de transporte de
petroleo e seus derivados.

9.1.36. Manter regularidade de registro e inscri¢ao dos profissionais, e quando exigivel da empresa,
nos orgéos de fiscalizacdo de profissdes regulamentas (Conselho ou Ordem de Classe
Profissional), referente as atividades necessarias e correlatas a serem realizadas na execugdo do
objeto, conforme os campos de atuacao, zelando pela manutengéo de sua validade.

9.1.37. Sempre que houver a execugdo de atividades no ambito de profissdes regulamentadas, o
CONTRATADO devera desenvolvé-las com profissionais devidamente habilitados e registrados nos
respectivos conselhos de classe.

9.1.38. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

9.1.39. Observar normas relativas a gestao de residuos da construgéo civil, na forma da Resolugéo
CONAMA n° 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgéo civil, e suas alteragdes e regulamentacoes.

9.1.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.40.a. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissac pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382
de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.1.40.b. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislagao correlata;

9.1.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregoées dos
servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publica junto ao servigo de engenharia.

9.1.42, Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos o6rgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licengcas e
regularizacdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habitese, Licenga Ambiental de Operagao
etc.).
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9.1.43. Caso o objeto inclua a obrigagéo da elaboragéo de projetos executivos, 0o CONTRATADO
devera:

9.1.43.a. Fornecer os projetos executivos, que formardo um conjunto de documentos técnicos,
graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e
devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de
oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, & execugao do empreendimento,
de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacio e entendimento
de todas as suas especificagbes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto

garantindo a plena compreenséo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos
trabalhos;

9.1.43.b. Partir das solugbes desenvolvidas nos anteprojetos, Termo de Referéncia ou Projeto
Basico e seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes

técnicas, incorporando as alteragbes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos
projetos;

9.1.44. Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigagées
assumidas, todas as condi¢des exigidas para a habilitagéo.

9.1.45. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do Contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como
as reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116 da Lei 14.133/2021).

9.1.46. O CONTRATADO mantera na forma da lei, seguro total obrigatério contra acidentes de
trabalho e seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, correndo exclusivamente as
suas expensas quaisquer despesas ndo cobertas pela respectiva apdlice.

9.1.47. O CONTRATADO fornecera e mantera, no local da obra, um Diario de Obras, conforme
especificagdes previstas na Clausula Terceira.

9.1.48. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
Contrato.

9.1.49. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja suficiente para o
atendimento do objeto da contratac&o, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124,11, d, da Lei 14.133/2021.

9.1.50. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do CONTRATANTE.

9.1.51. Caso o valor do Contrato se enquadre no limite previsto na legislagado vigente ou quando
previsto no Edital sua exigibilidade, manter Programa de Integridade, consistindo tal programa no
conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia
de irregularidades e na aplicagao efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com
o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a
Administracao Publica.

9.1.52. Caso o CONTRATADO ainda nao tenha programa de integridade instituido, compromete-se
a implantar o Programa de Integridade no prazo de até 6 (seis) meses, a partir da assinatura do
presente Contrato, na forma da legislagao vigente.
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10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD.

10.1. As partes deverao cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos
os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratagdo, independentemente de declaragéo ou de aceitagdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas
em Lei.

10.4. A Administragdo deverd ser informada antecipadamente sobre todos os contratos de
suboperagao firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO
elimina-los, com excecéo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentagao para fins de comprovacio do cumprimento de obrigacoes
legais ou contratuais e somente enquanto n&o prescritas essas obrigagodes.

10.6. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

10.8. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovagdo formulados.

10.9. O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data,

horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissées,
desvios ou abusos.

10.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacao desses dados pela Administragéo nas hipéteses previstas na LGPD.

10.12. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendacgées, editadas na forma da LGPD.

10.13. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD dever&o ser comunicados a
autoridade nacional.
11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA

11.1. O Contrato conta com garantia de execugdo, nos moldes do artigo 96 da Lei 14.133/2021,
correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor inicial equivalente a R$ 210.163,99 (duzentos
e dez mil, cento e sessenta e trés reais e noventa e nove centavos).
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11.1.1. Conforme disposto no art 59, §5° da Lei 14.133/2021, sera exigida garantia adicional de
13,33% (treze virgula trinta e trés por cento) do valor inicial do contrato, equivalente a R$
560.293,54 (quinhentos e sessenta mil, duzentos e noventa e trés reais e cinquenta e quatro
centavos), que representa a menor entre o valor da proposta e 85% do valor orgado pela
administragéo, cujo valor representa.

11.1.2. Na forma do art. 101 da Lei 14.133/2021, acaso o objeto contratual implique a entrega de
bens pela Administracao, dos quais o CONTRATADO ficara depositario, o valor desses bens devera
ser acrescido ao valor da garantia, que representa adicional de 0% (zero por cento) do valor inicial
do contrato.

11.2. O CONTRATADO podera optar pelas seguintes modalidades de garantia:
11.2.1. | - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;

11.2.2, Il — seguro-garantia;

11.2.3. lll - fianca bancaria; e

11.2.4. |V — titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, custeado pelo valor total,
conforme regulamentagao.

11.3. Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo CONTRATADO, a garantia assegurara o
pagamento de:

11.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagoes nestas previstas;

11.3.2. Multas moratérias, compensatérias e administrativas aplicadas pela Administracdo ao
CONTRATADO; e

11.3.3. Obrigacoes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, assim como as obrigagbes
de regularidade perante o FGTS, nao adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.

11.4. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, teré validade durante a vigéncia do
Contrato e por mais 90 (noventa) dias apds o término deste prazo de vigéncia.

11.5. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracédo, o
CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execugao ou o adimplemento pela Administragao.

11.6. O CONTRATADO devera apresentar o comprovante de recolhimento da garantia
anteriormente a assinatura do contrato, e quando de renovacgao, anteriormente ao vencimento da
vigéncia.

11.7. Em razéo das opg¢oes delimitadas na clausula 11.2, deverdo ser observadas as condigcoes
contidas no Anexo A, deste contrato.

11.8. O CONTRATADO obriga-se a fazer a reposi¢cao, a suplementagao ou a renovagao da
garantia, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificado, no caso
desta ser executada, total ou parcialmente, ou o Contrato for prorrogado ou tiver o seu valor
alterado, assim como em qualquer outra situagado que exija a manutengéo da condi¢ao disposta na
clausula 11.1.

11.9. A inobservancia do prazo fixado para apresentagéo, reposicédo, suplementagéo ou renovagéo
da garantia acarretara a aplicagéo de multa e/ou outras penalidades, na forma disposta na clausula
décima segunda.
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11.9.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza 0 CONTRATANTE a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, com a aplicagao das
sangoes cabiveis.

11.10. O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

11.10.1. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao CONTRATADO.

11.11. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga, titulo da divida publica ou
autorizacao para a liberacdo da caugao em dinheiro, atualizada monetariamente, acompanhada de
declaracdo do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu
todas as clausulas do contrato.

11.12. A garantia somente sera liberada ou restituida, apos a fiel execugéo do Contrato ou pela sua
extingao, por culpa exclusiva da Administragao, ou quando assim convencionado, em se tratando de
extincao consensual da contratagao, observado, em qualquer hipétese, o item 11.4.

11.13. O CONTRATADO autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista no edital e neste Contrato.

11.14. Na garantia apresentada é vedada qualquer clausula de excegao, salvo as decorrentes de:
11.14.1. Caso fortuito ou forga maior;
11.14.2. Alteragado, sem prévia anuéncia da seguradora cu do fiador, das obrigagdes contratuais

11.14.3. Descumprimento das obrigacoes pelo CONTRATADO decorrentes de atos ou fatos
praticados pela Administragao;

11.14.4. Atos ilicitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE
11.15. Nas hipoteses previstas no item 11.14, o CONTRATANTE nao executara a garantia.

11.16. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras iseng¢des de responsabilidade que nao as
previstas no item 11.14.

11.17. A garantia prevista nesta Clausula € independente de eventual garantia do produto ou
servigo, prevista especificamente no Termo de Referéncia/Projeto Basico/Projeto Executivo, e da
garantia da obra prevista no item 3.16.4 e 3.16.6.

11.18. A garantia contratual sé sera restituida apos integral cumprimento do contrato, mediante
Termo de Recebimento definitivo do CONTRATANTE.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

12.1. Constitui infragao administrativa, a pratica, pelo LICITANTE ou CONTRATADO, das seguintes
condutas previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021:

12.1.1. Dar causa a inexecugao parcial do contrato;

12.1.2. Dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. Dar causa a inexecucao total do contrato;

12.1.4. recusar-se, sem justificativa, a retirar ordem de servigo, ata de registro de prego ou
documento equivalente no prazo estabelecido pela administragao.
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12.1.5. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

12.1.6. Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa durante o certame ou a execugdo do
contrato;

12.1.7. Fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

12.1.8. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

12.1.8.a. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.8.b. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
12.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. O LICITANTE ou CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos
subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sangoes:

12.2.1. Adverténcia, prevista no art. 156, |, § 2°, da Lei 14.133/2021, pela infracdo descrita no item
12.1.1, de menor potencial ofensivo, quando nao se justificar a imposigéo de penalidade mais grave.

12.2.2. Multa administrativa, prevista no art. 156, Il, § 3°, da Lei n°® 14.133/2021, pela infragao dos
subitens 12.1.1 a 12.1.9, que ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem

superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes
paradmetros:

12.2.2.a. multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infragédo prevista no subitem 12.1.1, incidente sobre o
valor inicial atualizado do Contrato;

12.2.2.b. multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 12.1.2 a 12.1.5,
incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato;

12.2.2.c. multa de 5% a 30%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 12.1.6 a 12.1.9,
incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato;

12.2.2.d. Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas nao podera
exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

12.2.2.e. Se a multa aplicada e as indenizagtes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao LICITANTE ou CONTRATADO, além da perda desse
valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, na forma do
art. 156, § 8°, da Lei 14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item 12.12.

12.2.2.f. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes, na
forma do art. 156, § 7°,da Lei n® 14.133/2021.

12.2.3. Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, Ill, § 4°, da Lei 14.133/2021, nos
casos relacionados os subitens 12.1.2 a 12.1.5, quando nao se justificar a imposigao de penalidade
mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica
direta e indireta do Municipio de Maua, pelo prazo maximo de 3 (irés) anos;

12.2.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5° da Lei
14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 12.1.6 a 12.1.9, bem como nos demais casos
que justifiguem a imposi¢cao da penalidade mais grave, que impedira o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administragéo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
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12.3. Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, II, § 3°, da Lei 14.133/2021, o atraso
injustificado no cumprimento das obrigagdes contratuais sujeitara o LICITANTE ou CONTRATADO,
independente de notificagéo, na forma do art. 408 do Cédigo Civil, @ multa de mora no percentual de

1% (um por cento) por dia Gtil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do saldo do
contrato.

12.3.1. Em caso de atraso injustificado para apresentagao, suplementagéo ou reposicao da garantia,
a multa de mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do Contrato por dia
util que exceder o prazo estipulado até o maximo de 2 % (dois por cento).

12.3.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigacéo prevista no item
12.3.1 autoriza a Administracdo a promover a rescisdo contratual por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas.

12.4. Na aplicagéo das sangbes serdo considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 156, §
1°, incisos | a V, da Lei n® 14.133/2021:

12.4.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

12.4.2. As peculiaridades do caso concreto;

12.4.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.4.4. Os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

12.4.5. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos drgaos de controle.

12.5. A imposigao das penalidades é de competéncia exclusiva do 6rgao ou entidade contratante,
sendo competentes para sua aplicagéo:

12.5.1. As sanc¢bes previstas nos itens 12.2.1, 12.2.2 e 12.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de
Despesa;

12.5.2. a aplicagdo da sangéo prevista no item 12.2.4, na forma do art. 156, § 6° 1|, da Lei
14.133/2021, é de competéncia exclusiva:

12.5.2.a. em se tratando de contratacao realizada pela Administragdo Publica direta, do Secretario;

12.5.2.b. em se fratando de contratacdo realizada pela Administragdo Publica Indireta (fundagdo e
autarquia), da autoridade maxima da entidade.

12.6. A aplicagdo de quaisquer das penalidades realizar-se-& em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao LICITANTE ou CONTRATADO, na forma do art.

156, § 6° |, da Lei 14.133/2021, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n°
14.133/2021.

12.6.1. A aplicacao de sancao sera antecedida de intimagao do LICITANTE ou CONTRATADO, que
indicara a infragdo cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os fundamentos
legais pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o
caso, assim como o prazo e o local para a apresentagdo da defesa, com a possibilidade de
producao de provas.

12.6.2. A defesa prévia do LICITANTE ou CONTRATADO sera exercida no prazo de:

12.6.2.a. 15 (quinze) dias uteis, no caso da aplicacdo das sangdes previstas nos itens 12.2.1 e
12.2.2, contado da data da intimacao;
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12.6.2.b. 15 (quinze) dias Uteis, no caso de aplicagdo das sancgdes previstas nos itens 12.2.3 e

12.2.4, contado da data da intimag&o, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n°
14.133/2021.

12.6.3. Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou nio da sangao, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivagdo, com a demonstragdo dos fatos e dos
respectivos fundamentos juridicos.

12.7. A aplicagao das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma:

12.7.1. a obrigagéo de reparagéo integral do dano causado & Administracdo Publica, na forma do
art. 156, § 9°, da Lei 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo tnico, do Cédigo Civil; e

12.7.2. a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei
14.133/2021, garantido o contraditério e a ampla defesa.

12.8. As sancgbes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar sao passiveis de reabilitacdo, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei
14.133/2021.

12.9. Se, durante o processo de aplicagéo de penalidade, houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846/2013, como ato lesivo & administracdo publica nacional,
copias do processo administrativo necessaria a apuragio da responsabilidade da empresa deverao
ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decis&o sobre
a eventual instauracao de investigagéo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagéo.

12.9.1. A apuracgéo e o julgamento das demais infragbes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administragao Publica nacional nos termos da Lei 12.846/2013 seguirdo seu rito normal na
unidade administrativa.

12.9.2. O processamento do Processo Administrativo de Responsabilizagdo nZo interfere no
seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de
danos e prejuizos a Administragdo Publica resultante de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participacao de agente publico.

12.10. Na hipétese de abertura de processo administrativo destinado a apuracgéo de fatos e, se for o
caso, aplicacao de sangoes ao LICITANTE ou CONTRATADO, em decorréncia de conduta vedada
no contrato, as comunicagdes serdo efetuadas por meio do enderego de correio eletronico ("e-mail")
cadastrado pela empresa junto ao sistema eletrénico de contratagées do Municipio.

12.10.1. O LICITANTE ou CONTRATADO devera manter atualizado o endereco de correio
eletronico ("e-mail") cadastrado junto ao sistema eletronico de contratagbes do Municipio e
confirmar o recebimento das mensagens encaminhadas pelo 6rgdo ou entidade contratante, ndo
podendo alegar o desconhecimento do recebimento das comunicagdes por este meio como
justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas ou eventuais sang¢des aplicadas.

12.11. O CONTRATANTE devera remeter para o Secretaria de Governo o extrato de publicagdo no
Diario Oficial do Estado do ato de aplicagao das sang¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar a formalizagdo da
extensdo dos seus efeitos para todos os drgdos e entidades da Administragdo Publica do Municipio
de Maua.

12.11.1. A aplicacdao das sangbes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Municipio, que
informara, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas —
CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da l.ei n°
14.133/2021.
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12.12. Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido pela
Administracao ao LICITANTE ou CONTRATADO e da garantia prestada, sera emitido documento

de cobranga no valor do saldo, para quitagdo no prazo de 30 (trinta) dias ap6s a deciséo final quanto
a penalidade.

12.12.1. Nao havendo a quitagcdo dos débitos dentro dos prazos estipulados serd encaminhado para
Procuradoria do Municipio visando a inscricdo na Divida Ativa e propositura de execugéo fiscal.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1. A extingao do contrato se dara, ordinariamente, mediante a execugao integral de seu objeto,
atestada por meio de seu recebimento definitivo, na forma da CLAUSULA TERCEIRA.

13.2. No caso em que o objeto contratual ndo for concluido no periodo firmado no contrato, por
culpa do contratado, a ensejar a aplicagao do art. 111 da Lei 14.133/2021, podera a Administracao
optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execugao contratual.

13.3. O presente Contrato podera ser extinto, antes de cumpridas as obrigagdes estipuladas, ou
antes do prazo neste fixado:

13.3.1. por ato unilateral do CONTRATANTE, em razédo da inexecugao total ou parcial do objeto
e/ou das obrigagdes previstas no presente instrumento e/ou por algum dos motivos previstos no art.
137 da Lei 14.133/2021, assegurados o contraditério e a ampla defesa, devendo, ainda, ser
observado o disposto nos arts. 138 e 139 da referida Lei; e

13.3.2. consensualmente, na forma do art. 138, Il, da Lei 14.133/2021.

13.3.3. A alteracdo social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa néo ensejara a
rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o Contrato.

13.3.4. Se a operagao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragéo subjetiva.

13.4. A extingéo contratual prematura devera ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada
da autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo.

13.4.1. A justificativa da rescisdo por ato unilateral do CONTRATANTE, sempre que possivel,
contemplara:

13.4.1.a. as obrigagdes contratuais ja cumpridas ou parcialmente cumpridas;
13.4.1.b. os pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.4.1.c. as indenizagdes e mulias.

13.5. A extingdo do Contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatorio, desde que o pedido seja formulado durante a vigéncia do contrato, na forma do art.
131, caput e paragrafo unico, da Lei 14.133/2021, e do item 7.9.

13.6. Extinto o Contrato, o CONTRATANTE podera ainda:

13.6.1. Nos casos de obrigacao de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter e executar a
garantia prestada; e

13.6.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administracao, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei 14.133/2021, reter os eventuais créditos
existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do Contrato.

13.7. O Contrato podera ser extinto caso se constate que o0 CONTRATADO mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou
entidade CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado fung¢édo na licitagao ou
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atue na fiscalizag@o ou na gestéo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei 14.133/2021).

13.8. A justificativa da decisdo de extingdo contratual devera levar em consideragédo os parametros
previstos nos arts. 147 e 148 da Lei federal n° 14.133/2021.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERAGOES

14.1. Eventuais alteragdes contratuais seréo regidas pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
14.133/2021.

14.2. Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas,
nos seguintes casos:

14.2.1. Unilateralmente pela Administracao:

14.2.1.a. quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequacéo
técnica a seus objetivos;

14.2.1.b. quando for necessaria a modificacao do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

14.2.2. Por acordo entre as partes:

14.2.2.a. quando necessaria a modificagao do regime de execucdo da obra ou do servico, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originarios;

14.2.2.b. quando necessaria a modificagéo da forma de pagamento por imposigao de circunstéancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagédo do pagamento em relagéo
ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestagdo de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servico;

14.2.2.c. para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forga
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

14.2.3. A solicitagdo de aditivo de prazo de execugao, suspensdo do contrato, assim como de
acrescimos ou supressoes de servigos devera ser realizada no prazo de execugao do contrato; e o
aditivo a vigéncia contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao
art. 111 da Lei n® 14.133/2021 quando a contratacao previr a conclusao de escopo predefinido.

14.2.4. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia nao
podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a
planilha orgamentaria, conforme art. 128, da Lei Federal 14.133/21.

14.3. Nas alteracdes unilaterais, o CONTRATADO sera obrigado a aceitar, nas mesmas condigoes
contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, e, no caso de
reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por
cento), conforme art. 125, da Lei Federal 14.133/21.

14.3.1. Na hipétese de auséncia de precgos unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer
necessario, esses serdo fixados por meio da aplicacéo da relagdo geral entre os valores da proposta
e o do orcamento-base da Administragdo sobre os precgos referenciais ou de mercado vigente na
data do aditamento, respeitados os limites do item 14.3.

14.4. No caso de a execugdo ser obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de
desapropriagdo, desocupacado, serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por
circunstancias alheias ao contratado, podera ser aplicada a clausula 14.2.2.c.
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14.5. As alteragOes contratuais ndo poder&o transfigurar o objeto da contratagéo.

14.6. As alteracbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da assessoria juridica do CONTRATANTE.

14.7. Registros que n&do caracterizam alteragdo do Contrato poderéo ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei 14.133/2021.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA

15.1. As despesas com a execugao do presente Contrato correrdo a conta das seguintes dotagées
orcamentarias, para o corrente exercicio de 2026, assim classificadas:

Natureza da Despesa: 14.14.15.451.0026.1088

Fonte de Recurso: 0002 - Transferéncias e Convénios Estaduais
Programa de Trabalho: 4.4.90.51.91.01.02.00

Nota de Empenho: 4939/2026

15.2. As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das dotagdes
orcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

15.3. No inicio da contratagéo e de cada exercicio devera ser atestada a existéncia de créditos
orcamentdrios vinculados a contratagao, na forma do art. 106, Il, da Lei 14.133/2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na
Lei 14.133/2021 e demais normas federais, estaduais € municipais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposigdes contidas na Lei 8.078/1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas
e principios gerais dos contratos.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO E CONTROLE DO CONTRATO

17.1. Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagbes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n® 14.133/2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atengao ao art. 8°, §2°, da Lei n® 12.527, de 18 de novembro
de 2011, e publicar extrato da contratagao no Diario Oficial do Municipio.

17.2. A divulgacao do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
— PNCP devera ocorrer nos prazos estipulados pelo art. 94 da Lei 14.133/2021.

17.3. No caso de obras, o CONTRATANTE divulgara em sitio eletrénico oficial, em até 25 (vinte e
cinco) dias Uteis apds a assinatura do contrato, os quantitativos e os pregos unitarios e totais que
contratar e, em até 45 (quarenta e cinco) dias Uteis apds a conclusdo do contrato, os quantitativos
executados e os pregos praticados.

17.4. O CONTRATANTE adotara as providéncias necessarias para dar conhecimento da
contratagdo, junto ao Tribunal de Contas do Estado.

17.5. Em caso de impedimento, ordem de paralisagéo ou suspensao do contrato, por mais de 1 (um)
més, o CONTRATANTE devera elaborar e divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser
afixada em local da obra de facil visualizacdo pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com
o motivo e o responsavel pela inexecugao temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o
reinicio da sua execucao.
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18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Maud, comarca de Maua, para dirimir qualquer litigio
decorrente do presente Contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa
renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condigdes e clausulas estabelecidas neste Contrato,
firmam as partes o presente instrumento, depois de achado conforme, em presenca das
testemunhas abaixo firmadas.

Maua, 13 de abril de 2026.

JOSE LUIZ Assinado de forma
digital por JOSE LUIZ

RIBEIRO DE RIBEIRO DE

MACEDO:— MACEDO I
Dados: 2026.04.14

N 08:26:24 -03'00'

José Luiz Ribeiro de Macedo
Secretario de Obras
Prefeitura do Municipio de Maua

ALU IS I O PA R DO :;s':‘r:‘ag: e farma digital par ALUISIO FARDD
DNz c=BA, a=ICP-Brasil, au=VideoConlerands,
CANHOL!: S ---::

ita Federal
. en=ALUKY PARDO CANHOLI

do Brasil - RFE, ou=AFE e-CPF A3, au=[am branea),
| AATEESEREERE
Dadoes: 2026.04.13 14:44:20 -03'00"
Consorcio Plano Diretor Maua

CNPJ n.° 65.663.192/0001-61

Contratada
X Documento assinado digitalmente Assinado de farma digital
Testemunhas: Y ,-,b DOUGLAS OLIVEIRA PRATES JULIANA SANTOS por JULIANA SANTOS
el Data: 13/04/2026 15:52:01-0300 LISBOA' N ' ::0- I
Verifique em https:/jvalidar.iti.gov.br Dados: 2026.04,13 16:09:13
- 0300
1 2
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ANEXO A
DAS FORMAS DE GARANTIA

1. Caso se opte pela modalidade seguro-garantia, sem clausula de retomada:

1.1. Sem prejuizo do prazo previsto no item 11.4 deste Contrato, a apdlice permanecera em vigor mesmo que o
CONTRATADO n&o pague o prémio nas datas convencionadas;

1.2. A apdlice devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do Contrato principal, mediante a
emissao do respectivo endosso pela seguradora;

1.3. Sera permitida a substituicdo da apolice na data de renovagéo ou de aniversario, desde que mantidas as

condigdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item
11.5 deste Contrato;

1.4. A apdlice somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.3, observada a
legislacdo que rege a matéria;

1.5. Devera ser apresentada Certiddo de Regularidade Operacional junto & SUSEP, em nome da Seguradora
que emitir a apolice; e

1.6. A apdlice devera conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora informar ao
CONTRATANTE e ao CONTRATADO, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final da validade, se a apolice sera
ou nao renovada.

1.7. Em se tratando de seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizacio e
comunicacgdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro,
desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da
Circular Susep n® 662, de 11 de abril de 2022,

2. Caso se opte pela modalidade titulos da divida publica:

21. Em caso de oferecimento de titulos da divida pulblica, estes devem ser emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

2.2, Para fins de comprovacdo do seu valor atual os titulos da divida publica devem ser acompanhados das
seguintes documentagoes:

2.2.1. Origem/aquisicdo mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de registros no balango
Patrimonial do CONTRATADO;

2.2.2. Documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando o valor do titulo
Atualizado monetariamente.

2.2.3. Memdria de calculo da corre¢cdo atualizada do valor do titulo realizada por profissional legalmente
habilitado;

2.3. Seréo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate incontestavel sob
qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias apds o prazo contratual.

3. Caso se opte pela modalidade fianga bancaria

3.1. Caso a opgédo seja por fianga bancaria, esta devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rendncia do
fiador aos beneficios dos artigos 827 e 838 do Codigo Civil, bem como sua expressa afirmagédo que, como
devedor solidario, fara o pagamento ao Contratante, independentemente de interpelacdo judicial, caso o
afiangado ndo cumpra suas obrigagoes.
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3.2. A fianga bancaria devera ter prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia deste Contrato,
acrescido de 90 dias para apuragdo de eventual inadimplemento do CONTRATADO — ocorrido durante a
vigéncia contratual, e para a comunicagéo do inadimplemento a instituicdo financeira.

4. Caso a opgédo seja por garantia em dinheiro:

4.1. Devera ser efetuado depdsito em favor do CONTRATANTE, na conta-corrente n® , da agéncia
da instituicdo financeira contratada pelo Prefeitura do Municipio de Maud, cujo valor sera corrigido
monetariamente e restituido ac CONTRATADO, na forma do item 11.11 deste Contrato.

5. Para os casos definidos em edital em que a contratagdo conte com seguro-garantia, com clausula de
retomada, seguirdo as seguintes condigées:

5.1. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a execu¢do e concluir o objeto
do contrato.

5.2. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta qualidade também devera
figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

5.2.1. Ter livre acesso as instalagées em que for executado o contrato principal.

5.2.2. Acompanhar a execugéo do contrato principal.

5.2.3. Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

5.2.4. Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

5.3. A emissé@o de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusdo do contrato, sera
autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

5.4. A seguradora podera subcontratar a concluséo do contrato, total ou parcialmente.
5.1. Na hipdtese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes disposices:

5.5.1. Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigagdo de pagar a
importancia segurada indicada na apdlice.

5.5.2. Caso a seguradora ndo assuma a execugdo do contrato, pagara a integralidade da importancia segurada
indicada na apdlice.

5.5.3. A apolice devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do Contrato principal, mediante a
emiss&o do respectivo endosso pela seguradora;

5.5.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice na data de renovagao ou de aniversario, desde que mantidas as
condigoes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item
11.5 deste Contrato;

5.5.5. A apdlice somente sera aceita se contemplar todos 0s eventos indicados no item 11.3, observada a
legislacdo que rege a matéria;

5.5.6. Devera ser apresentada Certidao de Regularidade Operacional junto & SUSEP, em nome da Seguradora
que emitir a apdlice; e

5.5.7. A apolice devera conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora informar ao
CONTRATANTE e ao CONTRATADO, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final da validade, se a apélice sera
ou nao renovada.

5.5.8. Em se tratando de seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizacio e
comunicagao poderéo ocorrer fora desta vigéncia, néo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro,
desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da
Circular Susep n® 662, de 11 de abril de 2022.
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ANEXO LC-01 - TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO (CONTRATOS)

CONTRATANTE: Prefeitura do Municipio de Maua
CONTRATADA: Consorcio Plano Diretor Maua
CONTRATO N°: 016/2026

OBJETO: Execugéo da Reviséo do Plano Diretor Municipal de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais.

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execugao contratual, estarao
Sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, cujo tramite processual ocorrera

pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestagées de interesse, Despachos e
DecisGes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrdnico, em consonancia com o
estabelecido na Resolugéo n® 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisées que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial Eletrénico do Tribunal de Contas do Estado
de Sao Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n°® 709, de 14 de
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de ent&o, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Cédigo de

Processo Civil;

d) as informacbes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estdo cadastradas no médulo
eletronico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das Instrugdes n°

01/2024, conforme “Declaragéo(6es) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicacéo;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa,

interpor recursos e o que mais couber.

Maua, 13 de abril de 2026.
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AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:

Nome: Marcelo Oliveira

Cargo: Prefeito
CPF: I

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGAGAO DO CERTAME _ QU

RATIFICACAO

DA

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:

Nome: José Luiz Ribeiro de Macedo
Cargo: Secretario de Obras

CPF: I

JOSE LUIZ RIBEIRO D ‘2o o= forme digialpor

MACEDO: I !/ CtO0: m—
. Dados: 2026.04.14 08:27:05
Assinatura: -03'00°

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: José Luiz Ribeiro de Macedo
Cargo: Secretario de Obras

CPF: I
JOSE LUIZ RIBEIRO Assinado de forma digital

DE por JOSE LUIZ RIBEIRO DE

MACEDO: num—
MACEDO: N . ;. 2026.04.14
——— 08:27:23 -03'00"

Assinatura:

Pela contratada:

Nome: Aluisio Pardo Canholi
Cargo: Representante Legal - Sécio

CPF: I

Assinado da forma digital por ALUIO PARDO

ALUISIO PARDO Eﬁf‘:ﬁ%’,mmﬁmmm

ou=23270084000189, o1 retania da Recerta Federa do

2 CAN HOLI I ;i -5 =5 &-CPF A2 ov=lerm brancei, cr=hARSIO
Assinatura: Datos 2036013 Fevems SRbo/
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ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: José Luiz Ribeiro de Macedo

Cargo: Secretario de Obras

CPF: I

Assinado de forma digital
JOSE LUIZ RIBEIRO DE 6/ 0sE LUIZ RIBEIRO DE

MACEDO I |/ CEDO:
6 Dados: 2026,04,14 08:27:41

Assinatura: =My

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: Edison Kazuo Kawashima
Cargo: Secretario Adjunto
CPF: I  D|SON KAZUQ Assinado de forma digital

por EDISON KAZUO

KAWASHIMA:8  kawasHIMA S
Dados: 2026.04.13 16:46:22
g A o
Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS (*):
Da fiscalizagdo do Contrato
Nome: Tulio da Silva Siqueira
Cargo: Engenheiro

CPF: I

Documento assinado digitalmente

b TULIO DA SILVA SIQUEIRA
g el [Data: 13/04/2026 15:48:21-0300
verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e de Notificagdo deve identificar as pessoas fisicas que tenham concorrido para a pratica
do ato juridico, na condigdo de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsaveis por agdes de
acompanhamento, monitoramento e avaliag&o; de responsaveis por processos licitatérios; de responsaveis por
prestagbes de contas; de responsaveis com atribuicbes previstas em atos legais ou administrativos e de
interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na hipdtese de prestacées de contas, caso
o signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados como subscritores do Termo de Ciéncia e de

Notificagdo, sera ele objeto de notificacdo especifica.
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ANEXO LC-02 - DECLARACAO DE DOCUMENTOS A DISPOSICAO DO TCE-SP

CONTRATANTE: Prefeitura do Municipio de Maua
CNPJ N°: 46.522.959/0001-98

CONTRATADA: Consorcio Plano Diretor Maua
CNPJ N°: 65.663.192/0001-61

CONTRATO N°: 016/2026

DATA DA ASSINATURA: 13/abril/2026
VIGENCIA: 36 (trinta e seis) meses

OBJETO: Execugéo da Revisdo do Plano Diretor Municipal de Drenagem e Manejo de Aguas Pluviais.

VALOR (R$): 4.203.279,82

Declaro(amos), na qualidade de responsavel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que 0s
demais documentos originais, atinentes a correspondente licitagdo, encontram-se no respective processo
administrativo arquivado na origem a disposigao do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, e serdo remetidos

quando requisitados.

Em se tratando de obras/servigos de engenharia:

Declaro(amos), na qualidade de responsavel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os
demais documentos originais, atinentes a correspondente licitagdo, em especial, os a seguir relacionados,
encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem & disposi¢do do Tribunal de Contas do

Estado de Sao Paulo, e serdo remetidos quando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma fisico-financeiro;
b) orgamento detalhado em planilhas que expressem a composicédo de todos os seus custos unitarios;

c) previsao de recursos orgamentarios que assegurem o pagamento das obrigagbes decorrentes de obras ou

servicos a serem executados no exercicio financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;

d) comprovagéo no Plano Plurianual de que o produto das obras ou servigos foi contemplado em suas metas;

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Maua, 13 de abril de 2026.

RESPONSAVEL:
Nome: José Luiz Ribeiro de Macedo
Cargo: Secretario de Obras JOSE LUIZ RIBEIRQ  Assinado de forma digital
DE por JOSE LUIZ RIBEIRO DE
MACEDO I
MACEDO: S (). ;. 5026.04.14 08:28:02
ASSINATURA: u 0300
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