PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA
SECRETARIA DE OBRAS

EDITAL - CONCORRENCIA N° 10/2026

CONCORRENCIA
10/2026

CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE MAUA, PELA SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO

“IMPLANTACAO DE PISTA DE CAMINHADA JUNTO A AV. KENZO SASAKI,
RECAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA ALEXANDRE PRADO - JD.
CAMILA E ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS”, na forma
estabelecida neste Edital e seus anexos.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
R$ 466.223,14

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 17/07/2026 as 11h (horario de Brasilia)

Critério de Julgamento:
Menor Preco Global

Modo de disputa:
Aberto

Preferéncia ME/EPP/Equiparadas:
SIM
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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA

MUNICIPIO DE MAUA, PELA SECRETARIA DE OBRAS
CONCORRENCIA N°.10/2026

(Processo Administrativo n° 323/2025)

Torna-se publico que o(a) MUNICIPIO DE MAUA, por meio da SECRETARIA DE OBRAS,

sediado(a) na Avenida Jodo Ramalho, 205, 3° andar Vila Noémia — Maua — SP, realizara licitagdo, na
modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, Decreto n.
9527, de 22 de Dezembro de 2025, suas alteracdes e demais legislacao aplicavel e, ainda, de acordo com as
condi¢cOes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1

1.2.

1.3.

O objeto da presente licitacdo é a IMPLANTACAO DE PISTA DE CAMINHADA JUNTO A AV.
KENZO SASAKI, RECAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA ALEXANDRE PRADO - JD.
CAMILA E ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS, conforme condi¢des, quantidades
e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A licitagdo sera realizada em grupo Unico, formados pelos itens constantes na planilha
or¢camentaria referéncia, integrante do Projeto Basico/Termo de Referéncia, devendo o licitante
oferecer proposta para todos os itens que o compdem

O valor estimado para a execu¢do do presente objeto é de R$ 466.223,14 (quatrocentos e
sessenta e seis mil, duzentos e vinte e trés reais e quatorze centavos) conforme planilha
integrante do Anexo VII.

2. REGIME DE EXECUCAO E CONTRATACAO

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

O regime de execucdo serd de empreitada por precos unitarios.
A concorréncia sera na forma eletronica, por menor prego global.
O prazo de execucdo serd de 06 (seis) meses.

A vigéncia contratual sera de 12 (doze) meses.

2.4.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, sem prejuizo da
formalizacdo adequada, quando seu objeto nao for concluido no periodo firmado no
contrato, nos termos do art. 111 da Lei 14.133/2021.

2.4.2. Considerando a natureza de escopo do contrato, o seu prazo de vigéncia se
estenderd até 90 dias, contados a partir do término do prazo de execugdo, para que
sejam ultimados os atos de medicdo, aceite e pagamento.
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3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. CREDENCIAMENTO:

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

Para participar da presente licitagéo os interessados dever&o estar credenciados no
provedor do sistema da Compras BR - Portal de Licitagdes, na péagina
http://comprasbr.com.br.

Todo o procedimento para credenciamento e cadastramento podera ser orientado
pela equipe do Compras BR — Portal de Licitagdes, através do FALE CONOSCO,
disponibilizado no endereco https://comprasbr.com.br/fale-conosco/.&nbsp;

O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chaves de identificacdo e de senhas
individuais a serem fornecidas pelo provedor do sistema quando do credenciamento.

Maiores informacBes sobre o credenciamento poderdo ser obtidas no portal da
Compras BR — Portal de Licitagbes, “http://comprasbr.com.br’/, ou pelos telefones:
(67) 3303-2730 (67) 3303-2702.

O acesso do operador ao sistema, para efeito de registrar a proposta e dar lances
em nome do licitante, somente se dard mediante prévia definicdo de senha privativa.

O credenciamento da empresa e de seu representante legal junto ao sistema
eletrdnico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presun¢do de
capacidade técnica para a realizacdo das transacgdes inerentes a Concorréncia
Eletrdnica.

E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
Portal de Compras Eletrénicas do COMPRAS BR a responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.2. CONEXAO COM O SISTEMA:

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

A participag@o na concorréncia dar-se-a por meio de conexao do licitante ao sistema
eletrdnico acima citado, mediante digitacdo de sua senha e subsequente
encaminhamento da Proposta Comercial e Documentos de Habilitacdo,
exclusivamente por meio do referido sistema eletrdnico, observadas datas e horarios
limites estabelecidos neste edital.

O encaminhamento da proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias previstas neste edital e seus anexos. A empresa sera responsavel por
todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrdnico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

Incumbira, ainda, ao licitante acompanhar as operac¢des no sistema durante a
sessdo publica da Concorréncia Eletrdnica, ficando responsavel pelo 6nus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

No caso de desconexdo com o agente de contratacdo, no decorrer da etapa
competitiva da concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepcédo dos lances.

O agente de contratacdo, quando possivel, dara continuidade a sua atuagdo no
certame, sem prejuizo dos atos realizados.
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.2.6. Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sesséo da
Concorréncia Eletrbnica sera suspensa e tera reinicio somente ap6s comunicacao
expressa do agente de contratacao aos participantes, que se dara por intermédio da
equipe de suporte do Compras BR — Portal de Licitacdes.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiros os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéo ou entidade
promotora da licitagdo, por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sistema
e manté-lo atualizado junto ao 6rgdo responsavel pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecédo ou
aqueles se tornem desatualizados.

A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitaco.

Quando da participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte:

3.6.1. ndo se aplicara tratamento favorecido quando o valor estimado da licitacdo superar
o limite de receita bruta méaxima admitida para enquadramento com microempresa
ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4°, 81° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.6.2. aobtencdo dos beneficios a que se referem os artigos 42 a 49 da Lei Complementar
n® 123, de 2006, fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte
gue, no ano-calendéario de realizacdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado
contratos com a Administra¢@o Publica cujos valores somados extrapolem a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte.

3.6.3. nas contratagcdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o
valor anual do contrato.

N&o poderédo disputar esta licitacao:
3.7.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

3.7.3. empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboracao do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar
sobre servigcos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.7.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

3.7.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe funcao na licitagdo ou atue na fiscaliza¢do ou na gestéo
do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
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3.8.

3.9.

3.10.
3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.7.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de
trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo
trabalhista;

3.7.8. agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

3.7.9. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao;

3.7.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do
contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas
as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria,
conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

O impedimento de que trata o item 3.7.4 serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢éo a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizacéo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

A critério da Administrac@o e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa
a que se referem os itens 3.7.2 e 3.7.3 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacdo, de execucdo da licitagcdo ou de gestdo do contrato, desde que
sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do érgdo ou entidade.

Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

O disposto nos itens 3.7.2 e 3.7.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacéo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

Em licitagbes e contratacdes realizadas no &mbito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera
participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inid6nea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

A vedacdo de que trata o item 3.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas reunidas em consorcio, observadas as
seguintes regras:

3.14.1. as empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de
constituicdo do consadrcio, subscrito por todas, onde devera estar indicada a empresa
lider como responsavel principal perante o érgao licitante pelos atos praticados pelo
consoércio, devendo constar expressamente do instrumento os poderes especificos
para requerer, assumir compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar,
receber e dar quitacdo, como também receber citacdo em Juizo;

3.14.2. impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitacdo, de mais de
um consorcio ou de forma isolada;

3.14.3. o consoércio vencedor, quando for o caso, ficara obrigado a promover a sua
constituicao e registro antes da celebracdo do Contrato, nos termos do compromisso
firmado conforme item 3.14.1;
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3.14.4. as empresas consorciadas responderdo solidariamente pelos atos praticados em
consorcio, tanto na fase da licitacdo quanto na da execucédo do Contrato;

3.14.5. A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo érgao ou
entidade contratante e condicionada a comprovacdo de que a nova empresa do
consorcio possui, no minimo, 0s mesmos quantitativos para efeito de habilitacédo
técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo econdmico-financeira
apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagdo do consércio no
processo licitatério que originou o contrato.

4. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5,

4.6.

4.7.

Os licitantes encaminhar&o, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até
a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente
os documentos de habilitacio e a proposta com o preco ou o percentual de desconto.

No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proéprio do sistema, que:

4.3.1. est4 ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e
que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

4.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

4.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando aplicavel,
observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

A falsidade da declaragcdo de que trata os itens 4.3 ou 4.4 sujeitard o licitante as sancdes
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo
anteceder as fases de apresentacéo de propostas e lances e de julgamento, os documentos
de habilitac@o anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos
de habilitagédo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da
sessdao publica e da fase de envio de lances.
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4.9.

4.10.

Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que comp8em a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.

Cabera ao licitante interessado em patrticipar da licitacdo acompanhar as operacdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatdrio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negoécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexao.

O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
gue possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1. valor (unitario e total) do item;
5.1.2. Quantidade
5.1.3.  Unidade.
Todas as especificagBes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execug¢édo do objeto.

Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alterac&o, sob
alegacéo de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis,
a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa
nos ultimos doze meses.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislagédo vigente Municipal.

A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar 0 objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
guantidades e qualidades adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituico.

O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos, unitérios e totais, que sdo 0s que constam
do orcamento de referéncia anexo a esse edital, e também o atendimento as normas de
regéncia de contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagSes publicas que
envolvam recursos federais.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

6.1.

A abertura da presente licitagcdo dar-se-a4 automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletrénico, na data, horério e local indicados neste Edital.

Pagina 8|29

AV. JOAO RAMALHO, N° 205, 1° ANDAR, VILA NOEMIA, MAUA, SP, CEP 09371-520,
FONES 4512-7825/7824, CNPJ 46.522.959-0001-98, SITE WWW.MAUA.SP.GOV.BR
Edital modelo PMM-Concorréncia - Lei n° 14.133, de 2021.- verséo 04 - referenciado nos modelos da Consultoria-Geral da Unido com adaptacdes (CEL)



7!

XAy R

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA
SECRETARIA DE OBRAS
EDITAL - CONCORRENCIA N° 10/2026

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comisséo e os licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletrbnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor global do objeto.

Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura
da sessdéo e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relacéo aos
lances intermediarios quanto em relac@o a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
R$ 2.331,00 (Dois mil, trezentos e trinta e um reais).

O licitante somente podera retirar seu ultimo lance ofertado, durante a fase publica de disputa
aberta, quando verificada sua evidente inconsisténcia ou desconformidade, solicitando ao
agente de contratacdo a excluséo através de campo préprio do sistema.

O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacgdes.

6.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracéo inicial de dez minutos. Apos esse
prazo, o sistema prorrogara automaticamente a sesséo, sempre que houver lance
ofertado nos dois Gltimos minutos, findo o qual, serd automaticamente encerrada a
recepcao de lances.

6.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, de
dois minutos, ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo
publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificacao.

N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes seréo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificac&o do licitante.

No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitagdo, o sistema eletrdnico poderd permanecer acessivel aos licitantes para
a recepcao dos lances.

Quando a desconexao do sistema eletrbnico para o Agente de Contratacdo/Comissao persistir
por tempo superior a dez minutos, a sesséo publica sera suspensa e reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicacédo do fato pelo Agente de Contratacdo/Comissao
aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
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6.17. Quando aplicavel o tratamento favorecido em relacdo a participacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, seré efetivada a verificacéo
do porte da entidade empresarial, identificando as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo a compara¢do com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006.

6.17.1. Nessas condi¢Bes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
gue se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta
ou melhor lance seréo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.17.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos no sistema, contados apés a comunicacao
automatica para tanto.

6.17.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de
10% (dez por cento), na ordem de classificag&o, para o exercicio do mesmo direito,
no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.17.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.18. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada.

6.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.18.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao
apresentar nova proposta em ato continuo a classificacéo;

6.18.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a
qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais
para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos nesta
Lei;

6.18.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens
e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.18.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade,
conforme orientag8es dos 6rgaos de controle.

6.18.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

6.18.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado de Sao Paulo.
6.18.2.2. empresas brasileiras;
6.18.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de

tecnologia no Pais;

6.18.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei
n° 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
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6.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, o Agente de Contratagao/Comissao
podera negociar condicfes mais vantajosas, ap6s definido o resultado do julgamento.

6.19.1.

6.19.2.

6.19.3.

6.19.4.

6.19.5.

A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacao, for desclassificado.

A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

O resultado da negociacédo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatério.

O Agente de Contratagdo/Comisséo solicitara ao licitante mais bem classificado que,
no prazo de 4 (quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado
apos a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital
e ja apresentados.

E facultado ao Agente de Contratagido/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, ou por Email, antes de
findo o prazo, considerado pertinente pelo agente de contratagdo auxiliado pela
equipe de apoio.

6.20. Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo/Comissao iniciard a fase de aceitacdo
e julgamento da proposta.

6.21. A licitante mais bem classificada encaminhard por meio eletrénico no prazo estipulado os
seguintes documentos complementares:

6.21.1.

6.21.2.

6.21.3.

6.21.4.
6.21.5.

6.21.6.

6.21.7.

6.21.8.

Proposta Comercial, conforme Anexo X, adequada aos termos e valores finais de
sua proposta, e considerando as mesmas datas-bases do orcamento de referéncia.

Planilha de Proposta de Precos, com base no modelo do Anexo Xl, onde deveréo
constar as descricbes dos itens e quantitativos (em conformidade com a Planilha
Orcamentéria de Referéncia), precos unitarios sem BDI, precos unitérios finais com
BDI, precos totais por item e por grupo, e valor global adequado ao valor final da sua
proposta, sob pena de nédo aceitacao.

Todos os valores (precos ou quantitativos) deverdo estar arredondados em duas
casas decimais.

A planilha devera ser acompanhada das composi¢des de precos.

A planiha adequada ao valor da proposta podera apresentar variagdo
exclusivamente para ajustes decorrentes de arredondamentos, vedada sua
majoracao.

Demonstrativo das composi¢cdes de Encargos Sociais e Trabalhistas, indicando o
regime de tributacdo adotado pela empresa (com ou sem desoneragao)

Demonstrativo(s) da(s) Composicao(fes) do BDI; apresentado na forma de
percentual com duas casas decimais, com a observancia ao disposto no Acordao N°
2622/2013 — TCU. No caso de ndo atendimento a este acérdado, apresentar as
justificativas.

Cronograma Fisico Financeiro Proposto, observando a mesma modelagem do
Anexo VIII.
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7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Encerrada a etapa de negociacao, o Agente de contratacdo/Comisséo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicdes de participagdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacédo correlata e no item 3.7
do edital, especialmente quanto a existéncia de san¢éo que impeca a participacdo no certame
ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
majoritario, por forca da vedacgédo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo/Comisséo diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN_n°
3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §19°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual
desclassificacéo. (IN n° 3/2018, art. 29, §29°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sanc¢ao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicéo de participacao.

Na hipdtese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condicdes
de participacao, serd iniciado o procedimento de habilitagdo.

Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comissao verificara se faz jus ao
beneficio, em conformidade com os itens 3.6 e 4.4 deste edital.

Verificadas as condi¢6es de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

Seré desclassificada a proposta vencedora que:
7.7.1.  contiver vicios insanaveis;

7.7.2. nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Béasico/Termo de
Referéncia;

7.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido
para a contratacao;

7.7.4. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicdes acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:
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7.8.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacao do sobrepreco se dara pela
superacao do valor global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacao do sobrepreco se dara
pela superacao do valor global estimado e/ou pela superacéo de custo unitario tido
como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

7.8.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administracéo, independentemente do regime de execugéo.

7.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, equivalente a
diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitérios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela
Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com o0s respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta, admitidas as adequagbes referentes a
arredondamentos, que resultem em pequena diferenga no valor final do lance vencedor.

7.10.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos
quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela
Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificages e Despesas Indiretas
(BDI), dos Encargos Sociais (ES), e composi¢cdo dos custos unitarios, com 0s
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a
utilizagc&o dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada
integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequacdes indispenséveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.

7.10.2. Na demonstracdo da composicao dos custos unitarios, a adocao de coeficientes de
consumo de materiais diferentes das utilizadas na composicdo adotada pela
Administracéo, devera ser justificada.

7.10.2.1. Podera ser desclassificado o licitante que ndo demonstre atender as
especificagcbes técnicas, estéticas, normas, desempenho e
seguranca para o item ou obra.

7.10.3. Em se tratando de servicos com fornecimento de méo de obra em regime de
dedicacdo exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela
Administracao, o licitante deverda indicar a produtividade adotada e a quantidade de
pessoal que sera alocado na execucédo contratual.

7.10.4. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administracdo como
referéncia, ou ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida
pelo ato convocatorio, o licitante devera apresentar a respectiva comprovacao de
exequibilidade;
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7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.
7.16.

7.17.

7.10.5. O:s licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida
pela Administracdo como referéncia, desde que néo alterem o objeto da contratacao,
nao contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas
referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

7.10.6. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacao técnica da metodologia
empregada pela contratada, visando assegurar a execucao do objeto, desde que
mantidas as condic¢des para a justa remuneracdo do servico.

Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta.
A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&o
haja majoracao do pregco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os
custos da contratacao;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nédo
alterem a substancia das propostas;

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢éo a indicagao
de recolhimento de impostos e contribuigcdes na forma do Simples Nacional, quando
nao cabivel esse regime.

Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera
ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servi¢co ou da &rea especializada no
objeto.

Caso o Projeto Bésico/Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizacdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca serd facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

Os resultados das avaliagGes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratacdo/Comisséo, ou havendo entrega de amostra fora das
especificacdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacdo/Comisséo analisar a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-4 com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
verificacdo de uma que atenda as especificagbes constantes no Projeto Basico/Termo de
Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1.

8.2.

8.3.

Serd exigida a apresentacdo dos documentos de habilitacdo, referente aos requisitos de
habilitacdo deste Edital e seus anexos, apenas ao licitante vencedor

Os documentos necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante vencedor
de realizar o objeto da licitac&o, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts.
62 a70dalein®14.133, de 2021.

Os documentos exigidos para habilitacdo serdo enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo de 4 (quatro) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do
Agente de Contratacdo/Comisséo.
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.
8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

Na hipotese da fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacao de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto.

Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducéo livre.

Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a
habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do
disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo,
ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

Quando permitida a participacdo de consércio de empresas, a habilitacdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito
de habilitacdo econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores
de cada consorciado.

8.7.1. Se o consoércio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo
econdmico-financeira, haverd um acréscimo de 10% (dez por cento) para o
consércio em relagéo ao valor exigido para os licitantes individuais.

Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por
cépia reprogréfica e/ou publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial, sendo que nenhum
documento ser4 autenticado pela comissédo, agente de contratagdo ou apoio.

Os documentos deverdo estar com sua validade em vigor na data de abertura da sesséo.

Os documentos exigidos para fins de habilitagéo juridica poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

Seré verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacéo, e o declarante respondera pela veracidade das informag8es prestadas, na forma
da lei (art. 63, I, da Lei n°® 14.133/2021).

Seré verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de
gue cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagao, declaragdo de que suas propostas
econbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas.

8.14. Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execucdo é

imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as
condicdes de realizacao do servico, assegurado a ele o direito de realizacéo de vistoria prévia,
portanto, facultativa.

8.14.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracdo data e horario exclusivos, de modo que seu agendamento nao
coincida com o agendamento de outros licitantes.
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8.15.

8.16.

8.17.

8.14.1.1. Para realizagdo da vistoria, deverdo entrar em contato com
antecedéncia de 24 horas, junto ao Departamento de Obras do
Municipio, através do telefone (11) 4512-7575 ou e-mail
obras@maua.sp.gov.br, e poderdo ser realizadas até o dia
imediatamente anterior a sessado publica, no horario das 08h as 11h
e das 13h as 17h.

8.14.1.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, poderad substituir a
declaracdo exigida no presente item por declaracdo formal assinada
pelo seu responséavel técnico acerca do conhecimento pleno das
condi¢cdes e peculiaridades da contratacao.

A verificagdo pelo Agente de Contratacdo/Comisséo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgéos e
entidades emissores de certid8es constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em qualquer caso, em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

Quanto a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentacéo
de propostas, lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera
em relacdo a todos os licitantes.

8.18. Apls a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art.
64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

8.18.1. complementacdo de informagdes acerca dos documentos j4 apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura
do certame; e

8.18.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas;

Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comisséo de contratacdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante deciséo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitacdo e classificacéo.

Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem
de classificacao, até a apurac@o de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o
prazo disposto no subitem 8.3

Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagao do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o
subitem anterior.

A comprovacéo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo para
participacdo na licitacdo (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em raz8o de fatos
supervenientes ou sé conhecidos apos o julgamento.

9. RELACAO DE DOCUMENTOS DE HABILITACAO

9.1.

DECLARAGCAO GERAL, conforme ANEXO II.
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9.2. HABILITACAO JURIDICA:

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.2.4.

9.2.5.

9.2.6.

No caso de Empresario Individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; em se tratando de
Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio (https://www.portaldoempreendedor.gov.br);

No caso de Sociedade Empresaria ou Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatério de seus administradores;

No caso de Sociedade Simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos
seus administradores;

Em se tratando de sociedade cooperativa: ato constitutivo e estatuto atualizado e
registrado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado a Lei Federal n°
12.690/2012, documentos de elei¢do ou designacgédo dos atuais administradores bem
como registro de que trata o artigo 107 da Lei Federal n® 5.764/1971;

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto
de autorizac@o e ata de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo
O6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as altera¢des ou da
consolidagéo respectiva.

9.3. HABILITAGCAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.3.4.

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ); Inscricdo no
cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (certiddo conjunta negativa
de débitos relativos a tributos federais, regularidade social e a divida ativa da Uni&o),
Estadual (certiddo negativa de débitos inscritos na divida ativa, apenas ICMS) e
Municipal (apenas tributos mobilidrios do domicilio ou sede do licitante), na forma da
lei, aceitando-se também certiddes positivas com efeitos de negativa;

Prova de regularidade para com o FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servico,
expedida pela Caixa Econdmica Federal, aceitando-se também certidées positivas
com efeitos de negativa ou certiddes positivas que noticiem em seu corpo que 0s
débitos estéo judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa;

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo da respectiva certidao negativa (CNDT), dentro de sua
validade, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis do Trabalho, conforme
Lei Federal 12440/11, aceitando-se também certiddo positiva com efeito de negativa.

9.4. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

9.4.1.

Certiddo negativa sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, datada de, no maximo, 90 (noventa) dias anteriores a data de apresentacao
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(documento a ser confirmado on-line, junto ao 6rgédo emitente que disponibilize esse

Servico);

9.4.1.1.

Caso a licitante esteja em recuperacao judicial devera apresentar
Plano de Recuperacao ja homologado pelo juizo competente e em
pleno vigor, para fins de apuracao dos indices contdbeis previstos
no edital, sem prejuizo do atendimento a todos os requisitos de
habilitacdo econémico-financeiro estabelecidos neste edital.

9.4.2. Balanco patrimonial e Demonstra¢des contabeis dos dois Ultimos exercicios sociais,
ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, acompanhadas pelas respectivas Notas
Explicativas, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou por balangos provisorios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrados a mais de trés meses da data de
apresentacdo da proposta. Serdo considerados aceitos como na forma da Lei, o
balango patrimonial e as demonstracdes contabeis acompanhadas das notas
explicativas, assim apresentados:

9.4.2.1.

9.4.2.2.

9.4.2.3.

9.4.2.4.

9.4.2.5.

9.4.2.6.

9.4.2.7.

Sociedades regidas pela Lei n.° 6.404/76 (S/A - Sociedade
Andnima):

publicados em Diario Oficial ou publicados em jornal de grande
circulacao; ou

por copia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante;

Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (LTDA) e demais
tipos societarios regidos pela Lei Complementar Federal 123/2006:
por cépia do Balanco Patrimonial e das Demonstra¢gfes Contébeis
acompanhadas das notas explicativas, extraidos do Livro Diario,
juntamente os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio
do licitante ou em outro érgdo equivalente, assinado por contabilista
habilitado e por representante legal da empresa.

Para as empresas licitantes que ainda ndo tenham 01 (um) ano de
exercicio social, deverd ser apresentado Balanco de Abertura,
devidamente chancelado na Junta Comercial ou entidade
equivalente, assinado por contabilista habilitado e por representante
legal da empresa, e para as empresas constituidas ha menos de 2
(dois) anos os documentos a serem apresentados limitar-se-do ao
ultimo exercicio.

O balango patrimonial e as demonstracBes contabeis
acompanhadas das notas explicativas deverdo estar assinados por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

No caso de empresas obrigadas ou optantes pela utilizacdo do
SPED (Sistema Publico de Escrituracao Digital), deverédo apresentar
o Balanco Patrimonial e Demonstra¢des Contabeis, acompanhadas
das Notas Explicativas e respectivos Termos de Abertura e
Encerramento, devidamente acompanhado do seu recibo de
transmisséao.
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9.4.2.8. Podera ser apresentado o balango intermediario, caso autorizado
por lei ou pelo contrato/estatuto social, conforme disposto na Lei
Federal 6404/76.

9.4.2.9. Caso o fornecedor seja cooperativa, 0 balanco e as demais
demonstracdes contdbeis deverdo ser acompanhados de cépia do
parecer da Ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o
artigo 112 da Lei n® 5.764, de 1971, ou de uma declaragéo, sob as
penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao
fiscalizador.

9.4.3. Demonstrativo dos calculos de boa situagdo financeira, em memorial de céalculos
juntado ao balango, devidamente assinado por Contador com indicagdo do nimero
de registro no CRC (Conselho Regional de Contabilidade) e pelo representante legal
da empresa, com comprovacédo dos seguintes indices:

9.4.3.1. ILC (indice de Liquidez Corrente) igual ou superior a 1 (um),
resultante da aplicagdo da formula ILC = AC + PC;

9.4.3.2. ILG (indice de Liquidez Geral) igual ou superior a 1 (um), resultante
da aplicacdo da férmula ILG = (AC + RLP) + (PC + ELP);

9.4.3.3. GE (Grau de Endividamento), maximo igual ou menor de 0,50 (zero
virgula cinquenta), resultante da aplicacdo da formula GE = (PC +
ELP) + AT:

e Onde:

1- ILC = Liquidez Corrente;

2- AC = Ativo Circulante

3- PC = Passivo Circulante

4- ILG = indice de Liquidez Geral
5- RLP = Realizavel a Longo Prazo.
6- ELP= Exigivel a Longo Prazo.

7- GE = Grau de Endividamento:

8- AT = Ativo Total

9.4.4. Comprovacgdo de Patriménio Liquido Minimo equivalente a 10% do valor da contratacdo, ou seja, R$
46.622,31 (Quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos)

9.5. QUALIFICACAO TECNICA:

9.5.1. TERMO DE VISTORIA ou declaracdo de conhecimento pleno das condi¢Bes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, atestando que conhece o local e as
condicdes de realizacéo da obra ou servigo, conforme item 8.14.

9.5.2. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente (art 67 — V -
Lei 14133/2021), para as areas de Engenharia e/ou Arquitetura), através de:

9.5.2.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica emitida pelo sistema
CONFEA/CREA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia/
Conselho Regional) para a atuagdo nas areas de engenharia e
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9.5.3.

9.5.4.

9.5.5.

correlatas sob sua regulamentacéo, requeridas para o objeto em
licitacdo, e/ou, conforme o caso;

9.5.2.2. Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica emitida pelo
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), para a atuacao nas
areas de arquitetura e urbanismo e demais atividades sob sua
regulamentacdo, requeridas para o objeto em licitacdo e/ou,
conforme o caso;

Apresentacdo dos profissionais que atuardo na execucdo da obra/servico, com os
devidos registros vélidos na entidade profissional competente (art 67 —l e V — Lei
14133/2021), atraves de:

9.5.3.1. Certiddo de Registro de Pessoa Fisica emitida pelo sistema
CONFEA/CREA, dos profissionais com habilitaces na area de
engenharia e afins, para as atividades compativeis a execucéao do
objeto em licitag&o, e/ou;

9.5.3.2. Certiddo de Registro e Quitacao de Pessoa Fisica emitida pelo CAU
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo) dos profissionais com
atribuicbes e habilitacdo compativeis para a execu¢éo do objeto em
licitacao;

Comprovacao de vinculo entre a empresa e os profissionais indicados, através de

cépia da carteira profissional, livro de registro de empregado, contrato de trabalho,

atos constitutivos da empresa, ou ainda declaragdo de compromisso de participacdo

e de responsabilidade técnica para a futura execucgédo do objeto, firmado por ambas

as partes.

Capacitacdo técnica profissional - CAT (Certiddo de Acervo Técnico - sumula 23 -
TCE), em nome dos profissionais indicados como responséveis para a execucao do
objeto, acompanhado dos respectivos atestados de responsabilidade técnica (art 67-
I) comprovando a execucdo de obra ou servico de caracteristicas técnicas
semelhantes as parcelas de maior relevancia abaixo relacionadas.

Item

Descricao

Al EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO

A2 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO

A3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM CONCRETO PRE-FABRICADO

9.5.6.

Capacidade Técnica Operacional: Certidao ou atestado, regularmente emitido pelo
conselho profissional competente (art 67 — Il - 14.133 - CREA/CAU/CFT), que
demonstrem capacidade operacional da empresa para a execucdo de servicos
similares de complexidade tecnol6gica e operacional equivalente ou superior as
parcelas de maior relevancia ou valor significativo, nas quantidades minimas
indicadas do quadro abaixo:
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Item Descricao Unid. Quantidade

C1 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE M3 42,00
CONCRETO ASFALTICO

C2 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE M3 44,00
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO

C3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM CONCRETO PRE-|M 230,00
FABRICADO

9.5.6.1. Documentos Indicados:

9.5.6.1.1. Certiddo de Acervo Técnico acompanhado do respectivo
Atestado de Capacidade Técnica devidamente registrado no
CREA, em que conste a participacdo da empresa na
execucao da obra/ servigo;

9.5.6.1.2. Certiddo de Acervo Técnico com registro de Atestado do
CAU, em que conste a participacdo da empresa na execugao
da obra/ servico;

9.5.6.1.3. Certiddo de Acervo Técnico — Operacional do CAU em nome
da empresa;

9.5.6.1.4. Certiddo de Acervo Técnico com registro de Atestado
CFT/CRT, em que conste a vinculagdo da empresa na
execucao da obra/ servico.

9.5.7. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de traducdo para o portugués.

9.5.8. Sociedades empresérias estrangeiras deverdo apresentar no momento de
assinatura do contrato a solicitacdo de registro perante a respectiva entidade
profissional.

10. GARANTIA.

10.1. Seréa exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133/2021, no percentual de 5% e nas condi¢fes descritas nas clausulas da minuta de
contrato anexa.

10.1.1. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com esta Lei. (8 5°, do art. 59, Lei 14.133/21).

10.2. A garantia deverd ser apresentada, no maximo, até a data de assinatura do contrato

11. DOS RECURSOS

11.1. Ainterposi¢cdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo
de licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n®
14.133, de 2021.
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11.2. Divulgada a vencedora, o Agente de Contratacdo informara as licitantes, por meio de
mensagem lancada no sistema, que poderdo manifestar sua intencéo de recurso no prazo de
10 (dez) minutos.

11.3. Afalta de manifestacao imediata e motivada da licitante importara na decadéncia desse direito,
ficando o agente de contratacdo autorizado a prosseguir o certame e declarar a vencedora.

11.4. Recebida a intencdo de interpor recurso pelo agente de contratacdo, a licitante devera
apresentar as razfes do recurso no prazo de 03 (trés) dias Uteis, ficando as demais licitantes,
desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazdes em igual prazo, que comegara
a contar do término do prazo da recorrente.

11.5. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema, podendo ser
protocolados por meio fisico no mesmo endereco citado no item 11.9.

11.6. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a
gual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua deciséo no prazo de
10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

11.7. Orecurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

11.8. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.9. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados na Coordenadoria
de LicitagBes, Materiais e Patriménio, no endereco da Av. Jodo Ramalho, n® 205, 1° andar, Vila
Noémia, Mau4, SP.

11.10.0s recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

12. DAS INFRACC)ES ADMINISTRATIVAS E SAN(;C)ES
12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
12.1.1. deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer

documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comissdo durante
o certame;

12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver
a proposta em especial quando:

12.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a
negociacao;

12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa
competitiva;

12.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as

especificacdes do edital;

12.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacédo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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12.1.4.

12.1.5.
12.1.6.

12.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao;

apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacdo

fraudar a licitacédo

comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

12.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.6.3. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagcao
12.1.6.4. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatédrios as seguintes sangbes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

12.2.1.1. adverténcia;

12.2.1.2. multa;

12.2.1.3. impedimento de licitar e contratar; e

12.2.1.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida sua reabilitagcdo perante a propria autoridade que aplicou
a penalidade.

12.3. Na aplicagéo das sancdes serdo considerados:

12.3.1.
12.3.2.
12.3.3.
12.3.4.
12.3.5.

a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

as peculiaridades do caso concreto;

as circunstancias agravantes ou atenuantes;

0s danos que dela provierem para a Administracao Publica;

a implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientac¢des dos 6rgdos de controle.

12.4. A multa seré recolhida em percentual de 1% a 15% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicacao oficial.

12.4.1.

12.4.2.

Para as infracdes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2, e 12.1.3 a multa sera de 1% do
valor do contrato licitado.

Para as infragdes previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, e 12.1.6 a multa sera de 15%
do valor do contrato licitado.

12.5. As sanc¢les de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracédo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

12.6. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao.

12.7. A sanc¢éo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infracdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2, e 12.1.3, quando nao se
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justificar a imposicéo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar
no ambito da Administracao Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgéo
ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infraces dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, e 12.1.6,
bem como pelas infracGes administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que por
alguma peculiaridade, justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de
impedimento de licitar e contratar, cuja duracéo observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da
Lein.° 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo,
descrita no item 12.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o
sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou
entidade promotora da licitagéo, nos termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

12.10.A apuracéo de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e contratar
e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo
de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores
estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario
para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11.Caberéa recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sanc¢fes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacgéo, o qual seré dirigido a
autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, encaminharéa o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera
proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos
autos.

12.12.Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da san¢édo de declaracéo
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimac¢é&o, e decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

12.13.0 recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisado recorrida
até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

12.14.A aplicagao das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacado de
reparacao integral dos danos causados.

13. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da
Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da
abertura do certame.

13.2. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia Gtil anterior a data da abertura
do certame.

13.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletrdnica,
através do portal eletrénico https://comprasbr.com.br/., podendo ser protocolados por meio
fisico no mesmo endereco citado no item 11.9.

13.4. As impugnacBes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos previstos no
certame.
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13.5. A concessdao de efeito suspensivo a impugnagdo é medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacéo.

13.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

14. DA SUBCONTRATACAO

14.1. E permitida a subcontratac&o parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor total do Contrato, nas seguintes condicdes:

14.1.1. requerimento prévio do contratado, com a explicitacdo de seus motivos e
necessidade;

14.1.2. comprovacéao pelo contratado da capacidade técnica do subcontratado; e

14.1.3. |justificativa e autorizacéo pela autoridade competente, que devera avaliar, também,
a qualificacdo técnica do subcontratado.

14.2. E vedada a subcontratacdo total ou da parcela principal do objeto, que sdo aquelas
discriminadas no item 9.5.6 do Edital.

14.3. Em qualquer hipétese de subcontratacéo, permanece a responsabilidade integral do contratado
pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagédo das
atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagfes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

14.4. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do érgado ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo
na contratacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

15. DA GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAL

15.1. A responsabilidade pela gestéo e fiscalizagdo do contrato decorrente da presente licitacdo
cabera a Secretaria de Obras.

15.2. Os agentes responsaveis pela Gestao e Fiscalizacéo do Contrato, assim como seus substitutos
serdo designados por despacho da autoridade competente definida no art. 81°, do artigo 15 e
artigo 17 do Decreto 9.527/25 e em obediéncia ao art. 7° da Lei Federal 14.122/21.

15.3. O regime de execucdo contratual, o modelo de gestao e a fiscalizacdo, assim como os prazos
e condicBes de conclusdo, entrega, observagéo e recebimento se submetem ao disposto neste
edital e seus anexos, regulamentos municipais, normas técnicas e legislagdo pertinente,
respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecuc¢do total ou parcial.

15.4. A atuacéo de fiscais e gestores de contratos seguira o estabelecido no Decreto Municipal
9.527/25, em especial as se¢bes VI e VI, e poderdo ser auxiliados pelos 6rgdos de
assessoramento juridico e de controle interno para o desempenho das fungdes essenciais,
sendo ainda permitida a contratacdo de terceiros para assisti-los e subsidid-los na execucao
contratual.

15.5. O contratado devera manter preposto aceito pela Administragcdo no local da obra ou do servigo
para representa-lo na execuc¢édo do contrato.
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15.6. O CONTRATADO devera manter no local, o livro de diario da obra, para registro dos eventos
ou ocorréncias relacionadas ao cumprimento do objeto, na forma definida nos termos
contratuais.

16. REAJUSTE

16.1. Os precos contratados poderao ser reajustados, em sentido estrito, apos o interregno de 1 (um)
ano, mediante solicitacdo do CONTRATADO, durante a vigéncia do contrato e observando-se
as clausulas contratuais.

16.1.1. O interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste sera contado da data do
orcamento estimado.

16.2. Os precos iniciais serao reajustados, mediante a aplicacao, do indice SINAPI (Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil) — S&o Paulo.

16.3. Seréo objeto de reajuste apenas 0s itens e servicos remanescentes, ou seja, aqueles referentes
a parcelas da obra/servigo cuja execucao se inicie apds a anualidade, e ainda ndo pagos.

16.4. O reajuste de precos, unitarios ou global, serd limitado ao preco de mercado, assim
considerados, os valores atualizados das tabelas ou fontes utilizadas pela administracdo na
composic¢ao do orcamento de referéncia, para o mesmo periodo de variagao.

16.5. Em caso de servicos extras, decorrentes de fatos imprevisiveis, seu preco devera ser composto
preferencialmente a partir da tabela SINAPI-SP, ou na falta desta, adotar outras fontes,
obedecendo a ordem estabelecida no § 2°, do art. 23°, da Lei Federal 14.133/2021, com a
mesma data base do orcamento de referéncia e aplicando-se o desconto médio aferido na
proposta.

17. DA ENTREGA

17.1. O recebimento provisério e definitivo do objeto contratual sera realizado conforme o disposto
no art. 140 da Lei n°® 14.133/2021, e em consonancia com as regras definidas no regulamento
municipal.

17.2. O objeto sera recebido:

17.2.1. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico, em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagdo escrita da
contratada da conclusdo do objeto contratual;

17.2.2. definitivamente, pelo gestor ou comissdo designada pela autoridade competente, em
prazo nao superior a 90 (noventa) dias corridos a contar do recebimento provisério,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

17.2.2.1. Caso venha a ser constituida, o gestor do contrato integrara, a
comissao para recebimento definitivo.

17.3. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo
com o contrato.

17.4. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao
do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

17.5. Os ensaios, os testes e as demais provas para afericdo da boa execuc¢éo do objeto do contrato
exigidos por normas técnicas oficiais correrdo por contado contratado.

17.6. O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o projetista ou o consultor da
responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.
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. O recebimento definitivo pela Administragcao ndo eximird o contratado, pelo prazo minimo de 5

(cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos
servicos executados e pela funcionalidade da construcao, da reforma, da recuperacéo ou da
ampliacdo do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao identificados, o contratado
ficara responsavel pela reparacédo, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicao
necessarias.

18. PAGAMENTOS

18.1.

18.2.
18.3.

18.4.

Os pagamentos serdo efetuados pelo Departamento de Controle Financeiro (Tesouraria) da
secretaria de Financas, no prazo de até 15 (quinze) dias fora a quinzena, a contar do
recebimento e atesto da respectiva Fatura, conforme as condi¢des estipuladas na Minuta de
Contrato (Anexo I), e nas Normas de Medicao e Pagamento (Anexo VI).

Os pagamentos serao feitos em Reais (R$), conforme constante na fatura.

N&o sera concedido, seja a que titulo for, antecipacdo de pagamento de servigos executados
pela CONTRATADA.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicara na aceitacéo dos servicgos.

19. DOTACAO ORCAMENTARIA

19.1.

As despesas com a execuc¢do da presente contratagdo correrdo a conta das seguintes dotacdes
or¢camentarias consignadas na peca orcamentaria em vigor, para o corrente exercicio de 2024
e na respectiva do exercicio seguinte, assim classificadas:

Programa Descricao
14.14.15.451.0026.1088 Obras de Infraestrutura Urbana
Cddigo Rubrica Fonte de recursos Valor
Reduzido
80055 4.4.90.51.91.01.08.00 005 R$ 400.000,00
11000 4.4.90.51.91.01.08.00 001 R$ 66.289,14

Dotago: 2026/687 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA

Programa de Trabalho: 14.14.15.451.0026.1088 — Obras de Infraestrutura Urbana

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Rubrica Item: 4.4.90.51.91.01.08.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - Outros Servigos de
Infraestrutura

Fonte de Recurso: 0005 — Transferéncias e Convénios Federais - Vinculados

Cod. Aplicacéo: 80055 - Emenda Parl. Individual — Transf. Especial N° 44680006/24-SO

Valor Utilizado: R$ 400.000,00
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Dotagdo: 2026/687 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA

Programa de Trabalho: 14.14.15.451.0026.1088 — Obras de Infraestrutura Urbana

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Rubrica Item: 4.4.90.51.91.01.08.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - Outros Servicos de
Infraestrutura

Fonte de Recurso: 0001 — TESOURO

Cod. Aplicacéo: 11000 — GERAL

Valor Utilizado: R$ 66.289,14

20. DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1.
20.2.

20.3.

20.4.
20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

Seré divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacéo
do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia
atil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja
comunicacado em contrério, pelo Agente de Contratacao/ Comisséo.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo o
horério de Brasilia - DF.

A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicaré direito a contratacéo.

As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da conducao ou do resultado do processo licitatério.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracéo.

O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

20.10.0s Critérios de pagamentos e reajuste estéo delimitados nos anexos, em Minuta de Contrato

e Normas de Medicdo e Pagamento

20.11.0 Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacbes

Publicas (PNCP) e endereco eletrdnico https://comprasbr.com.br/, no portal oficial do Municipio
de Maua, no Diéario Oficial do Municipio de Maua, sendo que também podera ser lido e/ou
obtido junto a Coordenadoria de Compras, Licitacdes e Patriménio, no endereco da AV. JOAO
RAMALHO, N° 205, 1° ANDAR, VILA NOEMIA, neste municipio, em dias Uteis das 9:00 as
17:00 horas. Os extratos publicados em jornal diario de grande circulacéo, e no Diario Oficial
da Unido.
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20.12.Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0os seguintes anexos:

20.12.1. ANEXO | - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
20.12.2. ANEXO Il — MODELO- DECLARAGCAO GERAL

20.12.3. ANEXO Ill — MODELO DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL, DAS
CONDIGOES E PECULIARIDADES Lei 14.133 - Artigo 63

20.12.4. ANEXO IV — PROJETO BASICO

20.12.5. ANEXO V — MEMORIAL DESCRITIVO

20.12.6. ANEXO VI — NORMAS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
20.12.7. ANEXO VIl — PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIA
20.12.8. ANEXO VIIl - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
20.12.9. ANEXO IX — COMPOSICOES BDI E ENCARGOS

20.12.10. ANEXO X — MODELO DE CARTA PROPOSTA

20.12.11. ANEXO XI - MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

20.12.12. ANEXO Xl — TERMO DE REFERENCIA PARA PROJETO EXECUTIVO
20.12.13. ANEXO Xl — MODELO - DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Maud, na data da assinatura digital

José Luiz Ribeiro de Macedo

Engenheiro Civil
Secretario de Obras
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ANEXO |

MINUTA CONTRATO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA

(Modelo 02 - RO)
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CONTRATO N° ... Ly DE v —
......... srernrsennnnnnenennnennnnnnn, QUE FAZEM ENTRE S1 O MUNICIPIO DE
MAUA, PELA SECRETARIA DE OBRAS E A EMPRESA

Processo n°: 323/2025

Licitagdo na modalidade de CONCORRENCIA ne........ 12026
Prego Total RS ......... -

Prazo de Execucgédo: 06 meses

Prazo de Vigéncia: 12 meses (vide clausula 2)

O MUNICIPIO DE MAUA, pela SECRETARIA DE OBRAS, com sede na Avenida Jodo Ramalho, 205, 3° andar Vila
Noémia — Maua — SP, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o n°® 46.522.959-0001-98, neste ato representada pelo(a)

......................... (cargo e nome), portador da Identidade Funcional n° .........., doravante denominado CONTRATANTE, e
2 eMPreSa .vvvvvsererisssssnrernnnns , com sede na ........... , inscrita no CNPJ/MF sob 0 N° ......cccceviiiininennne. , heste ato
representada Por .........cccceeeeeiiiieieeeeciiee e , CPE MO, ,conforme  ....ocoveeeeeeieiiiaa. , doravante
denominado CONTRATADO, com fundamento no Processo n° ...... [ovouea , que se regera pelas disposicbes da Lei n°®

14.133, de 1° de abril de 2021, e pelos normativos municipais aplicaveis, resolvem celebrar o presente instrumento de
Contrato, mediante as clausulas e condigbes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato é a IMPLANTAGAO DE PISTA DE CAMINHADA JUNTO A AV. KENZO SASAKI,
RECAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA ALEXANDRE PRADO - JD. CAMILA E ELABORAGAO DE PROJETOS
EXECUTIVOS, na forma da proposta e do instrumento convocatério.

1.2. S30 anexos a este instrumento e vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigéo:

1.2.1. O Projetos, Memoriais, Especificagdes, Termo de Referéncia, Normas de Medigdo e Pagamento, e demais
documentos que embasaram a contratagao;

1.2.2.0 instrumento convocatorio, assim considerado o edital de licitagdo ou o Aviso de Contratagdo Direta, conforme o
caso;

1.2.3.A Proposta do CONTRATADO, prevalecendo as condigbes estabelecidas neste Contrato e nos demais
instrumentos anexos;

1.2.4.0 cronograma fisico-financeiro; e

1.2.5.Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. Havendo qualquer divergéncia entre as disposigbes deste instrumento e dos seus Anexos, prevalecera o disposto
no presente Contrato.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO.

2.1. O prazo de execugéo do contrato € de 06 (seis meses), e de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses contados a
partir da data estabelecida na Ordem de Servico.

2.1.1.. A vigéncia do contrato se inicia com a sua assinatura.

2.2. Considerando a natureza de escopo do contrato, o seu prazo de vigéncia se estendera até 90 dias, contados a partir
do término do prazo de execugéo, para que sejam ultimados os atos de medicéo, aceite e pagamento.
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2.2.1.0 prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, sem prejuizo da formalizagdo adequada, quando seu objeto
nao for concluido no periodo firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei 14.133/2021.

2.2.2.Quando a nao concluséo decorrer de culpa do contratado:
2.2.2.a. contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangbes administrativas;

2.2.2.b. a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato, ndo havendo direito subjetivo do CONTRATADO a
sua continuidade, e, nesse caso, podera adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao
contratual.

3. CLAUSULA TERCEIRA - EXECUGAO, GESTAO E FISCALIZAGAO CONTRATUAIS.
3.1. O objeto seguira o regime de execugdo de EMPREITADA POR PREGOS UNITARIOS.

3.2. O regime de execugdo contratual, o0 modelo de gestdo e a fiscalizagdo, assim como os prazos e condi¢des de
concluséo, entrega, observagéo e recebimento se submetem além do disposto neste instrumento ao Projeto Basico,
Memorial Descritivo, Normas de Medigdo e Pagamento, Termo de Referéncia e no Cronograma fisico-financeiro
anexos a este Contrato, bem como no regulamento municipal, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da
inexecugao total ou parcial.

3.3. O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a execugéo das
obras e servigos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas técnico-administrativo-legais regentes
dos contratos firmados.

3.3.1.0 CONTRATADO declara, antecipadamente, aceitar todas as condigbes, métodos e processos de inspegao,
verificagdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos,
explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e que forem julgados necessarios ao
desempenho de suas atividades.

3.3.2.Ainstituigéo e a atuagdo da fiscalizagdo pelo CONTRATANTE n&o exime o CONTRATADO de manter fiscalizagdo
prépria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execugdo das obras, de modo a permitir que, a tempo e por
escrito, sejam apresentadas a Fiscalizagao todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham
a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

3.4. A gestao e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo CONTRATANTE, em conformidade com o regimento
municipal do Decreto 9.337/24, para a realizagao do controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara
as penalidades, apds o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagbes contratadas.

3.4.1.A sistematica de medigdo e pagamento sera a de remuneragdo orientada por pregos unitarios ou referenciada
pela execugdo de quantidades de itens unitarios, de modo que seja realizada em fungdo das unidades de servigos
efetivamente executadas, mediante calculo aritmético de multiplicagdo das quantidades executadas pelos seus
respectivos precgos unitarios, previamente definidos na planilha de servigos.

3.4.2.As medigbes serio efetuadas conforme periodicidade prevista nas normas de medigdo e pagamentos anexas ao
edital e ao cronograma fisico-financeiro.

3.4.3.0 cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra, com a especificagao fisica completa
das etapas necessarias, ao monitoramento e ao controle das obras, sera estabelecido pelo CONTRATANTE,
podendo o CONTRATADO adequa-lo, estando sujeito a aprovacdo do CONTRATANTE.

3.4.3.a. O cronograma ajustado devera prever preferencialmente periodos mensais, e podera considerar prazos
menores para a primeira e ultima etapas, adequado a ordem de inicio, ou ainda periodos diferenciados em
casos especiais, mantendo compatibilidade e coeréncia com o regime de execugdo dos servigos em cada
parcela.

3.4.4.0 CONTRATANTE podera determinar alteragoes, de forma motivada e ouvido previamente o CONTRATADO, no
cronograma fisico-financeiro, mediante autorizacdo expressa de sua autoridade competente, desde que nao
contrariem os principios que regem as licitagées e contratagdes publicas.
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3.4.5.A execucdo de cada etapa sera obrigatoriamente precedida da conclusdo e da aprovagdo pelo CONTRATANTE
dos trabalhos relativos as etapas anteriores, nos termos do art. 46, §6° da Lei 14.133/2021

3.4.6. As Medigbes dos servigos corresponderio aqueles efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante
0 regime de execugao por prego unitario.

3.4.6.a. As medigoes deverdo ser acompanhadas de memdrias e calculo, croquis e relatério fotografico, com
identificagéo clara do local da realizagao.

3.4.7.Caso o objeto contratual envolva projeto de Arquitetura, Calculo Estrutural, Geotecnia ou de InstalagGes prediais e
especiais, a medicdo sera acompanhada das respectivas memorias de calculos de dimensionamento a estes
relativas, para fins da adequacgéo da solugdo mais apropriada.

3.5. A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do CONTRATADO,
cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequagdo, desde que motivada e justificada por fatos
supervenientes ndo imputaveis ao CONTRATADO e que ndo contrariem os principios que regem as licitagdes e
contratagdes publicas.

3.6. O CONTRATADO, as suas expensas, devera apresentar para aprova¢cdo do CONTRATANTE, quando requerido,
os catalogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios, amostras
e demais dados informativos sobre os materiais que serédo aplicados nas obras ou servigos, de modo que haja perfeita
identificagdo quanto a qualidade e procedéncia.

3.6.1.0s materiais a serem empregados nas obras e nos servicos de engenharia e arquitetura executados dever&o
obedecer, rigorosamente:

3.6.1.a. - as normas e especificagdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a respectiva licitagéo;
3.6.1.b. - as normas do CONTRATANTE;

3.6.1.c. - asnormas da ABNT, e na falta delas as normas internacionais consagradas;

3.6.1.d. - as disposigoes legais da Unido, do Estado de S&o Paulo e do Municipio de Mau;

3.6.1.e. - aos regulamentos das empresas concessionarias;

3.6.1.f. - as prescrigbes e recomendagdes dos fabricantes;

3.6.2..Salvo especificagdo contraria, no edital ou em seus anexos, 0s ensaios, testes e demais provas para aferigdo da
boa execugdo do objeto contratual serdo, em regra, custeados pelo CONTRATADO, Conforme artigo 140, §4° da
Lei 14.133/2021.

3.7. Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pelo CONTRATADO para a execugdo dos
servigos e obras contratados serdo de propriedade do CONTRATANTE.

3.8. Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a inadequagao do seu
desempenho quando empregado na execugao do servico, a Fiscalizagdo do CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo
permitindo a continuidade da execug¢do da obra ou servico com o seu emprego, bem como exigindo a retirada
daqueles que foram empregados, a contar do momento da recusa, sem 6nus para o CONTRATANTE.

3.9. A aceitagdo dos equipamentos para a execugio da obra ou servigos por parte do CONTRATANTE, caso os referidos
equipamentos se revelem insuficientes, ndo confere legitimidade ao CONTRATADO de invocar a referida aceitagéo
face ao atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execugao.

3.10. Alimpeza e perfeita organizagéo do canteiro de obras constituem obrigagdo do CONTRATADO, assim como a
limpeza do local apds a concluséo dos trabalhos.

3.11. As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificagdes e listas de material admitem substituigdo por
outros de qualidade equivalente ou superior, desde que devidamente comprovado, com énus parao CONTRATADO,
seu desempenho por meio de testes e ensaios, desde que previamente aceitos pela Fiscalizagdo, sem prejuizo da
solicitagdo de amostras de produtos, especificagdes e laudos técnicos.
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3.11.1. A equivaléncia indicada, se refere ao atendimento dos requisitos e critérios minimos de desempenho
especificados e normatizados, além da identidade de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de
fabricacéo, de funcionalidade, de segurancga e de ergonomia.

3.12. Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos, gerenciais e
administrativos e dos meios de produgao pela substituicdo de métodos e meios de produgéo incompativeis com o
conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

3.13. O CONTRATADO ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa
ou dolo na execugédo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presencga de fiscalizagdo ou
pelo acompanhamento da execugédo por 6rgao da Administragéo, na forma do art. 120 da Lei 14.133/2021.

3.14. Cabe ao CONTRATADO manter, na forma da lei, seguro total obrigatério contra acidentes de trabalho, correndo
exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apdlice.

3.14.1. Salvo previsdo especifica na Matriz de Riscos, correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco do
CONTRATADO, as consequéncias que advierem de:

3.14.1.a. sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e prepostos;
3.14.1.b. imperfeigdo ou inseguranga nas obras e/ou nos servicos;

3.14.1.c. falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apds o término deste contrato;
3.14.1.d. violagio do direito de propriedade intelectual e/ou industrial;

3.14.1.e. furto, perda, roubo, deterioragao, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais utilizados na execugéo
de obras e/ou servigos;

3.14.1.f. ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos servigos;
3.14.1.9g. esbulho possessorio;

3.14.1.h. infiltragbes de qualquer espécie ou natureza; e

3.14.1.i. prejuizos causados a propriedade de terceiros.

3.15. O CONTRATADO é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissidios e
convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execugdo do contrato, podendo o
CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagdo do cumprimento de tais encargos.

3.16. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

3.16.1. Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servigo, pelo responsavel pelo seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e detalhado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicagéo escrita do CONTRATADO, devendo atestar o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

3.16.2. Definitivamente, pelo servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, em prazo nao superior a 90
(noventa) dias do recebimento provisoério, mediante termo circunstanciado e detalhado, assinado pelas partes,
acompanhado de relatério de vistoria que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, observado o
disposto no art. 119 da Lei 14.133/2021.

3.16.3. Quando as obras/servigos forem concluidas, o CONTRATADO devera comunicar, por escrito e mediante
protocolo, ao CONTRATANTE, conjuntamente com a apresentagdo de 'Data-Book' (em formato fisico e digital),
contendo a seguinte documentagéo:

3.16.3.a. Cdpia do contrato e publicagido na imprensa oficial;
3.16.3.b. Cépia do(s) Termo(s) Aditivo(s) e publicagdo(des) na imprensa oficial, caso aplicavel;
3.16.3.c. Cdpia da Ordem de inicio dos servigos;

3.16.3.d. Copia da ARTs, TRTs e/ou RRTs de responsabilidade técnica;
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3.16.3.e. Diario de Obras de todos os periodos de execugéo, caso aplicavel;

3.16.3.f. Distancia Média de Transportes — DMT, caso haja transporte de material para "bota-fora" e/ou para
fornecimento de material(is) (jazidas, etc.);

3.16.3.g. Licenca do local de "bota-fora", caso haja transporte de material;
3.16.3.h. Licengas Ambientais, caso aplicavel;
3.16.3.i. Planilhas orgamentarias da proposta feita no certame (formatos *xIs e *pdf);

3.16.3.j. Projetos Executivo e/ou "As built" , conforme o caso (*dwg e *pdf), devidamente assinados, acompanhados das
respetivas memorias de calculo e especificagdes, caso aplicavel;

3.16.3.k. Termo de Referéncia, caso aplicavel;

3.16.3.1. Cronograma fisico-financeiro previsto e executado (*xIs e *pdf);

3.16.3.m.Composic¢éo de BDI aplicado;

3.16.3.n. Planilhas de medigdo e suas respectivas memorias de calculo devidamente assinadas (*xls e *pdf);
3.16.3.0. Relatorio fotografico contemplando todas as etapas da obra e relatoério fotografico final (obra concluida);

3.16.3.p. Ensaios, boletins de sondagens, perfuragdo e de execugdo de servigos, (realizados durante a fase de
elaboragéo dos projetos e de execugdo da obra), caso aplicavel;

3.16.3.q. Certificado de Qualidade de Materiais ou Equipamentos, caso aplicavel;
3.16.3.r. Certidées e documentos de habilitagcdo atualizados e vigentes.

3.16.4. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato e
seus anexos, competindo ao fiscal do contrato lavrar termo de notificagdo com fixagao de prazo para a substituicao
do bem, ou o refazimento do objeto, as custas do CONTRATADO, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades
cabiveis, sendo sempre necessario a motivagdo da recusa com a caracterizagao dos vicios, defeitos e incorre¢des
constatados.

3.16.4.a. O CONTRATADO ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugéo
ou de materiais empregados.

3.16.4.b. Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificagdo objetivando o recebimento, que
somente sera lavrado quando as obras ou servigos apresentarem perfeitas condigbes, com a aprovagao de
todos os documentos, projetos, laudos e planilhas pelos fiscais designados, passando a contar os prazos para
pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitagao.

3.16.5. Para a expedigcdo do Termo de Recebimento Definitivo o CONTRATADO devera entregar ao CONTRATANTE,
conforme o caso, a seguinte documentagéo:

3.16.5.a. Relatério de Recomendagbes e Instrugoes de Utilizagdo e Uso das instalagbes ou equipamentos,
acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores, quando exigido nas normas, nas
especificagdes ou termo de referéncia;

3.16.5.b. Termos de garantia das instalagbes e dos equipamentos, quando exigido nas normas, nas especificagdes ou
termo de referéncia;

3.16.5.c. Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), quando constar do escopo da obra ;
3.16.5.d. Certiddo negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo negativa do FGTS em plena validade;

3.16.5.e. Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalagdes de equipamentos
eletromecanicos, acompanhados dos respetivos registros ou anotagdes de responsabilidade técnica;

3.16.5.f. Comprovantes do pagamento de taxas de ligagdo de esgoto e as redes das companhias concessionarias,
conforme o caso;
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3.16.5.9. Apresentar a quitagdo das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra, inclusive
quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS.

3.16.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civi do CONTRATADO pela solidez e
segurancga da obra ou servigo, bem como pelos materiais empregados, além de ndo eximir da responsabilidade
ético-profissional pela perfeita execugao do contrato, na forma do art. 140, §2° da Lei 14.133/2021.

3.16.7. Em se tratando de obras o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o CONTRATADO, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos
executados e pela funcionalidade da construgéo, da reforma, da recuperagao ou da ampliagdo do bem imével, e,
em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o CONTRATADO ficara responsavel pela reparagéo, pela
corregao, pela reconstrugéo ou pela substituicdo necessarias. ( art. 140 da Lei Federal 14.144/21)

3.16.7.a. Em se tratando de projetos, servicos técnicos e produtos correlatos, o recebimento definitivo pela Administragéo
ndo eximira o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de
projeto.

3.17. As obras e servicos objeto deste contrato serdo executadas sob a diregdo e responsabilidade técnica dos
profissionais devidamente habilitados para o exercicio das atividades relacionadas a sua execugao, e detentores da
qualificagdo técnica exigida no certame, indicado(a) pelo CONTRATADO, que fica autorizado(a) a representar o
CONTRATADO em suas relagdes com o CONTRATANTE.

3.17.1. O CONTRATADO se obriga a disponibilizar as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART's, ou o Termo de
Responsabilidade Técnica — TRT'’s, ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT'’s antes do inicio do prazo
de execugdo da obra ou do servico, bem como a manter o(a) Engenheiro(a) / Arquiteto(a) indicado(a) como
Responsavel Técnico na diregcdo dos trabalhos e no local das obras até o seu final.

3.17.2. A substituigdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade,
cuja aceitagao ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

3.18. O CONTRATADO fornecera e mantera, no local da obra, um DIARIO DE OBRAS, com todas as folhas
devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante, no qual serao registrados pelo CONTRATADO:

3.18.1. as condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

3.18.2. as falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

3.18.3. as consultas a Fiscalizagao;

3.18.4. as datas de conclusio de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
3.18.5. os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

3.18.6. as respostas as interpelagdes da Fiscalizagao;

3.18.7. a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

3.18.8. outros fatos que, a juizo do CONTRATADO, devam ser objeto de registro;

3.19. A fiscalizagdo terd pleno acesso ao livro de obras podendo registrar eventos, observacdes,
orientagdes, pareceres restricbes cabiveis.

3.19.1. Ao final da obra, o Diario referido sera de propriedade do CONTRATANTE.

3.20. Para emissao do Atestado de Capacidade Técnica - ACT, o objeto do contrato devera estar concluido, com seus
respectivos Recebimentos Provisério e Definitivos.

4., CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO.

4.1. E permitida a subcontratagéo parcial do objeto, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor total do
contrato, observado ainda os limites definidos no edital e anexos, e nas seguintes condigdes:
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4.1.1.Vedada a subcontratagao de itens ou parcelas de maior relevancia, salvo quando, nos termos do art. 74, § 4°, da
Lei 14.133/2021, tenha sido previsto em edital, para aspectos técnicos especificos, e comprovada a qualificagéo
técnica, durante o certame, para potencial subcontratado, limitado a 25% do objeto.

4.1.2. mediante requerimento prévio do CONTRATADO, com a explicitacdo de seus motivos e necessidade;
4.1.3. comprovacgao pelo CONTRATADO da capacidade técnica do subcontratado, quando requerido; e
4.1.4. justificativa e autorizagao pela autoridade competente

4.2. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do CONTRATADO pela perfeita
execugao contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e coordenagéo das atividades do subcontratado, bem como
responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacao.

4.3. E vedada a subcontratagéo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civii com dirigente do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE ou com agente publico que desempenhe fungdo na contratagcdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestédo do Contrato, ou se deles forem cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade,
até o terceiro grau.

4.4. O requerimento referido no item 4.1.2, devera estar acompanhado da comprovagio de que o SUBCONTRATADO
atende aos requisitos de habilitagédo e qualificagéo, apresentando a documentagéo de habilitagao juridica, habilitagdo
fiscal, social e trabalhista, qualificag&o técnica e qualificagdo econémico-financeira, proporcionais.

CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1. O preco total do Contrato € de RS .......... (... por extenso), conforme a Proposta de Prego, Planilha Orgamentaria,
Cronograma Fisico-Financeiro e demais composigdes apresentadas pelo CONTRATADO, sem prejuizo das
definicdes contidas no Edital e anexos.

5.2. O prego do Contrato contempla todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugao do objeto,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa
de administragéo, frete, seguro, lucro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéo.

5.3. O preco do contrato tera como data base o més de Abril do ano de 2026, sendo este 0 mesmo més de confecgdo do
orcamento de referéncia da licitacao.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O CONTRATANTE efetuara os pagamentos ao CONTRATADO, referente ao valor fixado na clausula 5.1, através
da conta corrente n° ...... ,agéncia ...... , de titularidade do CONTRATADO, junto a instituicdo financeira Indicada pela
Secretaria de Finangas do Municipio de Maua.

6.1.1.0 valor total sera dividido em parcelas, cujo valor de cada uma seréa aferido em medig&o, obedecendo as definigdes
das normas de medigdo e pagamento, da clausula 3.4 e seus sub-itens, correspondendo aos quantitativos
efetivamente executados no periodo abrangido.

6.1.2.0 encaminhamento para pagamento de parcela somente ocorrerd mediante ao cumprimento das obrigagées
correspondentes, devidamente atestadas pela fiscalizagao.

6.2. No caso de o CONTRATADO estar estabelecido em localidade que n&o possua agéncia da instituicdo financeira
contratada pelo Municipio de Maua ou, caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de 0o CONTRATADO,
em razéo de negativa expressa da instituicao financeira contratada pelo Municipio de Maua, abrir ou manter conta
corrente naquela instituicdo financeira, o pagamento podera ser feito mediante crédito em conta corrente de outra
instituicdo financeira. Nesse caso, eventuais Onus financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados
exclusivamente pelo CONTRATADO.

6.3. Mensalmente fara o CONTRATADO a emiss&o das faturas das obras ou servigos realizados, aceitos e verificados
em conformidade o sistema de medigdes previsto na clausula 3, no regulamento municipal e ainda o disposto no
artigo 140, I, da Lei n® 14.133/2021.
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6.3.1.Quando houver glosa parcial do objeto, 0 CONTRATANTE devera comunicar ao CONTRATADO para que emita
Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado.

6.4. Os pagamentos serdo efetuados pelo Departamento de Controle Financeiro (Tesouraria) da Secretaria de Finangas,
no prazo de 15 (quinze) dias fora a quinzena, a contar da data do atesto de recebimento dos servigos constantes na
Nota Fiscal ou Fatura correspondente, sendo vedada a emissao de duplicata para desconto na rede bancaria.

6.4.1.Em caso de recursos advindos de convénios ou repasses, a liberagao do faturamento e dos pagamentos obedecera
ainda aos prazos e procedimentos determinados pelo(s) 6rgéo(s) vinculado(s) ou ainda a liberagéo de parcelas de
repasse.

6.5. CONTRATADO devera encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para o fiscal do contrato, para que efetue o atesto e
encaminhamento a gestao do contrato.

6.5.1.0 CONTRATADO devera apresentar os seguintes documentos em todas as faturas:

6.5.1.a. respectivas medigbes e notas fiscais;

6.5.1.b. comprovante de recolhimento da contribuigdo previdenciaria;

6.5.1.c. comprovante de recolhimento da contribuigdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS;

6.5.1.d. copia do documento de Anotagédo de Responsabilidade Técnica — ART/ Termo de Responsabilidade Técnica/
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitida pelo CREA/CFT/CAU, a ser apresentado no caso da
realizagao da primeira medi¢do ou quando houver alteragéo do profissional responsavel;

6.5.1.e. copia da folha de pagamento referente ao més de competéncia.
6.5.2.Na primeira fatura, além dos documentos indicados no item 6.5.1, devera apresentar:

6.5.2.a. licenga ambiental de instalagdo junto ao 6rgdo ambiental competente, quando forem os casos previstos em lei
ou nos termos da licitagéo;

6.5.2.b. ordem da administrag&o autorizando o inicio dos servigos; e

6.5.2.c. aprovacgao do Projeto de Prevengéo e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros — Brigada Militar e dos
projetos de instalagbes elétricas, hidraulicas e de telefonia das concessionarias competentes, quando for o
caso.

6.5.3.Na ultima fatura, além dos documentos indicados no item 6.5.1, devera apresentar:

6.5.3.a. Termo de Recebimento Provisério — devidamente assinado pelo responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagdo ou membros da Comisséo de Recebimento da Obra, quando constituida;

6.5.3.b. CND - Certidao Negativa de Débitos do INSS, quando for o caso, referente a obra objeto do contrato, constando
a CNO e endereco da obra;

6.5.3.c. Termo de Garantia do Equipamento, fornecido e instalado compativel com os prazos do fabricante, contados
a partir do Recebimento Provisério da obra, quando for o caso;

6.5.4.“ As Built’ — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item 9.1.28 deste Contrato;
6.6. Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o 6rgdo competente podera realizar consulta ao SICAF para verificar:
6.6.1.a. a manutengdo das condigdes de habilitagdo exigidas pelo instrumento convocatorio;

6.6.1.b. se o CONTRATADO foi penalizado com as sangdes de declaragéo de inidoneidade ou impedimento de licitar
e contratar com o poder publico, observadas as abrangéncias de aplicacao; e

6.6.1.c. eventuais ocorréncias impeditivas indiretas, hipdtese na qual o gestor devera verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas

6.6.2.Constatando-se a situagao de irregularidade do CONTRATADO, sera concedido o prazo de 15( quinze) dias Uteis,
a contar de sua notificagdo, para que regularize sua situagao ou, apresente sua defesa e especifique as provas que
pretende produzir. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.
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6.6.3.Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE podera adotar as medidas necessarias a rescisido do Contrato nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao CONTRATADO a ampla defesa.

6.6.4.Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serédo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do Contrato, caso o CONTRATADO néao regularize sua situagéo.

6.6.5.Na hipdtese de constatagao de vicios, o prazo definido na clausula 6.4 sera contado a partir da devida aprovagao
pelos fiscais, apds a sua corregdo, na forma do clausula 3.16.4, e demais condigbes de aceitagéo.

6.6.6.Havendo erro na apresentagio da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o
pagamento ficara sobrestado até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras. Nessa hipétese, o
prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizagdo da situagédo, ndo acarretando qualquer
onus para o CONTRATANTE.

6.7. Caso o CONTRATADO deixe de se enquadrar em hipotese de ndo retengdo do Imposto de Renda em razao de
causa superveniente a contratagéo, devera passar a emitir as notas fiscais/faturas em conformidade com as regras
de retengao dispostas na IN RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e suas alteracdes.

6.7.1.0s pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nio decorram de ato ou fato atribuivel ao
CONTRATADO, e nado se enquadrem na condigéo da clausula 6.4.1, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo monetaria
pelo IPCA-E calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido no instrumento convocatério
serdo feitos mediante desconto de 0,5% (um meio por cento) ao més, calculado pro rata die.

6.8. Caso o Edital admita a subcontratagdo, os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelo
CONTRATADO, ficando vedada a emissdo de empenho do CONTRATANTE diretamente aos subcontratados,
ressalvada a hipotese dos arts. 48 e 49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

6.8.1.A subcontratagdo porventura realizada sera integralmente custeada pelo CONTRATADO.

6.8.2.0 pagamento por eventuais servigos ou itens ndo previstos, desde que devidamente justificados, previamente
aprovados pelo CONTRATANTE e devidamente formalizados mediante prévio termo aditivo, obedecerdo aos
critérios do art. 23, da Lei Federal 14.133, aplicando-se sobre o resultado de sua composi¢cdo o0 mesmo percentual
de variagao média aferido entre o prego total da proposta vencedora do certame e o total do orgamento de referéncia
estimado pela Prefeitura de Maua na licitagdo, e com o mesmo BDI apresentado na proposta. Serado tratados caso
a caso, s6 sendo executados apds analise dos precos pela Fiscalizagdo e o competente enquadramento dos
mesmos nos limites e restricdes legais.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. Os pregos contratados ser&o reajustados, apds o interregno de 1 (um) ano, mediante solicitagdo do CONTRATADO,
através de oficio encaminhado a fiscalizagao.

7.1.1.0 interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste sera contado da data do orgamento estimado, ndo se
admitindo o seu cémputo a partir da assinatura do contrato ou do requerimento do contratado.

7.1.2.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir do Ultimo més
abrangido pelo reajuste anterior.

7.2. Os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo CONTRATANTE, do indice SINAPI (Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construggo Civil) — Sao Paulo, exclusivamente para saldo de itens ou
parcelas da obra/servigo cuja execugao se iniciem apos a respectiva anualidade.

7.2.1.Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nao
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislagao entdo em vigor.

7.2.2.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente dos custos decorrentes do mercado, por meio de termo aditivo.

7.3. Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos, a cada
anualidade, aplicando-se o indice indicado na clausula 7.2, que vigera até a data da préxima anualidade.
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7.3.1.Sera objeto de reajuste apenas os itens e servigos remanescentes, ou seja, aqueles referentes a parcelas da
obra/servigo cuja execugdo se realize ap6s a anualidade, e ainda ndo pagos.

7.4. E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO e pagas pela CONTRATANTE.
7.5. O pedido de reajuste devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato.
7.5.1.0s efeitos financeiros do pedido de reajuste serédo contados:

7.5.1.a. da data-base do orgamento, desde que requerido no prazo de até 60 (sessenta) dias do aniversario de cada
anualidade;

7.5.1.b. a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja formulado apds o prazo fixado na
alinea 7.5.1.a, o que ndo acarretara a alteracdo do marco para cdmputo da anualidade do reajuste, ja adotado
no edital e no contrato.

7.5.1.c. Caso nao requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, no prazo de 60 dias a contar da anualidade, perde-se o
direito ao reajustamento em relacdo as parcelas executadas neste periodo, razdo pela qual os efeitos
financeiros passarao a contar da data do seu requerimento.

7.5.1.d. Caso nao requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relagédo a uma determinada anualidade, ainda podera
requeré-lo, no futuro, em relagédo as préximas anualidades, desde que observadas as demais clausulas deste
contrato.

7.5.1.e. Caso, na data da prorrogagao contratual, ainda ndo tenha se operado a anualidade do orgamento do contrato,
devera, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida clausula no termo aditivo de prorrogagcéo para
resguardar o direito futuro do CONTRATADO, a ser exercido no prazo previsto na clausula 7.1.

7.6. A extingdo do contrato néo configurara ébice para o deferimento do reajuste solicitado durante a vigéncia do contrato,
hipétese em que sera concedido por meio de termo indenizatério, observados os efeitos financeiros dispostos na
clausula 7.5.1.

7.7. O reajuste sera realizado por apostilamento, se esta for a Gnica providéncia a ser realizada e desde que observados
estritamente os termos do presente contrato.

7.8. Oreajuste dos pregos nao interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manuteng&o do equilibrio
econdmico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso Il, alinea “d”, da Lei n® 14.133/2021.

7.9. Na hipdtese em que, antes da data da concessdo do reajuste, ja houver ocorrido a revisdo do contrato para a
manutencao do seu equilibrio econémico-financeiro, devera ser levada em considerag&o a revisao ja concedida, de
modo a evitar acumulagao indevida.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE.
8.1. Sao obrigagbes do CONTRATANTE:

8.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto e o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo
CONTRATADO, de acordo com o Contrato e seus anexos;

8.1.2.Receber provisoria e definitivamente o objeto no prazo e condigbes estabelecidas na Clausula Terceira, e nas
demais disposigbes contidas no edital e seus anexos.

8.1.3.Fornecer ao CONTRATADO documentos, informagdes e demais elementos que possuir, pertinentes a execugao
do presente Contrato.

8.1.4.Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspeg¢des técnicas apds o recebimento do servigo e
notificagbes expedidas.

8.1.5.Disponibilizar condigdes para que o ambiente de trabalho apresente condigdes adequadas ao cumprimento, pelo
CONTRATADO, das normas de seguranca e saude no trabalho, quando o servigco for executado em suas
dependéncias, ou em local por ela designado.
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8.1.6.Previamente a expedicido da Ordem de Inicio, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis
para a regularidade do inicio da sua execugao.

8.1.7.Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo CONTRATADO.

8.1.8.Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto fornecido, para
que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no todo ou em parte, as suas expensas.

8.1.9.No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto quanto a dimens3o, qualidade e quantidade, comunicar ao
CONTRATADO para que emita Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da execugéo do objeto, com vistas a
liquidagdo e pagamento, conforme o art. 143 da Lei 14.133/2021.

8.1.10. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e
condigdes estabelecidos no presente Contrato.

8.1.11. Aplicar ao CONTRATADO sangbes motivadas pela inexecugao total ou parcial das obrigages contratuais, na
forma prevista na lei e neste Contrato.

8.1.12. Emitir decisdo fundamentada sobre todas as solicitagbes e reclamagdes relacionadas a execugido do presente
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execugdo do ajuste.

8.1.13. O CONTRATANTE tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir,
admitida a prorrogagdo motivada por igual periodo.

8.1.14. Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro efetuados pelo
CONTRATADO, durante a vigéncia do contrato, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, admitida a prorrogacéo
motivada, uma Unica vez, por igual periodo.

8.1.15. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais, na forma do art. 137, § 4°, da Lei 14.133/2021.

8.1.16. A Administragdo nio respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros,
ainda que vinculados a execugao do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia
de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.1.17. O presente Contrato ndo configura vinculo empregaticio entre os trabalhadores, ou sécios do CONTRATADO e
0 CONTRATANTE.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO.

9.1. O CONTRATADO devera cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo do objeto e observando,
ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.1.1.Manter preposto aceito pela Administragéo no local da obra ou do servigo para representa-lo na execugdo do
Contrato;

9.1.1.a. Aindicagdo ou a manuteng&o do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéo ou entidade, desde que
devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade;

9.1.2.Conhecer o local e as condigdes de realizagdo da obra ou do servigo;

9.1.3.Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do Contrato ou autoridade superior (art. 137, |l, da Lei
14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados.

9.1.4.Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das
clausulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia.

9.1.5.Reparar, corrigir, refazer, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do Contrato, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, as obras ou 0s servigos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.
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9.1.6.Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa
do Consumidor (Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execugdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia o valor correspondente aos danos sofridos.

9.1.7.Nao contratar, durante a vigéncia do Contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico que atue na fiscalizagdo ou na
gestéo do Contrato, nos termos do art. 48, paragrafo Unico, da Lei 14.133/2021.

9.1.8.Manter a regularidade fiscal e trabalhista durante toda a vigéncia do contrato.

9.1.8.a. O CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagado do Contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestacdo dos servigos, prova de regularidade atualizada junto ao SICAF ou os seguintes
documentos:

| prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
] certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

1] certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas do domicilio ou sede do CONTRATADO, na
mesma forma exigida no Edital ou Aviso de Contratacéo Direta;

v Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
\") Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.9.0bedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagéo das Leis do Trabalho (CLT), no que concerne
a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execucdo das obras,
englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execugao dos contratos de trabalho em razao de horario,
condicdo ou demais peculiaridades.

9.1.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo Contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagcdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao CONTRATANTE e n&o podera onerar o objeto do Contrato.

9.1.11. Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer natureza, que
causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugéo do objeto deste contrato, respondendo por si
€ por seus sucessores.

9.1.12. Responsabilizar-se integralmente pela infraestrutura de instalacbes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios e seus suprimentos, necessarios a fiel execugao das obras contratadas.

9.1.13. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras ou servicos e pelos materiais empregados, que
devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quando couber, e demais normas técnicas pertinentes.

9.1.14. Iniciar e concluir a obra ou o servigo nos prazos estipulados.

9.1.15. Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local da execugéo do objeto contratual.

9.1.16. Prestar esclarecimentos ou informagées solicitados pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugédo do
empreendimento.

9.1.17. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execugéo dos
trabalhos.

9.1.18. Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que n3o esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.
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9.1.19. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugao
do objeto, durante a vigéncia do Contrato.

9.1.20. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as determinagdes
dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condigdes de seguranga,
higiene e disciplina.

9.1.21. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes da obra ou do servigo.

9.1.22. Nao permitir a utilizagéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para
0s maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, na forma do art. 7°, XXXIll, da Constituicdo Federal.

9.1.23. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugdo da obra ou dos servigos pelo cumprimento das Normas
de Segurangca e Medicina do Trabalho, e demais legislagbes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de
quaisquer naturezas com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na
execugao de obras ou servigos ou em decorréncia deles.

9.1.24. Observar na execugdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com
mobilidade reduzida, na forma da legislagéo especifica.

9.1.25. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras executados, bem como sobre os
equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente
venham a ocorrer até a Termo de Recebimento Definitivo.

9.1.26. Se obriga a nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto
que contenha essa fibra (Lei Federal 9055/95).

9.1.27. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do
contrato

9.1.28. Apresentar no final a CND do INSS relativo a obra, e ainda, caso requerido, o ‘as built’ constando todos os
elementos fisicos executados, cotados planialtimetricamente.

9.1.29. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, através de listagem
escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e profissao/fungéo.

9.1.30. Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substituigdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a
execucgao do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.1.31. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.1.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem
atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao.

9.1.33. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas do CONTRATANTE.
9.1.34. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.1.35. Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se necessario for,
a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes de servigos publicos como hidro sanitaria, drenagem, gas,
energia elétrica, comunicagéo, e redes de dutos de transporte de petrdleo e seus derivados.

9.1.36. Manter regularidade de registro e inscrigdo dos profissionais, e quando exigivel da empresa, nos érgaos de
fiscalizacdo de profissdes regulamentas (Conselho ou Ordem de Classe Profissional), referente as atividades
necessarias e correlatas a serem realizadas na execugao do objeto, conforme os campos de atuagdo, zelando pela
manutengao de sua validade.

9.1.37. Sempre que houver a execugao de atividades no Ambito de profissdées regulamentadas, o CONTRATADO devera
desenvolvé-las com profissionais devidamente habilitados e registrados nos respectivos conselhos de classe.
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9.1.38. Obter junto aos dérgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislacado aplicavel.

9.1.39. Observar normas relativas a gestdo de residuos da construgdo civil, na forma da Resolugdo CONAMA n°
307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil, e
suas alteragdes e regulamentacgodes.

9.1.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.40.a. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites
maximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.1.40.b. Na execugéo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados
aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152
- Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata;

9.1.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug&o dos servigos, por uso indevido de patentes registradas
em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens do Contratante,
de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

9.1.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas,
energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias
de servigos publicos para a obtengdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-
se, Licenca Ambiental de Operacéo etc.).

9.1.43. Caso o objeto inclua a obrigagao da elaboragéo de projetos executivos, 0o CONTRATADO devera:

9.1.43.a. Fornecer os projetos executivos, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos
referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de
modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a execugdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para
posterior execugéo e implantagdo do objeto garantindo a plena compreensao das informagdes prestadas, bem
como sua aplicagao correta nos trabalhos;

9.1.43.b. Partir das solugbes desenvolvidas nos anteprojetos, Termo de Referéncia ou Projeto Basico e seus anexos e
apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

9.1.44. Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
condigdes exigidas para a habilitacéo.

9.1.45. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na
legislagao (art. 116 da Lei 14.133/2021).

9.1.46. O CONTRATADO mantera na forma da lei, seguro total obrigatério contra acidentes de trabalho e seguro de
Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas nao
cobertas pela respectiva apdlice.

9.1.47. O CONTRATADO fornecera e mantera, no local da obra, um Diario de Obras, conforme especificagdes previstas
na Clausula Terceira.

9.1.48. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato.

9.1.49. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o

Pagina 15|26
AV. JOAO RAMALHO, N° 205, 1° ANDAR, VILA NOEMIA, MAUA, SP, CEP 09371-520,
FONES 4512-7825/7824, CNPJ 46.522.959-0001-98, SITE WWW.MAUA.SP.GOV.BR
Minuta de Contrato modelo PMM-Obras - Lei n® 14.133, de 2021.- versado 00 — base PGM com revis&do 01 SO (CEL).



PREFEITURA DO MUNICIiPIO DE MAUA
SECRETARIA DE OBRAS

MINUTA - CONTRATO — P.C N° 323/2025

previsto inicialmente em sua proposta nédo seja suficiente para o atendimento do objeto da contratacédo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei 14.133/2021.

9.1.50. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga
do CONTRATANTE.

9.1.51. Caso o valor do Contrato se enquadre no limite previsto na legislagéo vigente ou quando previsto no Edital sua
exigibilidade, manter Programa de Integridade, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e
procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicagéo efetiva
de cdédigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragéo Publica.

9.1.52. Caso o CONTRATADO ainda ndo tenha programa de integridade instituido, compromete-se a implantar o
Programa de Integridade no prazo de até 6 (seis) meses, a partir da assinatura do presente Contrato, na forma da
legislacao vigente.

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD.

10.1.  As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais
a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a
partir da apresentacéo da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de declaragéo ou de
aceitagdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo
com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

10.4. A Administragdo devera ser informada antecipadamente sobre todos os contratos de suboperagéo firmados ou
que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO elimina-los, com
excegdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentacgao para fins de comprovagédo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto
ndo prescritas essas obrigagoes.

10.6. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD.

10.7. O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente
clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

10.9. O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informacgdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte
realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a
armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel
de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizagao
desses dados pela Administragcao nas hipdteses previstas na LGPD.

10.12. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando
indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendacgoes,
editadas na forma da LGPD.

10.13. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a autoridade nacional.
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11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA

11.1. O Contrato conta com garantia de execugéo, nos moldes do artigo 96 da Lei 14.133/2021, correspondente a 5%
(cinco por cento) de seu valor inicial equivalente a R$ (e reais).

11.1.1. Conforme disposto no art 59, §5° da Lei 14.133/2021, sera exigida garantia adicional de ......% ( por cento)
do valor inicial do contrato, equivalente a R$ e (s reais), que representa a menor entre o valor da
proposta e 85% do valor or¢gado pela administragao, cujo valor representa.

11.1.2. Na forma do art. 101 da Lei 14.133/2021, acaso o objeto contratual impligue a entrega de bens pela
Administragdo, dos quais o CONTRATADO ficara depositario, o valor desses bens devera ser acrescido ao valor
da garantia, que representa adicional de 0% (zero por cento) do valor inicial do contrato.

11.2. O CONTRATADO podera optar pelas seguintes modalidades de garantia:

11.2.1. | - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;

11.2.2. |l - seguro-garantia;

11.2.3. Il - fianga bancaria; e

11.2.4. |V - titulo de capitalizagéo custeado por pagamento Unico, custeado pelo valor total, conforme regulamentagéo.
11.3.  Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo CONTRATADO, a garantia assegurara o pagamento de:

11.3.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes
neste previstas;

11.3.2. multas moratdrias, compensatorias e administrativas aplicadas pela Administragdo ao CONTRATADO; e

11.3.3. obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, assim como as obrigagdes de regularidade
perante o FGTS, ndo adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.

11.4. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, tera validade durante a vigéncia do Contrato e por mais
90 (noventa) dias apods o término deste prazo de vigéncia.

11.5. Na hipotese de suspens3o do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o CONTRATADO ficara
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugéo ou o
adimplemento pela Administragéo.

11.6. O CONTRATADO devera apresentar o comprovante de recolhimento da garantia anteriormente a assinatura do
contrato, e quando de renovagao, anteriormente ao vencimento da vigéncia.

11.7. Em razo das opgdes delimitadas na clausula 11.2, deverdo ser observadas as condigdes contidas no Anexo A,
deste contrato.

11.8. O CONTRATADO obriga-se a fazer a reposigdo, a suplementac&o ou a renovagao da garantia, no prazo maximo
de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificado, no caso desta ser executada, total ou parcialmente,
ou o Contrato for prorrogado ou tiver o seu valor alterado, assim como em qualquer outra situagdo que exija a
manutengao da condigdo disposta na clausula 11.1.

11.9. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, reposi¢cdo, suplementagdo ou renovagido da garantia
acarretara a aplicagcao de multa e/ou outras penalidades, na forma disposta na clausula décima segunda.

11.9.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza o CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, com a aplicagéo das sang¢des cabiveis.

11.10. O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagido que rege a matéria.

11.10.1. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE com
o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangées ao CONTRATADO.

11.11. Extinguir-se-a a garantia com a restituigdo da apdlice, carta fianga, titulo da divida publica ou autorizagéo para a
liberagdo da caugdo em dinheiro, atualizada monetariamente, acompanhada de declaragdo do CONTRATANTE,
mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as clausulas do contrato.
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11.12. A garantia somente sera liberada ou restituida, apos a fiel execugdo do Contrato ou pela sua extingdo, por culpa
exclusiva da Administracdo, ou quando assim convencionado, em se tratando de extingdo consensual da
contratagéo, observado, em qualquer hipotese, o item 11.4.

11.13. O CONTRATADO autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no edital
e neste Contrato.

11.14. Na garantia apresentada é vedada qualquer clausula de excegdo, salvo as decorrentes de:

11.14.1. caso fortuito ou forga maior;
11.14.2. alteragdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagdes contratuais;
11.14.3. descumprimento das obrigagdes pelo CONTRATADO decorrentes de atos ou fatos praticados pela

Administragao;
11.14.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.
11.15. Nas hipoteses previstas no item 11.14, o CONTRATANTE n&o executara a garantia.

11.16. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isengdes de responsabilidade que ndo as previstas no item
11.14.

11.17. A garantia prevista nesta Clausula é independente de eventual garantia do produto ou servigo, prevista
especificamente no Termo de Referéncia/Projeto Basico/Projeto Executivo, e da garantia da obra prevista no item
3.16.4 e 3.16.6.

11.18. A garantia contratual s6 sera restituida apds integral cumprimento do contrato, mediante Termo de Recebimento

Definitivo do CONTRATANTE.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

12.1. Constitui infragdo administrativa, a pratica, pelo LICITANTE ou CONTRATADO, das seguintes condutas previstas
no art. 155 da Lei 14.133/2021:

12.1.1. dar causa a inexecugéo parcial do contrato;

12.1.2. dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. dar causa a inexecugéo total do contrato;

12.1.4. recusar-se, sem justificativa, a retirar ordem de servigo, ata de registro de prego ou documento equivalente no
prazo estabelecido pela administragao.

12.1.5. ensejar o retardamento da execug&o ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
12.1.6. apresentar declaragéo ou documentagéo falsa durante o certame ou a execugéo do contrato;
12.1.7. fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

12.1.8. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.8.a. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.8.b. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. O LICITANTE ou CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes san¢des:

12.2.1. Adverténcia, prevista no art. 156, I, § 2°, da Lei 14.133/2021, pela infragdo descrita no item 12.1.1, de menor
potencial ofensivo, quando néo se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave.
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12.2.2. Multa administrativa, prevista no art. 156, Il, § 3°, da Lei n°® 14.133/2021, pela infragdo dos subitens 12.1.1 a
12.1.9, que nédo podera ser inferior a 1% (um por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato,
devendo ser observados os seguintes parametros:

12.2.2.a. multa de 1,0%, nos casos da infrag&o prevista no subitem 12.1.1, incidente sobre o valor inicial atualizado do
Contrato;

12.2.2.b. multa de 1% a 15%, nos casos das infragbes previstas nos subitens 12.1.2 a 12.1.5, incidente sobre o valor
inicial atualizado do Contrato;

12.2.2.c. multa de 15%, nos casos das infragdes previstas nos subitens 12.1.6 a 12.1.9, incidente sobre o valor inicial
atualizado do Contrato;

12.2.2.d. Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas ndo podera exceder o limite de 30%
(trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

12.2.2.e. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido
pela Administracdo ao LICITANTE ou CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada
da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, na forma do art. 156, § 8°, da Lei 14.133/2021, e conforme
o procedimento previsto no item 12.12.

12.2.2.f. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangées, na forma do art. 156, § 7°,
da Lei n® 14.133/2021.

12.2.3. Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, I, § 4°, da Lei 14.133/2021, nos casos relacionados os
subitens 12.1.2 a 12.1.5, quando néo se justificar a imposigao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel
de licitar ou contratar no &mbito da Administrag&o Publica direta e indireta do Municipio de Maua, pelo prazo maximo
de 3 (trés) anos;

12.2.4. Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5°, da Lei 14.133/2021, nos casos
relacionados nos subitens 12.1.6 a 12.1.9, bem como nos demais casos que justifiquem a imposi¢édo da penalidade
mais grave, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta
de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

12.3. Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, II, § 3°, da Lei 14.133/2021, o atraso injustificado no
cumprimento das obrigagdes contratuais sujeitara o LICITANTE ou CONTRATADO, independente de notificagao,
na forma do art. 408 do Cadigo Civil, a multa de mora no percentual de 1% (um por cento) por dia Util que exceder o
prazo estipulado, a incidir sobre o valor do saldo do contrato.

12.3.1. Em caso de atraso injustificado para apresentagéo, suplementagéo ou reposi¢do da garantia, a multa de mora
sera de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do Contrato por dia util que exceder o prazo estipulado
até o maximo de 2 % (dois por cento).

12.3.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigagéo prevista no item 12.3.1 autoriza a
Administracdo a promover a rescisdo contratual por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

12.4. Na aplicagéo das sangdes serdo considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 156, § 1°, incisos 1 a V,
da Lein® 14.133/2021:

12.4.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

12.4.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.4.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.4.4. os danos que dela provierem para a Administragéo Publica;

12.4.5. aimplantagio ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagbes dos 6rgéos de
controle.

12.5. A imposigao das penalidades € de competéncia exclusiva do érgéo ou entidade contratante, sendo competentes
para sua aplicagao:
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12.5.1. as sangdes previstas nos itens 12.2.1, 12.2.2 e 12.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de Despesa;

12.5.2. aaplicagdo da sangao prevista no item 12.2.4, na forma do art. 156, § 6°, |, da Lei 14.133/2021, é de competéncia
exclusiva:

12.5.2.a. em se tratando de contratagio realizada pela Administrag&o Publica direta, do Secretario;

12.5.2.b. em se tratando de contratagdo realizada pela Administragdo Publica Indireta (fundagdo e autarquia), da
autoridade maxima da entidade.

12.6. A aplicagdo de quaisquer das penalidades realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa ao LICITANTE ou CONTRATADO, na forma do art. 156, § 6°, |, da Lei 14.133/2021,
devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021.

12.6.1. A aplicagéo de sangdo sera antecedida de intimag&o do LICITANTE ou CONTRATADO, que indicara a infragédo
cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes, a penalidade que
se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, assim como o prazo e o local para a apresentacao
da defesa, com a possibilidade de produgdo de provas.

12.6.2. A defesa prévia do LICITANTE ou CONTRATADO sera exercida no prazo de:

12.6.2.a. 15 (quinze) dias Uteis, no caso da aplicagdo das sangdes previstas nos itens 12.2.1 e 12.2.2, contado da data
da intimagéo;

12.6.2.b. 15 (quinze) dias Uteis, no caso de aplicagdo das sangdes previstas nos itens 12.2.3 e 12.2.4, contado da data
da intimagao, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n® 14.133/2021.

12.6.3. Sera emitida decis&o conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da sangéo, pela autoridade competente, devendo ser
apresentada a devida motivagédo, com a demonstracdo dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos.

12.7. A aplicagdo das sangbes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma:

12.7.1. a obrigag&o de reparagio integral do dano causado a Administragdo Publica, na forma do art. 156, § 9°, da Lei
14.133/2021 e do art. 416, paragrafo unico, do Cédigo Civil; e

12.7.2. a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei 14.133/2021,
garantido o contraditério e a ampla defesa.

12.8. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar sao
passiveis de reabilitagdo, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei 14.133/2021.

12.9. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada
pela Lei n° 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional, copias do processo administrativo
necessarias a apuragédo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagéo.

12.9.1. A apuragdo e o julgamento das demais infragbes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragao Publica nacional nos termos da Lei 12.846/2013 seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

12.9.2. O processamento do Processo Administrativo de Responsabilizagdo nao interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuragéo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

12.10. Na hipotese de abertura de processo administrativo destinado a apuragao de fatos e, se for o caso, aplicagéo de
sancdes ao LICITANTE ou CONTRATADO, em decorréncia de conduta vedada no contrato, as comunicagdes seréo
efetuadas por meio do endereco de correio eletronico ("e-mail") cadastrado pela empresa junto ao sistema eletrénico
de contratagdes do Municipio.

12.10.1. O LICITANTE ou CONTRATADO devera manter atualizado o enderego de correio eletronico ("e-mail")
cadastrado junto ao sistema eletronico de contratagdes do Municipio e confirmar o recebimento das mensagens
encaminhadas pelo 6rgdo ou entidade contratante, ndo podendo alegar o desconhecimento do recebimento das
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comunicagdes por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas ou eventuais
sang0es aplicadas.

12.11. O CONTRATANTE devera remeter para o Secretaria de Governo o extrato de publicagdo no Diario Oficial do
Estado do ato de aplicacdo das sangbes de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade para
licitar e contratar, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensdo dos seus efeitos para todos os 6rgdos e
entidades da Administragao Publica do Municipio de Maua.

12.11.1. A aplicagdo das sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para
licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Municipio, que informara, para fins de
publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da Lei n® 14.133/2021.

12.12. Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido pela Administragdo ao
LICITANTE ou CONTRATADO e da garantia prestada, sera emitido documento de cobranga no valor do saldo, para
quitagdo no prazo de 30 (trinta) dias apds a decisao final quanto a penalidade.

12.12.1. Nao havendo a quitagdo dos débitos dentro dos prazos estipulados serd encaminhado para

Procuradoria do Municipio visando a inscrigdo na Divida Ativa e propositura de execugéo fiscal.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1. A extingéo do contrato se dara, ordinariamente, mediante a execugao integral de seu objeto, atestada por meio
de seu recebimento definitivo, na forma da CLAUSULA TERCEIRA.

13.2. No caso em que o objeto contratual ndo for concluido no periodo firmado no contrato, por culpa do contratado, a
ensejar a aplicagéo do art. 111 da Lei 14.133/2021, podera a Administragéo optar pela extingdo do contrato e, nesse
caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

13.3. O presente Contrato podera ser extinto, antes de cumpridas as obrigagdes estipuladas, ou antes do prazo neste
fixado:

13.3.1. por ato unilateral do CONTRATANTE, em raz&o da inexecugéo total ou parcial do objeto e/ou das obrigagbes
previstas no presente instrumento e/ou por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei 14.133/2021,
assegurados o contraditério e a ampla defesa, devendo, ainda, ser observado o disposto nos arts. 138 e 139 da
referida Lei; e

13.3.2. consensualmente, na forma do art. 138, II, da Lei 14.133/2021.

13.3.3. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa n3o ensejara a rescisdo se nao
restringir sua capacidade de concluir o Contrato.

13.3.4. Se a operagéo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para
alteracao subjetiva.

13.4. A extingdo contratual prematura devera ser precedida de autorizagio escrita e fundamentada da autoridade
competente e reduzida a termo no respectivo processo.

13.4.1. Ajustificativa da rescisdo por ato unilateral do CONTRATANTE, sempre que possivel, contemplara:
13.4.1.a. as obrigagdes contratuais ja cumpridas ou parcialmente cumpridas;

13.4.1.b. os pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.4.1.c. as indenizagbes e multas.

13.5. A extingdo do Contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro,
hipétese em que sera concedida indenizagéo por meio de termo indenizatério, desde que o pedido seja formulado
durante a vigéncia do contrato, na forma do art. 131, caput e paragrafo unico, da Lei 14.133/2021, e do item 7.9.

13.6. Extinto o Contrato, o CONTRATANTE podera ainda:

13.6.1. nos casos de obrigagédo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter e executar a garantia prestada; e
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13.6.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administragdo, nos termos do
inciso IV do art. 139 da Lei 14.133/2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO
decorrentes do Contrato.

13.7. O Contrato podera ser extinto caso se constate que o0 CONTRATADO mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgédo ou entidade CONTRATANTE ou com
agente publico que tenha desempenhado funcgdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou
que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14,
inciso 1V, da Lei 14.133/2021).

13.8. Ajustificativa da decisdo de extingdo contratual devera levar em consideragdo os parametros previstos nos arts.
147 e 148 da Lei federal n° 14.133/2021.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERAGOES
14.1. Eventuais alteragbes contratuais serdo regidas pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei 14.133/2021.

14.2. Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas, nos seguintes
casos:

14.2.1. Unilateralmente pela Administragéo:
14.2.1.a. quando houver modificagdo do projeto ou das especificagbes, para melhor adequagéo técnica a seus objetivos;

14.2.1.b. quando for necesséaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigdo
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

14.2.2. Por acordo entre as partes:

14.2.2.a. quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo da obra ou do servigo, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

14.2.2.b. quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢do de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagédo do pagamento em relagdo ao cronograma financeiro
fixado sem a correspondente contraprestagédo de fornecimento de bens ou execucado de obra ou servigo;

14.2.2.c. para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso fortuito ou
fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execugéo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de
risco estabelecida no contrato.

14.2.3. A solicitagéo de aditivo de prazo de execugéo, suspensio do contrato, assim como de acréscimos ou supressées
de servigos devera ser realizada no prazo de execugdo do contrato; e o aditivo a vigéncia contratual devera ser
solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei n® 14.133/2021 quando a contratagao
previr a concluséo de escopo predefinido.

14.2.4. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser reduzida
em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria, conforme art. 128,
da Lei Federal 14.133/21.

14.3. Nas alteragbes unilaterais, o CONTRATADO sera obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais,
acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem
nas obras, nos servigos ou nas compras, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os
acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento), conforme art. 125, da Lei Federal 14.133/21.

14.3.1. Na hipétese de auséncia de pregos unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer necessario, esses
serdo fixados por meio da aplicagdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da
Administracéo sobre os precgos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites
do item 14.3.
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14.4. No caso de a execugdo ser obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriagao,
desocupacao, serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao contratado, podera
ser aplicada a clausula 14.2.2.c.

14.5. As alteragOes contratuais ndo poderdo transfigurar o objeto da contratagdo.

14.6. As alteragOes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a prévia
aprovacgéo da assessoria juridica do CONTRATANTE.

14.7. Registros que ndo caracterizam alteragdo do Contrato poderao ser realizados por simples apostila, dispensada
a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei 14.133/2021.
15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA.

15.1. As despesas com a execugdo do presente Contrato correrdo a conta das seguintes dotagbes orgamentarias,
para o corrente exercicio de 2026, assim classificadas:

Natureza da Despesa:
Fonte de Recurso:
Programa de Trabalho:
Nota de Empenho:

15.2. As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrédo por conta das dotagdes orgamentarias respectivas,
devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

15.3. No inicio da contratagdo e de cada exercicio devera ser atestada a existéncia de créditos orgamentarios
vinculados a contratagéo, na forma do art. 106, I, da Lei 14.133/2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos seréo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢bes contidas na Lei 14.133/2021
e demais normas federais, estaduais € municipais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas
na Lei 8.078/1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICAGAO E CONTROLE DO CONTRATO

17.1. Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n° 14.133/2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em
atencdo ao art. 8°, §2°, da Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011, e publicar extrato da contratacdo no Diario
Oficial do Municipio.

17.2. A divulgacdo do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP devera
ocorrer nos prazos estipulados pelo art. 94 da Lei 14.133/2021.

17.3. No caso de obras, o CONTRATANTE divulgara em sitio eletrénico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias Uteis
apos a assinatura do contrato, os quantitativos e os pregos unitarios e totais que contratar e, em até 45 (quarenta e
cinco) dias uteis apds a conclusao do contrato, os quantitativos executados e os precos praticados.

17.4. O CONTRATANTE adotard as providéncias necessarias para dar conhecimento da contratagéo, junto ao
Tribunal de Contas do Estado.

17.5. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, por mais de 1 (um) més, o
CONTRATANTE devera elaborar e divulgar, em sitio eletrénico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de
facil visualizagéo pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o responsavel pela inexecugao
temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execugéao.
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18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Maud, comarca de Maud, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente

Contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condi¢des e clausulas estabelecidas neste Contrato,
firmam as partes o presente instrumento, depois de achado conforme, em presenga das testemunhas abaixo firmadas.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:

1-
2-
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ANEXO A
DAS FORMAS DE GARANTIA

1. Caso se opte pela modalidade seguro-garantia, sem clausula de retomada:

1.1. sem prejuizo do prazo previsto no item 11.4 deste Contrato, a apdlice permanecera em vigor mesmo que o
CONTRATADO n&o pague o prémio nas datas convencionadas;

1.2. a apdlice devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do Contrato principal, mediante a emiss&o do
respectivo endosso pela seguradora;

1.3. sera permitida a substituicdo da apdlice na data de renovagao ou de aniversario, desde que mantidas as condigoes
e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.5 deste
Contrato;

1.4. a apdlice somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.3, observada a legislagdo que
rege a matéria;

1.5. devera ser apresentada Certiddo de Regularidade Operacional junto @ SUSEP, em nome da Seguradora que emitir
a apolice; e

1.6. a apolice devera conter disposigédo expressa de obrigatoriedade de a seguradora informar ao CONTRATANTE e ao
CONTRATADO, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final da validade, se a apdlice sera ou ndo renovada.

1.7. Em se tratando de seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e
comunicagao poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde
que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep
n° 662, de 11 de abril de 2022.

Caso se opte pela modalidade titulos da divida publica:

2.1. Em caso de oferecimento de titulos da divida publica, estes devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custdédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

2.2. Para fins de comprovagao do seu valor atual os titulos da divida publica devem ser acompanhados das seguintes
documentagoes:

2.2.1.origem/aquisicdo mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de registros no balango
patrimonial do CONTRATADO;

2.2.2.documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando o valor do titulo
atualizado monetariamente.

2.2.3.memoria de calculo da corregéo atualizada do valor do titulo realizada por profissional legalmente habilitado;

2.3. Seréo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate incontestavel sob qualquer
aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias apds o prazo contratual.

Caso se opte pela modalidade fianga bancaria

3.1. Caso a opgao seja por fianga bancaria, esta deverd ser emitida por banco ou instituicdo financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios dos artigos 827 e 838 do Codigo Civil, bem como sua expressa
afirmacao que, como devedor solidario, fara o pagamento ao Contratante, independentemente de interpelagéo
judicial, caso o afiangado ndo cumpra suas obrigagdes.
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3.2. Afianga bancaria devera ter prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia deste Contrato, acrescido de
90 dias para apuracao de eventual inadimplemento do CONTRATADO — ocorrido durante a vigéncia contratual, e
para a comunicagao do inadimplemento a instituigdo financeira.

Caso a opgao seja por garantia em dinheiro:

4.1. devera ser efetuado depdsito em favor do CONTRATANTE, na conta corrente n°® ,da agéncia
da instituicdo financeira contratada pelo Prefeitura do Municipio de Maua, cujo valor sera corrigido
monetariamente e restituido ao CONTRATADO, na forma do item 11.11 deste Contrato.

5. Para os casos definidos em edital em que a contratagdo conte com seguro-garantia, com clausula de
retomada, seguirao as seguintes condigoes:

5.1. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a execugao e concluir o
objeto do contrato.

5.2. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta qualidade também devera figurar dos
termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

5.2.1.Ter livre acesso as instalagdes em que for executado o contrato principal.
5.2.2.Acompanhar a execugao do contrato principal.

5.2.3.Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

5.2.4.Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

5.3. A emissao de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusdo do contrato, sera autorizada
desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

5.4. A seguradora podera subcontratar a conclusdo do contrato, total ou parcialmente.
5.5. Na hipotese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes disposigoes:

5.5.1.Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacdo de pagar a
importancia segurada indicada na apdlice.

5.5.2.Caso a seguradora ndo assuma a execugéo do contrato, pagara a integralidade da importancia segurada indicada
na apdlice.

5.5.3.A apolice devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do Contrato principal, mediante a emissao do
respectivo endosso pela seguradora;

5.5.4.Sera permitida a substituicdo da apdlice na data de renovag&o ou de aniversario, desde que mantidas as condigdes
e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.5 deste
Contrato;

5.5.5.A apolice somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.3, observada a legislagdo que
rege a matéria;

5.5.6.Devera ser apresentada Certidao de Regularidade Operacional junto @ SUSEP, em nome da Seguradora que emitir
a apolice; e

5.5.7.A apdlice devera conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora informar ao CONTRATANTE e
ao CONTRATADO, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final da validade, se a apdlice sera ou nao renovada.

5.5.8.Em se tratando de seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e
comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro,
desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular
Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
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l PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA
SECRETARIA DE OBRAS

DOCUMENTO DEVE CONTER O TIMBRE DA EMPRESA

ANEXO Il - MODELO

A
PREFEITURA DO MUNICIiPIO DE MAUA
Ref.: Concorréncia n° 12026

P.A. N° 323/2025

Objeto: “IMPLANTACAO DE PISTA DE CAMINHADA JUNTO A AV. KENZO SASAKI,
RECAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA ALEXANDRE PRADO - JD. CAMILA E
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS”

DECLARAGAO GERAL:

A (Razado social), inscrita no CNPJ sob n°_ . . / -, por
intermédio de seu representante legal o Sr(a) , portador do CPF n° ,
DECLARA QUE:

01. Concorda integralmente com os termos do edital e seus anexos;
02. Atende a todos aos requisitos de habilitacdo, e assume total responsabilidade pela
veracidade das informacgdes prestadas, na forma da Lei ( art. 63,1, da Lei 14.133/2021)

03. Esta apta a disputar a licitacdo e que nao se enquadra em nenhuma das proibicdes
dispostas no art 14°, da Lei Federal 14.133/2021 ou nos termos do item 2.3 do Edital;
04. Nao mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdbmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fungéo na licitagcdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do
contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral,
ou por afinidade, até terceiro grau;

05. Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n° 14.133/2021 e inciso
XXXIII, do artigo 7° da Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo,
a partir de quatorze anos, na condi¢cao de aprendiz;

06. Até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitagao
no presente processo licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores;

07. Nao se encontra declarada inidénea, nem suspensa ou impedida de licitar e
contratar com a Administracao Publica;

08. Para fins do disposto no inciso §1° do art. 63 da Lei Federal n° 14.133/2021, a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de sua entrega, sob pena de desclassificagao;
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"ﬂi PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA
!&* SECRETARIA DE OBRAS

09. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, conforme disposto no inciso IV do art. 63 da Lei

Federal n® 14.133/2021;

10. Nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV do artigo 1° e no Inciso 11l do Art.
5° todos da Constituicao Federal €;

11. N&o possui débitos junto a Prefeitura do Municipio de Maua;

12. Assume total responsabilidade pelas informacdes prestadas e, em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer énus civil e penal que lhe possa acarretar;

13. Caso seja declarada vencedora, atendera as disposi¢gdes da Lei Federal n° 13.709,
de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais), e alteragdes,
quando do tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensiveis a que tenha
acesso, para o proposito de execugao e acompanhamento do Contrato, ndo podendo
divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a
esta contratacao, a nao ser por forca de obrigacao legal ou regulatéria.

Por ser expressao da verdade, firmo a presente declaracao

(local) ,___de de

(Nome completo / cargo ou fungéo e assinatura do representante legal)



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA
SECRETARIA DE OBRAS

DOCUMENTO DEVE CONTER O TIMBRE DA EMPRESA

ANEXO Il - MODELO

A
PREFEITURA DO MUNICIiPIO DE MAUA
Ref.: Concorréncia n° 12026

P.A. N° 323/2025

Objeto: “IMPLANTACAO DE PISTA DE CAMINHADA JUNTO A AV. KENZO SASAKI,
RECAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA ALEXANDRE PRADO - JD. CAMILA E
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS”

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES E PECULIARIDADES
Lei 14.133 - Artigo 63 -

A BMPreSaA...ccciiiiiiiiiii e , CNPJMF sob o n°
.............................................. , Situada ... (ENdereco
completo), por intermédio de seu Representante Legal/Preposto, o(a) Sr.(a)
................................................... , portador(a) do CPF n.% ..., €M

conformidade com om artigo 63, §2°, declara, sob as penalidades da lei, de que tem
pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser contratado,
e atesta que conhece o local e as condi¢bes para a realizagao da obra/servigos,
assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que n&o o utilizara
para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras.

Assinatura, nome e cargo do representante legal da Empresa
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Maua em 11 de agosto de 2025

JUSTIFICATIVA TECNICA PARA AUSENCIA DE SONDAGEM

Obra: Implantagéo de pista de caminhada junto a av. Kenzo Sasaki e recapeamento

asfaltico da Rua Alexandre Prado — Jd. Camila.

A obra em questao refere-se a implantacdo de uma pista de caminhada, a reforma
de uma passarela e ao recapeamento asfaltico ao longo da Rua Kenzo Sasaki, no
bairro Jardim Camila, municipio de Maua/SP. Trata-se de uma intervencao em area
totalmente urbanizada, com pavimentacdo, calcadas, taludes e sistema de
drenagem ja consolidados, ndo havendo previsao de movimentagao significativa de
solo nem de execugéao de fundacoes.

Diante desse contexto, optou-se por nao realizar sondagem geotécnica especifica
para a obra, adotando-se como base técnica as informacdes disponiveis nos
levantamentos, aliadas a vistorias técnicas presenciais realizadas no local. Essas
visitas permitiram a avaliagdo visual e técnica do subleito, das condi¢des estruturais
existentes, da estabilidade dos taludes e do estado de conservagao das calgcadas e
guias, verificando-se a inexisténcia de patologias relevantes ou de instabilidade que
justificassem investigagdes adicionais no subsolo.

A decisado fundamenta-se na natureza do projeto, que prevé melhorias superficiais e
intervengdes sobre estruturas e bases ja estabilizadas, sem alteragao significativa
da configuragdo topografica ou geotécnica da area. As informagdes coletadas in
loco mostraram-se plenamente suficientes para o dimensionamento e planejamento
da execucgao, atendendo as exigéncias de seguranga, qualidade e conformidade
técnica.

Assim, a auséncia de sondagem geotécnica especifica & tecnicamente justificavel,
uma vez que ndo compromete a execugdo ou a durabilidade da obra e ainda
observa o principio da economicidade e da proporcionalidade previstos no art. 5° da
Lei n° 14.133/2021. Ressalta-se que todo o processo de elaboragdo do projeto
considerou dados oficiais e vistorias detalhadas, garantindo que as solugbes
propostas sejam compativeis com as condigdes reais do local e viaveis do ponto de

vista técnico e econébmico.



Atenciosamente,

Eng°® Alexander Dutra
Gerenciadora de Projetos e Obras - TYLin Brazil Ltda.

A Servigo da Prefeitura do Municipio de Maua
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MEMORIAL DESCRITIVO COMPLETO

IMPLANTAGAO DE PISTA DE CAMINHADA JUNTO AAvV.
KENZO SASAKI E RECAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA
ALEXANDRE PRADO - JD. CAMILA
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MEMORIAL DESCRITIVO
ARQUITETURA
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INTRODUGAO

O presente documento apresenta 0 memorial construtivo relativo ao projeto de arquitetura da
IMPLANTACAO DE PISTA DE CAMINHADA JUNTO A AV. KENZO SASAKI E
RECAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA ALEXANDRE PRADO - JD. CAMILA.
E previsto para as obras de implantagio:

¢ Implantacdo da pista de caminhada, com area estimada de 886,57m?, em piso de concreto;

¢ Substituicao das guias existente no entorno da area da pista de caminhada, junto a Av. Kenzo Sasaki
e Rua Alexandre Prado, totalizando 460 metros lineares;

¢ Reforma das sarjetas existente no entorno da area da pista de caminhada, junto a Av. Kenzo Sasaki
e Rua Alexandre Prado, totalizando 460 metros lineares;

¢ Fresagem do pavimento flexivel existente da Rua Alexandre Prado, totalizando uma area de
1.715,82m?;

¢ Implantacio de recapeamento asfaltico na Rua Alexandre Prado, totalizando 85,79m?>.

AV. JOAO RAMALHO, N°205, VILA NOEMIA, MAUA, SP, CEP 09371-520 - FONE 4512-7500, CNPJ 46.522.959-0001-98, INSCR.EST.ISENTA, SITE www.maua.sp.gov.br 3 de 35
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1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 INSTALAGOES DE PLACA DE IDENTIFICAGAO DO EMPREENDIMENTO

A placa de identificacdo devera ter dimensdo de 3,00x6,00m. A placa relativa a obras deve ser
fornecida pela contratada de acordo com modelos definidos pela Prefeitura Municipal de Maua com
suas respectivas dimensdes e cores, devendo ser colocadas e mantidas conservadas durante a execucao
da obra em locais indicados pela fiscalizacao. As placas de obra devem ser confeccionadas em chapas
de aco galvanizadas e estrutura de madeira. Concluida a obra, a fiscalizagdo deve decidir o destino das
placas, podendo exigir a permanéncia delas fixadas.

1.2 PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)

Desenvolvimento de projeto executivo em formato A1, os projetos devem ser elaborados seguindo as
diretrizes da PMM e respeitando as normas técnicas contempladas na legislagdo Federal, Estadual e
Municipal.

Os projetos devem ser apresentados com desenhos técnicos, memorias de calculo, tabelas de
quantitativos e demais especificacdes inclusas no projeto. O projeto deve ser entregue plotado e de
forma digital.

2 CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAGAO LOCAL

2.1 CANTEIRO DE OBRAS

A Instalacdo de Canteiro de Servigos remunerard, dentre outras, as despesas com a infraestrutura fisica
composta de construgao provisoria, compativel com a utilizacdo, para escritorio, sanitarios e vestiarios,
oficinas e depdsitos.

Os padroes e ligagdes provisorias de agua, esgoto, luz e telefonia deverdo ser executadas de modo a
atender as necessidades da demanda, devendo ser obedecidas as normas da ABNT e das
concessionarias.

2.2 MESTRE DE OBRAS

Profissional disponibilizado em obra, para acompanhamento didrio de toda execugdo da obra.

O item remunera a hora do profissional e contempla todos os custos relacionados a contratacdo como
alimentacdo, EPI’s, exames médicos obrigatdrios, seguros de vida, e

cursos de capacitacdo, além das demais obrigagdes previstas em convengdes coletivas de trabalho e
normas da pratica profissional da construgao civil.

AV. JOAO RAMALHO, N°205, VILA NOEMIA, MAUA, SP, CEP 09371-520 - FONE 4512-7500, CNPJ 46.522.959-0001-98, INSCR.EST.ISENTA, SITE www.maua.sp.gov.br 4 de 35
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2.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO

Profissional disponibilizado em obra, para acompanhamento e supervisdo da execucdo da obra.

O item remunera a hora do profissional e contempla todos os custos relacionados a contratagdo como
alimentacao, EPI’s, exames médicos obrigatorios, seguros de vida, e cursos de capacitacdo, além das
demais obrigagdes previstas em convengdes coletivas de trabalho e normas da pratica profissional da
construcao civil.

3. RECAPEAMENTO ASFALTICO

3.1. FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 50 CM) -
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

O servigo inicia-se com a fresadora ajustada para remog¢do da camada de pavimento asféltico na
espessura e largura prevista em projeto. A fresagem deve-se iniciar na borda mais baixa da via, durante
a execugao do servico, deve-se fazer o jateamento continuo de agua para o resfriamento dos dentes da
fresadora e o controle da emissao de poeira. O material fresado é, através da esteira elevatoria, langado
em caminhdes basculantes, onde posteriormente ¢ destinado para o bota-fora da PMM.

3.2. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

O material proveniente da fresagem devera ser transportado por caminhdo basculante em via
pavimentada até bota fora em local indicado pela PMM, o recebimento do material devera ser atestado
pelo responsavel técnico.

3.3. IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE

A camada sob a qual ira se executar a imprimagdo asfaltica deve estar totalmente concluida, limpa,
desempenada e sem excessos de umidade.

A aplicacdo ¢ realizada em uma unica vez, com mangueira de opera¢do manual para aspersdo (caneta).

O material utilizado para a pintura de ligacdo ¢ derivado do petroleo, conhecido como emulsdo
asfaltica RR-1C, a taxa de aplicagdo do material devera ser na ordem de 0,8 a 1,0 litro/m?, conforme
recomendacao da Especificagdo de servigo DNIT 145/2012.
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3.4 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

A usina de asfalto realizara a carga da mistura asfaltica em caminhdo basculante de 14 metros cubicos.

3.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

A mistura asfaltica devera ser transportada por caminhdo basculante de capacidade de 14 metros
cubicos em via pavimentada até o local da aplicagdo do CBUQ), o recebimento do material devera ser
atestado pelo responsavel técnico.

3.6 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Serd aplicado, conforme indicado em projeto, a camada de rolamento com espessura de 5 centimetros
em toda a area da via fresada, conforme projeto.

Para isso, apos a fresagem do pavimento asfaltico antigo e a imprimagao ligante. O material asfaltico
¢ transportado entre a usina e a frente de servigo por caminhdes basculantes de 14 m? no qual despejam
a mistura asfaltica no silo da vibro acabadora.

A vibro acabadora ajustada para executar o revestimento asfaltico com a espessura e largura prevista
em projeto percorre o trecho da faixa a ser asfaltada despejando e pré-compactando a mistura aquecida.
Durante a passagem do equipamento, um operador de mesa verifica a espessura da camada.

Os rasteleiros acompanham a vibro acabadora e corrigem falhas e defeitos deixados pela vibro
acabadora, na sequéncia, assim que ha frente disponivel de trabalho, passa-se o rolo compactador de
pneus, na faixa recém pavimentada, iniciando a passagem com pequenas pressdes €, assim que a
mistura asfaltica for esfriando, aumentam-se as pressoes

Atrés do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o rolo liso tipo tandem, com a compactacao iniciada
pelas bordas, longitudinalmente, continuando em dire¢@o ao eixo da pista, dando o acabamento final
ao revestimento asfaltico.

Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte, em 1/3 da largura do rolo e as rodas dos rolos
devem ser ligeiramente umedecidas para evitar a aderéncia da mistura; nos rolos pneumaticos, devem
ser utilizados os mesmos produtos indicados para a cagamba dos caminhdes transportadores; nos rolos
metalicos lisos, se for utilizada dgua, esta deve ser pulverizada, ndo se permitindo que escorra pelo
tambor e acumule-se na superficie da camada.
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3.7 LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA

Onde houver diferenca de nivel entre o tampao dos pogos de visitas e da nova camada asfaltica este
devera ter o tampao nivelado.

Para isso, devera ser feito um corte no asfalto ao redor do tampao no formato circular ou quadrado
com um espacamento minimo de 20 centimetros. Apds a remog¢ao do entulho a tampa serd levantado
até a cota desejada com o uso de tijolo macico comum ou bloquete de concreto com argamassa para
assentamento, destinado a regularizar a altura do conjunto.

Apos a regularizacdo o tampao serd fixado com uma laje de concreto.

4. CALCADAS E RAMPAS ACESSIVEIS

4.1 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

Material necessario para recomposi¢ao de talude comprometido por processos erosivos.

4.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

O material proveniente da demolicao das calgadas devera ser transportado por caminhdo basculante
em via pavimentada até bota fora em local indicado, o recebimento do material devera ser atestado
pelo responsavel técnico.

4.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 1,20 M?*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Consiste no conjunto de operagdes necessarias para o transporte eficiente de solos ou materiais
granulares. Este servico engloba trés etapas principais: a carga, a movimentacdo do caminhdo e a
descarga do material no local de destino, sendo mensurado em metros ctibicos (m?).

A primeira etapa, a carga do material, ¢ realizada por uma escavadeira hidraulica equipada com uma
cacamba de capacidade de 1,20 m? e poténcia de 155 HP. Este equipamento ¢ utilizado para escavar
ou recolher o solo ou material granular e deposita-lo no caminhao basculante, que possui uma cacamba
com capacidade de transporte de até 10 m>. Essa etapa requer um operador qualificado para manusear
a escavadeira, garantindo que o material seja carregado de forma eficiente e segura.

AV. JOAO RAMALHO, N°205, VILA NOEMIA, MAUA, SP, CEP 09371-520 - FONE 4512-7500, CNPJ 46.522.959-0001-98, INSCR.EST.ISENTA, SITE www.maua.sp.gov.br 7 de 35


http://www.maua.sp.gov.br/

@
MEMORIAL DESCRITIVO '[‘{]Jl n

Na segunda etapa, ocorre a manobra do caminhao basculante durante o processo de carregamento e
transporte. O caminhdo deve ser movimentado estrategicamente para facilitar a operagdo da
escavadeira e otimizar o tempo de carregamento. Além disso, o caminhdo realiza o transporte do
material até o local de descarga, considerando o trajeto previamente planejado e adequado para o tipo
de operacao.

Por fim, a descarga ¢ realizada de forma livre, ou seja, o caminhdo basculante despeja o material
diretamente no local de destino sem a necessidade de operacdes adicionais para reposicionamento ou
manuseio. Essa descarga livre torna o processo mais agil, especialmente em obras de grande escala,
como terraplenagem e infraestrutura.

O servigo considera que o local de operagao ¢ adequado para o transito dos equipamentos e que o
material transportado ¢ compativel com o método utilizado. Este item ¢ amplamente aplicado em obras
que envolvem movimentacao de terra, sendo essencial para garantir a eficiéncia no transporte de
materiais e a continuidade das atividades no canteiro de obras.

4.4 EXECUCAO E COMPACTACAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO
ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE.
AF_09/2024

Refere-se a execugdo do aterro com compactagcdo controlada em camadas de 15 cm, utilizando solo
com predominancia de caracteristicas argilosas. A compactacdo ¢é realizada para alcangar um indice
de adensamento equivalente a 95% da energia do ensaio Proctor Normal, garantindo as propriedades
mecanicas e a estabilidade do aterro.

Esse item exclui o fornecimento do material, bem como as etapas de escavagado, carga e transporte,
considerando apenas a execugdo e o processo de compactacdo. Para tal, sdo utilizados equipamentos
especificos, como rolos compactadores vibratorios ou pé-de-carneiro, dependendo do tipo de solo e
das condi¢des da obra. O controle de qualidade é fundamental, envolvendo ensaios de densidade no
local para verificar a conformidade com os pardmetros estabelecidos no projeto.

4.5 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA
N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM¥*.
AF_01/2024

Referente a execugdo de uma camada de lastro granular composta por materiais de alta resisténcia e
estabilidade, como pedra britada nimero 1 e nimero 2. O lastro granular é executado em uma camada
com espessura de 10 cm, utilizando-se uma mistura de pedra britada N.1 e N.2. A aplicagdo desses
materiais proporciona maior compactagao ¢ estabilidade, criando uma base uniforme e resistente para
suportar as camadas subsequentes de pisos ou lajes. A granulometria das pedras britadas ¢
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especialmente projetada para permitir boa drenagem, reduzindo o risco de infiltragdes e problemas
estruturais relacionados a umidade.

4. 6 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO (25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_03/2023

A execucdo ¢ realizada com concreto usinado de classe C25, que apresenta resisténcia caracteristica
de 25 MPa, garantindo a capacidade estrutural necessaria para suportar o uso cotidiano em areas
urbanas. O concreto ¢ moldado diretamente no local da obra (in loco), possibilitando maior
flexibilidade na aplicagdo e adaptagdo as caracteristicas do projeto. O acabamento ¢ realizado de forma
convencional, garantindo uma superficie regular, funcional e estética, adequada para passeios e pisos.

4.7 TELA DE ACO ELETROSSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO

O processo envolve o fornecimento da tela, o preparo adequado para sua instalagdo e a colocacio
correta no local especificado, de acordo com as exigéncias do projeto. As telas de ago eletrossoldadas
proporcionam resisténcia e estabilidade as estruturas, distribuindo cargas de forma eficiente e
prevenindo fissuras.

5. SARJETAS, SARJETAO E GUIAS

5.1 DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA MECANIZADA,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

Em toda a regido onde as calgadas serdo reformadas, deverdo ser demolidas também as guias e sarjetas
existentes que delimitam as cal¢adas. Estd demolicdo € necessaria para que a nova calgada possa ser
adequada caso necessario o que diz a NBR 9050.

Para as sarjetas a demoli¢do sera feita mecanicamente com a utilizacdo de martelete hidraulico e a
carga em caminhdo basculante através de retroescavadeira, caso tenha a ocorréncia de armadura
metalica o mesmo devera ser cortado com serra.

Também deverdo ser demolidos da mesma maneira que as sarjetas ou sarjetoes existentes que estao
danificados conforme projeto.

5.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
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O material proveniente da demoli¢ao das sarjetas, sarjetdes e guias deverdo ser transportado por
caminhdo basculante em via pavimentada até bota fora em local indicado, o recebimento do material
devera ser atestado pelo responsavel técnico.

5.3 TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA

O material descartado (entulho de concreto) devera ser espalhado em local certificado pela CETESB
(Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), CADRI (Certificado de Movimentagdo de
Residuos de Interesse Ambiental) e credenciado pelos 6rgaos legisladores para Regiao Metropolitana
de Sao Paulo.

5.4 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA
N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM¥*.
AF _01/2024

Langar e espalhar uma camada de brita com 10 centimetros de espessura sobre solo previamente
compactado e nivelado, apds o langamento, compactar com placa vibratéria e nivelar a superficie.

5.5 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

Com as guias ja assentadas onde sera executadas a sarjeta e/ou sarjetdo ¢ feito o alinhamento e
marcag¢ao das cotas com o uso de estacas e linha.

Em seguida ¢ feita a regulariza¢do do lastro qual a sarjeta e/ou sarjetdo serd executada. Com isso ¢
feito a Instalagdo das formas de madeira respeitando uma espessura de 15 centimetros para as sarjetas
e de 30 centimetros para os sarjetdes.

O Lancamento do concreto sera feito por gravidade através de caminhdo betoneira com o uso de
concreto fck =25 Mpa. Apos o lancamento o concreto € adensado.

Apds o adensamento ¢ feito o sarrafeamento da superficie da sarjeta e/ou sarjetdo.

5.6 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

Para o assentamento das guias primeiramente ¢ feito o alinhamento e marcacdo das cotas com o uso
de estacas e linha.
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Em seguida ¢ realizado a regularizacao do solo natural e execu¢do da base de assentamento com lastro
de material granular. Assentam-se as guias pré-fabricadas com 1 metro de comprimento, largura
inferior de 15 centimetros e largura superior de 12 centimetros com Fck =25 Mpa.

Com as guias assentadas ¢ feito a concretagem do encostamento das guias com concreto usinado.
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA
SECRETARIA DE OBRAS

NORMAS DE MEDICAO E PAGAMENTO DOS SERVIGOS

A) OBJETO

Estabelecer as normas e critérios pelos quais deverdao ser medidos, para fins de
medicdes e pagamentos, os servicos do escopo deste Contrato, “IMPLANTAGAO DE
PISTA DE CAMINHADA JUNTO A AV. KENZO SASAKI, RECAPEAMENTO
ASFALTICO DA RUA ALEXANDRE PRADO - JD. CAMILA E ELABORAGAO DE
PROJETOS EXECUTIVOS” identificados na Planilha Orgamentaria.

B) MEDIGOES — PROCEDIMENTOS GERAIS

Os servicos serdo medidos apds sua aceitacao para medigao pela Fiscalizacido, que
examinara os trabalhos executados, verificando sua qualidade e o atendimento as
especificagdes, projetos e demais documentos contratuais.

As medi¢bes dos servicos serdo realizadas mensalmente, com intervalo minimo de 30
(trinta) dias corridos, contados do recebimento da ordem de servigo. Serdo efetuadas
no ultimo dia de cada més, com exce¢ao da ultima medi¢ao, que devera ser efetuada
apos o término dos servigos, e deverao ser apresentadas a Fiscalizacao até o dia 05
do més seguinte, de acordo com o modelo a ser fornecido pela fiscalizagao,
acompanhadas das memorias de calculo detalhadas e relatério fotografico,
correspondentes aos servigos medidos.

Cabera a CONTRATADA efetuar os trabalhos de medi¢cao dos servigos executados,
entendendo-se ai todos os servigos de preparacao de memoriais de calculo, cadernos
de medicao e desenhos explicativos.

A CONTRATADA devera seguir rigorosamente as unidades de medi¢cdo descritas
nesta parte.

A forma de apresentacéo das medigoes (documentos, formatos etc.) sera estabelecida
pela FISCALIZACAO, quando do inicio dos trabalhos da CONTRATADA.

A FISCALIZACAO efetuara a correcdo ou aceitacdo da medicdo, conforme apurado
em campo, e indicara as correcbes a serem feitas, a fim de que a CONTRATADA
corrija as falhas.

C) PAGAMENTOS — CONDIGOES GERAIS

Na Planilha orgamentaria, figuram a descricdo resumida de cada servigo, as
quantidades estimadas envolvendo todas as areas de trabalho, e os precos unitarios.

Os precos unitarios ofertados pela CONTRATADA serao independentes do processo
empregado em sua execugdo, e deverdo abranger tudo o que for necessario a
completa execugao dos servigos, e sempre em concordancia com as Normas da ABNT,
e outros 6rgaos Normativos.

Assim, sem limitar ao abaixo relacionado, fica entendido e acordado que os Precgos
Unitarios, conforme estabelecidos na Planilha incluem:
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Mao-de-obra, incluidas despesas de contratacao, dispensa, salarios, contribuicbes do
empregador e do empregado, transporte, equipamentos de seguranga, assisténcia
médica, seguros, sempre que aplicaveis e tudo de acordo com o disposto nas leis
trabalhistas vigentes;

Materiais, incluindo o seu transporte, movimentacdo e estocagem dentro e fora do
local de servigos;

Equipamentos, ferramentas e material de consumo, incluindo sua aquisicdo ou
amortizagao, transporte, combustiveis e lubrificantes;

BDI, que inclui além do lucro e despesas indiretas, as despesas da administragao
central, custos financeiros etc.;

Preparacdo ou reproducdo de desenhos, especificagdes e instrugcdes que forem
necessarios a execugao dos servicos;

Preparo dos locais de trabalho;

Movimentacéao e transporte na area de obra;
Trabalhos necessarios a medi¢cao dos servigos;
Transporte de pessoal até o local dos servigos;

Direitos, royalties, taxas, lucros, seguros diversos, e tudo o mais necessario para
perfeita execucdo dos servigos contratados, os quais ndo tenham sido claramente
especificados, mas que sejam imprescindiveis para perfeita execugao dos servicos;

Alimentacao e alojamento para o pessoal contratado;

Fica entendido, portanto, que qualquer custo nao identificado, imprescindivel para o
“servico concluido”, de acordo com a boa técnica de execugdo ja consagrada, foi
computado pela CONTRATADA, mesmo que nao mencionado acima.

Desta forma, este documento apresenta os critérios para pagamento dos servigos da
obra, caracterizando os insumos: materiais, equipamentos e mao de obra, a serem
remunerados, bem como, as disposi¢cdes que regulamentam as medi¢cdes dos servigos.

Para aqueles servigos da planilha orcamentaria cuja fonte referencial adotada,
corresponda a tabela oficial de dominio publico, deverdao ser considerados os
critérios publicados pelos respectivos 6rgaos responsaveis, conforme abaixo
relacionado:

e SINAPI-SP, 6rgao responsavel CAIXA Econdmica Federal, acessivel no endereco
on-line:

https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-
gestao/sinapi/Paginas/default.aspx

e SIURB — EDIF e INFRA, 6rgao responsavel Secretaria Municipal de Infraestrutura
e Obras (SIURB) do municipio de Sao Paulo, acessivel no enderego on-line:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/tabelas de custos/
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e SICRO, o¢rgao responsavel Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes, acessivel no endereco on-line:

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-
referenciais

Para os demais itens, que nao sao de dominio publico, deverao ser
considerados:

PLANILHA CDHU

05.09.006

Taxa de destinacao de residuo sélido em aterro, tipo inerte.

1) Sera medido por tonelada de material inerte aferido no local de recolhimento(t).

2) O item remunera a taxa de descarte de material inerte em aterro certificado pela
CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), CADRI (Certificado
de Movimentacao de Residuos de Interesse Ambiental) e credenciado pelos 6rgaos
legisladores para Regido Metropolitana de Sao Paulo.

Conversao de acordo com a NBR 6120 a) Blocos artificiais: Blocos de argamassa
2200 kg/m?3; cimento 2000 kg/m?3; lajotas cerdmicas 1800 kg/m3; tijolos furados 1300
kg/m3; tijolos macicos 1800 kg/m?3; tijolos silico-calcareos 2000 kg/m3; b)
Revestimentos e concretos: Argamassa de cal, cimento e areia 1900 kg/m3;
argamassa de cimento e areia 2100 kg/m?; concreto simples 2400 kg/m?3; concreto
armado 2500 kg/m?; c) Forro fibra mineral 300 Kg/m?.

Documento assinado digitalmente

b ADAILTON CAMARA DA SILVA
ol Data: 13/05/2026 15:53:27-0300
verifique em https://validar.iti.gov.br
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PLANILHA ORGAMENTARIA

REFERENCIA
ey OBJETO: |MPLANTAGAO DE PISTA DE CAMINHADA JUNTO A AV. KENZO SASAKI, RECAPEAMENTO SEM DESONERACAO
ASFALTICO DA RUA ALEXANDRE PRADO — JD. CAMILA E ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS SINAPI (02/2026)
SIURB (01/2026)
LOCAL: AVENIDA KENZO SASAKI E RUA ALEXANDRE PRADO coptlc2/2026)
SICRO (01/2026)
BDI1: 21,00%
BDI2: 16,80%
CUSTO UNIT. S/
~ CUSTO UNIT. PRECO TOTAL
ITEM FONTE CoD. DESCRI(,‘AO DOS SERVICOS UN. QUANT. DESONERACAO BDI ¢
COM BDI (R$) (RS$)
(R$)
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 52.726,00
11 PROJETOS 21.541,14
111 INFRA 03-053-018 |PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 3,00 5.934,20 21,00% 7.180,38 21.541,14
1.2 CANTEIRO DE OBRAS 31.184,86
121 SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. M2 18,00 474,44 21,00% 574,07 1033326
AF_03/2022_PS
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM
1.2.2 SINAPI-I 10776 ! / ; 4 ’ ' MES 6,00 725,58 21,00% 877,95 5.267,70
SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) B
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM
123 SINAPI-I 10775 ! ' . g . ' ' ’ MES 6,00 928,75 21,00% 1.123,79 6.742,74
DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) B
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS
1.2.4 SINAPI-I 10779 MES 6,00 1.160,93 21,00% 1.404,73 8.428,38
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) B
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7
1.25 SINAPI 100952 . TXKM 109,20 3,12 21,00% 3,78 412,78
TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 ! " it ' !
2.0 ADMINISTRACAO 56.927,57
21 SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 275,00 85,10 21,00% 102,97 28.316,75
2.2 SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 162,00 145,96 21,00% 176,61 28.610,82
3.0 RECAPEAMENTO ASFALTICO 200.471,88
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00
3.1 SINAPI 96001 5 M2 1.715,82 8,99 21,00% 10,88 18.668,12
M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_10/2025 B
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
3.2 SINAPI 95876 ’ ! M3XKM 506,17 2,38 21,00% 2,88 1.457,77
(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 B
33 INFRA 05-026-000 |INA.01 - IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE M2 1.715,82 6,74 21,00% 8,16 14.001,09
34 SINAPI 100987 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? (UNIDADE: M3). AF_02/2026 M3 85,79 11,11 21,00% 13,44 1.153,02
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
3.5 SINAPI 95876 ’ Y M3XKM 2.745,31 2,38 21,00% 2,88 7.906,49
(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 4 4 it 4 4
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE o
3.6 SINAPI 95995 CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 M3 85,79 1.469,98 21,00% 1.778,68 152.592,96
3.7 INFRA 06-021-000 |LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POGO DE VISITA UN 19,00 204,11 21,00% 246,97 4.692,43
4.0 PISTA DE CAMINHADA 101.159,55
4.1 MOVIMENTACAO DE TERRA 2.170,94
4.1.1 SINAPI-I 6077 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 19,07 38,76 21,00% 46,90 894,38
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
4.1.2 SINAPI 95875 ! Y M3XKM 238,38 2,74 21,00% 3,32 791,42
(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 ” 4 it 4 ,
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -
413 SINAPI 100978 CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 19,07 7,47 21,00% 9,04 172,39
AF_02/2026
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM
4.1.4 SINAPI 96385 SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAGCAO, CARGA E M3 19,07 13,55 21,00% 16,40 312,75
TRANSPORTE. AF_09/2024
4.2 PASSEIOS 98.988,61
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES
2. 4, % .
4.2.1 SINAPI 100324 SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 M3 44,33 169,51 21,00% 205,11 9.092,53
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO €25, o
4.2.2 SINAPI 104626 ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_03/2023 M3 88,65 681,42 21,00% 824,52 73.093,70
423 SICRO 408067 Tela de aco eletr da - forneci 0, preparo e col a3 kg 1.314,74 10,56 21,00% 12,78 16.802,38
5.0 SARJETAS, SARJETAO E GUIAS 54.938,14
51 SINAPI 104796 DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. M 920,00 17,66 21,00% 21,37 19.660,40
AF_09/2023
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM
5.2 SINAPI 95876 ! Y M3XKM 356,21 2,38 21,00% 2,88 1.025,88
(UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 ” 4 it 4 4
5.3 CDHU 05.09.006 [Taxa de destinagdo de residuo solido em aterro, tipo inerte T 77,28 48,06 16,80% 56,13 4.337,73
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES o
5.4 SINAPI 100324 SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 M3 21,85 169,51 21,00% 205,11 4.481,65
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM o
5.5 SINAPI 94283 ALTURA. AF_01/2024 M 27,60 58,10 21,00% 70,30 1.940,28
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OBJETO:

IMPLANTAGAO DE PISTA DE CAMINHADA JUNTO A AV. KENZO SASAKI, RECAPEAMENTO
ASFALTICO DA RUA ALEXANDRE PRADO - JD. CAMILA E ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS

REFERENCIA
SEM DESONERACAO

SINAPI (02/2026)
SIURB (01/2026)

CDHU (02/2026)

LOCAL: AVENIDA KENZO SASAKI E RUA ALEXANDRE PRADO
SICRO (01/2026)
[ BDI1: 21,00%
BDI2: 16,80%
TO UNIT.
CDII::O(:‘:RM’.AS; ORI CUSTOUNIT. | PRECO TOTAL
COM BDI (R$) (R$)
(RS)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
36 SINAPI DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 46000 a2 21,00% 3107 2349220

ALEXANDER Dl sancdy TOTAL: RS  466.223,14
DUTRA:2176754 outha21767543675
3875 O 2026057093950

LOCAL: Maua - SP
DATA: 07/05/2026

RESPONSAVEL: ALEXANDER DUTRA
CREA: 5069857956-SP
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO- DESEMBOLSO E APLICAGAO DOS RECURSOS

PRAZO PROPOSTO: Data base:
~ N SINAPI (02/2026
. IMPLANTAGCAO DE PISTA DE CAMINHADA JUNTO A AV. KENZO 6 meses (02/2026)
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE . SIURB (01/2026)
MAUA SASAKI, RECAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA ALEXANDRE PRADO - PREVISADS
JD. CAMILA E ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS INfClO: set/26  |CDHU (02/2026)
PREVISAO
FINAL: fev/27 SICRO (01/2026)
RS RS 27.077,19 | R$ 12.022,93 | RS 3.406,47 | RS 3.406,47 | RS 3.406,47 | RS 3.406,47 | RS 52.726,00
o SERVICOS PRELIMINARES % 51,35% 22,80% 6,46% 6,46% 6,46% 6,46% 100%
RS RS 12.924,68 | RS 8.616,46 | RS - RS - RS - RS - RS 21.541,14
1.1 ke % 60,00% 40,00% 100%
RS RS 14.152,51 | RS 3.406,47 | RS 3.406,47 | RS 3.406,47 | RS 3.406,47 | RS 3.406,47 | RS 31.184,86
G CANTEIRO DE OBRAS % 45,38% 10,92% 10,92% 10,92% 10,92% 10,92% 100%
o RS RS 4.530,19 | RS 3.200,46 | RS 12.565,74 | RS 12.565,74 | RS 12.414,77 | RS 11.650,65 | RS 56.927,57
20 ADMINISTRACAO % 8% 6% 22% 22% 22% 20% 100%
. RS RS = RS = RS 50.117,97 | RS 50.117,97 | RS 50.117,97 | RS 50.117,97 | RS 200.471,88
3.0 RECAPEAMENTO ASFALTICO % 25% 25% 25% 25% 100%
RS RS = RS = RS 25.832,62 | RS 25.832,62 | RS 24.747,15 | RS 24.747,15 | RS 101.159,55
ae PISTA DE CAMINHADA % 0,00% 0,00% 25,50% 25,50% 24,46% 24,46% 100%
= RS RS = RS = RS 1.085,47 | RS 1.085,47 | RS - RS - RS 2.170,94
4.1 MOVIMENTACAO DE TERRA % 50,00% 50,00% 100%
RS RS = RS = RS 24.747,15 | RS 24.747,15 | RS 24.747,15 | RS 24.747,15 | RS 98.988,61
4.2 PASSEIOS % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%
- RS RS 5.493,81 | RS 10.987,63 | RS 10.987,63 | RS 10.987,63 | RS 10.987,63 | RS 5.493,81 | RS 54.938,14
5.0 SARJETAS, SARJETAO E GUIAS % 10% 20% 20% 20% 20% 10% 100%
SIMIPLES RS 37.101,20 | R$ 26.211,02 | R$  102.910,44 | RS  102.910,44 | R$  101.673,99 | R$ 29.192,92
REPASSE 9,28% 6,55% 25,73% 25,73% 25,42% 7,30% RS 400.000,00
ACUMULADO RS 37.101,20 | R$ 63.312,22 | R$  166.222,65 | RS  269.133,09 | R$  370.807,08 | RS  400.000,00
9,28% 15,83% 41,56% 67,28% 92,70% 100,00%
SIMPLES  |-%2 - [RS - | RS - | RS - | RS - | RS 66.223,14
CONTRAPARTIDA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% RS 66.223,14
Acumutapo [-R2 - | RS - | RS - _|RS - |rs | RS 66.223,14
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
SIVMIPLES RS 37.101,20 | R$ 26.211,02 [ RS  102.910,44 [ RS  102.910,44 [ R$  101.673,99 | R§  95.416,06
TOTAL 7,96% 5,62% 22,07% 22,07% 21,81% 20,47% RS 466.223,14
ACUMULADO RS 37.101,20 | R$ 63.312,22 | RS  166.222,65 | RS  269.133,09 | R$  370.807,08 | RS  466.223,14
7,96% 13,58% 35,65% 57,73% 79,53% 100,00%
ALEXANDER Digitally signed by ALEXANDER
DUTRA:21767543875  Dste 20060507 o9anss 0300
LOCAL: Maué - SP ALEXANDER DUTRA

DATA: 07/05/2026 5069857956-SP




PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA

SECRETARIA DE OBRAS
COMPOSICAO DE BDI

OBJETO: IMPLANTAGAO DE PISTA DE CAMINHADA JUNTO A AV. KENZO SASAKI, RECAPEAMENTO ASFALTICO
DA RUA ALEXANDRE PRADO - JD. CAMILA E ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS

Conforme legislagao tributaria municipal, foi definida estimativa de percentual da base de calculo 60.00%
para o ISS: S
Sobre a base de célculo, foi definido a respectiva aliquota do ISS 5,00%
BDI 1
. %
Itens Siglas Adotado
Administragéo Central AC 3,81%
Seguro e Garantia SG 0,34%
Risco R 0,50%
Despesas Financeiras DF 1,04%
Lucro L 6,82%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
- — - — - — o
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobr~e a Receita Bruta - 0% ou 4,5% CPRB 2.70%
Desoneragéo)
BDI SEM desoneragéo (Formula Acordao TCU) BDI PAD 21,00%
BDI COM desoneragéo BDI DES 24,60%
BDI 2
. %
Itens Siglas Adotado
Administragéo Central AC 3,13%
Seguro e Garantia SG 0,48%
Risco R 0,85%
Despesas Financeiras DF 0,85%
Lucro L 3,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
- — - — - — o
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sob[e a Receita Bruta - 0% ou 4,5% CPRB 2.70%
Desoneragéao)
BDI SEM desoneragéo (Formula Acérdao TCU) BDI PAD 16,80%
BDI COM desoneragéo BDI DES 20,28%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
(1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI =

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a

60%, com a respectiva aliquota de 5%. ALEXANDER Digital signed by ALEXANDER
DUTRA:21767543875 Date s026.0 07 094013 0300
LOCAL: Maua - SP RESPONSAVEL: ALEXANDER DUTRA

DATA: 07/05/2026 CREA: 5069857956-SP




PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA

SECRETARIA DE OBRAS
ENCARGOS SOCIAIS

OBJETO: CORREDOR DE LIGAGAO ENTRE TERMINAL CENTRAL E TERMINAL ITAPARK
" FAIXA EXCLUSIVA DE ONIBUS, CICLOFAIXA, PASSEIO COM ACESSIBILIDADE E URBANISMO.
IMPLANTAGAO DO VIADUTO BARAO DE MAUA, PONTE DO ITAPARK E REFORMA DA PONTE CASTELO BRANCO

SINAPI

Apéndice 25 — Encargos Soclals — 530 Paulo

VIGENCIA A PARTIR DE D1/2026

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAOD DE OBRA

COM DESONERACAD SEM DESONERACAD
roODIGO DESCRICAD HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
%%
ALl |INSS 10,00% 10,00% 20,00% 20,00%
AZ  [SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,500
A3 [SENAI 1,00% 1,005 1,00% 1,00%
Ad  [INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% D,50%
AB | Saldrio BEducagso 2,50% 2,50% 250% 2,50%
AT |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,005 3 00% 3,00% 3,008%
AE  |FGTS B, 00% 8,00 B00% B,00%
AD | SECONC 1,00% 1,005 1,00% 1,008
A Total 217, 80% 27,B0% 37.B0% 37,80%
GRUPO B
Bl |Repouso Semanal Remunerado 17,83% M0 incide 17.83% Mo incide
B2 |Feriados 4 55% Mo incide 4,65% Ko incide
B3 |Ausilio - Enfermidade 0,E%% 06T 0,B89% 0.67%
B4 (132 Saldrio 10,95% B, 26% 10,95% B.26%
B5 |Licenca Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% D,05%
BS  |Faltas hustificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7 |Dias de Chuwas 1,43% Mo incide 143% Mio incide
BE  |Ausilio Acidents de Trabalho 0,03% 0,02 % 0,03% 0,02%
BY |Férias Gozadas 11,58% B,74% 11,5E% B,74%
B10 |Saldrio Maternidade 0,04% 0,03 % 0,04% 0,03%
B Tatal 4B,21% 1E,33% 48,21% 1E,33%
GRUPD C
C1 | Awiso Prévio Indenizado 4.92% 3,71% 4,92% 3,71%
2 |Awviso Prévio Trabalhado 0,13% 0, 10% 0,13% 0,108
3 |Férias Indenizadas 2,78% 2,0%% 2,78% 2,09%
C4 |Depdsito Rescisio Sem Justa Causa 2,10% 1,58% 2,10% 1,58%
5 |mdenizacso Adicional 0.41% 0.31% 0,41% 0,31%
C Total 7. 79% 1 7
Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem
D1 |considerar INNS sobre 132, conforme Lei n2 12,31% 437% 18,27% 6,93%
14.973/2024)
Reincidéncia de Grupa A sobre Aviso Prévio
D2 |Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre 0,43% 0,32% 0,44% 0,33%
Aviso Prévio indenizado
] Total 12,74% 4,59% 1B,66% 7.26%

TOTAL{A+B+C+D) 5B,51% 115,01% T1,18%

Fonbe: informagso Dias de Cherea = INMET




CDHU

ENCARGOS SOCIAIS - SEM DESOHERAH;ELG

Taxas de leiz sociais e riscos do trabalho (3%)

Horistas

A1 Previdéncia Social 20,00
A2 Fundo de Garantia por Tempo de Servigo &.00
A3 Salario-Educago 2,50
hd Servipos Social da Inddstria (Sesi) 1,50
AL Servigo Nacional de Aprendizagem Industrial {Senai) 1,00
AB Servigos de Apoio a Peguena e Média Empresa (Sebrae) 0,60
AT Institute Macional de Colonizagio e Reforma Agraria (Incra) 0,20
AS Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) 3,00
AS Seconci Servico Social da Indistria da Construcdo e do Mobiliario (aplicavel a todas

as empresas constantes do Il grupo da CLT - art. 577) 1,00
A Total dos Encargos Sociais Basicos 37.80
B1 Repouso semanal e feriados 2290
B2 A ilic-enfermidade 0,79 (*)
B3 Licenga-paternidade 0,24 (%)
B4 13° Salario 10,57
BS Dias de chuva [ faltas justificadas na obra / oufras dificuldades [ acidentes de

trabalho / greves [ falta ou atraso na entrega de materiais ou servicos 457
B Total dos Encargos Sociais que recebem as incidéncias de A 39147
L | Depdsito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B]] 445
c2 Férias (indenizadas) 14,06
c3 Ayiso-prévio (indenizado) 13,12 (*)
C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem as incidéncias globais de A .63
D1 Reincidéncia de A sobre B 14,80
D2 Reincidéncia de (& - A9) sobre C3. 483
D Total das Taxas das reincidéncias 19.63

Percentagem total 128,23

(*) Adotado




SIURB

A__|ENCARGOS SOCIAIS BASICOS (%)

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

Previdencia Social
FGTS

Salario Educacao
SESI

SENAI

SEBRAE

INCRA

Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS)

SECONCI

Total do Grupo A

20,00
8,00
2,50
1,50
1,00
0,60
0,20
3,00
1,00

37,80

[B__]ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIADE A( %)

B 1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

Descanso semanal remunerado (DSR)
Feriados que coincidem com dias uteis
Auxilio Enfermidade

Licenca Paternidade

Acidente de Trabalho

Faltas abonadas

Dias de Chuva e outras dificuldades
13.° Salario

Total do Grupo B

17,50
3,86
0,23
0,24
2,59
0,73
1,49
10,97

37,61

%

%

[C_]ENCARGOS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA GLOBAL DE A( %)

C1
C2
C3
C4

Deposito por despedida sem justa causa
Férias indenizadas

Aviso prévio indenizado
Indenizagdo Adicional ( Lei 7.238 / 84)

Total do Grupo C

[D__|REINCIDENCIAS

D1

E1
E2
E3
E4
E5

Reincidéncia de A sobre B
Total do Grupo D

COMPLEMENTARES

vale refeicao
vale alimentagao
vale transporte

EPI's

seguro de vida coletivo
Total do Grupo E

TOTAL DOS ENCARGOS

4,40
14,62
13,36
1,11

33,49

14,22

14,22

16,91
10,93
5,22
0,18
1,00
34,25
157,37

%

%

%
%




Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%)

Total (%)
A5 B3 B7
P01 Audame n s s 2m s e om  3p01m - eas  si2  ces 089 085 oge s ose  apo - =) G ] =3 B33
Fasa w = em  se s ik 83 3ea im - eas =iz s Oss oo Goe  sa4  Gra 08 - ) Ere aar  um =3 s
F3803 Amoxarte - mensalsa mes oo 8pn  zeo  teo  is0 O 3po 1@ - B - 72 om  oms  ope  sa  oma o, - £l = s am =3 E5
PDs  Apontomar- menssems mes  EE0 883 s s il Ga el im - - - O I A ) - =) e am i EXg
P05 Armador w e  ssa 2w =0 ien_ om e ias - s si4  ecs @1 o0@s  ope s ore  apo - = €z am _am 3 £
305 Auwas samiiszse - menzorzi mes oo spn  zsn 1S 1s0 0w  3pn e - - - 7es o ogs  oos s ose  oas - E) 45730 _am o2s sa.55
3507 Sombers mdraulcs h__ = saa  am s st o 3pa  iae - ECC T Y- TR - VY- - N T TR -7 S 1] - EXT) 53 am am (X e
P08 Cominero n__ s sa  2s  ds0 150 o 300 1@ - 65 sis 675 089 085 oge  s24 e g0 - s 5% a5 _am o5 5830
3805 Encamegads sdminiain - st més o sl zs  nen  iso o 3pd g - - - £33 os; o5 oo sa4  ora oor - 3 Zss  3ss  um (X3 58,03
Fag1a n__ s sa  2s  ds0 150 o 309 1@ - 7 sie 75 089 085 oge  s24  ore g0 - 37 st as _am [ s8.17
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PREFEITURA DO MUNICIiPIO DE MAUA
SECRETARIA DE OBRAS

ANEXO X- MODELO DE CARTA PROPOSTA

DOCUMENTO DEVE CONTER O TIMBRE DA EMPRESA

‘

A
PREFEITURA DO MUNICIiPIO DE MAUA
Ref.: Concorréncia n° 12026

P.A. N° 323/2025

Objeto: “IMPLANTACAO DE PISTA DE CAMINHADA JUNTO A AV. KENZO SASAKI,
RECAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA ALEXANDRE PRADO - JD. CAMILA E
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS”

(razdo social da empresa) , com sede a
(endereco completo) , inscrita no CNPJ/MF sob n¢
, vem através da presente apresentar a V.Sas. proposta para a contratagdo de

empresa para

1- Valor

Valor Global: R$ (O pOr extenso ................ ).

2- Data-base: /

3- Validade da Proposta: dias, a contar da data de abertura do certame, (ndo inferior a 60 (sessenta) dias).

4- Percentual de Encargos Sociais incidentes sobre a mdo de obra, adotados na composi¢cdao dos pregos unitdrios
ofertados: %

5- Percentual do BDI adotado na composicdo dos pregos ofertados: %

(Local e data)

(assinatura do representante legal — RG N°)

Pagina 1|1
AV. JOAO RAMALHO, N° 205, 1° ANDAR, VILA NOEMIA, MAUA, SP, CEP 09371-520,
FONES 4512-7825/7824, CNPJ 46.522.959-0001-98, SITE WWW.MAUA.SP.GOV.BR
Minuta de Contrato modelo PMM-Obras - Lei n® 14.133, de 2021.- versado 00 — base PGM com revisédo 01 SO (CEL).



PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA
ANEXO XI - MODELO DE PLANILHA PROPOSTA
EMPRESA:
CNPJ:
OBJETO: IMPLANTAGAO DE PISTA DE CAMINHADA JUNTO A AV. KENZO SASAKI, RECAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA ALEXANDRE PRADO - JD. CAMILA E
Local: Maua-SP
o
CEN 12.026 |—|—|BDI i "Sem Desoneragao"
BDI 2=
CUsTO
CUSTO UNIT. PRECO TOTAL
R$) BDI UNIT. COM (RS)
BDI (R$)
1.0 SERVICOS PRELIMINARES RS
11 PROJETOS RS
111 INFRA 03-053-018 |PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 3,00 0,00% - RS
1.2 CANTEIRO DE OBRAS RS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA
121 SINAPI 103689 DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 18,00 0,00% -| RS
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS
122 SINAPL 10776 INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 6,00 0.00% RS
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,
123 SINAPL 10775 COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 6,00 0.00% RS
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO
124 SINAPL 10779 E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ) MES 500 0,00% RS
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO
125 SINAPI 100952 DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| TXKM 109,20 0,00% -| RS
AF 02/2026
2.0 A cAo RS
2.1 SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 275,00 0,00% -| RS
2.2 SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 162,00 0,00% -| RS
130 RECAPEAMENTO ASFALTICO RS
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR
31 SINAPI 96001 OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_10/2025 M2 171582 0,00% SRS
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
32 SINAPI 95876 ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026 M3XKM 506,17 0,00% R
3.3 INFRA 05-026-000 |INA.01 - IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 1.715,82 0,00% - | RS
3 3
34 SINAPI 100987 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: M3). M3 85,79 0,00% | Rs
AF 02/2026
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
3.5 SINAPI 95876 ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 274531 0.00% R
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
36 SINAPI 95995 ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 10/2025 M3 85,79 0.00% R
3.7 INFRA 06-021-000 |LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POCO DE VISITA UN 19,00 0,00% - | RS
4.0 PISTA DE C, DA RS
4.1 MOVIMENTACAO DE TERRA RS
4.1.1 SINAPI-I 6077 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 19,07 0,00% -| RS
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
412 SINAPI 95875 ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026 M3XKM 238,38 0,00% R
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
4.1.3 SINAPI 100978 BASCULANTE 10 M?® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) M3 19,07 0,00% -| RS
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 02/2026
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO
4.1.4 SINAPI 96385 PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - M3 19,07 0,00% -| RS
EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
4.2 PASSEIOS RS
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
421 SINAPI 100324 PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 01/2024 M3 44,33 0.00% R
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
422 SINAPI 104626 LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_03/2023 M3 88,65 0,00% RS
4.2.3 SICRO 408067 Tela de aco eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocacéo kg 1.314,74 0,00% -| RS
|50 SARJETAS, SARJETAO E GUIAS RS
DEMOLICAO DE GUIAS, SARIETAS OU SARJETOES, DE FORMA MECANIZADA, SEM
5.1 SINAPI 104796 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M 920,00 0,00% -| RS
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
52 SINAPI 95876 ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 356,21 0.00% R
153 CDHU 05.09.006 _|Taxa de destinacdo de residuo sélido em aterro, tipo inerte T 77,28 0,00% -| RS
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
>4 SINAPI 100324 PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 01/2024 M3 2,85 0.00% R
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM
5 SINAPI 94283 BASE X 15 CM ALTURA. AF 01/2024 M 27,60 0.00% R
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
5.6 SINAPI 94275 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M 460,00 0,00% -| RS
SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024
TOTAL: [ RS -
‘Assinatura
Representante Legal
‘Assinatura
Responsavel Técnico
CREA CAU N°
Preencher somente as células em azul
Considerar arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA
SECRETARIA DE OBRAS

TERMO DE REFERENCIA PARA DESENVOLVIMENTO DE
PROJETOS EXECUTIVOS

IMPLANTAGAO DE PISTA DE CAMINHADA JUNTO A AV. KENZO

SASAKI E RECAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA ALEXANDRE
PRADO - JD. CAMILA
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SECRETARIA DE OBRAS
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA
SECRETARIA DE OBRAS

APRESENTAGAO

Este Termo de Referéncia contém os parametros e elementos descritivos
necessarios a contratacdo da elaboracdo de “CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA AS OBRAS DE IMPLANTAGAO DE PISTA DE CAMINHADA JUNTO A
AV. KENZO SASAKI E RECAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA
ALEXANDRE PRADO - JD. CAMILA” que integra o Processo n°® 10227/2023.

Administrativos, n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e esta fundamentado em

Estudo Técnico Preliminar — ETP previamente elaborado, consoante com o

Plano de Contratagdes Anual do Municipio.

UNIDADES DEMANDANTES

Secretaria de Obras — Gestao

Maua, 16 de dezembro de 2024

AV. JOAO RAMALHO, N°205, VILANOEMIA, MAUA, SP, CEP 09371-520 - FONE 4512-7500, CNPJ 46.522.959-0001-98, INSCR.EST.ISENTA, SITE www.maua.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA
SECRETARIA DE OBRAS

TERMO DE REFERENCIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS
EXECUTIVOS

1. DEFINIGAO DO OBJETO
1.1. Do Objeto

Elaboracdo dos Projetos Executivos para IMPLANTAGAO DE PISTA DE
CAMINHADA JUNTO A AV. KENZO SASAKI E RECAPEAMENTO
ASFALTICO DA RUA ALEXANDRE PRADO - JD. CAMILA, cidade de Maua,

Sao Paulo.
1.2. Da Natureza

Servico de engenharia que integra o processo de Contratagdo de Empresa
para Execucdo das Obras de implantacdo de pista de caminhada junto a Av.

Kenzo Sasaki e recapeamento asfaltico da Rua Alexandre Prado - Jd. Camila

no municipio de Maua.
1.3. Dos Quantitativos

Esta prevista a elaboragdo de 02 pranchas A1 de Projeto Executivo, conforme

Planilha Orgamentaria que integra o Edital de Licitagao.
1.4. Do Prazo

O prazo para elaboracédo dos Projetos Executivos é de 30 (noventa) dias,
conforme Cronograma Fisico-financeiro que integra o Edital de Licitagao.
O prazo sera contado a partir da emissdo da Ordem de Servigo — OS, pela

unidade técnica gestora do contrato.
1.5. DaPossibilidade de Prorrogacao do Prazo

O prazo podera ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo
necessario a conclusdo do objeto, respeitando a legislagc&o vigente.

Quando a nao conclusao do servigo decorrer de culpa do contratado, seréo
aplicadas as disposicdes previstas no Art. 111 da Lei de Licitacbes e Contratos
Administrativos, n® 14.133, de 1° de abril de 2021.

2.  FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

AV. JOAO RAMALHO, N°205, VILANOEMIA, MAUA, SP, CEP 09371-520 - FONE 4512-7500, CNPJ 46.522.959-0001-98, INSCR.EST.ISENTA, SITE www.maua.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA
SECRETARIA DE OBRAS

A contratagdo do servigo de elaboragdo de Projetos Executivos tem base no
§1° do Art. 46 da Lei de Licitagcdes e Contratos Administrativos, n° 14.133, de 1°
de abril de 2021, que determina vedacao a realizacdo de obras e servicos de
engenharia sem projeto executivo.

Neste sentido, tendo em consideragcéo o disposto no §4° do Art. 14 da Lei de
Licitagbes e Contratos Administrativos1, o servigo de elaboragdo de Projetos

Executivos foi incluido

TArt.14... § 4° O disposto neste artigo ndo impede a licitagdo ou a contratagdo
de obra ou servigo que inclua como encargo do contratado a elaboragéo do
projeto basico e do projeto executivo, nas contrata¢des integradas, e do
projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3. DESCRIGAO DA SOLUCAO

3.1. Dos Projetos Existentes

O projeto basico da IMPLANTACAO DE PISTA DE CAMINHADA JUNTO A Av.
KENZO SASAKI E RECAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA ALEXANDRE
PRADO - JD. CAMILA que integram este certame foi elaborado em dezembro
de 2024.

3.2. Dos Projetos Executivos a Elaborar

Em atendimento a Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos, deverédo ser
desenvolvidos os Projetos Executivos referentes as obras de reforma da Praga
de Esportes Jardim Columbia, respeitando a definicdo expressa em seu Art. 6°,
inciso XXVI:

Projeto executivo: Conjunto de elementos
necessarios e suficientes a execugdo completa da
obra, com o detalhamento das solugdes previstas
no projeto basico, a identificagcdo de servigos, de
materiais e de equipamentos a serem incorporados
a obra, bem como suas especificagdes técnicas, de
acordo com as normas técnicas pertinente.

A elaboragao do Projeto Executivo respeitara as solugdes previstas no Projeto
Basico, inclusive seus quantitativos, orcamento e cronograma, de forma que,
alteracdes deverdo ser previamente remetidas para aprovacgao junto a unidade

técnica gestora do contrato, acompanhadas de justificativa técnica, planilha

AV. JOAO RAMALHO, N°205, VILANOEMIA, MAUA, SP, CEP 09371-520 - FONE 4512-7500, CNPJ 46.522.959-0001-98, INSCR.EST.ISENTA, SITE www.maua.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA
SECRETARIA DE OBRAS

orcamentaria e memoria de calculo das quantidades alteradas.

3.3. Dos Elementos Técnicos a Elaborar
O Projeto Executivo sera composto pelos seguintes documentos:

Desenhos Técnicos: Representagdes graficas elaboradas de modo a permitir
a visualizagdo em escala adequada, demonstrando formas, dimensdes e
especificacbes do objeto ser executado, por meio de plantas, cortes,
elevacdes, esquemas e detalhes, obedecendo as normas técnicas pertinentes
e em acordo com a NBR 6492.

Memorial Descritivo: Descrigdo textual detalhada do objeto projetado onde
s&o apresentadas as:

-Solugdes técnicas adotadas, bem como suas justificativas, necessarias ao
pleno entendimento do projeto, complementando as informagdes contidas nos
Desenhos Técnicos;

-Pareceres técnicos emitidos por profissional especializado;

-Especificagdes técnica com as regras e condicdes a serem adotadas na
execucdo da obra, especificando materiais, equipamentos, sistemas
construtivos e critérios para a sua medicao.

Os documentos elaborados deverao ser enviados em duas copias impressas e
em midia digital.

Os arquivos eletrénicos da midia digital deverdao ser apresentados nas
extensoes:

-Para desenhos, extensdo editavel DWG e IFC, quando desenvolvido no
sistema BIM, e, extensao para visualizacio e impressao, em PDF;

-Para textos e planilhas, extensdo editavel DOC e XLS e, extensdao para
visualizacao e impressao, em PDF;

-Para imagens, extensédo JPG ou TIF.

Os documentos deverdo ser apresentados com as assinaturas dos
responsaveis técnicos e a anotacdo da ART ou RRT. As assinaturas poderao
ser digitais, em arquivo PDF/A, ou de prdprio punho.

4, REQUISITOS DA CONTRATAGAO

O Projeto Executivo devera ser elaborado por profissional com
responsabilidade técnica especifica, devidamente registrado no conselho de
classe, CREA ou CAU.

Os projetos deverao respeitar a legislagao, instrucbes e normativos técnicos
pertinentes.

A seguir é apresentada uma relagao basica das leis, instrucées e normativos a
serem observados, n&o restringindo o atendimento as demais aplicaveis e que
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nao constam dessa relagao.
— Lei Federal n. 14.133/2021
Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos
— IBRAOP OT - IBR 008/2020
Orientagao Técnica — Projeto Executivo
— ABNT NBR 9050:2020 Versao Corrigida:2021
Acessibilidade a edificagcdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos
— ABNT NBR 6492:2021
Documentacéao técnica para projetos arquitetbnicos e urbanisticos — Requisitos
— ABNT NBR 16636-1:2017

Elaboracdo e desenvolvimento de servigos técnicos especializados de projetos
arquitetbnicos e urbanisticos, Parte 1: Diretrizes e terminologia

— ABNT NBR 16636-2:2017

Elaboracdo e desenvolvimento de servigos técnicos especializados de projetos
arquiteténicos e urbanisticos, Parte 2: Projeto arquiteténico

— ABNT NBR 16636-3:2020

Elaboracdo e desenvolvimento de servigos técnicos especializados de projetos
arquiteténicos e urbanisticos, Parte 3: Projeto urbanistico

— ABNT NBR 16636-4:2023

Elaboracdo e desenvolvimento de servigos técnicos especializados de projetos
arquiteténicos e urbanisticos, Parte 4: Projeto de arquitetura paisagistica

— ABNT NBR 6122:2022

Projeto e execucao de fundagobes

— ABNT NBR 6118:2023

Versao Corrigida2:2024

Projeto de estruturas de concreto

— ABNT NBR 8800:2008

Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e concreto de edificios
— ABNT NBR 16868-1:2020
Versao Corrigida:2021

Alvenaria estrutural, Parte 1: Projeto
— ABNT NBR 9062:2017

Projeto e execugao de estruturas de concreto pré-moldado

— ABNT NBR 14100:2022
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Protegéo contra incéndio - Simbolos graficos para projetos

— ABNT NBR 16820:2020

Sistemas de sinalizagao de emergéncia — Projeto, requisitos e métodos de ensaio
— ABNT NBR 5626:2020 Versao Corrigida:2020

Sistemas prediais de agua fria e agua quente — Projeto, execugdo, operacao e
manutengao

— ABNT NBR 8160:1999

Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto execugao.

— ABNT NBR 13570:2021

Instalagdes elétricas em locais de afluéncia de publico — Requisitos especificos
— ABNT NBR 7199:2016

Vidros na construgao civil— Projeto, execucéo e aplicagdes

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

O desenvolvimento dos projetos executivos devera observar os elementos
gerais necessarios a disciplina.

Deveréo ser elaborados os detalhamentos, complementacdes e especificacbes
técnicas em escala executiva, atentando para a boa interpretagcdo das pecas
em obra e garantindo o atendimento aos elementos minimos de projeto
descritos a seguir.

5.1. Projeto de Arquitetura
5.1.1. Planta de locacgao / implantacao
— Representagéo do norte magnético;

— Localizagdo do terreno no contexto urbano e/ou rural, com as dimensdes e
area do terreno;

— Planta baixa da obra e cotas de amarragao;

— Indicacéo das cotas de nivel;

— Altura de muros, cercas ou outros elementos existentes nas divisas;
— Indicacdo de acessos, incluindo escadas e rampas com dimensdes;
— Passeios;

— Representacao de taludes, arvores, postes entre outros.

5.1.2. Planta baixa

— Nomes e areas uteis dos ambientes;
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— Indicacéo de cotas de niveis de piso;

— Indicagéo de cotas parciais e totais;

— Indicacao dos cortes gerais, fachadas, detalhes e seccdes parciais;

— Indicag&o das esquadrias e do seu sentido de abertura;

— Indicacao de soleiras e peitoris com especificacao dos materiais;

— Indicacéo de escadas e rampas;

— Indicacdo de equipamentos e mobiliario urbano;

— Chamada dos detalhes e ampliagcbes necessarias;

— Tabelas de acabamentos de revestimentos, pisos, pinturas;

— Tabela de esquadrias (caixilhos, portas, portdes, gradis, alambrados etc.);

— Detalhes complementares de arremates com elementos de vedacgao (rodapés,
soleiras e outros);

— Desenho dos pisos com a indicagao da posicédo e dimensionamento das pecas,
placas ou laminas, com especificacido completa;

— Indicacéo de areas permeaveis;
— Especificagdes gerais de materiais e sistemas, notas gerais e legendas;
— Representagao dos pontos de drenagem e caimentos;

— Planta de localizagao esquematica.

5.1.3. Cortes e detalhes
— Distingcao grafica entre elementos da estrutura e vedagbes seccionadas;
— Cotas verticais de piso, parciais e totais dos elementos seccionados;
— Indicacéo de cotas parciais e totais;
— Nivel dos pisos seccionados, bruto e acabado;
— Niveis e alturas de todos os ambientes;
— Indicacbes dos espacos técnicos necessarios;
— Tabelas com indicagao de acabamentos;
— Tabela com indicacédo de esquadrias, gradis e alambrados, etc;
— Indicacéo de areas permeaveis;
— Detalhamento da execugdo de rampas e escadas;

— Detalhamento da pista de skate e demais elementos necessarios para
execugao do projeto;

— Especificagbes gerais de materiais e sistemas, notas gerais e legendas.
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5.2. Memoriais Descritivos

Descricdo textual detalhada do objeto projetado de acordo com cada a
disciplina e elementos técnicos informados no item 3 deste documento.

Deverao ser apresentadas as instrugoes técnicas sobre as solugdes de projeto
adotadas bem como métodos executivos a serem observados na implantagao
das obras.

As anotagdes de responsabilidade técnica para o projeto desenvolvido, RRT
(registro de responsabilidade técnica) e/ou ART (anotagéo de responsabilidade
técnica), deverao ser juntadas aos respectivos Memoriais Descritivos.

5.3. Documentacao “As-Built”

Os projetos executivos, inclusive memoriais descritivos e especificagoes,
deverdo ser atualizados de acordo com as obras realizadas, constituindo a
documentagéo de as- built, que significa “como construido”, e que sera adotada
para a operacado e manutengao do edificio.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
Os servigos serao executados pelo regime de empreitada por pregos unitarios.

O acompanhamento da execucéo e fiscalizagado dos servigos sera exercido por
profissional devidamente habilitado e designado pela unidade técnica gestora
do contrato.

A documentagdo devera ser entregue para andlise e aprovagao pela
fiscalizagdo e Unidades Demandantes, respeitando o cronograma estabelecido
e as instrugdes dispostas nos itens 3, 4 e 5 deste Termo de Referéncia.

As revisbes de projeto em elaboragcdo, motivadas pelo ndo atendimento de
qualquer norma ou legislagdo, nado justificara a dilatacdo dos prazos
inicialmente estabelecidos entre a CONTRATADA e a unidade técnica gestora
do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

A remuneragcdo da elaboragdo de projetos sera de acordo com a planilha
orcamentaria referéncia desta licitacado, respeitando a unidade de medicao e os
quantitativos previstos, e em conformidade com o critério da tabela fonte
referencial do item de servigo, que segue abaixo transcrito:

INFRA
3053018

PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)

O servigo sera medido por unidade (un) de projeto executivo desenvolvido em formato
A1, atendendo as recomendagdes das normas técnicas e em estrita observancia as
legislagcbes Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou determinacdes do
poder publico, de modo que os desenhos representem o objeto contratado. Os
projetos desenvolvidos deverdo ainda seguir o disposto nos memoriais especificos
fornecidos pelo contratante.
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O custo unitario remunera a méo de obra necessdria para execugcdo do servico,
incluindo a apresentagdo de desenhos técnicos, memoérias de calculo, tabelas de
quantitativos, especificagdes, servigos de plotagem e a disponibilizagao do arquivo em
meio digital.

Para este servigo deveréo ser contempladas todas as normas e melhores praticas de
engenharia aplicaveis. Incluindo, mas ndo se limitando a NBR 6492, NBR 16636, NBR
16752 e NBR 16861.

Os pagamentos ocorrerdao, conforme entrega das disciplinas, de acordo com os
percentuais abaixo determinados:

- 60% do valor total referente a disciplina- Na entrega dos projetos
executivos;

- 40% do valor total referente a disciplina - No aceite dos projetos
executivos pelas Unidades Demandantes.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

A selecao sera feita concomitante a selecido de empresa para a execugao das
obras de reforma da Praga de Esportes Jardim Columbia.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

O valor estimado para o desenvolvimento dos servicos descritos nos itens 3, 4
e 5 deste Termo de Referéncia, consta da Planilha Orgamentaria que integra o
Edital de Licitagao, sendo o prec¢o unitario referenciado em tabela oficial publica
- SINAPI / SICRO, disponibilizada no site
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/.

10. ADEQUAGAO ORCAMENTARIA

A execugdo da IMPLANTACAO DE PISTA DE CAMINHADA JUNTO A Av.
KENZO SASAKI E RECAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA ALEXANDRE
PRADO - JD. CAMILA possui previsao na LDO de 2024 (Lei n° 6123, de 29 de
junho de 2023), conforme Estudo Técnico Preliminar — ETP realizado.
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DOCUMENTO DEVE CONTER O TIMBRE DA EMPRESA

ANEXO Xlil- MODELO

A
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA
Ref.: Concorréncia n° 12026

P.A. N° 323/2025

Objeto: “IMPLANTACAO DE PISTA DE CAMINHADA JUNTO A AV. KENZO SASAKI,
RECAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA ALEXANDRE PRADO - JD. CAMILA E
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS”

DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da Lei, e sem prejuizo das sanc¢des e multas previstas
neste Edital, que a empresa (denominagao da
pessoa juridica), C.N.P.J. n° , Se enquadra na
situacdo de ME - Microempresa ou de EPP - Empresa de Pequeno Porte, nos
termos da legislagao vigente, estando ciente da integra da Lei Complementar
123/2006 e suas alteracgoes.

Declara ainda que ano-calendario da licitagdo, ndo celebramos contratos com a
Administracéo Publica, cujo valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

(local) ,___de de

(Nome completo / cargo ou fungao e assinatura do representante legal)
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