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Contrato n° 026/2026

Concorréncia Eletrénica n° 001/2026
Processo: 8991/2025

Prazo de Execugéo: 18 (dezoito) meses

Contrato que entre si celebram a Prefeitura
do Municipio de Maua, e a empresa

Consércio Drenagem Maua, Prestacdo de

Prazo de Vigéncia: 24 (vinte e quatro) meses Servigos — comuns  de  engenharia para

elaboragdo de projetos basicos e executivos
Valor Total: R$ 14.828.878,17 (quatorze milhdes, oito- ¥ e

centos e vinte e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais | d¢ implantagdo  do  reservatério  de

e dezessete centavos). amortecimento de cheias (RT-25), reforco da

Fundamento: Lei Federal n° 14.133 de 01/04/2021 € |galeria de canalizagdo do cérrego Capitio
seus atos regulamentadores, da Lei Complementar Fede- Joa Halizacss. 4 fesrend q
ral n® 123/06 em suas redacdes atuais e pelo Decreto | V090 € revitalizacao da microdrenagem da

Municipal n® 9.527/2025. regido central de Maua/SP.
Vigéncia: 18/05/2026 a 17/05/2028

Aos 18 (dezoito) dias do més de maio de dois mil e vinte e seis, o Municipio de Maua, com sede na Av.
Joado Ramalho, n° 205, Bairro Vila Noémia, Maud/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 46.522.959/0001-98,
neste ato representado pelo Secretario Municipal de Obras, Sr. José Luiz Ribeiro de Macedo, portador do
CPF n°® 005.925.008-96, doravante denominada Contratante, e, de outro lado, a empresa Consércio
Drenagem Maud, com sede na Rua Cardoso de Almeida, n° 167 — Conjunto 101 — Perdizes — Sao Paulo —
SP — CEP: 05013-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 66.513.492/0001-27, constituido pelas empresas:
Hidrostudio Engenharia SIS, estabelecida & Rua Cardoso de Almeida, n°® 167 — Conjunto 101 — Perdizes,
CEP: 05013-000, na cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, regularmente inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda sob n° 74.002.155/0001-01, e Kingline
Gerenciamento de Projetos ¢ Servigos Ltda., estabelecida a Alameda Caulim, n° 115 — Sala 125 — Bairro
Ceramica, CEP: 09531-195, na cidade de Sio Caetano do Sul, Estado de Sao Paulo, regularmente inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda sob n° 24.989.868/0001-24, e-mail:
lulio.canholi@hidrostudio.com.br, neste ato representado por Dr. Aluisio Pardo Canholi, brasileiro,
engenheiro civil, divorciado, bortador do RG n° I SSP/SP e, inscrito no CPE/MF sob ne
I Coravante denominada Contratada, com fundamento no Processo Administrativo n°
8991/2025 e sob a égide da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, bem como dos normativos municipais
aplicaveis, resolvem celebrar o presente Contrato n° 026/2026, mediante as clausulas e condigdes a seguir
enunciadas.

1. Clausula Primeira - Objeto

1.1. O objeto do presente Contrato consiste na prestacao de servicos comuns de engenharia para
elaboragéo dos projetos basicos e executivos de implantagdo do reservatério de amortecimento de
cheias (RT-25), reforgo da galeria de canalizagdo do corrego Capitdo Jodo e revitalizacdo da
microdrenagem da regido central do Municipio de Maua/SP, em estrita conformidade com o Termo de
Referéncia, o instrumento convocatério e a proposta da Contratada.

1.2. Vinculam-se a esta contratacéo e integram este instrumento como anexos, independentemente de
transcrigao:
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1.21. Os projetos, memoriais descritivos, especificagdes técnicas, Termo de Referéncia, normas de
medi¢do e pagamento, Estudo Técnico Preliminar (ETP) e demais documentos que instruem o processo
administrativo;

1.2.2. O instrumento convocatério da licitagéo ou o aviso de contrata¢do direta, conforme o caso:

1.2.3. A proposta comercial da Contratada;

1.2.4. O cronograma fisico-financeiro homologado; e

1.2.5. Os eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. Em caso de divergéncia entre as disposicbes deste termo principal e as de seus anexos, prevalecerdo
sempre as regras estabelecidas neste Contrato.

2. Clausula Sequnda — Vigéncia e Prorrogacio.

2.1. O contrato tera vigéncia de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da sua assinatura, com inicio
em 18 de maio de 2026 e término em 17 de maio de 2028.

21.1. O prazo para a execucao dos servigcs sera de 18 (dezoito) meses, contados a partir da emisséo
da Ordem de Inicio ou Ordem de Servigo, resgeitando o prazo de vigéncia estabelecido no item 2.1.

2.2. Considerando a natureza de escopo do contrato, o seu prazo de vigéncia se estendera até 90 dias,

contados a partir do término do prazo de execucdo, para que sejam ultimados os atos de medigao,
aceite e pagamento.

2.21. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o objeto ndo for concluido no
periodo firmado, observadas as seguintes condigoes:

2.2.2. Quando a nédo conclusdo decorrer de culpa exclusiva da Contratada:

2.2.2.a.A Contratada sera constituida em mora, ensejando a aplicagdo das respectivas sancgbes
administrativas; e

2.2.2.b. AAdministragdo podera optar pela extingdo do contrato, hipétese em que adotarg as medidas legais
cabiveis para a continuidade da execucéo dos Servigos.

2.2.3. A prorrogagdo dar-se-a também na ocorréncia de qualquer das hipdteses previstas no art. 107 da
Lei n® 14.133/2021, mediante & regular instrugao processual.

3. Clausula Terceira — Execucio, Gestio e Fiscalizacdo Contratuais.
3.1. O objeto seguira o regime de execucao de Empreitada por Precos Globais.

3.2. O regime de execugdo contratual, 0 modelo de gestao e a fiscalizagdo, assim como os prazos e
condigbes de conclusdo, entrega, observagéo e recebimento se submetem além do disposto neste
instrumento ao Termo de Referéncia, Planilha Orgamentaria e no Cronograma fisico-financeiro anexos
a este Contrato, bem como no regulamento municipal, respondendo o inadimplente pelas
consequéncias da inexecuf@éo total ou parcial.

3.3. A Contratante fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a execugéo
das obras e servicos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas técnico-
administrativo legais regentes dos contratos firmados.

3.3.1. A Contatada declara, antecipadamente, aceitar todas as condigdes, métodos e processos de
inspegao, verificacdo e controle adotados pela fiscalizagao, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados,
elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

3.3.2. A instituicdo e a atuagao da fiscalizegdo pela Contratante ndo exime a Contratada de manter
fiscalizagdo prépria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execugado das obras, de modo a permitir
que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizacéo todas as divergéncias ou ddvidas porventura
encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

3.4. A gestdo e a fiscalizacdo do contrato serdio exercidas pela Contratante, em conformidade com o
regimento municipal do Decreto 9.337/24 para a realizagdo do controle e a avaliagdo dos bens
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fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apos o devido processo legal, caso haja
descumprimento das obrigagées contratadas.

3.4.1. A sistematica de medigdo e pagamento sera a de remuneragao orientada por pregos globais ou
referenciada pela entrega de produtos, de modo que seja realizada em fungdo da conclusdo dos
subprodutos, mediante calculo aritmético ce multiplicagdo das quantidades executadas pelos seus
respectivos pregos unitarios, previamente defiridos na planilha de servigos.

3.42. As medigbes serdo efetuadas conforme periodicidade prevista nas normas de medigio e
pagamentos anexas ao edital e ao cronograma fisico-financeiro.

3.4.3. O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado do servico de engenharia,
com a especificacdo fisica completa das etapas necessarias, ao monitoramento e ao controle, serg
estabelecido pela Contratante, podendo a Contratada adequa-lo, estando sujeito & aprovagdo da
Contratante.

3.4.3.a. O cronograma ajustado devera prever preferencialmente periodos mensais, e podera considerar
prazos menores para a primeira e Ultima etapas, adequado a ordem de inicio, ou ainda periodos

diferenciados em casos especiais, mantendo compatibilidade e coeréncia com o regime de execucgdo dos
servigos em cada parcela.

3.44. A Contratante podera determinar alteragbes, de forma motivada e ouvido previamente a
Contratada, no cronograma fisico-financeiro, mediante autorizacdo expressa de sua autoridade
competente, desde que nao contrariem os principios que regem as licitagdes e contrata¢des publicas.

3.4.5. A execugao de cada etapa sers obrigatoriamente precedida da conclusdo e da aprovagao pela
Contratante dos trabalhos relativos as etapas anteriores, nos termos do art. 46, §6° da Lei 14.133/2021

3.46. As Medicdes dos servicos corresponderao aqueles efetivamente realizados e seu perfeito
cumprimento, consoante o regime de execucao por prego global.

3.4.6.a. As medigbes deverdo ser acompanhadas de memérias e calculo, croquis e relatdrio fotografico, com
identificagéo clara do local da realizagéo.

34.7. Caso o objeto contratual envolva projeto de Arquitetura, Calculo Estrutural, Geotecnia ou de
Instalagbes prediais e especiajs, a medigao serd acompanhada das respectivas memérias de calculos de
dimensionamento a estas relativas, para fins da adequacéo da solugdo mais apropriada.

3.5. A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade da
Contratada, cabendo a Contratante autorizar a sua readequagdo, desde que motivada e justificada
por fatos supervenientes ndo imputaveis a Contratada e que nao contrariem os principios que regem
as licitagdes e contratagdes publicas.

3.6. A Contratada, as suas expensas, devera apresentar para aprovagdo da Contratante, quando
requerido, os catélogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de
testes, ensaios, amostras e demais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas
obras ou servigos, de modo que haja perfeita identificagdo quanto a qualidade e procedéncia.

3.6.1. Os materiais a serem empregados nas obras e nos servicos de engenharia e arquitetura
executados deverao obedecer, rigorosamente:;

3.6.1.a. — as normas e especificacdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a
respectiva licitagao;

3.6.1.b. — as normas da Contratante:

3.6.1.c. —as normas da ABNT, e na falta delas as normas internacionais consagradas;
3.6.1.d. — as disposigbes legais da Unido, do Estado de Szo Paulo e do Municipio de Maua:
3.6.1.e. —aos regulamentos das empresas concessionarias:

3.6.1.f. — as prescrigdes e recomendagoes dos fabricantes:
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3.6.2. .Salvo especificagdo contraria, no edital ou em seus anexos, os ensaios, testes e demais provas

para afericdo da boa execucao do objeto contratual serdao, em regra, custeados pela Contratada, Conforme
artigo 140, §4° da Lei 14.133/2021.

3.7. Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela Contratada para a execugao
dos servigos e obras contratados serdo de propriedade da Contratante.

3.8. Ainda que determinado| material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacdo do seu desempenho quando empregado na execugdo do servico, a Fiscalizagdo da
Contratante podera recusa-lo, nao permitindo a continuidade da execugao da obra ou servigo com o
Seu emprego, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do momento da
recusa, sem Onus para a Contratante.

3.9. A aceitagdo dos equipamentos para a execucao da obra ou servigos por parte da Contratante, caso os
referidos equipamentos se revelem insufizientes, ndo confere legitimidade a Contratada de invocar a
referida aceitagéo face ao atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execugao.

3.10. Alimpeza e perfeita organizagéo do canteiro de obras constituem obrigacdo da Contratada, assim
como a limpeza do local apos a conclusio dos trabalhos.

3.11.  As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificagbes e listas de material admitem
substitui¢do por outros de qualidade equivalente ou superior, desde que devidamente comprovado, com
6nus para a Contratada, seu desempenho por meio de testes e ensaios, desde que previamente

aceitos pela Fiscalizacdo, sem prejuizo da solicitagdo de amostras de produtos, especificagbes e
laudos técnicos.

3.11.1. A equivaléncia indicada, se refere ao atendimento dos requisitos e critérios minimos de
desempenho  especificados | e normatizados, além da identidade de aspectos  visuais
(aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacéo, de funcionalidade, de seguranga e de ergonomia.

3.12. Considera-se sempre que a Contratada dispbe da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meics de produgdo pela substituigdo de métodos e meios de

produgéo incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridos.

3.13. A Contratada é responsavel por danos causados a Contratante ou a terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo na execugéo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca
de fiscalizagao ou pelo acompanhamento da execugao por érgao da Administragéo, na forma do art.
120 da Lei 14.133/2021.

3.14. Cabe a Contratada manter, na forma da lei, seguro total obrigatorio contra acidentes de trabalho,
correndo exclusivamente &s suas expensas quaisquer despesas néo cobertas pela respectiva apdlice.

3.14.1. Salvo previsao especifica na Matriz de Riscos, correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e
risco da Contratada, as consequéncias que advierem de:

3.14.1.a. Sua negligéncia, impericia, imprudéncia efou omissao, inclusive de seus empregados e
prepostos;

3.14.1.b. Imperfeigdo ou inseguranga nas obras e/ou nos Servicos;

3.14.1.c. Falta de solidez das obras efou servigos executados, mesmo verificada apds o término
deste contrato;

3.14.1.d. Violagéo do direito de propriedade intelectual efou industrial;

3.14.1.e. Furto, perda, roubo, deterioragdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais
utilizados na execucao de obras e/ou servigos;

3.14.1.1. Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e
aos servigos;
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3.14.1.g. Esbulho possessdrio:
3.14.1.h. Infiltragbes de qualquer espéciz ou natureza; e
3.14.1.1. Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

3.15. A Contratada ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissidios
e convengoes coletivas,| previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execugdo do contrato,
podendo a Contratante, a qualquer tempo, exigir a comprovagéo do cumprimento de tais encargos.

3.16. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

3.16.1. Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servico, pelo responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagéo, mediante termo circunstanciado e detalhado, assinado pelas partes em até

15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da Contratada, devendo atestar o cumprimento das exigéncias de
carater técnico.

3.16.2. Definitivamente, pelo servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, em prazo nao
superior a 90 (noventa) dias do recebimento provisorio, mediante termo circunstanciado e detalhado,
assinado pelas partes, acompanhado de relatério de vistoria gue comprove o atendimento das exigéncias
contratuais, observado o disposto no art. 119 da Lej 14.1 33/2021.

3.16.3. Quando as obras/servicos forem cencluidos, a Contratada devera comunicar, por escrito e
mediante protocolo, a Contratante, conjuntamente com a apresentacéo de "Data-Book” (em formato fisico
e digital), contendo a seguinte documentagao:

3.16.3.a. Copia do contrato e publicago na imprensa oficial;

3.16.3.b. Copia do(s) Termo(s) Aditivo(s) e publicagao(6es) na imprensa oficial, caso aplicavel;
3.16.3.c. Copia da Ordem de inicio dos servicos:

3.16.3.d. Copia da ARTs, TRTs efou RRTs de responsabilidade técnica;

3.16.3.e. Diario de Obras de todos os periodos de execucgdo, caso aplicavel:

3.16.3.f. Distancia Média de Transportes — DMT, caso haja transporte de material para “bota-fora”
elou para fornecimento de material(is) (jazidas, etc.);

3.16.3.9. Licenca do local de “bota-fora®, caso haja transporte de material;

3.16.3.h. Licengas Ambientais, caso aplicavel:

3.16.3.i. Planilhas orcamentarias da proposta feita no certame (formatos *xls e *pdf);

3.16.3.j. Projetos Executivo efou "As built" , conforme o caso (*dwg e *pdf), devidamente assinados,
acompanhados das respetivas memdrias de calculo e especificagdes, caso aplicavel;

3.16.3.k. Termo de Referéncia, caso aplicavel:

3.16.3.1. Cronograma fisico-financeiro previsto e executado (*xls e *pdf);

3.16.3.m. Composicédo de BDI aplicado;

3.16.3.n. Planilhas de medicéo e suas respectivas memoérias de célculo devidamente assinadas (*xls
e “pdf);

3.16.3.0. Relatorio fotografico contemplando todas as etapas da obra e relatorio fotografico final (obra
concluida);

3.16.3.p. Ensaios, boletins de sondagens, perfuragdo e de execugdo de servigos, (realizados durante
a fase de elaboragao dos projetos e de execucéo da obra}, caso aplicavel;

3.16.3.q. Certificado de Qualidade de Materiais ou Equipamentos, caso aplicavel;

3.16.3.r. Certidbes e documentos de habilitacéo atualizados e vigentes.
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3.16.4. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o
contrato e seus anexos, competindo ao fiscal do contrato lavrar termo de notificagé@o com fixagéo de prazo
para a substituicdo do bemr_ ou o refazimento do objeto, as custas da Contratada, sem prejuizo da
aplicacéo das penalidades cabiveis, sendo sempre necessario a motivagdo da recusa com a caracterizagéo
dos vicios, defeitos e incorrecées constatados.

3.16.4.a. A Contratada ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes
resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

3.16.4.b. Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificagdo objetivando o
recebimento, que somente serd lavrado quando as obras ou servicos apresentarem perfeitas condigées,
com a aprovacio de todos os documentos, projetos, laudos e planilhas pelos fiscais designados, passando

a contar os prazos para pagamento e demais compromissos da Contratante a partir da data da efetiva
aceitagao.

3.16.5. Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo a Contratada devera entregar a
Contratante, conforme o caso, a seguinte documentacao:

3.16.5.a. Relatoério de Recomendacoes e Instrugées de Utilizagdo e Uso das instalagées ou
equipamentos, acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores, quando
exigido nas normas, nas especificaces ou termo de referéncia;

3.16.5.h. Termos de garantia das instalacdes e dos equipamentos, quando exigido nas normas, nas
especificagoes ou termo de referéncia;

3.16.5.c. Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), quando constar do escopo da
obra;

3.16.5.d. Certidao negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo negativa do FGTS

em plena validade;

3.16.5.e. Comprovantes de verificacdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas
instalagbes de equipamentos eletromecanicos, acompanhados dos respetivos registros ou anotagdes de
responsabilidade técnica;

3.16.5.1. Comprovantes do pagamento de taxas de ligacdo de esgoto e as redes das companhias
concessionarias, conforme o caso; :

3.16.5.g. Apresentar a quitagio das obrigacées trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado
na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS.

3.16.6. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da Contratada pela
solidez e seguranca da obra ou servigo, bem como pelos materiais empregados, além de nédo eximir da
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato, na forma do art. 140, §2° da Lej
14.133/2021.

3.16.7. Em se tratando de obras o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira a Contratada,
pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos
materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construgao, da reforma, da recuperagéo ou da
ampliagado do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecéo identificados, a Contratada ficara
responsavel pela reparacao, pela corregao, pela reconstrugéo ou pelas substituigdes necessarias. (art. 140
da Lei Federal 14.144/21)

3.16.7.a. Em se tratando de projetos, servicos técnicos e produtos correlatos, o recebimento definitivo
pela Administragdo ndo eximird o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos
causados por falha de projeto.

3.17. As obras e servigos objeto deste contrato serdo executadas sob a diregdo e responsabilidade
técnica dos profissionais devidamente habilitados para o exercicio das atividades relacionadas a sua
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execucao, e detentores da qualificag@o técnica exigida no certame, indicado(a) pela Contratada, que
fica autorizado(a) a representar a Contratada em suas relagbes com a Contratante.

3.17.1. A Contratada se obriga a disponibilizar as Anotagbes de Responsabilidade Técnica — ART's, ou o
Termo de Responsabilidade Técnica — TRT's, au o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s antes do
inicio do prazo de execugéo da obra ou do servico, bem como a manter o(a) Engenheiro(a) ! Arquiteto(a)
indicado(a) como Responsavel Técnico na dire¢éo dos trabalhos e no local das obras até o seu final.

3.17.2. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e
capacidade, cuja aceitacio ficara a exclusivo critério da Contratante.

3.18. A Contratada fornecera e mantera, no local da obra, um Diario de Obras, com todas as folhas

devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante, no qual serdo registrados pela
Contratada:

3.18.1. As condigbes meteordlég]oas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

3.18.2. As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

3.18.3. As consultas & Fiscalizagéo;

3.18.4. As datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
3.18.5. Os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

3.18.6. As respostas as interpelagdes da Fiscalizacéo:

3.18.7. Aeventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra:

3.18.8. Outros fatos que, a juizo da Contratada, devam ser objeto de registro;

3.19. A fiscalizacao tera pleno acesso ao livro de obras podendo registrar eventos, observagdes,
orientagées, pareceres restricdes cabiveis.

3.19.1. Ao final da obra, o Diério referido seré de propriedade da Contratante.
3.20. Para emissdao do Atestado de Capacidade Técnica — ACT, o objeto do contrato devera estar
concluido, com seus respectivos Recebimentos Provisdrio e Definitivos.

4. Clausula Quarta — Subcontratacio

4.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor
total do Contrato, observado ainda os limites definidos no edital e anexos, e nas seguintes condigdes:

4.1.1. Vedada a subcontratagdo de itens ou parcelas de maior relevancia, salvo guando, nos termos do
art. 74, § 4°, da Lei 14.133/2021, tenha sido previsto em edital, para aspectos técnicos especificos, e
comprovada a qualificagdo técnica, durante o certame, para potencial subcontratado, limitado a 25% do
objeto.

4.1.2.  mediante requerimento prévio da Contratada, com a explicitagdo de seus motivos e necessidade:
4.1.3. comprovagéo pela Contratada da capacidade técnica do subcontratado, quando requerido: e
4.1.4. |justificativa e autorizagdo pela autoridade competente

4.2. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades do
subcontratado, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao,

4.3. E vedada a subcontratagao de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgéo ou entidade Contratante ou com agente publico que desempenhe fungio na contratacédo ou atue
na fiscalizagdo ou na gestao do Contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau,
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5.2,

5.3.

- O requerimento referido no item 4.1.2, devera estar acompanhado da comprovagao de gue a SUB

Contratada atende aos requisitos de habilitagdo e qualificacédo, apresentando a documentagéo de
habilitagéo juridica, habilitagdo fiscal, social e trabalhista, qualificagdo técnica e qualificagdo econdmico-
financeira, proporcionais.

Clausula Quinta — Preco

- O prego total do Contrato é de R$ 14.828.878,17 (quatorze milhdes, oitocentos e vinte e oito mil,

oitocentos e setenta e oito reais e dezessete centavos), conforme a Proposta de Preco, Planilha
Orgamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e demais composicoes apresentadas pela Contratada,
sem prejuizo das definigdes contidas no Edital e anexos.

O prego do Contrato contempla todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugao do objeto, inclusive tributos efou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragéo, frete, seguro, lucro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacgéo.

O prego do contrato terd como data base 0 més de Setembro do ano de 2025, sendo este 0 mesmo
més de confecgao do orgcamento de referéncia da licitagao.

Clausula Sexta — Pagamento

. O Contratante efetuara os pagamentos ao Contratado, referente ao valor fixado na clausula 5.1,

através das contas corrente, de titularidade da Contratada, junto as instituigdes financeiras Indicadas:

a) Hidrostudio Engenharia S/A
CNPJ: 74.002.155/0001-01
Banco Santander (033) - Agéncia 0220 — C/C: 13002639-6

b) Kingline Gerenciamen:to de Projetos e Servigos Ltda,
CNPJ: 24.989.868/0001-24
Banco Safra (422) — Agéncia 0200 — C/C: 580133-4

6.1.1. O faturamento da medigdo aprovada sera 70% para a Hidrostudio e 30% para a Kingline.

6.1.2. O valor total sera dividido em parcelas, cujo valor de cada uma sera aferido em medigao,
obedecendo as definicbes das normas de medicao e pagamento, da clausula 3.4 e seus Subitens,
correspondendo aos quantitativos efetivamente executados no periodo abrangido.

6.1.3. O encaminhamento para pagamento de parcela somente ocorreré mediante ao cumprimento das
obrigagdes correspondentes, devidamente atestadas pela fiscalizagio.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

No caso de a Contratada estar estabelecido em localidade que nao possua agéncia da instituigao
financeira contratada pelo Municipio de Maua ou, caso verificada pela Contratante a impossibilidade
de a Contratada, em razao de negativa expressa da instituicao financeira contratada pelo Municipio de
Maua, abrir ou manter conta-corrente naquela instituicdo financeira, o pagamento podera ser feito
mediante créditc em conta-corrente de outra instituicdo financeira. Nesse caso, eventuais 6nus
financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pela Contratada.

Mensalmente fara a Contratada a emissdo das faturas das obras ou servigos realizados, aceitos e
verificados em conformidade o sistema de medigbes previsto na clausula 3, no regulamento municipal e
ainda o disposto no artigo 140, |, da Lei n® 14.133/2021.
Quando houver glosa parcial do objeto, a Contratante devera comunicar a Contratada para que emita
Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado.

Os pagamentos serdo efetuados pelo Departamento de Controle Financeiro (Tesouraria) da Secretaria
de Financgas, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do atesto de recebimento dos
servigos constantes na Nota Fiscal ou Fatura correspondente, sendo vedada a emissdo de duplicata
para desconto na rede bancaria.
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6.5.1. Em caso de recursos advindos de convénios ou repasses, a liberagdo do faturamento e dos
pagamentos obedecera ainda os prazos e procedimentos determinados pelo(s) érgao(s) vinculado(s) ou
ainda a liberagéo de parcelas de repasse.

6.6. A Contratada devera encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para o fiscal do contrato, para que efetue o
atesto e encaminhamento & gestao do contrato.

6.6.1. A Contratada devera apresentar os seguintes documentos em todas as faturas:

6.6.1.a. Respectivas medicdes e notas fiscais;

6.6.1.b. Comprovante de recolhimento da contribuicdo previdenciaria;

6.6.1.c. Comprovante de recolhimento da contribuigdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS:

6.6.1.d. Cdpia do documento de Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART/ Termo de Responsabilidade
Técnical Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, emitida pelo CREA/CFT/CAU, a ser apresentado no
caso da realizagao da primeira medigdo ou quando houver alteracéo do profissional responsavel;

6.6.1.e. Cdpia da folha de pagamento referente ao més de competéncia.
6.6.2. Na primeira fatura, além dos documenios indicados no item 6.6.1, devera apresentar:

6.6.2.a. Licenca ambiental de instalagdo junto ao 6rgdo ambiental competente, quando forem os casos
previstos em lei ou nos termos da licitagdo:

6.6.2.b. Ordem da administragéo autorizando o inicio dos servigos; e

6.6.2.c. Aprovacdo do Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros — Brigada
Militar e dos projetos de instalacdes elétricas, hidraulicas e de telefonia das concessionarias competentes,
quando for o caso.

6.6.3. Na ultima fatura, além dos documentos indicados no item 6.6.1, devera apresentar:

6.6.3.a. Termo de Recebimento Proviscrio — devidamente assinado pelo responsavel pelo acompanhamento
e fiscalizagéo ou membros da Comissdo de Recebimento da Obra, quando constituida;

6.6.3.b.CND — Certidao Negativa de Débitos do INSS, quando for o caso, referente a obra objeto do
contrato, constando a CNO e enderego da obra;

6.6.3.c. Termo de Garantia do Equipamento, fornecido e instalado compativel com os prazos do fabricante,
contados a partir do Recebimento Provisério da obra, quando for o caso;

6.6.4. * As Built" - “como construido” —~ quando houver necessidade, na forma do item 9.1.28 deste
Contrato;

6.7. Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o orgéo competente podera realizar consulta ao SICAF para
verificar:

6.7.1.a. A manutencéo das condigdes de habilitagao exigidas pelo instrumento convocatério:

6.7.1.b. Se a Contratada foi penalizado com as sangbes de declaragédo de inidoneidade ou impedimento de
licitar e contratar com o poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagao: e

6.7.1.c. Eventuais ocorréncias impeditivas indiretas, hipotese na qual o gestor devera verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas

6.7.2. Constatando-se a situagao de irreqularidade da Contratada, sera concedido o prazo de 15 (quinze)
dias uteis, a contar de sua notificagao, para que regularize sua situag@o ou, apresente sua defesa e
especifique as provas que pretende produzir. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da Contratante.

6.7.3. Persistindo a irregularidade, a Contratante podera adotar as medidas necessarias a rescisio do
Contrato nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a Contratada a ampla defesa.
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6.7.4. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do Contrato, caso a Contratada ndo regularize sua situagao.

6.7.5. Na hipotese de constatagio de vicios, o prazo definido na clausula 6.5 sera contado a partir da

devida aprovacao pelos fiscais, apos a sua corregéo, na forma da clausula 3.16.4, e demais condicdes de
aceitacéo.

6.7.6. Havendo erro na apresentacao da Nova Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacéo
da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nessa hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacgao da regularizagao da situacio,
nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

6.8. Caso a Contratada deixe de se enquadrar em hipotese de nio retengéo do Imposto de Renda em
razdo de causa superveniente 2 contratag@o, devera passar a emitir as notas fiscais/faturas em

conformidade com as regras de retencéo dispostas na IN RFB n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e
suas alteracdes.

6.8.1. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato
atribuivel a Contratada, e nao se enguadrem na condicdo da clausula 6.5.1, sofrerdo a incidéncia de
atualizacdo monetaria pelo IPCA-E calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao
estabelecido no instrumento convocatério serdo feitos mediante desconto de 0,5% (um meio por cento) ao
més, calculado pro rata die.

6.9. Caso o Edital admita a subcontratagdo, os pagamentos aos subconiratados seréo realizados
diretamente pela Contratada, ficando vedada a emisséo de empenho da Contratante diretamente aos

subcontratados, ressalvada a hiptese dos arts. 48 e 49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006.

6.9.1. A subcontratagéo porventura realizada seré integralmente custeada pela Contratada.

6.9.2. O pagamento por eventuais Servicos ou itens ndo previstos, desde que devidamente justificados,
previamente aprovados pela |Contratante e devidamente formalizados mediante prévio termo aditivo,
obedecerdo aos critérios do |art. 23, da Lei Federal 14.133, aplicando-se sobre o resultado de sua
composicao 0 mesmo percentual de variacdo média aferido entre 0 prego total da proposta vencedora do
certame e o total do orgamento de referéncia estimado pela Prefeitura de Maua na licitagéo, e com o
mesmo BDI apresentado na proposta. Serdo tratados caso a caso, s¢ sendo executados apds andlise dos
pregos pela Fiscalizagdo e o competente enquadramento dos mesmos nos limites e restrigées legais.

7. Clausula Sétima — Reajuste

7.1. Os pregos contratados serdo reajustados, apos o interregno de 1 (um) ano, mediante solicitacédo da
Contratada, através de oficio encaminhado a fiscalizacao.

7.1.1. O interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste sera contado da data do orcamento
estimado, ndo se admitindo g seu cémputo a partir da assinatura do contrato ou do requerimento do
contratado.

7.1.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir
do Ultimo més abrangido pelo reajuste anterior.

7.2. Os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagéo, pela Contratante, do indice SINAP|
(Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil) — Sdo Paulo, exclusivamente
para saldo de itens ou parcelas da obra/servigo Cuja execugao se iniciem apés a respectiva anualidade.

7.21. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagé@o entdo em vigor.

7.2.2. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente dos custos decorrentes do mercado, por meio de termo
aditivo.
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7.3. Fica a Contratada obrigada a apresentar memaria de calculo referente ao reajustamento de pregos, a

cada anualidade, aplicando-se o indice indicado na clausula 7.2, que vigera até a data da préxima
anualidade,

7.3.1. Sera objeto de reajuste apenas os itens e servicos remanescentes, ou seja, aqueles referentes g
parcelas da obra/servigo cuja execucio se realize apos a anualidade, e ainda ndo pagos.

7.4. E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pela Contratada e pagas pela
Contratante.

7.5. O pedido de reajuste devera ser formulado durante a vigéncia do Contrato.

7.5.1.  Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serédo contados:

7.5.1.a. da data-base do orgamento, desde que requerido no prazo de até 60 (sessenta) dias do aniversario
de cada anualidade;

7.5.1.b. a partir da data do requerimento da Contratada, caso o pedido seja formulado apds o prazo fixado

na alinea 7.5.1.a, o que n3o acarretara a alteragdo do marco para computo da anualidade do reajuste, ja
adotado no edital e no contrato.

7.5.1.c. Caso néo requerido o reajuste, pela Contratada, no prazo de 60 dias a contar da anualidade,
perde-se o direito ao reajustamento em relagéo as parcelas executadas neste periodo, raz&o pela qual os
efeitos financeiros passardo a contar da data do seu requerimento,

7.5.1.d. Caso néo requerido o reajuste, pela Contratada, em relagéo a uma determinada anualidade, ainda

podera requeré-lo, no futuro, em relagdo as proximas anualidades, desde que observadas as demais
clausulas deste contrato.

7.5.1.e. Caso, na data da prorrogacéo contratual, ainda nao tenha se operado a anualidade do orcamento
do contrato, deverd, a requerimento da Contratada, ser inserida clausula no termo aditivo de prorrogagao
para resguardar o direito futurg da Contratada, a ser exercido no prazo previsto na clausula 7.1.

7.6. A extingdo do contrate ndo configurara Gbice para o deferimento do reajuste solicitado durante a
vigéncia do contrato, hipdtese em que sera concedido por meio de termo indenizatdrio, observados os
efeitos financeiros dispostos na clausula 7.5.1.

7.7. O reajuste seré realizado por apostilamenio, se esta for a Unica providéncia a ser realizada e desde que
observados estritamente os termos do presente contrato.

7.8. O reajuste dos pregos néo interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a
manutenc¢ao do equilibrio econémico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso Il, alinea
"d”, da Lei n® 14.133/2021.

7.9. Na hipotese em que, antes da data da concess3o do reajuste, j& houver ocorrido a revisdo do contrato
para a manutencéo do seu equilibrio econdmico-financeiro, devera ser levada em consideracgdo a
revisdo ja concedida, de modo a evitar acumulagéo indevida.

8. Clausula Oitava — Obrigacées da Contratante.

8.1. Sao obrigagdes da Contratante:

8.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do objeto e o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas
pela Contratada, de acordo com o Contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber proviséria e definitivamente o objeto no prazo e condigbes estabelecidas na Clausula
Terceira, e nas demais disposigdes contidas no edital e seus anexos.

8.1.3. Fornecer a Contratada documentos, informagdes e demais elementos que possuir, pertinentes a
execugao do presente Contrato.

8.1.4. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do
servigo e notificagdes expedidas.
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8.1.5. Disponibilizar condicﬁes para que o ambiente de trabalho apresente condigbes adequadas ao
cumprimento, pela Contratada, das normas de seguranca e salde no trabalho, quando o servigo for
executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.1.6. Previamente a expedicdo da Ordem de Inicio, verificar pendéncias, liberar dreas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

8.1.7. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato e o cumprimento das obrigagdes pela Contratada.

8.1.8. Notificar a Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no todo ou em parte, as suas expensas,

8.1.9. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto quanto a dimensio, qualidade e quantidade,
comunicar a Contratada para que emita Nota Fiscal relativa 3 parcela incontroversa da execugdo do objeto,
com vistas a liquidagdo e pagamento, conforme o art. 143 da Lei 14.133/2021.

8.1.10. Efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente a execugéo do objeto, no prazo, forma
e condigdes estabelecidos no presente Contrato.

8.1.11. Aplicar a Contratada sancOes motivadas pela inexecugao total ou parcial das obrigagdes
contratuais, na forma prevista na lei e neste Contrato.

8.1.12. Emitir decis@o fundamentada sobre tcdas as solicitagbes e reclamacgbdes relacionadas a execucao
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste,

8.1.13. A Contratante terd o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protacolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogacao motivada por igual periodo.

8.1.14. Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro efetuados
pela Contratada, durante a vigéncia do contrato, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, admitida a
prorrogacao motivada, uma Unica vez, por igual periodo.

8.1.15. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais, na forma do art. 137, § 4° da Lei 14.133/2021.

8.1.16. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execugdo do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.1.17. O presente Contrato nao configura vinculo empregaticio entre os trabalhadores, ou sécios da
Contratada e a Contratante.

9. Clausula Nona — Obrigacdes da Contratada.

9.1. A Contratada devera cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo
do objeto e observando, ainda, as obrigacées a seguir dispostas:

9.1.1. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para representa-lo na
execucéo do Contrato:

9.1.1.a. Aindicagao ou a manutengéo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgdo ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade;

9.1.2. Conhecer o local e as condicdes de realizagdo da obra ou do servigo:

9.1.3. Atender as determinagoes regulares emitidas pelo fiscal do Contrato ou autoridade superior (art.
137, 11, da Lei 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados.

9.1.4. Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendagdes de boa
técnica e a legislagéo de regéncia.
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9.1.5. Reparar, corrigir, refazer, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, as obras ou os

servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugio ou dos materiais
empregados.

9.1.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o
Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990), bem como por todo e
qualquer dano causado a Administragao ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagzo ou
0 acompanhamento da execugdo contratual pela Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia o valor colrespondente aos danos sofridos.

9.1.7. N&o contratar, durante a vigéncia do Contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da Contratante ou de agente publico que atue na
fiscalizagao ou na gestéo do C;ont‘rato, nos termos do art. 48, paragrafo tnico, da Lei 14.133/2021.

9.1.8. Manter a regularidade fiscal e trabalhista durante toda a vigéncia do contrato.

9.1.8.a. A Contratada devers entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do Contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, prova de regularidade atualizada junto ao SICAF ou os
seguintes documentos:

| Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
1l Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

1 Certidbes que comprovem a regularidade perante as Fazendas do domicilio ou sede da
Contratada, na mesma forma exigida no Edital ou Aviso de Contratagéo Direta;

v Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF: e
" Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT:

9.1.9. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagéo das Leis do Trabalho (CLT),
no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na
execucao das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execucao dos contratos de
trabalho em razao de horario, condicdo ou demais peculiaridades.

9.1.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagées previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo Contrato, por todas as obrigagées
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacao especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a résponsabilidade a Contratante e nio podera onerar o objeto do Contrato.

9.1.11. Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a Contratante ou a terceiros, decorrentes da execugéo do objeto deste contrato,
respondendo por si e por seus sucessores.

9.1.12. Responsabilizar-se integralmente pela infraestrutura de instalacdes e despesas delas provenientes,
€ equipamentos acessorios e seus suprimentos, necessarios a fiel execugao das obras contratadas.

9.1.13. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras ou servicos e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificagcOes dos Projetos Basico e Executivo,
com as normas da Associagio Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quando couber, e demais normas
técnicas pertinentes.

9.1.14. Iniciar e concluir a obra ou o servigo nos prazos estipulados.

9.1.15. Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execucao do objeto contratual.

9.1.16. Prestar esclarecimentos ou informacées solicitados pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos &
execugdo do empreendimento.
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9.1.17. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da
execugdo dos trabalhos.

9.1.18. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.19. Promover a guarda, manutencgao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugao do objeto, durante a vigéncia do Contrato.

9.1.20. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagé@o pertinente, cumprindo as
determinagées dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condigdes de seguranca, higiene e disciplina.

9.1.21. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagao, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagbées da obra ou do Servigo.

9.1.22. Né&o permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagéo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, na forma do art. 7°, XXXIll, da Constituicdo Federal.

9.1.23. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execugdo da obra ou dos servigos pelo cumprimento
das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, e demais legislactes aplicaveis, com vistas a prevenir
acidentes de quaisquer natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de
terceiros, na execucgéo de obras ou servigos ou em decorréncia deles.

9.1.24. Observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, na forma da legislacao especifica.

9.1.25. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos e as obras executados, bem
como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e
danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Termo de Recebimento Definitivo.

9.1.26. Se obriga a nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer
outro produto que contenha essa fibra (Lei Federal 9055/95).

9.1.27. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato

9.1.28. Apresentar no final a CND do INSS relativo a obra, e ainda, caso requerido, o ‘as builf’ constando
todos os elementos fisicos executados, cotados planialtimetricamente.

9.1.29. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagao da Contratante, através de
listagem escrita constando nome completo, ntimero do documento de identidade e profissao/funcio.

9.1.30. Atender as solicitagées da Contratante quanto a substituigdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execugao do servico, conforme descrito nas especificagcdes do objeto.

9.1.31. Observar os preceitos da legislacéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.1.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-o0s a ndo
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

9.1.33. Instruir os seus empregados, quanto & prevencao de incéndios nas areas da Contratante.
9.1.34. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante.

9.1.35. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes de servicos publicos como hidro
sanitaria, drenagem, gas, energia elétrica, comunicagao, e redes de dutos de transporte de petroleo e seus
derivados.
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9.1.36. Manter regularidade de registro e inscrigdo dos profissionais, e quando exigivel da empresa, nos
orgaos de fiscalizagdo de profissées regulamentas (Conselho ou Ordem de Classe Profissional), referente

as atividades necessarias e correlatas a serem realizadas na execucgio do objeto, conforme os campos de
atuagédo, zelando pela manutencao de sua validade.

9.1.37. Sempre que houver a execucao de atividades no ambito de profissées regulamentadas, a

Contratada devera desenvolvé-las com profissionais devidamente habilitados e registrados nos respectivos
conselhos de classe.

9.1.38. Obter junto aos orgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

9.1.39. Observar normas relativas a gestao de residuos da construcdo civil, na forma da Resolugdo
CONAMA n® 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo dos residuos da
construgao civil, e suas alteragdes e regulamentagées.

9.1.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.40.a. Qualquer instalagédo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera
respeitar os limites maximos| de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2008, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte:

9.1.40.b. Na execugédo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NRR-10.151 — Avaliagéo do Ruido em Areas Habitadas visando
o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 — Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, nos termos da Resolur;éo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

9.1.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos

ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto
ao servigo de engenharia.

9.1.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagoes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos orgaos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licengas e regularizacdo dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagao etc.)

9.1.43. Caso o objeto inclua a obrigagao da elaboragao de projetos executivos, a Contratada devera:

9.1.43.a. Fornecer os projetos executivos, que formardo um conjunto de documentos técnicos,
graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento
total ou parcial, permanente ou temporario, a execugdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em
seu todo, compreendendo a completa caracterizagéo e entendimento de todas as suas especificacGes
técnicas, para posterior execugio e implantagdo do objeto garantindo a plena compreensdo das
informagdes prestadas, bem como sua aplicagéo correta nos trabalhos;

9.1.43.b. Partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos, Termo de Referéncia ou Projeto Béasico
€ Seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas,
incorporando as alteragées exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

9.1.44. Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigbes exigidas para a habilitagéo.

9.1.45. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacao (art. 116 da Lei 14.133/2021).
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9.1.46. A Contratada mantera na forma da lei, seguro total obrigatério contra acidentes de trabalho e
seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, correndo exclusivamente as suas expensas
quaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apdlice.

9.1.47. A Contratada fornecera e mantera, no local da obra, um Diario de Obras, conforme especificactes
previstas na Clausula Terceira,

9.1.48. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato.

9.1.49. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta néo seja suficiente para o atendimento do

objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei
14.133/2021.

9.1.50. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranga da Contratante,

9.1.51. Caso o valor do Contrato se enquadre no limite previsto na legislagao vigente ou quando previsto no
Edital sua exigibilidade, manter Programa de Integridade, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos |internos de integridade, auditoria e incentivo a dentncia de irregularidades e
na aplicaga@o efetiva de cédiges de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e
sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragdo Publica.

9.1.52. Caso a Contratada ainda nao tenha programa de integridade instituido, compromete-se a implantar

o Programa de Integridade no prazo de até 6 (seis) meses, a partir da assinatura do presente Contrato, na
forma da legislagéo vigente.

10. Clausula Décima — Obrigacées Pertinentes a LGPD.

10.1.  As partes deverao cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratagao, independentemente de declaragdo ou de aceitacdo expressa.

10.2.  Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em
Lei.

10.4. A Administragédo devera ser informada antecipadamente sobre todos os contratos de suboperagao
firmados ou que venham a ser celebrados pela Contratada.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da Contratada elimina-
los, com excegéo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de
guarda de documentacdo para fins de comprovagao do cumprimento de obrigagdes legais ou
contratuais e somente enguanto nao prescritas essas obrigagoes.

10.6. E dever da Contratada orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. A Contratada devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. A Contratante podera| realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo a
Contratada atender prontamente eventuais pedidos de comprovagéo formulados.

10.9. A Contratada devera prestar, no prazo fixado pela Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informagtes acerca dos dados pessoais para cumprimenta da LGPD, inclusive quanto a
eventual descarte realizado.
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10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario

e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagéo, em caso de eventuais omissbdes, desvios ou
abusos,

10.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir
a reutilizagéo desses dados pela Administragao nas hipéteses previstas na LGPD,

10.12. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

10.13. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.

11. Clausula Décima Primeira — Garantia.

11.1. O Contrato conta com garantia de execugdo, nos moldes do artigo 96 da Lei 14.133/2021,
correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor inicial equivalente a R$ 741.443,91 (setecentos e
quarenta e um mil, quatrocentos e quarenta e trés reais e noventa e um centavos).

11.1.1. Conforme disposto no art 59, §5° da Lei 14.133/2021, nao sera exigida garantia adicional do valor
inicial do contrato.

11.1.2. Na forma do art. 101 da Lei 14.133/2021, acaso o objeto contratual implique a entrega de bens pela
Administragao, dos quais a Contratada ficara depositario, o valor desses bens devera ser acrescido ao
valor da garantia, que representa adicional de 0% (zero por cento) do valor inicial do contrato.

11.2. A Contratada podera optar pelas seguintes modalidades de garantia:

11.2.1. | - caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica;
11.2.2. |l - seguro-garantia;
11.2.3. 1ll - fianga bancaria; e

11.2.4. IV — titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, custeado pelo valor total, conforme
regulamentacéo.

11.3.  Qualquer que seja a modalidade escolhida pela Contratada, a garantia assegurara o pagamento
de:

11.3.1. Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do Contrato e do nio adimplemento das demais

obrigagbes nestes previstos:

11.3.2. Multas moratérias, compensatorias e administrativas aplicadas pela Administracio a Contratada: e

11.3.3. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, assim como as obrigagbes de
regularidade perante o FGTS, ndo adimplidas pela Contratada, quando couber.

11.4. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, tera validade durante a vigéncia do Contrato
€ por mais 90 (noventa) dias apés o término deste prazo de vigéncia.

11.5. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, a
Contratada ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem
de reinicio da execugéo ou o adimplemento pela Administracéo.

11.6. A Contratada devera apresentar o comprovante de recolhimento da garantia anteriormente a
assinatura do contrato, e quando de renovagdo, anteriormente ao vencimento da vigéncia.

11.7.  Em razédo das opg¢bes delimitadas na clausula 11.2, deveréo ser observadas as condi¢cbes contidas
no Anexo A, deste contrato.
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11.8. A Contratada obriga-se a fazer a reposicao, a suplementacéo ou a renovagéo da garantia, no prazo
maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificado, no caso desta ser executada,
total ou parcialmente, ou o Contrato for prorrogado ou tiver o seu valor alterado, assim como em
qualquer outra situagdo que exija a manutengao da condigdo disposta na clausula 11.1.

11.9. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao, reposi¢&o, suplementagdo ou renovagio da

garantia acarretard a aplicagdo de multa efou outras penalidades, na forma disposta na clausula
décima segunda.

11.9.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) cias autoriza a Contratante a promover a rescisao do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, com a aplicagdo das sancGes cabiveis.

11.10. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagc@o que rege a matéria.

11.10.1. O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sanges a Contratada.

11.11. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga, titulo da divida publica ou
autorizagao para a liberagdo da caugdo em dinheiro, atualizada monetariamente, acompanhada de

declaragao da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato.

11.12. A garantia somente sera liberada ou restituida, apds a fiel execugdo do Contrato ou pela sua
extingéo, por culpa exclusiva da Administragdo, ou quando assim convencionado, em se tratando de
exting@o consensual da contratagéo, observado, em qualquer hipotese, o item 11.4.

11.13. A Contratada autoriza a Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
edital e neste Contrato.

11.14. Na garantia apresentada é vedada qualquer clausula de excegdo, salvo as decorrentes de;

11.14.1. Caso fortuito ou forga maior;
11.14.2. Alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigagdes contratuais:
11.14.3. descumprimento das obrigagdes pela Contratada decorrentes de atos ou fatos praticados

pela Administragao;
11.14.4. Atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Contratante.
11.15. Nas hipéteses previstas no item 11.14, a Contratante nao executara a garantia.

11.16. Na&o serdo aceitas garantias que incluam outras isengdes de responsabilidade que nao as previstas
no item 11.14.

11.17. A garantia prevista nesta Clausula é independente de eventual garantia do produto ou servigo,
prevista especificamente no Termo de Referéncia/Projeto Basico/Projeto Executivo, e da garantia da
obra prevista no item 3.16.4 e 3.16.6.

11.18. A garantia contratual so sera restituida apos integral cumprimento do contrato, mediante Termo de
Recebimento Definitivo da Contratante.

12. Clausula Décima Segunda — Das Infragies Administrativas e Sancdes.

12.1.  Constitui infragdo administrativa, a pratica, pela Licitante ou Contratada, das seguintes condutas
previstas no art. 155 da Lej 14.133/2021:

12.1.1. Dar causa a inexecugao parcial do contrato;

12.1.2. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo:

12.1.3. Dar causa a inexecucéo total do contrato:

12.1.4. Recusar-se, sem justificativa, a retirar ordem de servi¢o, ata de registro de prego ou documento
equivalente no prazo estabelecido pela administrago.
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12.1.5. Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagéo sem motivo justificado:
12.1.6. Apresentar declaragao ou documentagao falsa durante o certame ou a execugdo do contrato;
12.1.7. Fraudar o certame ou |praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

12.1.8. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.8.a. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.8.b. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. A Licitante ou Contratada que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangbes:

12.2.1. Adverténcia, prevista no art. 156, |, § 2° da Lei 14.133/2021, pela infracao descrita no item 12.1.1,
de menor potencial ofensivo, quando néo se justificar a imposicéo de penalidade mais grave.

12.2.2. Multa administrativa, prevista no art. 156, I, § 3° da Lei n° 14.133/2021, pela infragdo dos subitens
12.1.1 a2 12.1.9, que ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por
cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes parametros:

12.2.2.a. Multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infracdo prevista no subitem 12.1.1, incidente sobre o
valor inicial atualizado do Contrato;

12.2.2.b. Multa de 0,5% a 15%, nos casos das infragbes previstas nos subitens 12.1.2 a 12,1.5;
incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato;

12.2.2.c. Multa de 5% a 30%, nos casos das infragbes previstas nos subitens 12.1.6 a 12.1.9,
incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato:

12.2.2.d. Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas néo podera
exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

12.2.2.e. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdao a Licitante ou Contratada, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, na forma do art. 156, § 8°,
da Lei 14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item 12.12.

12.2.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢bes, na
forma do art. 156, § 7°, da Lei n°® 14.133/2021.

12.2.3. Impedimento de licitar| e contratar, prevista no art. 156, III, § 4° da Lei 14.133/2021, nos casos
relacionados os subitens 12.1.2 a 12.1.5, quando n3o se justificar a imposigao de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do
Municipio de Maua, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

12.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5° da Lei
14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 12.1.6 a 12.1.9, bem como nos demais casos que
Justifiquem a imposicéo da penalidade mais grave, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

12.3.  Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, Il, § 3° da Lei 14.133/2021, o atraso
injustificado no cumprimento das obrigagbes contratuais sujeitard a Licitante ou Contratada,
independente de notificagdo, na forma do art. 408 do Codigo Civil, a multa de mora no percentual de
1% (um por cento) por dia Gtil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do saldo do
contrato.

12.3.1. Em caso de atraso injustificado para apresentagao, suplementagdo ou reposigdo da garantia, a
multa de mora sera de 0,07% (sete centésimas por cento) sobre o valor total do Contrato por dia util que
exceder o prazo estipulado até o maximo de 2 % (dois por cento).
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12.3.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigagdo prevista no item 12.3.1

autoriza a Administragdo a promover a rescisio contratual por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas.

12.4. Na aplicagdo das sangoes serdo considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 156, & 1%
incisos | a V, da Lei n® 14.133/2021:

12.4.1. Anaturezaea gravidade da infragdo cometida:

12.4.2. As peculiaridades do gaso concreto;

12.4.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.4.4. Os danos que dela pravierem para a Administragdo Publica;

12.4.5. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagbes
dos ¢rgdos de controle.

12.5. Aimposi¢io das penalidades é de competéncia exclusiva do érgéo ou entidade contratante, sendo
competentes para sua aplicacio:

12.5.1. As sangbes previstas nos itens 12.2.1, 12.2.2 ¢ 12.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de Despesa:

12.5.2. A aplicagao da sangao prevista no item 12.2.4, na forma do art. 156, § 6°, |, da Lei 14.133/2021, é
de competéncia exclusiva:

12.5.2.a. Em se tratando de contratagdo realizada pela Administragao Publica direta, do Secretario;

12.5.2.b. Em se tratando de contratacéo realizada pela Administragdo Publica Indireta (fundacéo e
autarquia), da autoridade maxima da entidade.

12.6. Aaplicagdo de quaisquer das penalidades realizar-se-a em processo administrativo que assegurara
o contraditério e a ampla defesa a Licitante ou Contratada, na forma do art. 156, § 6°, |, da Lei
14.133/2021, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n° 14.133/2021.

12.6.1. A aplicagéo de sancdo sera antecedida de intimagéo da Licitante ou Contratada, que indicara a
infragéo cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes, a
penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo efou valor, se for o caso, assim como o prazo € o
local para a apresentagéo da defesa, com a possibilidade de produgéo de provas.

12.6.2. Adefesa prévia da Licitante ou Contratada sera exercida no prazo de:

12.6.2.a. 15 (quinze) dias uteis, no caso da aplicagdo das sangbes previstas nos itens 12.2.1 e
12.2.2, contado da data da intimacgao;

12.6.2.b. 15 (quinze) dias uteis, no caso de aplicagdo das sangbes previstas nos itens 12.2.3 e
12.2.4, contado da data da intimagdo, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n°
14,133/2021.

12.6.3. Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou nao da sangao, pela autoridade competente,
devendo ser apresentada a |devida motivagdo, com a demonstracdo dos fatos e dos respectivos
fundamentos juridicos.

12.7. Aaplicagéo das sancbes previstas neste Contrato nio exclui, em hipétese alguma:

12.7.1. A obrigagao de reparagao integral do dano causado a Administragéo Publica, na forma do art. 156, §
99 da Lei 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo (nico, do Codigo Civil; e

12.7.2. A possibilidade de rescisao administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei
14.133/2021, garantido o contraditério e a ampla defesa.

12.8. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sao passiveis de reabilitacdo, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei
14.133/2021.
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12.9. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846/2013, como ato lesivo & administragdo publica nacional,
copias dos processos administrativos necessarios a apuracao da responsabilidade da empresa deverao
ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauragao de investigagéo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacéo.

12.9.1. A apuragéo e o julgamento das demais infragbes administrativas ndo consideradas como ato lesivo
a Administragdo Publica nacional nos termos da Lei 12.846/2013 seguirao seu rito normal na unidade
administrativa.

12.9.2. O processamento do |Processo Administrativo de Responsabilizagdo nao interfere no seguimento
regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragdo Publica resultante de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacéo de
agente publico.

12.10. Na hipétese de abertura de processo administrativo destinado a apuragéo de fatos e, se for o caso,
aplicacéo de sangdes a Licitante ou Contratada, em decorréncia de conduta vedada no contrato, as
comunicagdes serdo efetuadas por meio do enderego de correio eletronico (*e-mail”) cadastrado pela
empresa junto ao sistema eletrénico de contratagdes do Municipio.

12.10.1. A Licitante ou Contratada devera manter atualizado o enderego de correio eletrénico (“e-
mail”) cadastrado junto ao sistema eletrénico de contratagdes do Municipio e confirmar o recebimento das
mensagens encaminhadas pelo 6rgdo ou entidade contratante, ndo podendo alegar o desconhecimento do

recebimento das comunicagdes por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades
assumidas ou eventuais sangdes aplicadas.

12.11. A Contratante devera remeter para o Secretaria de Governo o extrato de publicagdo no Diario
Oficial do Estado do ato de aplicagdo das sancdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar a formalizagao da extensao
dos seus efeitos para todos os 6rgaos e entidades da Administragdo Publica do Municipio de Maua.

12.11.1. A aplicacdo das sangbes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Municipio, que
informara, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS e ao
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da Lei n® 14.133/2021.

12.12. Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido pela
Administragao a Licitante ou Contratada e da garantia prestada, sera emitido documento de cobranga
no valor do saldo, para quitagao no prazo de 30 (trinta) dias ap6s a decis3o final quanto & penalidade.

12.12.1. Nao havendo g quitagao dos débitos dentro dos prazos estipulados sera encaminhado para
Procuradoria do Municipio visando a inscricdo na Divida Ativa e propositura de execugéo fiscal.

13. Clausula Décima Terceira — Da Extingio Contratual.

13.1. A extingdo do contrato se dara, ordinariamente, mediante a execugéo integral de seu objeto,
alestada por meio de seu recebimento definitivo, na forma da Clausula Terceira.

13.2. No caso em que o objeto contratual ndo for concluido no periodo firmado no contrato, por culpa do
contratado, a ensejar a aplicagéo do art. 111 da Lei 14.133/2021, podera a Administracdo optar pela
extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da
execucdo contratual.

13.3. O presente Contrato podera ser extinto, antes de cumpridas as obrigagGes estipuladas, ou antes do
prazo neste fixado:

13.3.1. por ato unilateral da Contratante, em razdo da inexecugéo total ou parcial do objeto efou das
obrigagées previstas no presente instrumento e/ou por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei
14.133/2021, assegurados o contraditério e a ampla defesa, devendo, ainda, ser observado o disposto nos
arts. 138 e 139 da referida Lei; e
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13.3.2. consensualmente, na forma do art. 138, 1l, da Lei 14.133/2021.

13.3.3. A alteragdo social oy a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o Contrato.

13.3.4. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragéo subjetiva.

13.4. A extingdo contratual |prematura devera ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo.

13.4.1. Ajustificativa da rescisao por ato unilateral da Contratante, sempre que possivel, contemplara:

13.4.1.a. As obrigagoes contratuais ja cumpridas ou parcialmente cumpridas:
13.4.1.b. Os pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.4.1.c. As indenizagbes e multas.

13.5. A extingdo do Contrato no configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatério, desde que o
pedido seja formulado durante a vigéncia do contrato, na forma do art. 131, caput e paragrafo Unico, da
Lei 14.133/2021, e do item 7.9.

13.6.  Extinto o Contrato, a Contratante podera ainda:

13.6.1. Nos casos de obrigagao de pagamento de multa pela Contratada, reter e executar a garantia
prestada; e

13.6.2. Nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administragao,
nos termos do inciso IV do art! 139 da Lei 14.133/2021, reter os eventuais créditos existentes em favor da
Contratada, decorrentes do Contrato.

13.7. O Contrato podera sef extinto caso se constate que a Contratada mantém vinculo de natureza
tecnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do drgdo ou entidade
Contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colaleral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei 14.133/2021)

13.8. A justificativa da decisdo de extingéo contratual devera levar em consideragdo os parametros
previstos nos arts. 147 e 148 da Lei Federal n° 14.133/2021.

14. Clausula Décima Quarta — Alteracoes.
14.1. Eventuais alteracdes contratuais serio regidas pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
14.133/2021.

14.2. Este Contrato podera ser alterado pela Contratante, precedidos das devidas justificativas, nos
seguintes casos:

14.2.1. Unilateralmente pela Administragéo:

14.2.1.a. Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagao
técnica a seus objetivos;

14.2.1.b. Quando for necjesséria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lej;

14.2.2. Por acordo entre as partes:

14.2.2.a. Quando necessaria a modificaco do regime de execugdo da obra ou do servigo, bem como
do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

14.2.2.b. Quando necessaria a modificagéo da forma de pagamento por imposigao de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacao do pagamento em relagao ao
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cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou execugao
de obra ou servigo;

14.2.2.c. Para restabelecer o equilibrio economico-financeiro inicial do contrato em caso de forga
maior, caso fortuito ou fato | do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequeéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucao do contrato tal como pactuado, respeitada, em
qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

14.2.3. A solicitagdo de aditivo de prazo de execugao, suspensio do contrato, assim como de acréscimos
Ou supressOes de servicos deverd ser realizada no prazo de execugdo do contrato: e o aditivo a vigéncia
contratual deverd ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei n°
14.133/2021 quando a contratacéo previr a concluséo de escopo predefinido.

14.2.4. Adiferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia néo podera ser
reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria,
conforme art. 128, da Lei Federal 14.133/21.

14.3. Nas alteracées unilaterais, a Contratada sera obrigado a aceitar, nas mesmas condicbes
contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato que se fizerem nas obras, nos Servicos ou nas compras, e, no caso de reforma de edificio

ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento), conforme art. 125,
da Lei Federal 14.133/21.

14.3.1. Na hipdtese de auséncia de pregos unitarios para obras ou servigcos cujo aditamento se fizer
necessario, esses serao fixados por meio da aplicagao da relagao geral entre os valores da proposta e o do
orgcamento-base da Administracdo sobre os pregos referenciais ou de mercados vigentes na data do
aditamento, respeitados os limites do item 14.5.

14.4.  No caso de a execugao ser obstada pelo atraso na concluso de procedimentos de desapropriagdo,
desocupag@o, serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao
contratado, podera ser aplicada a clausula 14.2.2.c.

14.5.  As alteragdes contratuais néo poderao transfigurar o objeto da contratagao.

14.6. As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragéo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovagao da assessoria juridica da Contratante.

14.7.  Registros que n&o caracterizam alteracdo do Contrato poderdo ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei 14.133/2021,

15. Clausula Décima Quinta — Dotacdo Orcamentaria._

15.1.  As despesas com a execugdo do presente Contrato correrdao a conta das seguintes dotagoes
orgamentarias, para o corrente exercicio de 2026, assim classificadas:

Dotacgao Prog:rama Rubrica Fonte Empenho n°

686 14.14.15.451.0026.1088 | 4.4.90.51.91.01.02.00 0005 7578/2026

15.2. As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das dotagdes orgamentarias
respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

15.3.  No inicio da contratagdo e de cada exercicio devera ser atestada a existéncia de créditos
orgamentarios vinculados a contratagéo, na forma do art. 106, II, da Lei 14.133/2021.

16. Clausula Décima Sexta — Dos Casos Omissos.

16.1.  Os casos omissos serdo decididos pela Contratante, segundo as disposicbes contidas na Lei
14.133/2021 e demais normas federais, estaduais e municipais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo
as disposigées contidas nal Lei 8.078/1990 — Cadigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios
gerais dos contratos.
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17. Clausula Décima Sétima — Publicacdo e Controle do Contrato.
171, Incumbira a Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagoes

Pablicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n® 14.133/2021, bem como no respectivo sitio

oficial na Internet, em atencao ao art. 87, §2° da Lein® 12.527, de 18 de novembro de 2011, e publicar
extrato da contratagéo no|Diario Oficial do Municipio.

17.2. A divulgagdo do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratagées Publicas —
PNCP devera ocorrer nos prazos estipulados pelo art. 94 da Lei 14.133/2021.

17.3.  No caso de obras, a Contratante divulgara em sitio eletrénico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias
Uteis apos a assinatura do contrato, os quantitativos e os pregos unitarios e totais que contratar e, em

até 45 (quarenta e cincoj dias Uteis apos a conclusdo do contrato, os quantitativos executados e os
precos praticados.

17.4. A Contratante adotara as providéncias necessarias para dar conhecimento da contratagao, junto ao
Tribunal de Contas do Estado.

17.5. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspenséo do contrato, por mais de 1 (um)
més, a Contratante devera elaborar e divulgar, em sitio eletrénico oficial e em placa a ser afixada em
local da obra de facil visualizagdo pelos cidad&os, aviso plblico de obra paralisada, com o motivo e o

responsavel pela inexecugdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua
execucdo.

18. Clausula Décima Oitava —~ Foro.

18.1.  Fica eleito o Foro da Cidade de Maug, Comarca de Maua, para dirimir qualquer litigio decorrente do

presente Contrato que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa rentncia a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condigbes e clausulas estabelecidas neste Contrato,
firmam as partes o presente instrumento, depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado
pelas partes contratantes e testemunhas abaixo.

JOSELUIZ 3IBEIRD  Assinado de forma digital

DE por JOSE LUIZ RIBEIRO DE
MACEDO: I —

macepo Y " ©0O s—

Bl 15:55:34 -03'00°

José Luiz Ribeiro de Macedo
Secretario Municipal de Obras
Contratante

Azt de ferma dligital par ALRSKY

ALUISIO PARDQ piesgnecin s
CANHOLI; R - rieesssison secens s

Receita Frdoal da Boasil - AFE, cusitFB o

CRF AL gi=|em braneo), cn=ALLIS0
PAHDD CANHOLLOE | 7907847
Mirdos: 36,0508 1501 07 08000

Consorcio Drenagem Maua
CNPJ n®74.002.155/0001-01

Contratada
Testemunhas:
JULIANA SANTOS  Asinado de forma i po Gt T MARE Sl
LISBOA: Y, %%SEJAMWQ iqucusm:_j ;;:3:55§M1
Nome Nome
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Anexo LC-01 — Termo de Ciéncia e Notificagdo (Contratos)

Contratante: Prefeitura do Municipio de Maua

Contratada: Consércio Drenagem Maua

Contrato n°: 026/2026

Objeto: Prestagao de servicos comuns de engenharia para elaboragéo de projetos basicos e executivos de
implantacdo do reservatério de amortecimento de cheias (RT-25), reforco da galeria de canalizagdo do
corrego Capitdo Jodo e revitalizagdo da microdrenagem da regido central de Maua/SP.

Pelo presente Termo, nds, abaixo identificados:

1. Estamos Cientes de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execugao contratual,
estardao sujeitos a andlise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, cujo tramite
processual ocorrera pelo sistema eletrénico:

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestagdes de interesse,
Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrénico, em
consonancia com o estabelecido na Resolugao n® 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletrdnico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, sero publicados no Diario Oficial Eletrénico do Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n®
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais,
conforme regras do Cédigo de Processo Civil:

d) as informagbes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estio cadastradas no
modulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das
Instrugées n°® 01/2024, conforme “‘Declaragao(bes) de Atualizagao Cadastral’ anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por Notificados para:

a) O acompanhamento dos atos do processo 2té seu julgamento final e consequente publicagao;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Maua, 18 de Maio de 2026.

Autoridade Maxima do Orgéo/Entidade:

Nome: Francisco Marcelo de Oliveira
Cargo: Prefeito

CPF:
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Responsaveis pela Homologagio do Certame ou Ratificacdo da Dispensallnexigibilidade de
Licitacao:

Nome: José Luiz Ribeiro de Macedo

Cargo: Secretario Municipal de Obras

CPF:

JOSE LUIZ RIBEIRO DE joittory o digtal por

MACEDO: A 1/ CEDO panns nasem
| Dados: 2026.05.18 15:55:50

. [ | :
Assinatura: -03°00

Responsaveis que assinaram o ajuste

Pelo contratante

Nome: José Luiz Ribeiro de Macedo

Cargo: Secretario Municipal de Obras

CPF S

Assinado de forma digital

JOSE LUIZ RIBEIRO DE por JOSE LUIZ RIBEIRG DE
MACEDO: SN, M ACEDO SRR
. iy | Dados: 2026.05.18 15:56:01
Assinatura; 0300

Pela contratada:

Nome: Aluisio Pardo Canholi

Cargo: Representante Legal do Consércio — Sécio

CPF: EECHENA

ALUISIO PARDO Assnadodaormadigialpar A0 PARDE
CANHOL | N -t oo

Federal do Baaid - AFE, ou==F8 0.0FF AJ, ousfem
beancol, enmAL LIS PARDO-CANHOLIG0! | 1907547

Assinatura: - Drados: 2026.25,1% 150019 030

Ordenador de Despesas da Contratante:

Nome: José Luiz Ribeiro de Macedo

Cargo: Secretario Municipal de Obras

CPF:

Assinado de forma digital
JOSE LUIZ RIBEIRO DE [; 10E LUz RIBEIRG DE

MACEDO: I i/ E0O E—
. Dadas; 2026.05.18 15:56:24

Assinatura: | osoe
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n® 026/2026

Gestor(es) do Contrato:

Nome: Edison Kazuo Kawashima
Cargo: Secretario Adjunto

CPF- p |
EDISON KAZUO) it tom

KAWASHIMA: I kawastima:
- Dados: 2026.05.18 16:10:37
Assinatura: 0300

Demais Responsaveis (*):

Da Fiscalizagdo do Contrato
Nome: Augusto Candido Gongalves

Cargo: Engenheiro
Documento assinado digitalmente

CPF: _ g ub ~ AUGUSTO CANDIDO GONCALVES

Data: 18/05/2026 16:16:22-0300
Verifique em hittps:/ /validar.iti. gov.br

Assinatura:

() - O Termo de Ciéncia e Notificagdo e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as pessoas

fisicas que tenham concorrido para a pratica do ato juridico, na condicdo de ordenador da despesa; de

partes contratantes; de responsaveis por acoes de acompanhamento, monitoramento e avaliacdo, de

responsaveis por processos licitatorios: de responsaveis por prestagées de contas; de responséveis com

atribuigbes previstas em atos |legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de

competéncia deste Tribunal. Na hipétese de prestagGes de contas, caso o signatario do parecer conclusivo

seja distinto daqueles ja arrolados como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificagdo, seré ele objeto de

notificagao especifica. (inciso acrescido pela Resolugdo n° 11/2021).
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Anexo LC-02 — Declaracio de Documentos a Disposicio do TCE-SP

Contratante: Prefeitura do Municipio de Maua
CNPJ n.°: 46.522,959/0001-98

Contratada: Consércio Drenagem Maua
CNPJ N°: 66.513.492/0001-27

Contrato n°: 026/2026

Data da assinatura: 18 de Maio de 2026.

Prazo de Execugdo: 18 (dezoito) meses

Prazo de Vigéncia: 24 (vinte e quatro) meses

Objeto: Prestacao de servigos comuns de engenharia para elaboragédo de projetos basicos e executivos de
implantagdo do reservatério de amortecimento de cheias (RT-25), reforgo da galeria de canalizacdo do
corrego Capitdo Joao e revitalizacdo da microdrenagem da regido central de Maua/SP.

Valor (R$): 14.828.878,17 (quatorze milhdes, oitocentos e vinte e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e
dezessete centavos).

Declaro(amos), na qualidade de responsavel(is) pela entidade supraepigrafada, sob as penas da Lei, que
os demais documentos originais, atinentes 2 correspondente licitagdo, encontram-se no respectivo
processo administrativo arquivado na origem a disposicao do Tribunal de Contas do Estado de Szo Paulg,
e serao remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/servigos de engenharia:

Declaro(amos), na qualidade de responsavel(is) pela entidade supraepigrafada, sob as penas da Lei, que
os demais documentos originais, atinentes a correspondente licitagdo, em especial, os a seguir
relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem a disposicda do
Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, e serdo remetidos quando requisitados;

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma fisico-financeiro;
b) orcamento detalhado em planilhas que expressem a composicéo de todos os seus custos unitarios:

¢) previséo de recursos orgamentarios que assegurem o pagamento das obrigagdes decorrentes de
obras ou servigos a serem executados no exercicio financeiro em curso, de acordo com o respectivo
cronograma;

d) comprovagao no Plano Plurianual de que o produto das obras ou servigos foi contemplado em suas
metas;

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Maua, 18 de Maio de 2026.

Nome: José Luiz Ribeiro de Macedo
Cargo: Secretario Municipal de Obras

| Assinada de f igital
JOSE LUIZ RIBEIRO DE o5¢ Lz oo e
MACEDO I 1« CEOo
. | Dados: 2026.05.18 15:56:42
-03'00"

Assinatura:
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