PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

BDI SEM DESONERAÇÃO **25,00%**

REFERÊNCIA:

SIURB jul-23
SINAPI ago-23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PISO INTERTRAVADO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAUÁ-SP

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. (R$)	CUSTO UNIT. COM BDI (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
1	INFRA	50200	ARRANCAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	3239,4600	17,35	21,6900	70.263,89
2	INFRA	88000	CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	2471,0300	12,68	15,8500	39.165,83
3	INFRA	84900	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	471,0300	197,16	246,4500	116.085,34
4	INFRA	88600	REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	32620,3100	2,11	2,6400	86.117,62
5	INFRA	51902	CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA	M3	403,7400	590,34	737,9300	297.931,86
6	EDIF	170250	GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP	M	6729,0100	91,81	114,7600	772.221,19
7	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	28239,4600	2,62	3,2800	92.625,43
8	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	5647,8900	8,50	10,6300	60.037,07
9	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	72877,5000	2,43	3,0400	221.547,60
10	SINAPI	101850	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	3239,4600	64,25	80,3100	260.161,03
11	SINAPI	101859	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	1074,5400	32,45	40,5600	43.583,34
12	SINAPI	101864	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	23925,4600	34,90	43,6300	1.043.867,82
13	SINAPI	101822	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	4235,9100	149,92	187,4000	793.809,53

14	INFRA	54800	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	4235,9100	236,35	295,4400	1.251.457,25
15	SINAPI	101167	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	2000,0000	121,88	152,3500	304.700,00
16	SINAPI-I	712	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	859,6200	75,86	94,8300	81.517,76
17	EDIF	170211	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM	M2	19140,3800	106,87	133,5900	2.556.963,36

TOTAL	**R$ 8.092.055,92**

João Pedro Boldrin do Prado
Engenheiro de Tráfego
CREA 5070645471 SP