



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
Departamento de Engenharia

ANEXO XV

Cronograma estimado de desembolso máximo por período

Objeto: *Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção - preventiva e corretiva - do sistema de drenagem do município de Mauá*

LOCAL: *Diversas localidades no município*

	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
R\$	197.253,66	197.253,66	197.253,66	197.253,66	197.253,66	197.253,66	197.253,66	197.253,66	197.253,65	197.253,65	197.253,65	197.253,65
%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%

TOTAL DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO ESTIMADO R\$ 2.367.043,88