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1.  APRESENTAÇÃO 
 

O presente memorial descritivo destina-se à identificação dos materiais, elementos construtivos e 
procedimentos  de  execução  que  compõem  o  projeto  de  arquitetura  para  a  reforma  da  Cobertura  do 
Ginásio de Esportes Poliesportivo Berenice Rumiko  Endo, localizada à Rua Otávio Peretti, 141 – Vila 
Assi Brasil – Mauá. 

 
2.  CONDIÇÕES DE SERVIÇOS 
 

Este  memorial  descritivo  de  procedimentos  estabelece  as  condições  técnicas mínimas  a serem 
obedecidas na execução das obras e serviços acima citados, fixando, portanto, os parâmetros mínimos a 
serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos, e constituirão parte integrante dos contratos 
de obras e serviços. 

Todas  as  obras  e  serviços  deverão  ser  executados  rigorosamente  em  consonância  com  os 
projetos  básicos  fornecidos,  com  os  demais  projetos  complementares  e  outros  projetos  e  detalhes  a 
serem  elaborados  ou  modificados  pela  CONTRATADA,  com  as  prescrições  contidas  no  presente 
memorial  e  demais  memoriais  específicos  de  projetos  fornecidos  e  ou  a  serem  elaborados,  com  as 
técnicas da ABNT, ou suas sucessoras e legislações Federal, Estadual, Municipal vigentes e pertinentes.  

A citação específica de uma Norma, Especificação, etc., em alguns itens, não elimina o 
cumprimento de outras aplicáveis a cada caso. 

Na forma do Artigo 618 do Código Civil Brasileiro, como responsável que é pelas obras e serviços, 
a CONTRATADA deverá por sua conta rever todos os cálculos e desenhos. Neste caso, as revisões de 
necessidades devidamente comprovadas deverão ser submetidas à aprovação prévia da Secretaria de 
Obras de Mauá. 

A CONTRATADA  deverá  se certificar, “in loco”, de todas  as condições e natureza  dos  serviços 
abrangidos por este Memorial, não servindo de desculpa ou motivo de reclamação o desconhecimento 
do que está dito neste item, em particular, neste Memorial e nos demais que o integram. 

Os  elementos  descritos  e  contidos  no  Projeto  deverão  ser  considerados  mesmo  não  sendo 
mencionados  expressamente  neste  Memorial.  No  caso  de  divergências  entre  o  Memorial  e  as  peças 
gráficas, deverá ser obedecido sempre o Memorial. 

No  encerramento  da  obra  deverão  ser  apresentados  os  desenhos  técnicos  de  “as-built”  do 
empreendimento, devendo os custos destes serviços estarem incluídos no BDI. 

A  presente  especificação  de  materiais  de  acabamento,  bem  como  os  desenhos  e  memoriais 
respectivos, deve ser usada em conjunto, pois se completam. 

A CONTRATADA será responsável por qualquer erro ou serviço executado em desacordo com o 
projeto, correndo por sua conta a demolição e reconstrução dos mesmos. 

Caso ocorra alguma alteração a ser feita no projeto, devido a fatores quaisquer, deverá 
imediatamente ser comunicada ao engenheiro fiscal da PMM ou a prepostos autorizados, para ser dada 
a solução adequada, bem como deverá ser consultado o autor do projeto sobre quaisquer alterações no 
projeto original. 

As marcas comerciais eventualmente especificadas neste memorial ou no projeto de arquitetura 
poderão ser substituídas, sempre com aprovação da PMM, por materiais similares, entendendo-se por 
essa  expressão  materiais  com  as  mesmas  características  de  qualidade,  natureza,  peso,  cor,  textura, 
acabamento, etc. 
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Todas  as  instalações  provisórias  que  se  fizerem  necessárias  ao  andamento  dos  serviços  tais 
como  canteiro  de  obras,  tapumes  e  portões  de  acesso,  fechamento  provisório  do  perímetro  da  obra 
(cerca ou alambrado), bem como as entradas provisórias de energia e água / esgoto deverão estarem de 
acordo com as normas gerais do Código de Obras do Município. 

A  Contratada  deverá  apresentar  à  Contratante,  durante  o  período  da  obra,  os  devidos  laudos 
técnicos de ensaio dos materiais aplicados na obra,  tais como aço, concreto usinado e/ou dosado na 
obra e argamassas, tais como outros que se fizerem necessários, quando solicitados pela Contratante, 
conforme as normas regulamentadoras da ABNT. 

Os  serviços de amostragem, coleta e ensaios tecnológicos dos materiais aplicados deverão  ser 
realizados  por  laboratório  independente,  credenciado  pelo  INMETRO,  não  sendo  aceitos  laudos  de 
ensaios realizados pelos próprios fornecedores dos materiais aplicados na obra. 

 

3.  ÂMBITO DOS SERVIÇOS 
 

Caberá à CONTRATADA a execução de todas as etapas construtivas dos serviços assim como o 
fornecimento dos materiais, implementos, acessórios e pertences apresentados em Projeto e 
equipamentos  necessários  à  completa  execução  dos  mesmos  além  do fornecimento  total  de  mão  de 
obra assumindo os encargos daí decorrentes. 

A  mão  de  obra  a  ser  empregada  pela  construtora  deverá  ser  idônea,  capaz  de  proporcionar 
acabamentos tecnicamente perfeitos e esmerados. 

O acompanhamento da obra durante todo o seu desenvolvimento será feito por fiscal designado 
pela PMM. A presença do mesmo, desde o seu assessoramento aos problemas iniciais na 
esquematização  do  cronograma  de  desenvolvimento  da  obra,  nos  pareceres,  além  do  atendimento 
periódico à obra, garante uma referência de coesão indispensável à concretização global da proposta 
arquitetônica. Para  isso deverá existir  na  obra  um  caderno de  ocorrências com  a  finalidade  de 
documentar essa participação, aferição e cobrança. 

A  obra  deverá  ser  dirigida  por  um  engenheiro  ou  um  arquiteto,  e  mantido  no  local  um  mestre 
competente. Este  deverá  ser  previamente  apresentado a  PMM, tendo  esta  o  direito,  ao  seu  juízo,  de 
recusá-lo, bem como exigir sua substituição no curso da obra, caso demonstre insuficiente perícia nos 
trabalhos ou oposição em executar as ordens da fiscalização. 

Antes do início dos trabalhos, a CONTRATADA deverá submeter à fiscalização a programação e a 
tabela dos tempos de atividades, indicando inicio e fim dos trabalhos específicos a cargo da firma. Em 
livro registro diário mantido na obra, à disposição do fiscal, serão anotados os elementos que possam 
caracterizar  o  andamento  dos  trabalhos,  tais  como:  entrega  de  materiais  manufaturados,  anotações 
diversas da obra, inicio de serviços auxiliares a cargo da Companhia ou de firmas, etc. 

A CONTRATADA instalará e manterá em perfeito funcionamento todo o maquinário, equipamentos 
e ferramentas necessários à execução da obra, bem como todas as instalações de canteiro de serviços 
compatíveis. 

Deverá instalar, também, a placa designativa da obra, conforme modelo a ser fornecido pela PMM 
e efetuar os pagamentos de impostos e taxas federais, estaduais e municipais que a lei exigir. 

Concluídos  os  serviços,  toda  a  área  deverá  ser entregue limpa,  livre  de  entulhos  e  de  detritos. 
Antes  da  entrega  das obras  deverão  ser  reparados  pela  CONTRATADA  todos  os  defeitos e  estragos 
verificados  nos  serviços  acabados  inclusive  pintura,  qualquer  que  seja  a  causa  que  tenha  produzido, 
ainda que esse reparo importe na renovação Integral do serviço comprometido. 

Todos os serviços de solo, tais como: escavações, preparação dos solos, rebaixamento do lençol 
freático, se necessário, e compactação de cavas, etc., incluem-se no âmbito destes serviços. 
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4.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

4.1.1 – Serviços Preliminares 
 

Durante a execução da obra o Centro Poliesportivo Berenice Rumiko Endo deverá ter 
funcionamento normal, devendo ser tomadas as devidas precauções para a segurança dos funcionários 
e pacientes: 

O  presente  Termo  de  Especificações  constitui  elemento  fundamental  para  o  cumprimento  das 
metas estabelecidas para a execução das obras de reforma em equipamentos esportivos no município 
de Mauá. Para efeito das presentes Especificações, o termo Contratada define o proponente, o termo 
Fiscalização  define  a  equipe  que  representará  o  Departamento  de Fiscalização  e  Obras  do  Município 
perante a Contratada e a quem este último deverá se reportar, e o termo Contratante define a Prefeitura 
Municipal de Mauá. 

Será sempre suposto que esta especificação é de inteiro conhecimento da empresa Contratada. 

Na execução de todos os serviços a contratada deverá seguir as Normas Técnicas da Associação 
Brasileira  de  Normas  Técnicas  –  ABNT  e  as  normas  citadas no  decorrer  destas  Especificações,  bem 
como zelar pela boa técnica na mão de obra. 

 

4.1.2 - CANTEIRO DE OBRAS 
 

A CONTRATADA deverá  submeter à aprovação prévia da PMM o projeto de implantação geral 
das obras e do canteiro das obras e serviços provisórios, e dos fechamentos, bem como de suas partes 
constituintes, contendo todas as informações necessárias para defini-las e precisá-las. A CONTRATADA 
deverá  prever  a  implantação  do  Canteiro  de  Obras  dentro  dos  limites  do  terreno  da  PMM.  Não  será 
permitida a instalação de alojamentos ou dormitórios no canteiro de obras. 

A CONTRATADA deverá fornecer container para escritório do canteiro de obras, em local a ser 
aprovado  pela  PMM,  para  suas  instalações  provisórias:  escritório,  oficinas,  depósitos,  sanitários  e 
demais instalações necessárias ao perfeito desempenho das atividades nos serviços contratados. 

A  CONTRATADA  deverá,  na  elaboração  do  projeto  de  implantação  de  seu  canteiro  de  obras, 
tomar  cuidados  especiais  para  evitar  eventuais  alterações  das  condições  de  escoamento  das  águas 
pluviais e de qualquer outro acidente natural que possa vir a comprometer construções ou logradouros 
existentes. 

Os  agregados  ensacados/embalados  deverão  ser  armazenados  logo  após  seu  recebimento  no 
canteiro  de  obras,  em  depósitos  isentos  de  umidade  e  à  prova  de  água,  adequadamente  ventilados, 
providos  de  piso  de  madeira  devidamente  isolados  do  solo,  devendo  ser  obedecidas  as  Normas 
Brasileiras pertinentes. 

Os aços deverão ser depositados em pátios revestidos em pedriscos, e colocados sobre travessas 
de madeira e classificados por bitola e tipo. 

As  madeiras  deverão  ser  armazenadas  em  locais  abrigados,  com  espaçamento  entre  as  pilhas 
para prevenção contra incêndio. O material proveniente de desforma, quando não reaproveitado, deverá 
ser depositado no local que não interfira no bom andamento da obra e na circulação interna do canteiro. 

Outros materiais deverão ser armazenados de forma a serem asseguradas suas características e 
condições de integridade, para não alterar as condições intrínsecas para a sua utilização. 

Deverá ser fornecida e instalada placa de obra em chapa de aço galvanizado, conforme modelo 
a ser fornecido pela FISCALIZAÇÃO. 
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4.2.  DEMOLIÇÕES e RETIRADAS 

As  áreas  de  retiradas  estão  especificadas  no  projeto  de  arquitetura,  porém  seguem  descritas 
também neste memorial. 

Para  o perfeito  resultado  faz-se  necessária rigorosa  fiscalização  ao cumprimento  do  projeto  de 
retirada, para garantir a preservação das áreas e elementos que serão mantidos. 

A  Contratada  deverá  fornecer,  para  a  devida  aprovação  da  gerenciadora  e / ou  contratante, 
programa  detalhado  descrevendo  as  diversas  fases  da  remoção  previstas  no  projeto,  abrangendo  a 
metodologia  que  será empregada,  bem  como  o ferramental  e  equipamentos que  serão  utilizados nos 
serviços. 

O  programa  de  remoção  do  material  fornecido  pela  contratada  deverá  também  estabelecer 
procedimentos a serem adotados na remoção de materiais reaproveitáveis. 

Os serviços de retiradas deverão abranger a fragmentação, seleção e a acomodação manual do 
entulho em lotes, carregamento e remoção até a unidade, ou unidades de despejo final. 

A  execução  dos  serviços  deverá  cumprir  todas  as  exigências  e  determinações  previstas  na 
legislação  brasileira  vigente,  no  âmbito  federal,  estadual  e  municipal  e  as  normas  da  Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

 

4.2.1. Retiradas, Fragmentação, Loteamento e Acomodação do Entulho 
 

As retiradas  deverão ser executadas  nos locais indicados em  projeto,  bem  como  aquelas 
necessárias à  execução dos novos acabamentos, revestimentos, pinturas, etc. na obra de reforma do 
edifício.  

A  retirada  dos  elementos  integrantes  do  edifício  só  poderá  iniciar  após  a  retirada  e  remoção 
completa  dos  ripados,  forros  e  outros  elementos  frágeis.  Objetos  pesados  ou  volumosos  devem  ser 
removidos mediante o emprego de dispositivos mecânicos, ficando proibido o lançamento em queda livre 
de qualquer material.  

A remoção dos entulhos, por gravidade, deve ser feita em calhas fechadas de material resistente, 
com inclinação máxima de 45º (quarenta e cinco graus), fixadas à edificação. 

No  ponto  de  descarga  da  calha,  deve  existir  dispositivo  de  fechamento.  Os  elementos  da 
construção em demolição não devem ser abandonados em posição que torne possível o seu 
desabamento. 

Os materiais da edificação, durante a demolição e remoção, devem ser previamente umedecidos. 

A demolição deverá ser executada por meio de ferramental apropriado conforme o material a ser 
demolido, tomando-se o devido cuidado para não danificar outros elementos que serão preservados. 

Após  a  retirada  ou  demolição  dos  elementos  e / ou  materiais  que  não  serão  reaproveitados, 
promover  a  fragmentação,  a  seleção  e  a  acomodação  manual  do  entulho  em  lotes  apropriados  ao 
carregamento  e  posterior  transporte  para  unidade  de  destinação  final,  independente  da  distância  da 
mesma. 

O  entulho  deverá  ser  fragmentado o  suficiente  para  facilitar  a  sua  carga,  transporte, descarga, 
espalhamento  e  adensamento, em  bota-fora licenciado,  ou seja, regularizado perante os  órgãos 
ambientais, segundo a legislação vigente. 
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Os  materiais  que  serão  reaproveitados  deverão  ser  devidamente  protegidos  e  depositados  em 
local apropriado indicado pela gerenciadora e / ou contratante. 

 

4.2.2. Carregamento, transporte e disposição final do entulho proveniente das demolições. 
 

Os serviços de carregamento mecanizado e/ou manual, o traslado e a disposição final do entulho 
na Unidade  de Destinação Final, deverão  ser executados por  empresa,  ou prestadora de serviços de 
remoção  do  entulho,  resíduos  provenientes  da  construção  civil,  devendo  cumprir  as  exigências  e 
determinações previstas na legislação, normas da Associação Brasileira de Normas e outras vigentes à 
época da execução dos serviços. 

 

4.2.3. Legislação e normas aplicáveis 
 

Lei  Estadual  nº 12.684  de  26  de  julho  de  2007 - Proíbe  o  uso,  no  Estado  de  São  Paulo  de 
produtos,  materiais  ou  artefatos  que  contenham  quaisquer  tipos  de  amianto,  ou  asbesto,  ou  outros 
minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição. 

Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a 
gestão dos resíduos da construção civil, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 

Resolução nº 348, de 16 de agosto de 2004 – Altera a Resolução CONAMA nº 307, incluindo o 
amianto na classe de resíduos perigosos, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 

NBR 10004 / 2004 – Resíduos sólidos - Classificação, da ABNT (Associação Brasileira de 
Normas). 

NBR 15112 / 2004 – Resíduos da construção civil e resíduos volumosos – Áreas de transbordo e 
triagem – Diretrizes para projeto, implantação e operação, da ABNT (Associação Brasileira de Normas). 

 

4.3.  COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL 

4.3.1 - COBERTURA PRINCIPAL 

4.3.1.1 - As telhas a serem utilizadas nas áreas danificadas serão de aço galvanizado e pintura em 
ambas as partes, modelo ondulada. 

4.3.1.2 - As cumeeiras e peças de acabamento como calhas e rufos também serão em material 
similar as telhas em aço galvanizado fornecidos pelo mesmo fabricante. 

 

4.3.2 - PROTEÇÃO PELA PINTURA 
 

 Tendo por objetivo a proteção superficial ou coadjuvante no resguardo da estrutura, a pintura se 
torna  

 Fundamental,  para  tanto  forneceremos  especificação  de  preparo  de  superfície  e  pintura  que 
permitirão um padrão de qualidade adequado ao tipo de obra. 
 

4.3.3 -  MANUTENÇÃO CADA 5 ANOS 
 

OPÇÃO 1 AMBIENTES INTERNOS EM CONDIÇÕES NORMAIS (POUCO AGRESSIVOS) 
PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE: Jato Abrasivo Quase Branco Sa 2 ½ 

 
TIPO Nº DE DEMÃOS TINTA ESPESSURA DO FILME SECO POR DEMÃO (µm) 

Primer 2 Primer Alquídico 30 
Acabamento 2 Esmalte sintético 30 

   ESPESSURA TOTAL: 120 
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4.3.3 - RETOQUES 
 

Devido ao manuseio de transporte, montagem e possíveis esbarrões constatamos a ocorrência de 
riscos, rupturas da camada de tinta e locais sem proteção, gerando corrosão precoce. 

Para tanto fornecemos abaixo especificação e procedimento de pintura de retoque de acordo com 
os comentários já efetuados. 
 

4.3.4 - PREPARO DA SUPERFÍCIE 
 

O preparo da  superfície deve ser abordado com grande atenção, na medida que tem influência 
direta no desempenho do esquema de pintura adotado. 
 

4.3.5 - LIXAMENTO MANUAL  
Utilizar  lixa  grana  120  para  eliminação  da  oxidação  existente  e  desbastando  a  região  próxima, 

tomar o cuidado de deixar um degrau até a chegada do metal base (mais atingido). 
 

4.3.6 - LIMPEZA DE IMPUREZAS 
 

 A  superfície  trabalhada  deverá  ser  limpa  com  pano  umedecido  com  solvente  orgânico,  para 
eliminar poeira, óleo e graxa. 
 

4.3.7 - PINTURA 
 

Na superfície limpa aplicar uma demão tinta fundo compatível com a original, e uma demão de 
tinta acabamento através de trincha. 
 

4.3.8 - PROCEDIMENTO DE CURA 
 

Aplicar  a  tinta  logo  em  seguida  da  limpeza  manual  tomando-se  o  cuidado  de  não  efetuar  o 
processo em dias úmidos para permitir uma cura rápida e segura. 
 

4.3.9 - LOCAIS A SEREM RETOCADOS 
 

Perfis e/ou chapas com ranhuras expostas, arranhões ou superfície danificada ou com início de 
oxidação.  

União entre duas chapas 
 

                        PINTURA NOS 
                        CANTOS VIVOS 
                                                        . 
 
 
                      
 
 
 
 

 
 

Retoque geral nos aparelhos de apoio  

Mastique e posterior pintura na superfície existente entre chapa  

Base e concreto da coluna 
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4.4.  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

4.4.1. Proteção das áreas envolvidas 
 

Antes  do  início  dos  serviços  de  retiradas  todos  os  locais  a  serem  removidos,  deverão  ser 
amplamente fotografados e com a finalidade de se formar memória dos locais de intervenção. 

Durante o desenvolvimento da obra, será obrigatória a proteção adequada nos revestimentos de 
pisos concluídos, nos casos em que a duração da obra ou a passagem obrigatória de operários assim o 
exigirem. 

O fechamento provisório em tapume deverá  ser provido de portão  de acesso executado com  o 
mesmo material e ferragens compatíveis com as dimensões do portão. 

Após a completa remoção, retirada do entulho e limpeza da área, o fechamento provisório deverá 
ser retirado. 

 

4.5.  LIMPEZA FINAL 

4.5.1. Limpeza Final 
 

A  CONTRATADA  deverá  entregar  a  obra  limpa,  interna  e  externamente,  e  desimpedida  de 
entulhos e restos de construção, observando as seguintes recomendações: 

Deverá  ser  removido  todo  o  entulho  gerado  pelas  obras,  assim  como  sobras  de  materiais,  e 
desmobilizados os equipamentos e instalações provisórias; 

Durante o desenvolvimento da obra, será obrigatória a proteção adequada nos revestimentos de 
pisos concluídos, nos casos em que a duração da obra ou a passagem obrigatória de operários assim o 
exigirem; 

Os  pisos  cimentados e  cerâmicos  e  azulejos  deverão  ser  lavados  totalmente.  Salpicos  de 
argamassa e tintas serão removidos com esponja de aço fina; 

Os aparelhos sanitários serão limpos com esponja de aço apropriada, sabão e água; 

Os metais deverão ser limpos com removedor adequado. Não poderá ser aplicado ácido muriático. 

A limpeza dos vidros far-se-á conforme recomendações dos fabricantes de vidros; 

As  ferragens  das  esquadrias  com  acabamento  cromado  deverão  ser  limpas  com  removedor 
adequado, nunca com abrasivos, palhas de  aço e saponáceos, e após a limpeza deverão  ser polidas 
com flanela seca; 

Deverão ser cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos; 

Todas  as  pavimentações  e  revestimentos  serão  limpos  e  cuidadosamente  lavados de  tal forma 
que não sejam danificadas outras partes da obra; 

Deverão ser executadas a remoção total de manchas, respingos de tintas, argamassas, etc. 

A obra será considerada completamente terminada, após a verificação do funcionamento de todas 
as instalações e equipamentos. 

 
5.  PLANO BÁSICO DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE ACIDENTES 
 

Deverá  a  CONTRATADA  prever  a  implantação  de  Programa  de  Segurança  e  Prevenção  de 
Acidentes  na  execução  das  obras,  de  conformidade  com  o  disposto  na  NR  18  da  Portaria  3214  de 
08/06/78 – Governo Federal. 
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6.  EXIGÊNCIAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E PREVENÇÃO DE ACIDENTES SEGURANÇA E 
HIGIENE DO TRABALHO 
 

A CONTRATADA será responsável pela higiene e segurança de todos os locais de trabalho, a fim 
de garantir sua  salubridade e  ordem, bem como  será obrigada a cumprir as exigências determinadas 
pelos poderes públicos, as determinações e instruções da Fiscalização e em particular, as Normas de 
Segurança do Trabalho nas atividades da Construção Civil, de acordo com a portaria nº 15 de 19 de 
Agosto de 1972 do Departamento Nacional da Segurança e Higiene do Trabalho.  

É obrigatório o uso de equipamentos de proteção de acordo com o tipo de serviço em execução, 
tais como óculos de segurança, cintos, máscaras, luvas, etc. O uso de botas de segurança e capacetes 
é obrigatório para todos os funcionários presentes nos locais de execução dos serviços de construção, 
durante todo o período contratual; 

A  CONTRATADA  deverá  remover  semanalmente  a  serrragem,  lenha  ou  retalhos  de  madeira  e 
demais materiais imprestáveis para fora do local da obra, assim como promover limpeza geral nas obras, 
caminhões e circulações; 

Os locais de trabalho deverão ser mantidos constantemente limpos, protegidos e desimpedidos; 

Os caminhos de circulação deverão ser mantidos limpos, desimpedidos e protegidos;  

A CONTRATADA será obrigada a tomar medidas especiais quanto ao armazenamento, transporte 
e à utilização de combustíveis líquidos, que deverá obedecer às leis e regulamentos em vigor, bem como 
às  instruções  da  Fiscalização,  sem  que  estas  instruções  reduzam  ou  eximam  a  CONTRATADA  das 
responsabilidades decorrentes; 

Em hipótese  alguma,  deverá  ser  colocado fogo  nos  restos  de  materiais  de  desforma  dentro  do 
terreno da PMM. 

 

7.  SUPERVISÃO DA PMM 
 

A PMM fará a supervisão dos serviços, através de seu Engenheiro; 

O Engenheiro além das visitas normais às obras fará reuniões semanais no canteiro da obra às 
quais  a  CONTRATADA  se  obriga  a  comparecer  representada  por  seu  Engenheiro  Coordenador.  O 
Engenheiro  da  PMM  poderá  solicitar  à  CONTRATADA  reunião  a  qualquer  momento,  sempre  que 
necessário para o bom andamento da obra. 

O Engenheiro indicado pela PMM será o preposto, atuando na fiscalização dos serviços e estando 
autorizado  a  intervir  no  sentido  de  fazer  cumprir  as  especificações  técnicas  previstas.  Será  também 
responsável pelo acompanhamento das medições e demais documentos a serem submetidos a PMM, 
promovendo rapidez nas soluções dos problemas dependentes da PMM, conferirá e visará às medições 
e demais documentos que devam ser submetidos a PMM. 

 
8.  FISCALIZAÇÃO GERAL 

 
A Fiscalização Geral dos serviços será exercida pela PMM, que terá poderes para: 

 Ordenar a retirada imediata de qualquer empregado da CONTRATADA, do local dos serviços, 
por motivo de embaraçar os serviços, ou cuja permanência seja julgada inconveniente, a critério 
exclusivo da Fiscalização; 

 Exigir fiel obediência ao projeto e às especificações; 

 Recusar serviços ou materiais que não obedeçam ao projeto ou às especificações; 
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 Sustar qualquer serviço que esteja sendo executado em desacordo com a boa técnica ou atente 
contra a segurança da obra ou bens de terceiros, exigindo a adoção das medidas que se fizerem 
necessárias; 

 Ingressar a qualquer hora nos locais de trabalho e no canteiro de obras; 

 Solicitar todas as informações julgadas necessárias ao desempenho de suas funções; 

 Examinar, verificar, e aprovar as medições dos serviços realizados; 

Obs.:  As  exigências  da  PMM  e  dos  projetistas,  bem  como  as  suas  atuações,  não  eximem  a 
Contratada de qualquer das responsabilidades oriundas ou assumidas na execução dos serviços. 

 
9.  RELACIONAMENTO DA CONTRATADA COM A PMM 

 
Todos os problemas e assuntos pertinentes à obra devem ser discutidos com a Fiscalização, salvo 

quando a PMM fizer à CONTRATADA solicitação direta de informações. 

As medições também deverão ser encaminhadas à Fiscalização da PMM, para providências. 

O regulamento de funcionamento nos locais de trabalho será proposto previamente pela 
Contratada e aprovado pela Fiscalização da PMM, cabendo à CONTRATADA zelar pelo seu 
cumprimento; 

A  CONTRATADA  deverá  providenciar,  em  tempo  hábil,  a  colocação  no  canteiro  de  obras,  dos 
materiais  cujo fornecimento  seja  de  sua  responsabilidade,  dos  equipamentos  e suas  correspondentes 
unidades  de  reserva,  bem  como  pessoal  habilitado,  em  quantidade,  número  e  qualificação  suficiente 
para a execução dos serviços contratados dentro do cronograma estabelecido em contrato; 

Todas as dúvidas que venham a ser levantadas pela CONTRATADA com relação ao projeto serão 
esclarecidas pela PMM no menor prazo possível; 

De preferência, todo e qualquer assunto a ser tratado com o Engenheiro da PMM deverá ser feito 
por ocasião das visitas à obra e de preferência na reunião da obra; 

 

A CONTRATADA estará obrigada a suplementar o estoque de materiais, substituir ou aumentar o 
número de equipamentos e pessoal se a PMM constatar que a quantidade, o número ou a qualidade não 
estejam  atendendo  ao  correto  e  necessário  andamento  dos  serviços  com  relação  ao  cronograma 
previamente estabelecido, e com os prazos previstos. 

A  CONTRATADA  deverá  fornecer,  quando  solicitadas  pela  PMM,  a  qualquer  momento,  as 
informações relativas à execução dos serviços, sem que tal fato implique em responsabilidade da PMM, 
sobre qualquer ação da CONTRATADA; 

A CONTRATADA será obrigada a apresentar-se no escritório da Secretaria de obras da PMM ou 
no canteiro de obras sempre que convocada por ato convocatório oral ou escrito, que determinará as 
pessoas a comparecer, ou assunto a ser tratado, não servindo esta reunião como fato para a suspensão 
dos  serviços.  Caberá  à  CONTRATADA  a  responsabilidade  decorrente  do  não  atendimento  a  esta 
convocação; 

A CONTRATADA deverá refazer todos os serviços recusados pela PMM ou pelos projetistas, bem 
como substituir, por sua conta, materiais e serviços não aceitos pelos mesmos, independentemente das 
medições já efetuadas; o atraso da obra não será justificado neste caso; 

A CONTRATADA deverá manter na obra cópias dos projetos, do caderno técnico, do cronograma 
físico afixado em local de fácil visualização, do contrato e demais documentos necessários, bem como 
manter  livros  em  três  vias  do  "diário  de  obras",  com  todas  as  páginas  numeradas  e  rubricadas  pela 
PMM,  onde  serão  anotadas  diariamente as  diversas ocorrências,  os  fatos,  cujos  registros forem 
considerados  necessários  ou  de  interesse  e  também  as  determinações  da  PMM  ou  dos  Arquitetos, 
cabendo à CONTRATADA apor o seu "ciente" ou comentário pertinente; 
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Compete  à  CONTRATADA  minucioso  exame  dos  projetos,  do  presente  caderno  técnico  e  dos 
demais elementos que compõem o projeto e contrato, de modo a poder apresentar em tempo hábil por 
escrito, todas as divergências, dúvidas, erros e omissões por ventura encontrados nos mesmos, e que 
possam comprometer o andamento normal e a segurança dos serviços contratados. 

A  CONTRATADA  estará  obrigada  a  acatar  as  decisões  tomadas  em  reuniões  relativas  ao 
andamento  dos  serviços  contratados,  visando  acelerar  o  ritmo  dos  trabalhos  de  obra,  sem,  contudo, 
interferir nas datas limites previstas no cronograma contratual. 

A Fiscalização exigirá o cumprimento das medidas básicas de segurança, tais como: 

 A utilização, por todos os operários da obra, de capacetes e calçados apropriados a cada tipo de 
serviço. 

 
 A  utilização  pelos  operários,  de  equipamento  de  proteção  especial  para  trabalhos  de  solda 

(máscara  ou  óculos),  em  eletricidade  (luvas  de  borracha),  em  alturas  elevadas  (cintos  de 
segurança), etc. 

 
Todos os equipamentos mecânicos deverão ser dotados de dispositivo próprio de proteção, tais 

como,  coifa  para  serra  circular,  caixas  de  proteção  dos  respectivos  motores  e  de  seus  componentes 
elétricos, etc.     

 
10. VERIFICAÇÃO FINAL 
 

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da FISCALIZAÇÃO, das perfeitas condições de 
funcionamento  e  segurança  dos  elementos  da  Obra,  instalações  de  água  potável,  esgotos,  águas 
pluviais, bombas elétricas, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens, etc. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roberto Jeremias de Oliveira Bastos 
Engenheiro Civil 

CREA-SP 5063101963 
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