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001
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64 ESTACAS TIPO "RAIZ" DIÂMETRO Ø 250mm P/ 15 tf

COMPRIMENTO = 12,0 metros

48 ESTACAS TIPO "RAIZ" DIÂMETRO Ø 250mm P/ 20 tf

COMPRIMENTO = 13,0 metros

RESUMO:

OBSERVAÇÃO: OS COMPRIMENTOS INDICADOS

DAS ESTACAS DEVEM SER CONSIDERADOS A

PARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO LISTADOS

PARA CADA ESTACA.

RESUMO:

OBSERVAÇÃO: OS COMPRIMENTOS INDICADOS

DAS ESTACAS DEVEM SER CONSIDERADOS A

PARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO LISTADOS

PARA CADA ESTACA.

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:

AÇO CA-50

fyk ≥ 500 MPa

ARGAMASSA fck ≥ 25 MPa

agregado: areia média lavada e brita 0

consumo de cimento: > 500kgf/m³

pressão máx. de injeção: 0,4 MPa

NOTAS GERAIS:

1. CONFERIR MEDIDAS NA OBRA.

2. MEDIDAS EM CENTIMETROS, NÍVEIS EM METROS.

3. NÍVEL DE REFERÊNCIA DA ESTRUTURA:

PISO BRUTO (P.B.).

NÍVEL DE REFERÊNCIA PISO ACABADO (P.A.): VER PROJETO ARQUITETÔNICO.

4. DEVERÃO SER OBSERVADOS ADEQUADOS CONTROLE DE QUALIDADE E RÍGIDOS LIMITES DE

TOLERÂNCIA DA VARIABILIDADE DIMENSIONAL DAS PEÇAS DURANTE A EXECUÇÃO PARA GARANTIR  VARIAÇÃO

< 5mm, TANTO NOS COBRIMENTOS, QUANTO NAS DIMENSÕES DAS PEÇAS INDICADAS NESTE PROJETO.

5. VER NOTAS RELATIVAS À FUNDAÇÃO NA FOLHA 02.

ESCALA
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INDICADA

00

002

FUN

MAU01-ITK

DA CABEÇA DAS ESTACAS
SEM ESCALA

DETALHE PARA PREPARO

MARRETA / ESTACA

PONTEIRO HORIZONTAL OU
LIGEIRAMENTE INCLINADO

* NÃO APICOAR
A ARMADURA

* NÃO USAR
CHOQUE DIRETO

DAS ESTACAS
SEM ESCALA

NIVELAMENTO DO TOPO

ARRASAMENTO
DA ESTACA

LASTRO DE
CONCRETO MAGRO

ARMAÇÃO DA ESTACA

NIVELAR O TOPO DA ESTACA,
RESPEITANDO SUA COTA DE
ARRASAMENTO E MANTER A
SUPERFÍCIE LIMPA

NOTAS RELATIVAS À FUNDAÇÃO COM ESTACAS TIPO RÁIZ Ø 25:

1. O EXECUTOR DEVE ANALISAR PREVIAMENTE O PROJETO, AS SONDAGENS DISPONÍVEIS E O LOCAL DA OBRA
PARA ASSEGURAR-SE DO ACESSO E DA EXEQUIBILIDADE DAS ESTACAS COM EQUIPAMENTOS ADEQUADOS.
ANTES DE INICIAR A EXECUÇÃO DAS ESTACAS DEVEM SER CADASTRADAS TODAS AS INTERFERÊNCIAS
EXISTENTES NO LOCAL DE FORMA A EVITAR DANOS NAS MESMAS.

2. TODAS AS ESTACAS DEVERÃO SER EXECUTADAS COM O USO DE REVESTIMENTOS METÁLICOS,   INCLUSIVE
NOS TRECHOS EM QUE O SOLO É UMA ALTERAÇÃO DE ROCHA.

3. DEVERÃO SER REALIZADOS ENSAIOS DE VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE (PIT) EM TODAS ESTACAS DA  OBRA
COM O OBJETIVO DE DETECTAR POSSÍVEIS DANOS NO CORPO DA ESTACA QUE POSSAM TER   OCORRIDO
DURANTE A CONCRETAGEM. A INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DEVERÁ SER REALIZADA PELA EMPRESA
EXECUTORA DOS ENSAIOS JUNTO COM, O ATO E A FISCALIZAÇÃO, DE POSSE DOS BOLETINS   DE CONSUMO
DE MATERIAIS DE CADA ESTACA.

4. DEVERÃO SER REALIZADOS AS PROVA DE CARGA DE DESEMPENHO DE FORMA A ATENDER AOS CRITÉRIOS E
AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDOS NA NORMA NBR 6122 (2019) - PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES. A
ESCOLHA DAS ESTACAS A SEREM ENSAIADAS É DE RESPONSABILIDADE DA FISCALIZAÇÃO.

5. AS ESTACAS DEVERÃO SER EXECUTADAS COM OS COMPRIMENTOS E EMBUTIMENTOS PREVISTOS EM
PROJETO, EM SOLO DE ALTERAÇÃO DE ROCHA, CONSTITUÍDO POR UM SILTE ARENOSO POUCO ARGILOSO,
VARIEGADO, COM MICA, COMPACTO A MUITO COMPACTO, COM ÍNDICES DE NSPT VARIANDO ENTRE 20 E 30 E
SUPERIORES A 50 GOLPES PARA 30 CM.

6. SE, DURANTE A EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES, FOREM DETECTADOS MATERIAIS COM   CARACTERÍSTICAS
GEOTÉCNICAS SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES DAQUELES CONSTANTES NOS   BOLETINS DE REFERÊNCIA,
CONSIDERADAS PREJUDICIAIS À FUNDAÇÃO, A PROJETISTA DEVERÁ   SER INFORMADA PARA QUE A MESMA
ANALISE E DELIBERE SOBRE O ASSUNTO.

7. A PRESSÃO A SER APLICADA NA CONCRETAGEM DA ESTACA RAÍZ É DE P > 0,2MPa.

8. A CARGA DE TRABALHO MÁXIMA EM SERVIÇO (CT):

8.1. Comprimento: 13,0 m para CT: 20 tf à compressão e 9,4 tf à tração;

8.2. Comprimento 12,0 m para CT: 15 tf à compressão e 9,4 tf à tração;

9. A OBRA DEVE SER EXECUTADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA E COM
ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRA, ATO, E FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADOS. É INDISPENSÁVEL O
ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS FASES DA OBRA POR TÉCNICO ESPECIALIZADO EM GEOTECNIA E
FUNDAÇÕES, QUE DEVERÁ FORNECER ORIENTAÇÕES EXECUTIVAS E PROCEDER ÀS DEVIDAS LIBERAÇÕES EM
LIVRO DIÁRIO DE OBRAS, ASSIM COMO A VERIFICAÇÃO EM CAMPO DAS CONDIÇÕES DE SUBSOLO ADOTADAS
EM PROJETO.

10. EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRA (ATO) E FISCALIZAÇÃO

10.1. - CABEM AO EXECUTOR, NO MÍNIMO:

· ANALISAR PREVIAMENTE O PROJETO, AS SONDAGENS DISPONÍVEIS E O LOCAL DA OBRA PARA
ASSEGURAR-SE DO ACESSO E A DA EXEQUIBILIDADE DAS ESTACAS COM EQUIPAMENTOS ADEQUADOS.

· EMITIR A SUA OPINIÃO PREVIA DO PROJETO ACERCA DAS CARGAS DE TRABALHOS REQUERIDAS PARA
AS ESTACAS, QUANTO AO DIÂMETRO E OS COMPRIMENTOS PREVISTOS, BASEADO EM SUA EXPERIÊNCIA
PRÉVIA COM O TIPO DE ESTACA EMPREGADA E O SUBSOLO LOCAL.

· UTILIZAR RIGOROSO CONTROLE DE EXECUÇÃO, COM REGISTROS DOCUMENTADOS, PARA GARANTIR O
DIÂMETRO, A PRESSÃO DE INJEÇÃO, OS COMPRIMENTOS E OS EMBUTIMENTOS MÍNIMOS DAS ESTACAS
PREVISTOS EM PROJETO.

· VERIFICAR O PERFIL GEOTÉCNICO ESCAVADO, COMPARAR COM O PREVISTO EM PROJETO E APONTAR,
SE HOUVER, DIVERGÊNCIAS E/OU PARTICULARIDADES GEOLÓGICAS-GEOTÉCNICAS;

· INFORMAR SE HOUVER VARIAÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO.

10.2. - CABEM AO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRA, ATO, NO MÍNIMO:

· ANALISAR PREVIAMENTE O PROJETO E CERTIFICAR-SE DO PERFIL GEOTÉCNICO PREVISTOS NAS
SONDAGENS, DOS DIÂMETROS, DOS COMPRIMENTOS E DAS CARGAS PREVISTAS PARA AS ESTACAS.
CASO HAJA ALGUMA DÚVIDA E/OU DIVERGÊNCIA AO PROJETO A PROJETISTA DEVE SER CONTACTADA.

· ACOMPANHAR O CONTROLE DE EXECUÇÃO QUANTO AOS CONSUMOS DE MATERIAIS, TRAÇO E
RESISTÊNCIA DE ARGAMASSA, ARMAÇÃO, ETC. CERTIFICA-SE QUE AS QUANTIDADES DE MATERIAIS
CONSUMIDOS EM OBRA ATENDEM AS QUANTIDADES MÍNIMAS DE CONSTRUÇÃO DE CADA ESTACA,
CONSIDERANDO VOLUMES E PRESSÕES DE INJEÇÃO;

· VERIFICAR SE AS PRESSÕES DE INJEÇÃO ATENDEM AO MÍNIMO ESPECIFICADO EM PROJETO. VERIFICAR
A PRESSÃO DE ABERTURA E DE INJEÇÃO, ASSIM COMO INDICAR VARIAÇÕES DE PRESSÃO, QUEDA
BRUSCA DE PRESSÃO, SINAIS DE FUGA DE MATERIAL, ETC;

· VERIFICAR E GARANTIR O DIÂMETRO E OS COMPRIMENTOS MÍNIMOS TOTAIS ESTIMADOS PARA AS
ESTACAS DE PROJETO;

· VERIFICAR O PERFIL GEOTÉCNICO ESCAVADO, COMPARAR COM O PREVISTO EM PROJETO E APONTAR,
SE HOUVER, DIVERGÊNCIAS E/OU PARTICULARIDADES GEOLÓGICAS-GEOTÉCNICAS.

· VERIFICAR E GARANTIR O EMBUTIMENTO DAS ESTACAS PREVISTOS EM PROJETO, EM SOLO DE
ALTERAÇÃO DE ROCHA, CONSTITUÍDO POR UM SILTE ARENOSO POUCO ARGILOSO, VARIEGADO, COM
MICA, COMPACTO A MUITO COMPACTO, COM ÍNDICES DE NSPT VARIANDO ENTRE 20 E 30 E SUPERIORES
A 50 GOLPES PARA 30 CM.

· ANALISAR EM TEMPO REAL QUAISQUER DESVIOS DE OBRA OU IMPREVISIBILIDADES QUE POR VENTURA
OCORRAM DURANTE A EXECUÇÃO. PROPOR E ADOTAR AS MEDIDAS CORRETIVAS QUE JULGAR
NECESSÁRIAS DE FORMA A GARANTIR O DESEMPENHO DAS ESTACAS. OS DESVIOS DE PROJETO DEVEM
SER REGISTRADOS EM LIVROS DE OBRA, APROVADOS PELA ATO E PELO EXECUTOR, COM A ANUÊNCIA
DA FISCALIZAÇÃO.

11. A OBRA DEVE SER EXECUTADA SEGUINDO AS BOAS PRÁTICAS DE ENGENHARIAS E ATENDENDO AS NORMAS E
MANUAIS VIGENTES, TAIS COMO NBR 6122 (2019), MANUAL DE FUNDAÇÃO ABEF E DEMAIS DOCUMENTOS
APLICÁVEIS.

TERMINAL - FUNDAÇÃO - ESTACA RAÍZ 
PROJETO EXECUTIVO 
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DESENVOLVIMENTO

DESENHO

RESP. TÉCNICO:
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TERMINAL / PRÉDIO 1 A 4 / GERADOR - LOCAÇÃO DE PILARES E CARGAS
PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURA CONCRETO ARMADO

ASSINATURA: APROVADO POR:

00

001

ECA

MAU01-ITK

NOTA IMPORTANTE:
1. CASO O RESERVATÓRIO FOR PRÉ-MOLDADO, CONFIRMAR OS ESFORÇOS COM O FORNECEDOR

1:100

GABRIEL FERIANCIC
5061524119-SP 28027230230263402

GLODER

MAU01-ITK-ECA-EX-001-R00

RAUSSE ENGENHEIROS ASSOCIADOS
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1:100

GABRIEL FERIANCIC
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GLODER
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RAUSSE ENGENHEIROS ASSOCIADOS
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TERMINAL - FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO
PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURA CONCRETO ARMADO

ASSINATURA: APROVADO POR:

00

003

ECA

MAU01-ITK

COBRIMENTO: 3,0 cm
BL2 / BL2A / BL3 / PEDESTAL / VTR1 / VTR2 / VTR3 / VTR4 / VTR5 / VTR6 / VTR7 / VTR8 / VTR9

1:50 / 1:20

GABRIEL FERIANCIC
5061524119-SP

CLAUDIA GÓES

28027230230263402

GLODER

MAU01-ITK-ECA-EX-003-R00



OPERAÇÃO

TRABALHO

DES.N-

DATA

OBJETO

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE MAUÁ

REVISÃO

SECRETARIA DE OBRAS

15/12/2022

PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURA CONCRETO ARMADO
TERMINAIS DE ÔNIBUS - ESTAÇÃO TERMINAL ITAPARK MAUÁ
AVENIDA ITAPARK - JARDIM ITAPARK - MAUÁ - SP'

TERMINAL - FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO
PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURA CONCRETO ARMADO

ASSINATURA: APROVADO POR:

00

004

ECA

MAU01-ITK

COBRIMENTO: 3,0 cm
VT1 / VT2 / VT3 / VT4 / VT5 / VT6 / VT7 / VT8 / VT9 / VT10

1:50

GABRIEL FERIANCIC
5061524119-SP 28027230230263402

MAU01-ITK-ECA-EX-004-R00

RAUSSE ENGENHEIROS ASSOCIADOS
GLODER



OPERAÇÃO

TRABALHO

DES.N-

DATA

OBJETO

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE MAUÁ

REVISÃO

SECRETARIA DE OBRAS

20/12/2022

PROJETO BÁSICO - ESTRUTURA CONCRETO ARMADO
TERMINAIS DE ÔNIBUS - ESTAÇÃO TERMINAL ITAPARK MAUÁ
AVENIDA ITAPARK - JARDIM ITAPARK - MAUÁ - SP'

BASE DO RESERVATÓRIO - FUNDAÇÃO - FÔRMAS E ARMAÇÃO
PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURA CONCRETO ARMADO

ASSINATURA: APROVADO POR:

00

005

ECA

MAU01-ITK

COBRIMENTO: 3,0 cm
BASE DO RESERVATÓRIO

PROJETO BÁSICO - NÃO LIBERADO PARA EXECUÇÃO

1:25

GABRIEL FERIANCIC
5061524119-SP 28027230230263402

MAU01-ITK-ECA-BA-005-R00

GLODER
RAUSSE ENGENHEIROS ASSOCIADOS



OPERAÇÃO

TRABALHO

DES.N-

DATA

OBJETO

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE MAUÁ

REVISÃO

SECRETARIA DE OBRAS

15/12/2022

PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURA CONCRETO ARMADO
TERMINAIS DE ÔNIBUS - ESTAÇÃO TERMINAL ITAPARK MAUÁ
AVENIDA ITAPARK - JARDIM ITAPARK - MAUÁ - SP'

PRÉDIOS 1 E 2 / GERADOR - FUNDAÇÃO - FÔRMAS E ARMAÇÃO
PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURA CONCRETO ARMADO

ASSINATURA: APROVADO POR:

00

100

ECA

MAU01-ITK

≥ 

≥ 

1:50 / 1:25

GABRIEL FERIANCIC
5061524119-SP 28027230230263402

RAUSSE ENGENHEIROS ASSOCIADOS
GLODER

MAU01-ITK-ECA-EX-100-R00



OPERAÇÃO

TRABALHO

DES.N-

DATA

OBJETO

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE MAUÁ

REVISÃO

SECRETARIA DE OBRAS

15/12/2022

PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURA CONCRETO ARMADO
TERMINAIS DE ÔNIBUS - ESTAÇÃO TERMINAL ITAPARK MAUÁ
AVENIDA ITAPARK - JARDIM ITAPARK - MAUÁ - SP'

PRÉDIOS 3 E 4 - FUNDAÇÃO - FÔRMAS E ARMAÇÃO
PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURA CONCRETO ARMADO

ASSINATURA: APROVADO POR:

00

101

ECA

MAU01-ITK

≥ 

≥ 

1:50 / 1:25

GABRIEL FERIANCIC
5061524119-SP 28027230230263402

RAUSSE ENGENHEIROS ASSOCIADOS
GLODER

MAU01-ITK-ECA-EX-101-R00



OPERAÇÃO

TRABALHO

DES.N-

DATA

OBJETO

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE MAUÁ

REVISÃO

SECRETARIA DE OBRAS

15/12/2022

PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURA CONCRETO ARMADO
TERMINAIS DE ÔNIBUS - ESTAÇÃO TERMINAL ITAPARK MAUÁ
AVENIDA ITAPARK - JARDIM ITAPARK - MAUÁ - SP'

PRÉDIO 1 - COBERTURA - FÔRMAS E ARMAÇÃO
PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURA CONCRETO ARMADO

ASSINATURA: APROVADO POR:

00

200

ECA

MAU01-ITK

V201=V202 / V203=V206 / V204=V205 / L201 / L202 / L203

≥ 

≥ 

1:50 / 1:25

GABRIEL FERIANCIC
5061524119-SP 28027230230263402

RAUSSE ENGENHEIROS ASSOCIADOS
GLODER

MAU01-ITK-ECA-EX-200-R00



OPERAÇÃO

TRABALHO

DES.N-

DATA

OBJETO

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE MAUÁ

REVISÃO

SECRETARIA DE OBRAS

15/12/2022

PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURA CONCRETO ARMADO
TERMINAIS DE ÔNIBUS - ESTAÇÃO TERMINAL ITAPARK MAUÁ
AVENIDA ITAPARK - JARDIM ITAPARK - MAUÁ - SP'

PRÉDIO 2 - COBERTURA - FÔRMAS E ARMAÇÃO
PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURA CONCRETO ARMADO

ASSINATURA: APROVADO POR:

00

201

ECA

MAU01-ITK

207=V208 / V209=V212 / V210=V211 / L204 / L205 / L206

≥ 

≥ 

1:50 / 1:25

GABRIEL FERIANCIC
5061524119-SP 28027230230263402

RAUSSE ENGENHEIROS ASSOCIADOS
GLODER

MAU01-ITK-ECA-EX-201-R00



OPERAÇÃO

TRABALHO

DES.N-

DATA

OBJETO

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE MAUÁ

REVISÃO

SECRETARIA DE OBRAS

15/12/2022

PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURA CONCRETO ARMADO
TERMINAIS DE ÔNIBUS - ESTAÇÃO TERMINAL ITAPARK MAUÁ
AVENIDA ITAPARK - JARDIM ITAPARK - MAUÁ - SP'

PRÉDIO 3 - SUPERIOR - FÔRMAS E ARMAÇÃO
PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURA CONCRETO ARMADO

ASSINATURA: APROVADO POR:

MAU01-ITK-ECA-EX-202-R00

00

202

ECA

MAU01-ITK

V213=V214 / V215=V218 / V216=V217 / L207 / L208 / 209

≥ 

≥ 

1:50 / 1:25

GABRIEL FERIANCIC
5061524119-SP 28027230230263402

RAUSSE ENGENHEIROS ASSOCIADOS
GLODER



OPERAÇÃO

TRABALHO

DES.N-

DATA

OBJETO

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE MAUÁ

REVISÃO

SECRETARIA DE OBRAS

15/12/2022

PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURA CONCRETO ARMADO
TERMINAIS DE ÔNIBUS - ESTAÇÃO TERMINAL ITAPARK MAUÁ
AVENIDA ITAPARK - JARDIM ITAPARK - MAUÁ - SP'

PRÉDIO 4 - SUPERIOR - FÔRMAS E ARMAÇÃO
PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURA CONCRETO ARMADO

ASSINATURA: APROVADO POR:

00

203

ECA

MAU01-ITK

V219=V222 / V220=V221 / V223=V224 / L210 / L211 / L212

≥ 

≥ 

1:50 / 1:25

GABRIEL FERIANCIC
5061524119-SP 28027230230263402

RAUSSE ENGENHEIROS ASSOCIADOS
GLODER

MAU01-ITK-ECA-EX-203-R00



OPERAÇÃO

TRABALHO

DES.N-

DATA

OBJETO

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE MAUÁ

REVISÃO

SECRETARIA DE OBRAS

15/12/2022

PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURA CONCRETO ARMADO
TERMINAIS DE ÔNIBUS - ESTAÇÃO TERMINAL ITAPARK MAUÁ
AVENIDA ITAPARK - JARDIM ITAPARK - MAUÁ - SP'

GERADOR - COBERTURA - FÔRMAS E ARMAÇÃO
PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURA CONCRETO ARMADO

ASSINATURA: APROVADO POR:

MAU01-ITK-ECA-EX-204-R00

00

204

ECA

MAU01-ITK

V225=V226 / V227=V228 / L213

≥ 

≥ 

1:50 / 1:25

GABRIEL FERIANCIC
5061524119-SP 28027230230263402

RAUSSE ENGENHEIROS ASSOCIADOS
GLODER



OPERAÇÃO

TRABALHO

DES.N-

DATA

OBJETO

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE MAUÁ

REVISÃO

SECRETARIA DE OBRAS

15/12/2022

PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURA CONCRETO ARMADO
TERMINAIS DE ÔNIBUS - ESTAÇÃO TERMINAL ITAPARK MAUÁ
AVENIDA ITAPARK - JARDIM ITAPARK - MAUÁ - SP'

PRÉDIO 3 - COBERTURA - FÔRMAS E ARMAÇÃO
PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURA CONCRETO ARMADO

ASSINATURA: APROVADO POR:

MAU01-ITK-ECA-EX-300-R00

00

300

ECA

MAU01-ITK

V301=V302 / V303=V306 / V304=V305 / L301 / L302 / L303

≥ 

≥ 

1:50 / 1:25

GABRIEL FERIANCIC
5061524119-SP 28027230230263402

RAUSSE ENGENHEIROS ASSOCIADOS
GLODER



OPERAÇÃO

TRABALHO

DES.N-

DATA

OBJETO

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE MAUÁ

REVISÃO

SECRETARIA DE OBRAS

15/12/2022

PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURA CONCRETO ARMADO
TERMINAIS DE ÔNIBUS - ESTAÇÃO TERMINAL ITAPARK MAUÁ
AVENIDA ITAPARK - JARDIM ITAPARK - MAUÁ - SP'

PRÉDIO 4 - COBERTURA - FÔRMAS E ARMAÇÃO
PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURA CONCRETO ARMADO

ASSINATURA: APROVADO POR:

00

301

ECA

MAU01-ITK

V307=V310 / V308=V309 / V311=V312 / L304 / L305 / L306

≥ 

≥ 

1:50 / 1:25

GABRIEL FERIANCIC
5061524119-SP 28027230230263402

RAUSSE ENGENHEIROS ASSOCIADOS
GLODER

MAU01-ITK-ECA-EX-301-R00



OPERAÇÃO

TRABALHO

DES.N-

DATA

OBJETO

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE MAUÁ

REVISÃO

SECRETARIA DE OBRAS

15/12/2022

PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURA CONCRETO ARMADO
TERMINAIS DE ÔNIBUS - ESTAÇÃO TERMINAL ITAPARK MAUÁ
AVENIDA ITAPARK - JARDIM ITAPARK - MAUÁ - SP'

PRÉDIO 1 A 4 / GERADOR - PILARES - FÔRMAS E ARMAÇÃO
PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURA CONCRETO ARMADO

ASSINATURA: APROVADO POR:

00

P01

ECA

MAU01-ITK

COBRIMENTO: 3,0 cm

1:50 / 1:35

GABRIEL FERIANCIC
5061524119-SP 28027230230263402

RAUSSE ENGENHEIROS ASSOCIADOS
GLODER

MAU01-ITK-ECA-EX-P01-R00


		2023-04-12T17:26:54-0300
	MARCO AURELIO PIRINELLI DA SILVA:22403516830




