
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA

SECRETARIA DE OBRAS PESO ESPECÍFICO - Solo EMPOLAM. PRAZO DE

MEMÓRIA DE CÁLCULO NATURAL SOLTO ENTULHO OBRA

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 1,875 1,5 1,5 1,25 18 meses

Local: RUA CESÁRIO PARMEGIANI - SANTA LÍDIA - MAUÁ - SP

 ITEM CÓD. FONTE DESCRIÇÃO UN QUANT.

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 MOVIMENTO DE TERRA 

1.1.2 1003003 EDIF CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM M3 2.069,32

IMPLANTAÇÃO

área (m2) espessura (m) qtde total/m3

Conforme projeto movimento terra PROJTERRAPLENAGEM-REV0-08.01.24 1.306,61 x 0,30 x 1 = 391,98 

1.677,34 

2.069,32

1.1.3 001 ComposiçãoFORNECIMENTO DE TERRA M3 190,46

IMPLANTAÇÃO

Conforme projeto movimento terra PROJTERRAPLENAGEM-REV0-08.01.24 volume (m3) qtde total/m3

190,46 x 1,00 = 190,46 

190,46

1.1.4 96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 190,46

Conforme projeto movimento terra

IMPLANTAÇÃO

ambiente Volume qtde total/m3

aterro 190,46 x 1 = 190,46 

190,46

1.1.5 100979 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020M3 696,30

Conforme memória item 1.2.1 - Limpeza de Terreno

descrição área (m2) espessura (m) total/T

volume de limpeza 1.306,61 x 0,30 = 391,98

Conforme item 2.1.1 - Estaca hélice - diâm 40cm

π (Pi) raio (m) raio (m) profund (m) total/m3

estacas hélice Ø40cm 3,14 x 0,200 x 0,175 x 2.088,00 = 229,47

Conforme item 2.2.1 - Escavação de valas para Fundação

Conforme item 2.2.4 - Reaterro de valas para Fundação

descrição escavação (m3) reaterro (m3) total/m3

fundações 226,99 - 152,13 = 74,85

696,30

1.1.6 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 26.007,36

Conforme item 1.2.2 - Corte

descrição volume (m3) empolamento dmt (km) total/m3

Corte para BOTA-FORA (1º km no item 1.2.1) 2.069,32 x 1,10 x 6,30 = 14.340,39

Conforme item 1.2.5 - Carga

descrição volume (m3) empolamento dmt (km) total/m3

limpeza, fundações e estacas, cx. de retenção p/ BOTA-FORA 696,30 x 1,10 x 7,30 = 5.591,30

Conforme item 1.2.3 / 1.2.4 - Aterro

descrição volume (m3) empolamento dmt (km) total/m3

Importação de terra de JAZIDA  (1º km no item 1.2.1) 190,46 x 1,10 x 29,00 = 6.075,67

DMT Bota-fora = 7,30 km 26.007,36

DMT Jazida = 49,20 km

1.1.7 93593 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 4.022,52

Conforme item 1.2.2 - Corte

descrição volume (m3) empolamento dmt (km) total/m3

Corte para BOTA-FORA (1º km no item 1.2.1) 2.069,32 x 1,10 x 0,00 = 0,00

Conforme item 1.2.5 - Carga

descrição volume (m3) empolamento dmt (km) total/m3

limpeza, fundações e estacas, cx. de retenção p/ BOTA-FORA 696,30 x 1,10 x 0,00 = 0,00

Conforme item 1.2.3 / 1.2.4 - Aterro

descrição volume (m3) empolamento dmt (km) total/m3

Importação de terra de JAZIDA  (1º km no item 1.2.1) 190,46 x 1,10 x 19,20 = 4.022,52

DMT Bota-fora = 7,30 km 4.022,52

DMT Jazida = 49,20 km

1.1.8 05.09.007 CDHU Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 3.042,18

Conforme item 1.1.2 - Corte

descrição volume (m3) total/m3

Corte para BOTA-FORA 2.069,32 x 1,10 = 2.276,25

Conforme item 1.1.5 - Carga

descrição volume (m3) ton/m3 total/m3

limpeza, fundações e estacas, cx. de retenção p/ BOTA-FORA 696,30 x 1,10 = 765,93

3.042,18

1.2.1 01.17.031 CDHU Projeto executivo de arquitetura em formato A1 UN 31,00

PROJETOS ARQUITETONICOS = Qtde

SÉRIE 700

PLANTA BAIXA - IMPLANTAÇÃO 1,00

PLANTA BAIXA 1º SUBSOLO - INDICAÇÕES 1,00

PLANTA BAIXA 1º SUBSOLO - COTAS 1,00

PLANTA BAIXA 1º SUBSOLO - IMPERMEABILIZAÇÃO 1,00

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO - INDICAÇÕES 1,00

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO - COTAS 1,00

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO- IMPERMEABILIZAÇÃO 1,00

PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO - INDICAÇÕES 1,00

PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO - COTAS 1,00

PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO - IMPERMEABILIZAÇÃO 1,00

PLANTA BAIXA - CASA DE MÁQUINAS 1,00

PLANTA DE COBERTURA 1,00

CORTES 1,00

FACHADAS 1,00

SÉRIE 700

PLANTA BAIXA 1º SUBSOLO - LAYOUT 1,00

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO - LAYOUT 1,00

PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO - LAYOUT 1,00

SÉRIE 800
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PLANTA BAIXA 1º SUBSOLO - FORROS 1,00

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO - FORROS 1,00

PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO - FORROS 1,00

SÉRIE 900

PLANTA BAIXA 1º SUBSOLO - PAGINAÇÃO DE PISOS 1,00

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO - PAGINAÇÃO DE PISOS 1,00

PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO - PAGINAÇÃO DE PISOS 1,00

Acessibilidade 3,00

31,00

1.2.2 01.17.051 CDHU Projeto executivo de estrutura em formato A1 UN 53,00

PROJETOS ESTRUTURAL = Qtde

P233683-EX-EST-001-SUBS-R01 1,00

P233683-EX-EST-002-TERR-R02 1,00

P233683-EX-EST-003-SUPE-R02 1,00

P233683-EX-EST-004-COBE-R01 1,00

P233683-EX-EST-005-TOPO-R00 1,00

P233683-EX-EST-006-CORT-R00 1,00

P233683-EX-EST-101-ESMT-R00 1,00

P233683-EX-EST-201-BLOC-R02 1,00

P233683-EX-EST-301-PIL-R00 1,00

P233683-EX-EST-302-PIL-R00 1,00

P233683-EX-EST-303-PIL-R00 1,00

P233683-EX-EST-304-PIL-R00 1,00

P233683-EX-EST-401-LAJ-R00 1,00

P233683-EX-EST-402-LAJ-R01 1,00

P233683-EX-EST-403-LAJ-R01 1,00

P233683-EX-EST-404-LAJ-R01 1,00

P233683-EX-EST-405-LAJ-R01 1,00

P233683-EX-EST-406-LAJ-R00 1,00

P233683-EX-EST-407-LAJ-R00 1,00

P233683-EX-EST-408-LAJ-R00 1,00

P233683-EX-EST-409-LAJ-R00 1,00

P233683-EX-EST-410-LAJ-R00 1,00

P233683-EX-EST-411-LAJ-R00 1,00

P233683-EX-EST-412-LAJ-R00 1,00

P233683-EX-EST-413-LAJ-R00 1,00

P233683-EX-EST-414-LAJ-R00 1,00

P233683-EX-EST-501-VIG-R01 1,00

P233683-EX-EST-502-VIG-R01 1,00

P233683-EX-EST-503-VIG-R01 1,00

P233683-EX-EST-504-VIG-R00 1,00

P233683-EX-EST-505-VIG-R01 1,00

P233683-EX-EST-506-VIG-R00 1,00

P233683-EX-EST-507-VIG-R01 1,00

P233683-EX-EST-508-VIG-R00 1,00

P233683-EX-EST-509-VIG-R01 1,00

P233683-EX-EST-510-VIG-R01 1,00

P233683-EX-EST-511-VIG-R01 1,00

P233683-EX-EST-512-VIG-R00 1,00

P233683-EX-EST-601-ESCA-R02 1,00

P233683-EX-FUN-001-LOCA-R01 1,00

PROJETOS DE CONTENÇÃO

UPA Sta Lidia Folha 1 - CONTENÇÃO REVISÃO A 1,00

UPA Sta Lidia Folha 2 - CONTENÇÃO REVISÃO A 1,00

UPA Sta Lidia Folha 3 - CONTENÇÃO REVISÃO A 1,00

UPA Sta Lidia Folha 4 - CONTENÇÃO REVISÃO A 1,00

UPA Sta Lidia Folha 5 - CONTENÇÃO REVISÃO A 1,00

UPA Sta Lidia Folha 6 - CONTENÇÃO REVISÃO A 1,00

UPA Sta Lidia Folha 7 - CONTENÇÃO REVISÃO A 1,00

UPA Sta Lidia Folha 8 - CONTENÇÃO REVISÃO A 1,00

UPA Sta Lidia Folha 9 - CONTENÇÃO REVISÃO A 1,00

UPA Sta Lidia Folha 10 - CONTENÇÃO REVISÃO A 1,00

UPA Sta Lidia Folha 11 - CONTENÇÃO REVISÃO A 1,00

UPA Sta Lidia Folha 12 - CONTENÇÃO REVISÃO A 1,00

UPA Sta Lidia Folha 13 - CONTENÇÃO REVISÃO A 1,00

53,00

1.2.3 01.17.071 CDHU Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 UN 8,00

PROJETOS DE AR CONDICIONADO = Qtde

PLANTA DO SUBSOLO - ÁGUA FRIA 1,00

PLANTA DO TÉRREO - ÁGUA FRIA 1,00

PLANTA DO 1º PAVIMENTO - ÁGUA FRIA 1,00

PLANTA DO SUBSOLO - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS 1,00

PLANTA DO TÉRREO - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS 1,00

PLANTA DO 1º PAVIMENTO - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS 1,00

PLANTA DA COBERTURA - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS 1,00

PLANTA DO TÉRREO E DO 1º PAVIMENTO - GASES MEDICINAIS 1,00

8,00

1.2.4 01.17.111 CDHU Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 UN 18,00

= Qtde

1,00

PLANTA DO SUBSSOLO - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTADORES/SISTEMAS/SPDA 1,00

PLANTA DO SUBSSOLO - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS 1,00

PLANTA DO TÉRREO - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTADORES/SISTEMAS/SPDA 1,00

PLANTA DO TÉRREO - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS 1,00

PLANTA DO 1° PAVIMENTO - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTADORES/SISTEMAS/SPDA 1,00

PLANTA DO 1° PAVIMENTO - DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS 1,00

PLANTA DO BARRILETE /COBERTURA - DISTRIBUIÇÃO DE ILUM./TOM./ALIMENTADORES E SISTEMAS/SPDA 1,00

DETALHE TÍPICO DE SPDA E ATERRAMENTO 1,00

DETALHE TÍPICO DE ENERGIA 1,00

DISTRIBUIÇÃO DE SPDA E ATERRAMENTO - TODOS PAVIMENTOS 1,00

DIAGRAMA DOS QUADROS GERAIS DE BAIXA TENSÃO 1,00

DIAGRAMA DOS QUADROS TERMINAIS DA ADMINISTRAÇÃO 1,00

DIAGRAMA DOS QUADROS TERMINAIS DA ADMINISTRAÇÃO 1,00

ESQUEMA VERTICAL DE ILUM. TOMADAS / ALIMENT. / SISTEMAS 1,00

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E POSTE 1,00

DETALHAMENTO DA CABINE E DIAGRAMA UNIFILAR 1,00

DETALHAMENTO DA CABINE E DIAGRAMA UNIFILAR 1,00

18,00

1.2.5 01.17.151 CDHU Projeto executivo de climatização em formato A1 UN 4,00

PROJETOS DE AR CONDICIONADO = Qtde

PLANTA - PAVIMENTO TÉRREO 1,00

PLANTA - 1º PAVIMENTO E TABELAS 1,00

PLANTA - COBERTURA 1,00

DETALHES TÍPICOS 1,00

4,00
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1.2.6 20005033 EDIF DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2 GL 1,00

descrição = total

Serviço de aprovação e obtenção de AVCB junto ao corpo de bombeiros 1,00

1,00

1.2.7 01.20.010 CDHU Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico TX 1,00

descrição = total

Serviços topográfico da obra 1,00

1,00

1.2.8 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00

descrição Diárias hrs/dia = total

Levantamento topográfico da obra 2 10 20,00

20,00

2 CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

2.1.1 003 ComposiçãoLOCAÇÃO DE CONTAINER COM SANITÁRIO PARA ESCRITÓRIO MÊS 18,00

descrição PERIODO DE EXECUÇÃO DE OBRA. = total/mês

escritório 18,00

18,00

2.1.2 004 ComposiçãoLOCAÇÃO DE CONTAINER COM SANITÁRIO PARA SANITÁRIOS E CHUVEIROS MÊS 18,00

descrição PERIODO DE EXECUÇÃO DE OBRA. = total/mês

sanitário / vestiário 18,00

18,00

2.1.3 44480 SINAPI-I TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             M3    1.440,00

descrição qtde/mês meses total

(m³)

consumo mensal médio 80,00 x 18,00 = 1.440,00 

1.440,00

2.1.4 14250 SINAPI-I ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KWH   21.600,00

descrição qtde/mês meses total

(KW/h)

consumo mensal médio 1.200,00 x 18,00 = 21.600,00 

21.600,00

2.1.5 99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 M 182,81

PERÍMETRO

Qtde

SUBSOLO Perímetro da edificação do subsolo 157,30

TÉRREO perímetro da edificação térrea 25,51

182,81

2.1.6 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 12,00

ambiente largura (m) compr (m) total/m2

placa obra 2,00 x 6,00 x = 12,00

12,00

2.1.7 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 343,20

Conforme executado em obra

IMPLANTAÇÃO

ambiente compr (m) altura (m) qtde total/m2

fechamento obra 156,00 x 2,20 x 1 = 343,20

343,20

2.1.8 005 ComposiçãoPORTÃO METÁLICO DE OBRA COM DUAS FOLHAS PARA TAPUME M2 11,00

.

IMPLANTAÇÃO

ambiente compr (m) altura (m) qtde total/m2

fechamento obra 5,00 x 2,20 x 1 = 11,00

11,00

2.1.9 1005007 EDIF PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME M2 2,53

IMPLANTAÇÃO

ambiente compr (m) altura (m) qtde total/m2

fechamento obra 1,15 x 2,20 x 1 = 2,53

2,53

2.1.10 10527 SINAPI-I LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                      MXMES 96,00

Local compr (m) Qtde Mês total/m2

Execução de alvenarias, revestimentos, caixilhos, pintura 8,00 x 2,00 x 6 = 96,00

96,00
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2.1.11 97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 M 96,00

Local compr (m) Qtde Mês total/m2

Execução de alvenarias, revestimentos, caixilhos, pintura 8,00 x 2,00 x 6 = 96,00

96,00

2.1.12 97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024M2 1.296,00

Local compr (m) Torres altura Mês total/m2

Execução de alvenarias, revestimentos, caixilhos, pintura das fachadas 12,00 2,00 9,00 6 = 1.296,00

1.296,00

2.1.13 20193 SINAPI-I LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                            M2XMES 1.296,00

Local compr (m) Torres altura Mês total/m2

Execução de alvenarias, revestimentos, caixilhos, pintura das fachadas 12,00 2,00 9,00 6 = 1.296,00

1.296,00

2.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.2.1 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.168,00

descrição Horas/Dia Dias/Mês Meses total/horas

engenheiro obra 8,00 x 22,00 x 18,00 = 3.168,00

3.168,00

2.2.2 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.168,00

descrição Horas/Dia Dias/Mês Meses total/horas

encarregado obra 8,00 x 22,00 x 18,00 = 3.168,00

3.168,00

2.2.3 93563 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 18,00

descrição Meses

almoxarife 18,00

18,00

2.2.4 100289 SINAPI VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) H 3.780,00

descrição Horas/Dia Dias/Mês Meses total/horas

vigia noturno 7,00 x 30,00 x 18,00 = 3.780,00

3.780,00

3 FUNDACOES

3.1 FUNDAÇÃO PROFUNDA

3.1.1 12.12.060 CDHU Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 40 cm em solo M 2.088,00

PRÉDIO profundidade (m) qtde total/m

Predio da UBS 12,00 6 72,00

Predio da UBS 12,00 28 336,00

Predio da UBS 18,00 90 1.620,00

RESERV ELEVADO

ambiente profundidade (m) qtde total/m

E1 a E6 10,00 x x 6 = 60,00

2.088,00

3.1.2 12.12.010 CDHU Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo TX 1,00

Mobilização e desmobilização do maquinário de bate estaca total

1,00

1,00

3.1.3 95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 UN 130,00

PRÉDIO diâmetro/cm qtde estacas total

Predio da UBS 40 6 = 6,00

Predio da UBS 40 28 = 28,00

Predio da UBS 40 90 = 90,00

RESERV ELEVADO

E1 a E6 40 6 = 6,00

130,00

3.2 VALAS

3.2.1 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 M3 226,99

Conforme memória de cálculo auxiliar - aba "MC FUNDAÇÃO"

volume (m3) total/m3

blocos de fundação - escavação        101,43 = 101,43

poço elevador - escavação            9,14 = 9,14

vigas baldrames - escavação        113,28 = 113,28

Conforme projeto White Martins - TM 300/500/900 Espess.  Larg. Compr. total/m3

Base do tanque de oxigênio 0,30 2,40 2,40 = 1,73

Baldrames da base do tanque de oxigênio 0,40 0,40 8,80 = 1,41

226,99

3.2.2 97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 M2 291,80

Conforme memória de cálculo auxiliar - aba "MC FUNDAÇÃO"
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA

SECRETARIA DE OBRAS PESO ESPECÍFICO - Solo EMPOLAM. PRAZO DE

MEMÓRIA DE CÁLCULO NATURAL SOLTO ENTULHO OBRA
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Local: RUA CESÁRIO PARMEGIANI - SANTA LÍDIA - MAUÁ - SP

 ITEM CÓD. FONTE DESCRIÇÃO UN QUANT.

área (m2) total/m2

blocos de fundação - apiloamento        144,37 = 144,37

poço elevador - apiloamento          17,59 = 17,59

vigas baldrames -apiloamento        123,68 = 123,68

Conforme projeto White Martins - TM 300/500/900  Larg. Compr. total/m2

Base do tanque de oxigênio 2,20 2,20 = 4,84

Baldrames da base do tanque de oxigênio 0,15 8,80 = 1,32

291,80

3.2.3 96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 M3 14,59

Conforme memória de cálculo auxiliar - aba "MC FUNDAÇÃO"

volume (m3) total/m3

blocos de fundação - lastro            7,22 = 7,22

poço elevador - lastro            0,88 = 0,88

vigas baldrames - lastro            6,18 = 6,18

Conforme projeto White Martins - TM 300/500/900 Espess.  Larg. Compr. total/m3

Base do tanque de oxigênio 0,05            2,20 2,20 = 0,24

Baldrames da base do tanque de oxigênio 0,05 0,15 8,80 = 0,07

14,59

3.2.4 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 152,13

Conforme memória de cálculo auxiliar - aba "MC FUNDAÇÃO"

volume (m3) total/m3

blocos de fundação - reaterro          54,15 = 54,15

poço elevador - reaterro          15,93 = 15,93

vigas baldrames - reaterro          79,29 = 79,29

base dos reservatórios - reaterro 2,49           = 2,49

Conforme projeto White Martins - TM 300/500/900 Espess.  Larg. Compr. total/m3

Base do tanque de oxigênio 0,30            2,40 2,40 = 0,28

152,13

3.3 FUNDAÇÃO - FORMA

3.3.1 96530 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 M2 399,70

Conforme memória de cálculo auxiliar - aba "MC FUNDAÇÃO"

área (m2) total/m2

blocos de fundação - forma        193,54 = 193,54

poço elevador - forma          28,88 = 28,88

vigas baldrames -forma        167,60 = 167,60

Conforme projeto White Martins - TM 300/500/900 Altura  Larg. Compr. total/m2

Base do tanque de oxigênio 0,30 2,20 2,20 = 2,64

Baldrames da base do tanque de oxigênio 0,40 0,15 8,80 = 7,04

399,70

3.4 FUNDAÇÃO - ARMADURA

3.4.1 95577 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 1.293,11

Conforme projeto de Estrutura 01 a 28

PROJETO: Assunto Qtde

001 Estacas 1.283,11

Conforme projeto White Martins - TM 300/500/900 Qtde

Base do tanque de oxigênio = 10,00

TOTAL 1.293,11

3.4.2 95579 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS KG 4.976,00

Conforme projeto de Estrutura 01 a 28

PROJETO: Assunto Qtde

001 Estacas 4976

TOTAL 4.976,00

3.4.3 96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 214,00

Conforme projeto de Estrutura 01 a 28

PROJETO: Assunto Qtde

201 Blocos de fundação 214

TOTAL 214,00

3.4.4 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 52,00

Conforme projeto de Estrutura 01 a 28

PROJETO: Assunto Qtde

201 Blocos de fundação 52

TOTAL 52,00

3.4.5 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 2.044,00

Conforme projeto de Estrutura 01 a 28

PROJETO: Assunto Qtde

201 Blocos de fundação 2044

TOTAL 2.044,00

3.4.6 104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 154,00

Conforme projeto de Estrutura 01 a 28

PROJETO: Assunto Qtde

201 Blocos de fundação 154

TOTAL 154,00

3.4.7 104922 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 796,00

Conforme projeto de Estrutura 01 a 28
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA

SECRETARIA DE OBRAS PESO ESPECÍFICO - Solo EMPOLAM. PRAZO DE

MEMÓRIA DE CÁLCULO NATURAL SOLTO ENTULHO OBRA

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 1,875 1,5 1,5 1,25 18 meses

Local: RUA CESÁRIO PARMEGIANI - SANTA LÍDIA - MAUÁ - SP

 ITEM CÓD. FONTE DESCRIÇÃO UN QUANT.

PROJETO: Assunto Qtde

201 Blocos de fundação 796

TOTAL 796,00

3.4.8 97092 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 KG 4.328,01

Conforme Memorial descritivo

Áreas conforme quadro resumo dos Projetos - UPA-STL-ARQ-PB-901-R03, UPA-STL-ARQ-PB-902-R03 E UPA-STL-ARQ-PB-903-R03

área (m2) peso (kg/m2) transpasse total/kg

Somatória de áreas de pisos Porcelanato, cimentado externo e granilite 532,79 x 3,11 x 1,10 = 1.822,67

Somatória de áreas de pisos Porcelanato, pavto em concreto e piso granilite do térreo 732,34 x 3,11 x 1,10 = 2.505,34

4.328,01

3.5 FUNDAÇÃO - CONCRETO

3.5.1 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 320,95

Conforme consumo nas estacas Hélice

Escav estaca Hélice Ø40

π (Pi) raio (m) raio (m) profundidade (m) qtde total/m3

PRÉDIO  ((( 3,14 x 0,200 x 0,200 ) x 12,00 ) x 6 ) = 9,05

PRÉDIO  ((( 3,14 x 0,200 x 0,200 ) x 12,00 ) x 28 ) = 42,22

PRÉDIO  ((( 3,14 x 0,200 x 0,200 ) x 18,00 ) x 90 ) = 203,58

RESERVATORIO  ((( 3,14 x 0,200 x 0,200 ) x 10,00 ) x 6 ) = 7,54

262,39

Conforme memória de cálculo auxiliar - aba "MC FUNDAÇÃO"

volume (m3) total/m3

blocos de fundação - concreto          40,06 = 40,06

poço elevador - concreto            2,63 = 2,63

vigas baldrames - concreto          15,87 = 15,87

58,56

320,95

3.5.2 #N/D #N/D #N/D #N/D 320,95

Conforme item 2.5.2 - Concreto Fck=30Mpa - usinado

volume (m3) total/m3

estacas, blocos, baldrames, base reserv        320,95 = 320,95

320,95

3.6 EMBASAMENTO

3.6.1 101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M3 11,94

Conforme memória de cálculo auxiliar - aba "MC FUNDAÇÃO"

volume (m3) total/m3

blocos de fundação - embasamento                -   = 0,00

poço elevador - embasamento                -   = 0,00

vigas baldrames - embasamento          11,94 = 11,94

base dos reservatórios - embasamento -            = 0,00

11,94

3.6.2 98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 M2 534,06

Conforme memória de cálculo auxiliar - aba "MC FUNDAÇÃO"

área (m2) total/m2

blocos de fundação - impermeabilização        264,81 = 264,81

poço elevador - impermeabilização          30,83 = 30,83

vigas baldrames - impermeabilização        207,42 = 207,42

base dos reservatórios - impermeabilização          31,00 = 31,00

534,06

3.6.3 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 534,06

Conforme memória de cálculo auxiliar - aba "MC FUNDAÇÃO"

área (m2) total/m2

blocos de fundação - impermeabilização        264,81 = 264,81

poço elevador - impermeabilização          30,83 = 30,83

vigas baldrames - impermeabilização        207,42 = 207,42

base dos reservatórios - impermeabilização          31,00 = 31,00

534,06

MURO DE ARRIMO
MOVIMENTO DE TERRA 

3.7.1 1003003 EDIF CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM M3 440,00

Qtde conforme projeto de contenção folha de projeto 01/13

Local total/m3

Acerto de nível do terreno para execução dos muros de arrimo conforme resumo  folha 01/13 e nota folha 02/13 440,00 

440,00

3.7.2 001 ComposiçãoFORNECIMENTO DE TERRA M3 655,00

Conforme item 1.2.4 - Aterro

IMPLANTAÇÃO

ambiente volume (m3) qtde total/m3

aterro 655,00 x 1,00 = 655,00 

655,00

3.7.3 96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 655,00

Qtde conforme projeto de contenção folha de projeto 01/13

IMPLANTAÇÃO

ambiente Volume qtde total/m3

aterro 655,00 x 1 = 655,00 

655,00
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SECRETARIA DE OBRAS PESO ESPECÍFICO - Solo EMPOLAM. PRAZO DE

MEMÓRIA DE CÁLCULO NATURAL SOLTO ENTULHO OBRA

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 1,875 1,5 1,5 1,25 18 meses

Local: RUA CESÁRIO PARMEGIANI - SANTA LÍDIA - MAUÁ - SP

 ITEM CÓD. FONTE DESCRIÇÃO UN QUANT.

3.7.4 100979 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020M3 132,07

Qtde conforme projeto de contenção folha de projeto 01/13

Conforme item 2.1.1 - Estaca hélice - diâm 30cm π (Pi) raio (m) raio (m) profund (m) total/m3

estacas raiz Ø40cm 3,14 x 0,125 x 0,125 x 1.916,00 = 94,00

Conforme item Escavação de valas para Fundação

Conforme item Reaterro de valas para Fundação

descrição escavação (m3) reaterro (m3) total/m3

fundações 108,18 - 70,11 = 38,07

132,07

3.7.5 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 25.004,21

Qtde conforme projeto de contenção folha de projeto 01/13

Conforme item 3.7.1 - Corte

descrição volume (m3) empolamento dmt (km) total/m3

Corte para BOTA-FORA (1º km no item 1.2.1) 440,00 x 1,10 x 6,30 = 3.049,20

Conforme item 3.7.4 - Carga

descrição volume (m3) empolamento dmt (km) total/m3

Material das escavações p/ BOTA-FORA 132,07 x 1,10 x 7,30 = 1.060,51

Conforme item 3.72 - Aterro

descrição volume (m3) empolamento dmt (km) total/m3

Importação de terra de JAZIDA  (1º km no item 1.2.1) 655,00 x 1,10 x 29,00 = 20.894,50

DMT Bota-fora = 7,30 km 25.004,21

DMT Jazida = 49,20 km

3.7.6 93593 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 13.833,60

Qtde conforme projeto de contenção folha de projeto 01/13

Conforme item 3.7.1 - Corte

descrição volume (m3) empolamento dmt (km) total/m3

Corte para BOTA-FORA (1º km no item 1.2.1) 440,00 x 1,10 x 0,00 = 0,00

Conforme item 3.7.4 - Carga

descrição volume (m3) empolamento dmt (km) total/m3

Material das escavações p/ BOTA-FORA 132,07 x 1,10 x 0,00 = 0,00

Conforme item 3.72 - Aterro

descrição volume (m3) empolamento dmt (km) total/m3

Importação de terra de JAZIDA  (1º km no item 1.2.1) 655,00 x 1,10 x 19,20 = 13.833,60

DMT Bota-fora = 7,30 km 13.833,60

DMT Jazida = 49,20 km

3.7.7 05.09.007 CDHU Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 629,28

Qtde conforme projeto de contenção folha de projeto 01/13

Conforme item 3.7.1 - Corte

descrição volume (m3) total/m3

Corte para BOTA-FORA (1º km no item 1.2.1) 440,00 x 1,10 = 484,00

Conforme item 3.7.4 - Carga

descrição volume (m3) ton/m3 total/m3

Material das escavações p/ BOTA-FORA 132,07 x 1,10 = 145,28

629,28

FUNDAÇÃO PROFUNDA

3.7.8 02.02.116 FDE ESTACA TIPO RAIZ, 250MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 80T M 1.916,00

Local prof. Média (m) qtde total/m

Qtde conforme projeto de contenção folha de projeto 01/13 10,47 183 1.916,00

1.916,00

FUNDAÇÃO RASA / ESTRUTURA

3.7.11 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 M3 108,18

Conforme memória de cálculo auxiliar - aba "MC FUNDAÇAO DO MURO" volume (m3) total/m3

blocos de fundação - escavação          52,71 = 52,71

vigas baldrames - escavação          55,47 = 55,47

108,18

3.7.12 97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 M2 277,69

Conforme memória de cálculo auxiliar - aba "MC FUNDAÇAO DO MURO" área (m2) total/m2

blocos de fundação - apiloamento        117,12 = 117,12

vigas baldrames -apiloamento        160,57 = 160,57

277,69

3.7.13 96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 M3 13,89

Conforme memória de cálculo auxiliar - aba "MC FUNDAÇAO DO MURO" volume (m3) total/m3

blocos de fundação - lastro            5,86 = 5,86

vigas baldrames - lastro            8,03 = 8,03

13,89

3.7.14 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 70,11

Conforme memória de cálculo auxiliar - aba "MC FUNDAÇAO DO MURO" volume (m3) total/m3

blocos de fundação - reaterro          35,14 = 35,14

vigas baldrames - reaterro          34,97 = 34,97

70,11

3.7.15 96530 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 M2 241,97

Conforme memória de cálculo auxiliar - aba "MC FUNDAÇAO DO MURO" área (m2) total/m2

blocos de fundação - forma        117,12 = 117,12

vigas baldrames -forma        124,85 = 124,85

241,97
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Local: RUA CESÁRIO PARMEGIANI - SANTA LÍDIA - MAUÁ - SP

 ITEM CÓD. FONTE DESCRIÇÃO UN QUANT.

3.7.16 92446 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 M2 257,60

Local Alt. Média Larg. Compr. Qtde total/m2

Fôrma dos pilares 2,80 x 0,20 x 0,30 x 92,00 = 257,60

257,60

3.7.17 103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 63,00

Local total

Qtde conforme projeto de contenção folha de projeto 1/13 - blocos de fundação = 63,00

63,00

3.7.18 #N/D #N/D #N/D #N/D 63,00

Local total

Qtde conforme projeto de contenção folha de projeto 1/13 - blocos de fundação = 63,00

63,00

3.7.19 89994 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 5,00

Local total/m3

Qtde conforme projeto de contenção folha de projeto 1/13 - blocos de fundação = 5,00

5,00

3.7.20 95584 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS KG 1.574,40

Local Qtde

Qtde conforme projeto de contenção folha de projeto 1/13 Estribos das estacas = 1.574,40

1.574,40

3.7.21 95579 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS KG 11.232,30

Local Qtde

Qtde conforme projeto de contenção folha de projeto 1/13 Armadura vertical das estacas = 11.232,30

11.232,30

3.7.22 95580 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS KG 2.718,10

Local Qtde

Qtde conforme projeto de contenção folha de projeto 1/13 Armadura vertical das estacas = 2.718,10

2.718,10

3.7.23 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 804,30

Local Qtde

Qtde conforme projeto de contenção folha de projeto 1/13 Estrutura do muro = 804,30

804,30

3.7.24 92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 182,40

Local Qtde

Qtde conforme projeto de contenção folha de projeto 1/13 Estrutura do muro = 182,40

182,40

3.7.25 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 56,60

Local Qtde

Qtde conforme projeto de contenção folha de projeto 1/13 Estrutura do muro = 56,60

56,60

3.7.26 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 2.611,60

Local Qtde

Qtde conforme projeto de contenção folha de projeto 1/13 Estrutura do muro = 2.611,60

2.611,60

3.7.27 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 3.313,70

Local Qtde

Qtde conforme projeto de contenção folha de projeto 1/13 Estrutura do muro = 3.313,70

3.313,70

3.7.28 92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 894,10
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 ITEM CÓD. FONTE DESCRIÇÃO UN QUANT.

Local Qtde

Qtde conforme projeto de contenção folha de projeto 1/13 Estrutura do muro = 894,10

894,10

3.7.29 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 496,97

Local total/m2

Vigas baldrames e blocos de fundação, conforme item 3.7.15 = 241,97

Área de Parede interna do muro - área de alvenaria do muro, conforme resumo projeto folha 01 de 13 = 255,00

496,97

3.7.30 102705 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 M 300,00

Local total/m2

Qtde conforme projeto de contenção folha de projeto 1/13 = 300,00

300,00

3.7.31 102719 SINAPI ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 17,86

Local Comrp. Larg. Altura total/m3

Qtde conforme projeto de contenção folha de projeto 1/13 178,62 x 0,20 x 0,50 = 17,86

17,86

3.7.32 102718 SINAPI ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 70,00

Local total/m3

Qtde conforme projeto de contenção folha de projeto 1/13 = 70,00

70,00

3.7.33 103653 SINAPI GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 31 KN/M (RT-31), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 M2 188,49

Local Comrp. Raio Pi total/m2

Qtde conforme projeto de contenção folha de projeto 1/13 300,00 x 0,10 x 3,14 = 188,49

188,49

3.7.34 100557 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 10,00

Local Qtde

Caixas para drenagem do muro de arrimo 10,00

10,00

3.7.35 90694 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 102,00

Local Qtde Compr. Qtde

Ligação entre caixas de inspeção 17,00 6,00 102,00

102,00

3.7.36 103341 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021M2 187,12

Local área

Qtde conforme projeto de contenção folha de projeto 1/13 255,00

compr. altura área

Desconto de área das vergas 357,24 0,19 67,88 -67,88

187,12

3.7.37 93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 357,24

Local Compr. Qtde total/m

Qtde conforme projeto de contenção folha de projeto 1/13 178,62 x 2,00 357,24

357,24

3.7.38 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022M2 410,00

Local área lados total/m2

Qtde conforme área de alvenaria constante no projeto de contenção folha de projeto 1/13 255,00 x 2,00 510,00

Desconto chapisco item 3.7.41 -100,00

410,00

3.7.39 87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022M2 510,00

Local área lados total/m2

Qtde conforme projeto de contenção folha de projeto 1/13 255,00 x 2,00 510,00

510,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA

SECRETARIA DE OBRAS PESO ESPECÍFICO - Solo EMPOLAM. PRAZO DE

MEMÓRIA DE CÁLCULO NATURAL SOLTO ENTULHO OBRA

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 1,875 1,5 1,5 1,25 18 meses

Local: RUA CESÁRIO PARMEGIANI - SANTA LÍDIA - MAUÁ - SP

 ITEM CÓD. FONTE DESCRIÇÃO UN QUANT.

3.7.40 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 510,00

Local área lados total/m2

Qtde conforme projeto de contenção folha de projeto 1/13 255,00 x 2,00 510,00

510,00

3.7.41 16.01.016 FDE FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO/BROCA M 50,00

Local área

Quantidade conforme nota 10 folha de projeto 1/13 50,00

50,00

3.7.42 1001007 EDIF REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 15,00

Local área Espess. volume total

Descarte de entulho do muro a ser demolido, conf.folha 01/13 100,00 0,15 15,00 = 15,00

15,00

3.7.43 05.09.006 CDHU Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 19,50

Local área Espess. volume Densidade total

Descarte de entulho do muro a ser demolido, conf.folha 01/13 100,00 0,15 15,00 1,30 = 19,50

19,50

4 ESTRUTURA

4.1 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FORMAS

4.1.1 92266 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 M2 1.850,28

Conforme Projetos Estrutura 01 a 28 e Memoria de Cálculo de Estrutura

área (m2) total/m2

Vigas - forma 1.817,76 = 1.817,76

ACRÉSCIMO DE NOVAS VIGAS- COMPR. LARG ALTURA QTDE ÁREA

V186 2,59 0,19 0,40 1,00 2,56

V187 2,82 0,19 0,40 1,00 2,79

V188 3,00 0,19 0,40 1,00 2,97

V189 4,48 0,19 0,40 1,00 4,44

ACRÉSCIMO DE NOVOS PILARES COMPR. LARG ALTURA QTDE ÁREA

P92 0,30 0,14 2,65 1,00 = 2,33

P93 0,30 0,14 2,65 1,00 = 2,33

P34 0,30 0,14 2,65 1,00 = 2,33

ACRÉSCIMO DE NOVAS VIGAS- COMPR. LARG ALTURA QTDE ÁREA

V261 2,59 0,19 0,40 1,00 2,56

V262 2,82 0,19 0,40 1,00 2,79

V263 3,00 0,19 0,40 1,00 2,97

V264 4,48 0,19 0,40 1,00 4,44

1.850,28

4.1.2 92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020M2 856,46

Conforme Projetos Estrutura 01 a 28 e Memoria de Cálculo de Estrutura área (m2) total/m2

pilares - forma 856,46 = 856,46

856,46

4.1.3 92484 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 308,36

LAJES DO TÉRREO FOLHA 03 COMP LARG. ÁREA QTDE ÁREA

LAJE 206 3,66 2,15 7,87 1,00 7,87

LAJE 207 3,66 3,74 13,69 1,00 13,69

LAJE 230 3,74 3,94 14,74 1,00 14,74

LAJE 231 3,74 4,05 15,15 1,00 15,15

LAJE 236 3,94 3,64 14,34 1,00 14,34

LAJE 237 4,05 3,64 14,74 1,00 14,74

LAJES DO TÉRREO FOLHA 02 COMP LARG. ÁREA Altura ÁREA

LAJE 45 - BALANÇO 6,55 0,60 3,93 1,00 3,93

LAJE 45 - BALANÇO 3,07 0,60 1,84 1,00 1,84

LAJE 46 - BALANÇO 2,00 0,60 1,20 1,00 1,20

LAJE 47 - BALANÇO 1,44 0,60 0,86 1,00 0,86

LAJE 48 - BALANÇO 4,43 0,60 2,66 1,00 2,66

LAJE 49 - BALANÇO 2,76 0,60 1,66 1,00 1,66

LAJE 50 - BALANÇO 3,55 0,60 2,13 1,00 2,13

LAJE 53 - BALANÇAO TRIÂNGULO 27,85 1,00 27,85

BEIRAIS DA COBERTURA PERÍMETRO LARG. ÁREA Altura ÁREA

Perímetro do beiral da cobertura 79,28 0,80 63,42 1,00 63,42

LAJES EXTERNAS PERÍMETRO LARG. ÁREA ÁREA

LAJE - GASES MEDICINAIS 1,60 1,00 1,60 1,60
1,60 1,00 1,60 1,60

LAJE COMPRESSOR 7,80 1,00 7,80 7,80

LAJE TRANSFORMADOR 8,22 1,00 8,22 8,22

GERADOR 13,73 1,00 13,73 13,73

CABINE PRIMÁRIA 9,32 1,00 9,32 9,32

ABRIGO - RESÍDUOS COMUNS 6,90 1,00 6,90 6,90

GUARITA 6,50 1,00 6,50 6,50

ESCADAS Larg. compr. Qtde Área ÁREA

lajes escadas 1 e 2  - concreto (patamares) 3,20 1,80 3,00 17,28 = 17,28

lajes escadas 1 e 2  - concreto (laje dos degraus) 1,56 3,03 6,00 28,36 = 28,36

lajes escadas 1 e 2  - concreto (degraus) 0,28 1,56 48,00 20,97 = 20,97

TOTAL GERAL 308,36

4.2 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ARMADURA

4.2.1 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 3.521,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA

SECRETARIA DE OBRAS PESO ESPECÍFICO - Solo EMPOLAM. PRAZO DE

MEMÓRIA DE CÁLCULO NATURAL SOLTO ENTULHO OBRA

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 1,875 1,5 1,5 1,25 18 meses

Local: RUA CESÁRIO PARMEGIANI - SANTA LÍDIA - MAUÁ - SP

 ITEM CÓD. FONTE DESCRIÇÃO UN QUANT.

Conforme projeto de Estrutura 01 a 28

PROJETO: Assunto 5

301 Pilares 436

302 Pilares 364

303 Pilares 385

304 Pilares 162

401 Lajes-Poço elevador 0

402 Negativos vertical-Lajes térreo 0

403 Negativos horizontal-Lajes térreo 0

404 Positivo vertical-Lajes térreo 16

405 Positivo horizontal-Lajes térreo 28

406 Negativos horizontal-Laje superior 0

407 Negativos vertical-Lajes superior 0

408 Positivo horizontal-Lajes superior 0

409 Positivo vertical -Lajes superior 1

410 Armardura negativa horizontal 0

411 Negativos vertical-Lajes cobertura 0

412 Positivo horizontal-Lajes cobertura 0

413 Armardura positiva horizontal 0

414 Negativo e positivo vertical e horizontal-Laje topo 0

501 Vigas 160

502 Vigas 217

503 Vigas 132

504 Vigas 150

505 vigas 173

506 Vigas 145

507 vigas 163

508 Vigas 191

509 Vigas 177

510 Vigas 206

511 Vigas 174

512 Vigas 186

513 Vigas 44

601 Escadas 11

3.521,00

4.2.2 92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 7.360,00

Conforme projeto de Estrutura 01 a 28

PROJETO: Assunto QTDE

301 Pilares 0

302 Pilares 0

303 Pilares 0

304 Pilares 0

401 Lajes-Poço elevador 40

402 Negativos vertical-Lajes térreo 0

403 Negativos horizontal-Lajes térreo 0

404 Positivo vertical-Lajes térreo 601

405 Positivo horizontal-Lajes térreo 538

406 Negativos horizontal-Laje superior 527

407 Negativos vertical-Lajes superior 509

408 Positivo horizontal-Lajes superior 847

409 Positivo vertical -Lajes superior 893

410 Armardura negativa horizontal 361

411 Negativos vertical-Lajes cobertura 463

412 Positivo horizontal-Lajes cobertura 765

413 Armardura positiva horizontal 765

414 Negativo e positivo vertical e horizontal-Laje topo 206

501 Vigas 10

502 Vigas 1

503 Vigas 94

504 Vigas 24

505 vigas 4

506 Vigas 88

507 vigas 37

508 Vigas 29

509 Vigas 35

510 Vigas 73

511 Vigas 94

512 Vigas 6

513 Vigas

601 Escadas 350

TOTAL 7.360,00

4.2.3 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 4.177,00

Conforme projeto de Estrutura 01 a 28

PROJETO: Assunto QTDE

301 Pilares 0

302 Pilares 0

303 Pilares 0

304 Pilares 0

401 Lajes-Poço elevador 54

402 Negativos vertical-Lajes térreo 632

403 Negativos horizontal-Lajes térreo 584

404 Positivo vertical-Lajes térreo 50

405 Positivo horizontal-Lajes térreo 0

406 Negativos horizontal-Laje superior 275

407 Negativos vertical-Lajes superior 425

408 Positivo horizontal-Lajes superior 0

409 Positivo vertical -Lajes superior 0

410 Armardura negativa horizontal 562

411 Negativos vertical-Lajes cobertura 587

412 Positivo horizontal-Lajes cobertura 40

413 Armardura positiva horizontal 40

414 Negativo e positivo vertical e horizontal-Laje topo 145

501 Vigas 214

502 Vigas 8

503 Vigas 0

504 Vigas 370

505 vigas 0

506 Vigas 40

507 vigas 10

508 Vigas 35

509 Vigas 76

510 Vigas 7

511 Vigas 0

512 Vigas 3

513 Vigas 20

601 Escadas 0

TOTAL 4.177,00

4.2.4 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 6.670,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA

SECRETARIA DE OBRAS PESO ESPECÍFICO - Solo EMPOLAM. PRAZO DE

MEMÓRIA DE CÁLCULO NATURAL SOLTO ENTULHO OBRA

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 1,875 1,5 1,5 1,25 18 meses

Local: RUA CESÁRIO PARMEGIANI - SANTA LÍDIA - MAUÁ - SP

 ITEM CÓD. FONTE DESCRIÇÃO UN QUANT.

Conforme projeto de Estrutura 01 a 28

PROJETO: Assunto QTDE

301 Pilares 875

302 Pilares 734

303 Pilares 839

304 Pilares 307

401 Lajes-Poço elevador 0

402 Negativos vertical-Lajes térreo 85

403 Negativos horizontal-Lajes térreo 47

404 Positivo vertical-Lajes térreo 0

405 Positivo horizontal-Lajes térreo 0

406 Negativos horizontal-Laje superior 0

407 Negativos vertical-Lajes superior 0

408 Positivo horizontal-Lajes superior 0

409 Positivo vertical -Lajes superior 0

410 Armardura negativa horizontal 0

411 Negativos vertical-Lajes cobertura 0

412 Positivo horizontal-Lajes cobertura 0

413 Armardura positiva horizontal 0

414 Negativo e positivo vertical e horizontal-Laje topo 0

501 Vigas 370

502 Vigas 359

503 Vigas 243

504 Vigas 329

505 vigas 362

506 Vigas 173

507 vigas 238

508 Vigas 314

509 Vigas 397

510 Vigas 153

511 Vigas 316

512 Vigas 399

513 Vigas 94

601 Escadas 36

TOTAL 6.670,00

4.2.5 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 2.836,00

Conforme projeto de Estrutura 01 a 28

PROJETO: Assunto QTDE

301 Pilares 33

302 Pilares 60

303 Pilares 0

304 Pilares 76

401 Lajes-Poço elevador 0

402 Negativos vertical-Lajes térreo 0

403 Negativos horizontal-Lajes térreo 0

404 Positivo vertical-Lajes térreo 0

405 Positivo horizontal-Lajes térreo 0

406 Negativos horizontal-Laje superior 8

407 Negativos vertical-Lajes superior 0

408 Positivo horizontal-Lajes superior 0

409 Positivo vertical -Lajes superior 0

410 Armardura negativa horizontal 0

411 Negativos vertical-Lajes cobertura 0

412 Positivo horizontal-Lajes cobertura 0

413 Armardura positiva horizontal 0

414 Negativo e positivo vertical e horizontal-Laje topo 0

501 Vigas 124

502 Vigas 160

503 Vigas 155

504 Vigas 94

505 vigas 84

506 Vigas 231

507 vigas 226

508 Vigas 275

509 Vigas 102

510 Vigas 228

511 Vigas 276

512 Vigas 119

513 Vigas

601 Escadas 585

TOTAL 2.836,00

4.2.6 92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 1.958,00

Conforme projeto de Estrutura 01 a 28

PROJETO: Assunto QTDE

301 Pilares 0

302 Pilares 0

303 Pilares 0

304 Pilares 147

401 Lajes-Poço elevador 0

402 Negativos vertical-Lajes térreo 0

403 Negativos horizontal-Lajes térreo 0

404 Positivo vertical-Lajes térreo 0

405 Positivo horizontal-Lajes térreo 0

406 Negativos horizontal-Laje superior 0

407 Negativos vertical-Lajes superior 0

408 Positivo horizontal-Lajes superior 0

409 Positivo vertical -Lajes superior 0

410 Armardura negativa horizontal 0

411 Negativos vertical-Lajes cobertura 0

412 Positivo horizontal-Lajes cobertura 0

413 Armardura positiva horizontal 0

414 Negativo e positivo vertical e horizontal-Laje topo 0

501 Vigas 0

502 Vigas 84

503 Vigas 306

504 Vigas 214

505 vigas 20

506 Vigas 372

507 vigas 101

508 Vigas 38

509 Vigas 88

510 Vigas 351

511 Vigas 168

512 Vigas 69

513 Vigas

601 Escadas 0

TOTAL 1.958,00

4.2.7 92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 248,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA

SECRETARIA DE OBRAS PESO ESPECÍFICO - Solo EMPOLAM. PRAZO DE

MEMÓRIA DE CÁLCULO NATURAL SOLTO ENTULHO OBRA

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 1,875 1,5 1,5 1,25 18 meses

Local: RUA CESÁRIO PARMEGIANI - SANTA LÍDIA - MAUÁ - SP

 ITEM CÓD. FONTE DESCRIÇÃO UN QUANT.

Conforme projeto de Estrutura 01 a 28

PROJETO: Assunto QTDE

301 Pilares 0

302 Pilares 0

303 Pilares 0

304 Pilares 0

401 Lajes-Poço elevador 0

402 Negativos vertical-Lajes térreo 0

403 Negativos horizontal-Lajes térreo 0

404 Positivo vertical-Lajes térreo 0

405 Positivo horizontal-Lajes térreo 0

406 Negativos horizontal-Laje superior 0

407 Negativos vertical-Lajes superior 0

408 Positivo horizontal-Lajes superior 0

409 Positivo vertical -Lajes superior 0

410 Armardura negativa horizontal 0

411 Negativos vertical-Lajes cobertura 0

412 Positivo horizontal-Lajes cobertura 0

413 Armardura positiva horizontal 0

414 Negativo e positivo vertical e horizontal-Laje topo 0

501 Vigas 0

502 Vigas 0

503 Vigas 0

504 Vigas 0

505 vigas 0

506 Vigas 51

507 vigas 113

508 Vigas 0

509 Vigas 0

510 Vigas 84

511 Vigas 0

512 Vigas 0

513 Vigas

601 Escadas 0

TOTAL 248,00

4.3 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - CONCRETO

4.3.1 103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 230,03

ELEMENTO volume (m3) total/m3

pilares - concreto 57,18 = 57,18

vigas - concreto 149,91 = 149,91

LAJES DO TÉRREO FOLHA 02 COMP LARG. ÁREA Espess. Volume (m3)

LAJE 45 - BALANÇO 6,55 0,60 3,93 0,12 0,47

LAJE 45 - BALANÇO 3,07 0,60 1,84 0,12 0,22

LAJE 46 - BALANÇO 2,00 0,60 1,20 0,12 0,14

LAJE 47 - BALANÇO 1,44 0,60 0,86 0,12 0,10

LAJE 48 - BALANÇO 4,43 0,60 2,66 0,12 0,32

LAJE 49 - BALANÇO 2,76 0,60 1,66 0,12 0,20

LAJE 50 - BALANÇO 3,55 0,60 2,13 0,12 0,26

LAJE 53 - BALANÇAO TRIÂNGULO 27,85 0,12 3,34

BEIRAIS DA COBERTURA COMP LARG. ÁREA Espess. Volume (m3)

Perímetro do beiral da cobertura 79,28 0,80 63,42 0,12 = 7,61

ESCADAS Larg. compr. Qtde Espess. Volume (m3)

lajes escadas 1 e 2  - concreto (patamares) 3,20 1,80 3,00 0,12 = 2,07

lajes escadas 1 e 2  - concreto (laje dos degraus) 1,56 3,03 6,00 0,12 = 3,40

lajes escadas 1 e 2  - concreto (degraus) 0,28 1,56 48,00 0,12 = 2,52

ACRÉSCIMO DE NOVAS VIGAS COMPR. LARG ALTURA QTDE Volume (m3)

V186 2,59 0,19 0,40 1,00 = 0,20

V187 2,82 0,19 0,40 1,00 = 0,21

V188 3,00 0,19 0,40 1,00 = 0,23

V189 4,48 0,19 0,40 1,00 = 0,34

ACRÉSCIMO DE NOVOS PILARES COMPR. LARG ALTURA QTDE Volume (m3)

P92 0,30 0,14 2,65 1,00 = 0,11

P93 0,30 0,14 2,65 1,00 = 0,11

P34 0,30 0,14 2,65 1,00 = 0,11

ACRÉSCIMO DE NOVAS VIGAS COMPR. LARG ALTURA QTDE Volume (m3)

V261 2,59 0,19 0,40 1,00 = 0,20

V262 2,82 0,19 0,40 1,00 = 0,21

V263 3,00 0,19 0,40 1,00 = 0,23

V264 4,48 0,19 0,40 1,00 = 0,34

230,03

4.3.2 #N/D #N/D #N/D #N/D 230,03

Conforme área de laje

CONFORME ITEM 4.3.1 VOLUME

230,03

230,03

4.4 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - LAJE MISTA

4.4.1 03.03.050 FDE LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT-16 300KGF/M2 M2 1.561,51

LAJE COMP LARG. ÁREA TOTAL

LAJE DO POÇO DO ELEVADOR 6,74 5,04 11,50 11,50

LAJES EXTERNAS COMP LARG. ÁREA TOTAL

LAJE - GASES MEDICINAIS 1,60 1,00 1,60 1,60

1,60 1,00 1,60 1,60

LAJE COMPRESSOR 7,80 1,00 7,80 7,80

LAJE TRANSFORMADOR 8,22 1,00 8,22 8,22

GERADOR 13,73 1,00 13,73 13,73

CABINE PRIMÁRIA 9,32 1,00 9,32 9,32

ABRIGO - RESÍDUOS COMUNS 6,90 1,00 6,90 6,90

GUARITA 6,50 1,00 6,50 6,50

Local

Áreas de lajes LAJE TÉRREA COMP LARG. ÁREA TOTAL
L1 5,91 2,92 17,26 17,26
L2 3,94 2,92 11,50 11,50
L3 5,91 2 11,82 11,82
L4 3,94 2 7,88 7,88
L5 3,77 1,88 7,08 7,08
L6 3,85 1,88 7,24 7,24
L7 2,00 1,88 3,76 3,76
L8 3,77 2,52 9,49 9,49
L9 3,85 2,52 9,70 9,70
L10 2,00 2,52 5,04 5,04
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA

SECRETARIA DE OBRAS PESO ESPECÍFICO - Solo EMPOLAM. PRAZO DE

MEMÓRIA DE CÁLCULO NATURAL SOLTO ENTULHO OBRA

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 1,875 1,5 1,5 1,25 18 meses

Local: RUA CESÁRIO PARMEGIANI - SANTA LÍDIA - MAUÁ - SP

 ITEM CÓD. FONTE DESCRIÇÃO UN QUANT.

L11 3,77 3,35 12,61 12,61
L12 3,85 3,35 12,90 12,90
L13 2,00 3,35 6,70 6,70
L14 3,77 3,45 12,99 12,99
L15 3,85 3,45 13,28 13,28
L16 2,00 3,45 6,90 6,90
L17 1,94 3,29 6,38 6,38
L18 1,46 3,29 4,80 4,80
L19 1,46 3,29 4,80 4,80
L20 1,90 3,29 6,25 6,25
L21 1,49 3,29 4,90 4,90
L22 3,78 2 7,56 7,56
L23 5,23 2 10,45 10,45
L24 1,64 3,82 6,26 6,26
L25 3,06 3,82 11,69 11,69
L26 1,74 3,82 6,65 6,65
L27 2,00 1,61 3,22 3,22
L28 2,00 2,45 4,90 4,90
L29 2,00 2,16 4,32 4,32
L30 3,37 2,01 6,77 6,77
L31 3,26 1,75 5,71 5,71
L32 2,00 3,25 6,50 6,50
L33 3,23 3,42 11,03 11,03
L34 2,90 3,42 9,92 9,92
L35 3,23 3,325 10,72 10,72
L36 2,90 3,325 9,64 9,64
L37 3,23 2,45 7,90 7,90
L38 2,90 2,45 7,11 7,11
L39 3,23 2,175 7,01 7,01
L40 2,90 2,175 6,31 6,31
L41 3,23 3,25 10,48 10,48
L42 2,90 3,25 9,43 9,43
L43 2,54 1,825 3,25 3,25
L44 4,85 4,475 1,83 1,83

LAJE 45 - BALANÇO 1,77 0,6 1,06 1,06
LAJE 46 - BALANÇO 4,62 0,6 2,77 2,77
LAJE 47 - BALANÇO 3,07 0,6 1,84 1,84
LAJE 48 - BALANÇO 2,00 0,6 1,20 1,20
LAJE 49 - BALANÇO 1,44 0,6 0,86 0,86
LAJE 50 - BALANÇO 4,43 0,6 2,66 2,66
LAJE 51 - BALANÇO 2,76 0,6 1,66 1,66
LAJE 52 - BALANÇO 3,23 0,6 1,94 1,94

LAJE 53 - BALANÇAO TRIÂNGULO 1,16 1,16

LAJES DO PAV. SUPERIOR COMP LARG. ÁREA TOTAL
L54 5,93 2,92 17,32 17,32
L55 3,93 2,14 8,41 8,41
L56 5,93 2 11,86 11,86
L57 5,93 2,775 16,46 16,46
L58 3,75 1,88 7,05 7,05
L59 3,86 1,88 7,26 7,26
L60 2,00 1,88 3,76 3,76
L61 3,75 2,52 9,45 9,45
L62 3,86 2,52 9,73 9,73
L63 2,00 2,52 5,04 5,04
L64 3,75 3,35 12,56 12,56
L65 3,86 3,35 12,93 12,93
L66 2,00 3,35 6,70 6,70
L67 3,75 3,45 12,94 12,94
L68 3,86 3,45 13,32 13,32
L69 2,00 3,45 6,90 6,90
L70 1,76 2,67 4,69 4,69
L71 4,60 2,67 12,28 12,28
L72 3,07 2,67 8,20 8,20
L73 2,00 2,67 5,34 5,34
L74 1,76 3,5 6,14 6,14
L75 4,60 3,5 16,10 16,10
L76 3,07 3,5 10,75 10,75
L77 2,00 3,5 7,00 7,00
L78 1,76 3,605 6,33 6,33
L79 4,60 3,605 16,58 16,58
L80 3,07 3,605 11,07 11,07
L81 2,00 3,605 7,21 7,21
L82 1,76 2,51 4,41 4,41
L83 4,60 2,51 11,55 11,55
L84 3,07 2,51 7,71 7,71
L85 2,00 2,51 5,02 5,02
L86 1,44 3,47 5,00 5,00
L87 1,96 3,47 6,80 6,80
L88 3,55 3,47 12,32 12,32
L89 1,49 3,47 5,17 5,17
L90 3,59 2 7,18 7,18
L91 5,23 2 10,45 10,45
L92 2,92 3,825 11,17 11,17
L93 1,78 3,825 6,81 6,81
L94 1,74 3,825 6,66 6,66
L95 2,00 1,61 3,22 3,22
L96 2,00 2,45 4,90 4,90
L97 2,00 2,16 4,32 4,32
L98 2,00 3,23 6,46 6,46
L99 2,00 1,77 3,54 3,54

L100 3,37 2 6,74 6,74
L101 3,26 1,75 5,71 5,71
L102 4,67 2,67 12,47 12,47
L103 1,96 1,77 3,47 3,47
L104 4,67 3,5 16,35 16,35
L105 4,67 3,64 2,90 2,90
L106 4,67 3,21 2,52 2,52
L107 3,22 2,45 7,89 7,89
L108 2,90 2,45 7,11 7,11
L109 3,22 2,555 8,23 8,23
L110 2,90 2,555 7,41 7,41
L111 3,22 1,61 5,18 5,18
L112 2,9 1,61 4,67 4,67

L113 3,22 2,45 7,889 7,89
L114 2,9 2,45 7,105 7,11
L115 3,22 2,16 6,96 6,96
L116 2,90 2,16 6,26 6,26
L117 3,22 3,25 10,47 10,47
L118 2,90 3,25 9,43 9,43
L119 3,22 1,775 5,72 5,72
L120 2,90 1,775 5,15 5,15
L121 2,54 1,725 3,25 3,25
L122 1,78 1,39 1,77 1,77

L123 - BALANÇO 8,70 0,6 5,22 5,22

LAJES DO PAV. SUPERIOR COMP LARG. ÁREA TOTAL
L124 5,94 2,92 17,32 17,32
L125 3,93 2,14 8,41 8,41
L126 5,94 2 11,86 11,86
L127 3,93 2,775 16,46 16,46
L128 3,75 1,88 7,05 7,05
L129 3,86 1,88 7,26 7,26
L130 2,00 1,88 3,76 3,76
L131 3,75 2,52 9,45 9,45
L132 3,86 2,52 9,73 9,73
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA

SECRETARIA DE OBRAS PESO ESPECÍFICO - Solo EMPOLAM. PRAZO DE

MEMÓRIA DE CÁLCULO NATURAL SOLTO ENTULHO OBRA

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 1,875 1,5 1,5 1,25 18 meses

Local: RUA CESÁRIO PARMEGIANI - SANTA LÍDIA - MAUÁ - SP

 ITEM CÓD. FONTE DESCRIÇÃO UN QUANT.

L133 2,00 2,52 5,04 5,04
L134 3,75 3,35 12,56 12,56
L135 3,86 3,35 12,93 12,93
L136 2,00 3,35 6,70 6,70
L137 3,75 3,39 12,94 12,94
L138 3,86 3,39 13,32 13,32
L139 2,00 3,39 6,90 6,90
L140 3,75 2,67 4,69 4,69
L141 3,86 2,67 12,28 12,28
L142 2,00 2,67 8,20 8,20
L143 3,59 3,47 5,34 5,34
L144 5,23 3,47 6,14 6,14
L145 3,59 2 16,10 16,10
L146 5,23 2 10,75 10,75
L147 2,92 3,82 7,00 7,00
L148 1,78 3,82 6,33 6,33
L149 1,74 3,82 16,58 16,58
L150 2,00 1,61 11,07 11,07
L151 2,00 2,445 7,21 7,21
L152 2,00 2,17 4,41 4,41
L153 1,59 2,52 11,55 11,55
L154 1,59 2,52 7,71 7,71
L155 3,37 1,94 5,02 5,02
L156 3,26 1,69 5,00 5,00
L157 2,00 3,19 6,80 6,80
L158 4,68 2,67 12,32 12,32
L159 1,96 1,77 5,17 5,17
L160 2,00 1,77 7,18 7,18
L161 3,22 2,455 10,45 10,45
L162 2,91 2,455 11,17 11,17
L163 3,22 2,555 6,81 6,81
L164 2,91 2,555 6,66 6,66
L165 3,22 1,61 3,22 3,22
L166 2,91 1,61 4,90 4,90
L167 3,22 2,45 4,32 4,32
L168 2,91 2,45 6,46 6,46
L169 3,22 2,16 3,54 3,54
L170 2,91 2,16 6,74 6,74
L171 3,22 3,19 5,71 5,71
L172 2,91 3,19 12,47 12,47
L173 3,22 1,77 3,47 3,47
L174 2,91 1,77 16,35 16,35

L175 - EM BALANÇO 11,23 1,27 2,90 2,90
L176 - EM BALANÇO 8,70 0,8 2,52 2,52
L177 - EM BALANÇO 6,50 0,8 7,89 7,89
L178 - EM BALANÇO 11,63 0,9 7,11 7,11
L179 - EM BALANÇO 17,24 2,565 8,23 8,23

L180 - EM  BALANÇO 20,36 0,8 7,41 7,41
L181 - EM BALANÇO 17,89 0,8 5,18 5,18

LAJES - TOPO COMP LARG. ÁREA TOTAL
L182 3,37 4,71 15,87 15,87
L183 3,26 6,15 20,05 20,05
L184 2,00 6,15 12,30 12,30

LAJES DO TÉRREO FOLHA 03 COMP LARG. ÁREA QTDE ÁREA

LAJE 206 3,66 2,15 7,87 1,00 7,87

LAJE 207 3,66 3,74 13,69 1,00 13,69

LAJE 230 3,74 3,94 14,74 1,00 14,74

LAJE 231 3,74 4,05 15,15 1,00 15,15

LAJE 236 3,94 3,64 14,34 1,00 14,34

LAJE 237 4,05 3,64 14,74 1,00 14,74

LAJES 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277 45,25

LAJE 273 16,79

LAJE 274 4,17

DESCONTO DAS LAJES MACIÇAS

LAJES DO TÉRREO FOLHA 02 COMP LARG. ÁREA ÁREA

LAJE 45 - BALANÇO 6,55 0,60 3,93 -3,93

LAJE 45 - BALANÇO 3,07 0,60 1,84 -1,84

LAJE 46 - BALANÇO 2,00 0,60 1,20 -1,20

LAJE 47 - BALANÇO 1,44 0,60 0,86 -0,86

LAJE 48 - BALANÇO 4,43 0,60 2,66 -2,66

LAJE 49 - BALANÇO 2,76 0,60 1,66 -1,66

LAJE 50 - BALANÇO 3,55 0,60 2,13 -2,13

LAJE 53 - BALANÇAO TRIÂNGULO 27,85 -27,85

BEIRAIS DA COBERTURA COMP LARG. ÁREA

Perímetro do beiral da cobertura 79,28 0,80 63,42 -63,42

1.561,51

4.4.2 97092 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 KG 5.568,42

Conforme área de laje

descrição área (m2) peso (kg/m2) transpasse total/kg

LAJES MACIÇA + LAJES DA ESCADA 1.561,51 x 3,11 x 1,10 = 5.341,91
LAJES 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277 45,25 x 3,11 x 1,10 = 154,80
LAJE 273 16,79 x 3,11 x 1,10 = 57,44
LAJE 274 4,17 x 3,11 x 1,10 = 14,27

5.568,42

4.4.3 8018002 INFRA CIMBRAMENTO METÁLICO DE ALTURA MAIOR QUE 3,00M, MONTAGEM E POSTERIOR DESMONTAGEM, INCLUSIVE O TRANSPORTE DOS MATERIAIS M3 866,79

Conforme área de laje

descrição área (m2) Altura Volume

ÁREA DE LAJES TREIÇADAS COFORME ITEM 4.4.1 1.561,51 x 0,33 = 515,30

DESCONTO DAS LAJES MACIÇAS

LAJES DO TÉRREO FOLHA 02 COMP LARG. ÁREA Altura ÁREA

LAJE 45 - BALANÇO 6,55 0,60 3,93 3,33 13,09

LAJE 45 - BALANÇO 3,07 0,60 1,84 3,33 6,13

LAJE 46 - BALANÇO 2,00 0,60 1,20 3,33 4,00

LAJE 47 - BALANÇO 1,44 0,60 0,86 3,33 2,88

LAJE 48 - BALANÇO 4,43 0,60 2,66 3,33 8,85

LAJE 49 - BALANÇO 2,76 0,60 1,66 3,33 5,51

LAJE 50 - BALANÇO 3,55 0,60 2,13 3,33 7,09

LAJE 53 - BALANÇAO TRIÂNGULO 27,85 3,33 92,74

BEIRAIS DA COBERTURA COMP LARG. ÁREA Altura

Perímetro do beiral da cobertura 79,28 0,80 63,42 3,33 211,20

866,79

5 COBERTURA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA

SECRETARIA DE OBRAS PESO ESPECÍFICO - Solo EMPOLAM. PRAZO DE

MEMÓRIA DE CÁLCULO NATURAL SOLTO ENTULHO OBRA

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 1,875 1,5 1,5 1,25 18 meses

Local: RUA CESÁRIO PARMEGIANI - SANTA LÍDIA - MAUÁ - SP

 ITEM CÓD. FONTE DESCRIÇÃO UN QUANT.

5.1 ESTRUTURA E TELHAMENTO

5.1.1 100773 SINAPI ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSAKG 9.031,26

Área conforme projeto de cobertura Larg. Compr. área (m2) Inclin. Área c/Incl. kg/m2 Total

Telhado lado esquerdo 10,80 23,53 254,05 1,06 269,30 15,00 = 4.039,46

Telhado lado direito 1,30 2,10 2,73 1,06 2,89 15,00 = 43,41

Telhado lado direito 16,00 18,75 300,00 1,06 318,00 15,00 = 4.770,00
4,25 2,64 11,22 1,06 11,89 15,00 = 178,40

9.031,26

5.1.3 100759 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PEM2 602,08

Área conforme projeto de cobertura Larg. Compr. área (m2) Inclin. Área c/Incl. Total

Telhado lado esquerdo 10,80 23,53 254,05 1,06 269,30 = 269,30

Telhado lado direito 1,30 2,10 2,73 1,06 2,89 = 2,89

Telhado lado direito 16,00 18,75 300,00 1,06 318,00 = 318,00
4,25 2,64 11,22 1,06 11,89 = 11,89

602,08

5.1.4 007 ComposiçãoTELHA TRAPEZOIDAL SANDUICHE ESPESSURA 0,50MM NÚCLEO POLIURETANO M2 602,08

Local Área Total

Área conforme projeto de cobertura e item 5.1.4 602,08 = 602,08

602,08

5.1.5 49.06.080 CDHU Grelha hemisférica em ferro fundido de 6´ UN 6,00

Local Total

Conforme descidas de águas pluviais = 6,00

6,00

5.1.6 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 40,28

RUFO DE ENCOSTO (SOBRE A CALHA) Comp. Qtde Total

LATERAL ESQUERDA 9,10 2,00 = 18,20

CUMEEIRA 22,08 1,00 = 22,08

40,28

5.1.7 101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 49,36

Local Comp. Qtde Total

LATERAL ESQUERDA 22,45 1,00 = 22,45

LATERAL ESQUERDA 1,20 1,00 1,20

LATERAL ESQUERDA 2,97 1,00 2,97

LATERAL ESQUERDA 2,10 1,00 2,10

LATERALDIREITA 1,19 1,00 1,19

LATERALDIREITA 19,45 1,00 19,45

49,36

5.1.8 94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 301,37

RUFO DE ENCOSTO (SOBRE A CALHA) Comp. Qtde Total

LATERAL ESQUERDA 22,45 1,00 = 22,45

CUMEEIRA 22,45 2,00 = 44,90

CUMEEIRA 13,17 1,00 = 13,17

LATERAL ESQUERDA 1,20 1,00 = 1,20

LATERAL ESQUERDA 2,97 1,00 = 2,97

LATERAL ESQUERDA 2,10 1,00 = 2,10

LATERALDIREITA 1,19 1,00 = 1,19

LATERALDIREITA 19,45 1,00 = 19,45

RUFO PINGADEIRA SOBRE PLATIBANDA Comp. Qtde Total

FRENTE 29,43 1,00 = 29,43

FUNDO 28,94 1,00 = 28,94

CENTRAL 22,45 1,00 = 22,45

LATERAL ESQUERDA 25,42 1,00 = 25,42

LATERALDIREITA 19,45 1,00 = 19,45

RUFO DE ENCOSTO PERIMETRAL Comp. Qtde Total

FRENTE 28,24 1,00 = 28,24

FUNDO 26,84 1,00 = 26,84

TELHADO MENOR E MAIS ALTO 13,17 1,00 = 13,17

301,37

5.1.9 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 99,45

Local DENSENV. COMPR. Total

Pintura de calha em uma face (interna) conforme item 5.1.8 0,33 301,37 = 99,45

99,45

5.1.10 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 99,45

Local DENS. COMPR. Total

Pintura de calha em uma face (externa) conforme item 5.1.8 0,33 301,37 = 99,45

99,45

5.2 IMPERMEABILIZAÇÃO

5.2.1 87372 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 27,70
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA

SECRETARIA DE OBRAS PESO ESPECÍFICO - Solo EMPOLAM. PRAZO DE

MEMÓRIA DE CÁLCULO NATURAL SOLTO ENTULHO OBRA

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 1,875 1,5 1,5 1,25 18 meses

Local: RUA CESÁRIO PARMEGIANI - SANTA LÍDIA - MAUÁ - SP

 ITEM CÓD. FONTE DESCRIÇÃO UN QUANT.

Local

Áreas de lajes LAJE TÉRREA COMP LARG. ÁREA ESP. VOLUME
L1 5,91 2,92 17,26 0,03 0,52
L2 3,94 2,92 11,50 0,03 0,35
L3 5,91 2 11,82 0,03 0,35
L4 3,94 2 7,88 0,03 0,24
L5 3,77 1,88 7,08 0,03 0,21
L6 3,85 1,88 7,24 0,03 0,22
L7 2,00 1,88 3,76 0,03 0,11
L8 3,77 2,52 9,49 0,03 0,28
L9 3,85 2,52 9,70 0,03 0,29
L10 2,00 2,52 5,04 0,03 0,15
L11 3,77 3,35 12,61 0,03 0,38
L12 3,85 3,35 12,90 0,03 0,39
L13 2,00 3,35 6,70 0,03 0,20
L14 3,77 3,45 12,99 0,03 0,39
L15 3,85 3,45 13,28 0,03 0,40
L16 2,00 3,45 6,90 0,03 0,21
L17 1,94 3,29 6,38 0,03 0,19
L18 1,46 3,29 4,80 0,03 0,14
L19 1,46 3,29 4,80 0,03 0,14
L20 1,90 3,29 6,25 0,03 0,19
L21 1,49 3,29 4,90 0,03 0,15
L22 3,78 2 7,56 0,03 0,23
L23 5,23 2 10,45 0,03 0,31
L24 1,64 3,82 6,26 0,03 0,19
L25 3,06 3,82 11,69 0,03 0,35
L26 1,74 3,82 6,65 0,03 0,20
L27 2,00 1,61 3,22 0,03 0,10
L28 2,00 2,45 4,90 0,03 0,15
L29 2,00 2,16 4,32 0,03 0,13
L30 3,37 2,01 6,77 0,03 0,20
L31 3,26 1,75 5,71 0,03 0,17
L32 2,00 3,25 6,50 0,03 0,20
L33 3,23 3,42 11,03 0,03 0,33
L34 2,90 3,42 9,92 0,03 0,30
L35 3,23 3,325 10,72 0,03 0,32
L36 2,90 3,325 9,64 0,03 0,29
L37 3,23 2,45 7,90 0,03 0,24
L38 2,90 2,45 7,11 0,03 0,21
L39 3,23 2,175 7,01 0,03 0,21
L40 2,90 2,175 6,31 0,03 0,19
L41 3,23 3,25 10,48 0,03 0,31
L42 2,90 3,25 9,43 0,03 0,28
L43 2,54 1,825 3,25 0,03 0,10
L44 4,85 4,475 1,83 0,03 0,05

LAJE 45 - BALANÇO 1,77 0,6 1,06 0,03 0,03
LAJE 46 - BALANÇO 4,62 0,6 2,77 0,03 0,08
LAJE 47 - BALANÇO 3,07 0,6 1,84 0,03 0,06
LAJE 48 - BALANÇO 2,00 0,6 1,20 0,03 0,04
LAJE 49 - BALANÇO 1,44 0,6 0,86 0,03 0,03
LAJE 50 - BALANÇO 4,43 0,6 2,66 0,03 0,08
LAJE 51 - BALANÇO 2,76 0,6 1,66 0,03 0,05

LAJE 52 - BALANÇO 3,23 0,6 1,94 0,03 0,06
LAJE 53 - BALANÇAO TRIÂNGULO 1,16 0,03 0,03

LAJES DO PAV. SUPERIOR COMP LARG. ÁREA ESP. VOLUME
L54 5,93 2,92 17,32 0,03 0,52
L55 3,93 2,14 8,41 0,03 0,25
L56 5,93 2 11,86 0,03 0,36
L57 5,93 2,775 16,46 0,03 0,49
L58 3,75 1,88 7,05 0,03 0,21
L59 3,86 1,88 7,26 0,03 0,22
L60 2,00 1,88 3,76 0,03 0,11
L61 3,75 2,52 9,45 0,03 0,28
L62 3,86 2,52 9,73 0,03 0,29
L63 2,00 2,52 5,04 0,03 0,15
L64 3,75 3,35 12,56 0,03 0,38
L65 3,86 3,35 12,93 0,03 0,39
L66 2,00 3,35 6,70 0,03 0,20
L67 3,75 3,45 12,94 0,03 0,39
L68 3,86 3,45 13,32 0,03 0,40
L69 2,00 3,45 6,90 0,03 0,21
L70 1,76 2,67 4,69 0,03 0,14
L71 4,60 2,67 12,28 0,03 0,37
L72 3,07 2,67 8,20 0,03 0,25
L73 2,00 2,67 5,34 0,03 0,16
L74 1,76 3,5 6,14 0,03 0,18
L75 4,60 3,5 16,10 0,03 0,48
L76 3,07 3,5 10,75 0,03 0,32
L77 2,00 3,5 7,00 0,03 0,21
L78 1,76 3,605 6,33 0,03 0,19
L79 4,60 3,605 16,58 0,03 0,50
L80 3,07 3,605 11,07 0,03 0,33
L81 2,00 3,605 7,21 0,03 0,22
L82 1,76 2,51 4,41 0,03 0,13
L83 4,60 2,51 11,55 0,03 0,35
L84 3,07 2,51 7,71 0,03 0,23
L85 2,00 2,51 5,02 0,03 0,15
L86 1,44 3,47 5,00 0,03 0,15
L87 1,96 3,47 6,80 0,03 0,20
L88 3,55 3,47 12,32 0,03 0,37
L89 1,49 3,47 5,17 0,03 0,16
L90 3,59 2 7,18 0,03 0,22
L91 5,23 2 10,45 0,03 0,31
L92 2,92 3,825 11,17 0,03 0,34
L93 1,78 3,825 6,81 0,03 0,20
L94 1,74 3,825 6,66 0,03 0,20
L95 2,00 1,61 3,22 0,03 0,10
L96 2,00 2,45 4,90 0,03 0,15
L97 2,00 2,16 4,32 0,03 0,13
L98 2,00 3,23 6,46 0,03 0,19
L99 2,00 1,77 3,54 0,03 0,11

L100 3,37 2 6,74 0,03 0,20
L101 3,26 1,75 5,71 0,03 0,17
L102 4,67 2,67 12,47 0,03 0,37
L103 1,96 1,77 3,47 0,03 0,10
L104 4,67 3,5 16,35 0,03 0,49
L105 4,67 3,64 2,90 0,03 0,09
L106 4,67 3,21 2,52 0,03 0,08
L107 3,22 2,45 7,89 0,03 0,24
L108 2,90 2,45 7,11 0,03 0,21
L109 3,22 2,555 8,23 0,03 0,25
L110 2,90 2,555 7,41 0,03 0,22
L111 3,22 1,61 5,18 0,03 0,16
L112 2,9 1,61 4,67 0,03 0,14

L113 3,22 2,45 7,889 0,03 0,24
L114 2,9 2,45 7,105 0,03 0,21
L115 3,22 2,16 6,96 0,03 0,21
L116 2,90 2,16 6,26 0,03 0,19
L117 3,22 3,25 10,47 0,03 0,31
L118 2,90 3,25 9,43 0,03 0,28
L119 3,22 1,775 5,72 0,03 0,17
L120 2,90 1,775 5,15 0,03 0,15
L121 2,54 1,725 3,25 0,03 0,10
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA

SECRETARIA DE OBRAS PESO ESPECÍFICO - Solo EMPOLAM. PRAZO DE

MEMÓRIA DE CÁLCULO NATURAL SOLTO ENTULHO OBRA

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 1,875 1,5 1,5 1,25 18 meses

Local: RUA CESÁRIO PARMEGIANI - SANTA LÍDIA - MAUÁ - SP

 ITEM CÓD. FONTE DESCRIÇÃO UN QUANT.

L122 1,78 1,39 1,77 0,03 0,05
L123 - BALANÇO 8,70 0,6 5,22 0,03 0,16

27,70

5.2.2 98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 M2 571,64

PAVIMENTO SUPERIOR (COBERTURA) COMP LARG. ÁREA ÁREA

L124 5,94 2,92 17,34 17,34

L125 3,93 2,14 8,41 8,41

L126 5,94 2,00 11,88 11,88

L127 3,93 2,78 10,91 10,91

L128 3,75 1,88 7,05 7,05

L129 3,86 1,88 7,26 7,26

L130 2,00 1,88 3,76 3,76

L131 3,75 2,52 9,45 9,45

L132 3,86 2,52 9,73 9,73

L133 2,00 2,52 5,04 5,04

L134 3,75 3,35 12,56 12,56

L135 3,86 3,35 12,93 12,93

L136 2,00 3,35 6,70 6,70

L137 3,75 3,39 12,71 12,71

L138 3,86 3,39 13,09 13,09

L139 2,00 3,39 6,78 6,78

L140 3,75 2,67 10,01 10,01

L141 3,86 2,67 10,31 10,31

L142 2,00 2,67 5,34 5,34

L143 3,59 3,47 12,46 12,46

L144 5,23 3,47 18,15 18,15

L145 3,59 2,00 7,18 7,18

L146 5,23 2,00 10,46 10,46

L147 2,92 3,82 11,15 11,15

L148 1,78 3,82 6,80 6,80

L149 1,74 3,82 6,65 6,65

L150 2,00 1,61 3,22 3,22

L151 2,00 2,45 4,89 4,89

L152 2,00 2,17 4,34 4,34

L153 1,59 2,52 4,01 4,01

L154 1,59 2,52 4,01 4,01

L155 3,37 1,94 6,54 6,54

L156 3,26 1,69 5,51 5,51

L157 2,00 3,19 6,38 6,38

L158 4,68 2,67 12,48 12,48

L159 1,96 1,77 3,47 3,47

L160 2,00 1,77 3,54 3,54

L161 3,22 2,46 7,91 7,91

L162 2,91 2,46 7,14 7,14

L163 3,22 2,56 8,23 8,23

L164 2,91 2,56 7,44 7,44

L165 3,22 1,61 5,18 5,18

L166 2,91 1,61 4,69 4,69

L167 3,22 2,45 7,89 7,89

L168 2,91 2,45 7,13 7,13

L169 3,22 2,16 6,96 6,96

L170 2,91 2,16 6,29 6,29

L171 3,22 3,19 10,27 10,27

L172 2,91 3,19 9,28 9,28

L173 3,22 1,77 5,70 5,70

L174 2,91 1,77 5,15 5,15

L175 - EM BALANÇO 11,23 1,27 14,26 14,26

L176 - EM BALANÇO 8,70 0,80 6,96 6,96

L177 - EM BALANÇO 6,50 0,80 5,20 5,20

L178 - EM BALANÇO 11,63 0,90 10,47 10,47

L179 - EM BALANÇO 17,24 2,57 44,21 44,21

L180 - EM  BALANÇO 20,36 0,80 16,29 16,29

L181 - EM BALANÇO 17,89 0,80 14,31 14,31

LAJES - TOPO COMP LARG. ÁREA ÁREA

L182 3,37 4,71 15,87 15,87

L183 3,26 6,15 20,05 20,05

L184 2,00 6,15 12,30 12,30

571,64

5.2.3 008 ComposiçãoPAPEL KRAFT BETUMADO M2 571,64

Local Área Total

CONFORME ITEM 5.2.2 571,64 = 571,64

571,64

5.2.4 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 922,94

Local

Áreas de lajes LAJE TÉRREA COMP LARG. ÁREA TOTAL
L1 5,91 2,92 17,26 17,26
L2 3,94 2,92 11,50 11,50
L3 5,91 2 11,82 11,82
L4 3,94 2 7,88 7,88
L5 3,77 1,88 7,08 7,08
L6 3,85 1,88 7,24 7,24
L7 2,00 1,88 3,76 3,76
L8 3,77 2,52 9,49 9,49
L9 3,85 2,52 9,70 9,70
L10 2,00 2,52 5,04 5,04
L11 3,77 3,35 12,61 12,61
L12 3,85 3,35 12,90 12,90
L13 2,00 3,35 6,70 6,70
L14 3,77 3,45 12,99 12,99
L15 3,85 3,45 13,28 13,28
L16 2,00 3,45 6,90 6,90
L17 1,94 3,29 6,38 6,38
L18 1,46 3,29 4,80 4,80
L19 1,46 3,29 4,80 4,80
L20 1,90 3,29 6,25 6,25
L21 1,49 3,29 4,90 4,90
L22 3,78 2 7,56 7,56
L23 5,23 2 10,45 10,45
L24 1,64 3,82 6,26 6,26
L25 3,06 3,82 11,69 11,69
L26 1,74 3,82 6,65 6,65
L27 2,00 1,61 3,22 3,22
L28 2,00 2,45 4,90 4,90
L29 2,00 2,16 4,32 4,32
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA

SECRETARIA DE OBRAS PESO ESPECÍFICO - Solo EMPOLAM. PRAZO DE

MEMÓRIA DE CÁLCULO NATURAL SOLTO ENTULHO OBRA

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 1,875 1,5 1,5 1,25 18 meses

Local: RUA CESÁRIO PARMEGIANI - SANTA LÍDIA - MAUÁ - SP

 ITEM CÓD. FONTE DESCRIÇÃO UN QUANT.

L30 3,37 2,01 6,77 6,77
L31 3,26 1,75 5,71 5,71
L32 2,00 3,25 6,50 6,50
L33 3,23 3,42 11,03 11,03
L34 2,90 3,42 9,92 9,92
L35 3,23 3,325 10,72 10,72
L36 2,90 3,325 9,64 9,64
L37 3,23 2,45 7,90 7,90
L38 2,90 2,45 7,11 7,11
L39 3,23 2,175 7,01 7,01
L40 2,90 2,175 6,31 6,31
L41 3,23 3,25 10,48 10,48
L42 2,90 3,25 9,43 9,43
L43 2,54 1,825 3,25 3,25
L44 4,85 4,475 1,83 1,83

LAJE 45 - BALANÇO 1,77 0,6 1,06 1,06
LAJE 46 - BALANÇO 4,62 0,6 2,77 2,77
LAJE 47 - BALANÇO 3,07 0,6 1,84 1,84
LAJE 48 - BALANÇO 2,00 0,6 1,20 1,20
LAJE 49 - BALANÇO 1,44 0,6 0,86 0,86
LAJE 50 - BALANÇO 4,43 0,6 2,66 2,66
LAJE 51 - BALANÇO 2,76 0,6 1,66 1,66

LAJE 52 - BALANÇO 3,23 0,6 1,94 1,94
LAJE 53 - BALANÇAO TRIÂNGULO 1,16 1,16

LAJE TÉRREA COMP LARG. ÁREA ESP. VOLUME
L54 5,93 2,92 17,32 17,32
L55 3,93 2,14 8,41 8,41
L56 5,93 2 11,86 11,86
L57 5,93 2,775 16,46 16,46
L58 3,75 1,88 7,05 7,05
L59 3,86 1,88 7,26 7,26
L60 2,00 1,88 3,76 3,76
L61 3,75 2,52 9,45 9,45
L62 3,86 2,52 9,73 9,73
L63 2,00 2,52 5,04 5,04
L64 3,75 3,35 12,56 12,56
L65 3,86 3,35 12,93 12,93
L66 2,00 3,35 6,70 6,70
L67 3,75 3,45 12,94 12,94
L68 3,86 3,45 13,32 13,32
L69 2,00 3,45 6,90 6,90
L70 1,76 2,67 4,69 4,69
L71 4,60 2,67 12,28 12,28
L72 3,07 2,67 8,20 8,20
L73 2,00 2,67 5,34 5,34
L74 1,76 3,5 6,14 6,14
L75 4,60 3,5 16,10 16,10
L76 3,07 3,5 10,75 10,75
L77 2,00 3,5 7,00 7,00
L78 1,76 3,605 6,33 6,33
L79 4,60 3,605 16,58 16,58
L80 3,07 3,605 11,07 11,07
L81 2,00 3,605 7,21 7,21
L82 1,76 2,51 4,41 4,41
L83 4,60 2,51 11,55 11,55
L84 3,07 2,51 7,71 7,71
L85 2,00 2,51 5,02 5,02
L86 1,44 3,47 5,00 5,00
L87 1,96 3,47 6,80 6,80
L88 3,55 3,47 12,32 12,32
L89 1,49 3,47 5,17 5,17
L90 3,59 2 7,18 7,18
L91 5,23 2 10,45 10,45
L92 2,92 3,825 11,17 11,17
L93 1,78 3,825 6,81 6,81
L94 1,74 3,825 6,66 6,66
L95 2,00 1,61 3,22 3,22
L96 2,00 2,45 4,90 4,90
L97 2,00 2,16 4,32 4,32
L98 2,00 3,23 6,46 6,46
L99 2,00 1,77 3,54 3,54

L100 3,37 2 6,74 6,74
L101 3,26 1,75 5,71 5,71
L102 4,67 2,67 12,47 12,47
L103 1,96 1,77 3,47 3,47
L104 4,67 3,5 16,35 16,35
L105 4,67 3,64 2,90 2,90
L106 4,67 3,21 2,52 2,52
L107 3,22 2,45 7,89 7,89
L108 2,90 2,45 7,11 7,11
L109 3,22 2,555 8,23 8,23
L110 2,90 2,555 7,41 7,41
L111 3,22 1,61 5,18 5,18
L112 2,9 1,61 4,67 4,67

L113 3,22 2,45 7,889 7,89
L114 2,9 2,45 7,105 7,11
L115 3,22 2,16 6,96 6,96
L116 2,90 2,16 6,26 6,26
L117 3,22 3,25 10,47 10,47
L118 2,90 3,25 9,43 9,43
L119 3,22 1,775 5,72 5,72
L120 2,90 1,775 5,15 5,15
L121 2,54 1,725 3,25 3,25
L122 1,78 1,39 1,77 1,77

L123 - BALANÇO 8,70 0,6 5,22 5,22

TOTAL 922,94

5.2.5 009 ComposiçãoTELA ESTRUTURADA EM MALHA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO M2 571,64

Local Área Total

CONFORME ITEM 5.2.2 571,64 = 571,64

571,64

6 ALVENARIAS

6.1 ALVENARIAS E MURETAS

6.1.1 103323 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021M2 75,96

SUBSOLO

Descontos

Referência da Parede Qtde. Altura Desc. Comp. Vão Mat. Vão MO Cód. MO

Vigas m2

-                -                -                

-                -                -                

VESIÁRIO PCD/ PMR 1,00       3,02              15,19            7,14              -                1 45,87

INTERNA ESCADA 1,00       3,02              4,40              -                -                1 13,29

-                -                -                

-                -                TOTAL 59,16
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA

SECRETARIA DE OBRAS PESO ESPECÍFICO - Solo EMPOLAM. PRAZO DE

MEMÓRIA DE CÁLCULO NATURAL SOLTO ENTULHO OBRA

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 1,875 1,5 1,5 1,25 18 meses

Local: RUA CESÁRIO PARMEGIANI - SANTA LÍDIA - MAUÁ - SP

 ITEM CÓD. FONTE DESCRIÇÃO UN QUANT.

SUBTOTAL  1º SUBSOLO 59,16

1º PAVIMENTO

SUBTOTAL 1º PAVIMENTO 9,80

COBERTURA

SUBTOTAL COBERTURA 7,00

TOTAL GERAL SUBSOLO + 1º SUBSOLO + COBERTURA 75,96

6.1.2 103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021M2 3.284,89

1º SUBSOLO

SUBTOTAL  1º SUBSOLO 708,36

TÉRREO

SUBTOTAL TÉRREO 1.362,46

1º PAVIMENTO

SUBTOTAL TÉRREO 956,78

COBERTURA

Descontos

Referência da Parede Qtde. Altura Desc. Comp. Vão Mat. Vão MO Cód. MO

Vigas m2

-                -                -                

-                -                -                

VESIÁRIO PCD/ PMR 1,00       3,02              15,19            7,14              -                1 45,87

INTERNA ESCADA 1,00       3,02              4,40              -                -                1 13,29

-                -                -                

-                -                TOTAL 59,16

Referência da Parede Qtde. Altura Desc. Comp. Vão MO Cód. MO

Vigas m2

-                -                

EXTERNAS 1,00       3,50              89,93            30,94            2 283,82

CONSULT./CLASSIFI 1,00       3,50              16,05            -                2 56,18

MEDICAÇÃO/DISP. FARMACOS 1,00       3,50              56,86            6,60              2 192,41

-                -                

CLASSF/ ESCADA 1,00       3,50              83,73            29,43            2 263,63

POSTO D EENFERMAGEM/CONSULTÓRIO 4 1,00       3,50              46,05            0,42              2 160,76

Referência da Parede Qtde. Altura Desc. Comp. Vão MO Cód. MO

Vigas m2

-                -                

Externas 1,00       3,02              60,45            23,32            2 159,24

-                -                

PALANTÃO FEM E MASC. 1,00       3,02              16,24            -                2 49,04

SANITÁRIO PCD/ REFEITÓRIO/ ESTAR MÉDICO 1,00       3,02              12,20            -                2 36,84

SHAFT SANIT. PCD 1,00       3,02              1,05              -                2 3,17

GUARDA MATERIAL ATÉ DML 1,00       3,02              24,98            -                2 75,44

REFETÓRIO ATE ESTIÁRIOS 1,00       3,02              34,80            -                2 105,10

SALA DE REUNIÕES ATÉ ARQUIVO MORTO 1,00       3,02              40,97            10,08            2 113,65

ESTAR/E3SCADA 1,00       3,02              72,58            53,33            2 165,87

Referência da Parede Qtde. Altura Comp. Vão MO Cód. MO

m2

-                -                

PLATIBANDA TELHADO 1,00       1,00              101,76          -                17 101,76

ALVENARIA CENTRAL 1,00       2,15              15,48            -                17 33,28

CASA DE MÁQUINAS 1,00       2,50              32,05            -                2 80,13

MURETA 1,00       1,20              30,55            -                17 36,66

MURETA 1,00       0,20              27,30            -                17 5,46

Referência da Parede Qtde. Altura Desc. Comp. Vão MO Cód. MO

Vigas m2

-                431,60          -                

EXTERNAS 1,00       3,50              143,00          48,35            2 452,15

COMPRESSOR/ BACKUP 1,00       2,85              45,70            2,01              2 128,24

MURO 1,00       3,50              12,04            -                17 42,14

-                -                

OBSERVAÇÃO INFANTIL/SALA DE MANUTENÇÃO 1,00       3,50              73,90            28,76            2 229,89

SHAFT SANIT. PCD 1,00       3,50              2,10              -                2 7,35

QUARTO 02/ANTECAMÂRA 1,00       3,50              19,24            1,56              2 65,78

RT MÉDICO/SANITÁRIO 1,00       3,50              27,05            -                2 94,68

OBSERVAÇÃO ADULTO/ESTAR COPA 1,00       3,50              35,60            4,72              2 119,88

SHAFT SANIT. PCD 1,00       3,50              2,10              -                2 7,35

-                -                

COPA ESCADA 1,00       3,50              68,07            23,24            2 215,01

Referência da Parede Qtde. Altura Desc. Comp. Vão MO Cód. MO

Vigas m2

-                -                

-                -                

INTERNA ESCADA 1,00       3,50              2,80              -                1 9,80

-                -                

Referência da Parede Qtde. Altura Comp. Vão MO Cód. MO

m2

-                -                

INTERNA ESCADA 1,00       2,50              2,80              -                1 7,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA

SECRETARIA DE OBRAS PESO ESPECÍFICO - Solo EMPOLAM. PRAZO DE

MEMÓRIA DE CÁLCULO NATURAL SOLTO ENTULHO OBRA

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 1,875 1,5 1,5 1,25 18 meses

Local: RUA CESÁRIO PARMEGIANI - SANTA LÍDIA - MAUÁ - SP

 ITEM CÓD. FONTE DESCRIÇÃO UN QUANT.

SUBTOTAL TÉRREO 257,29

TOTAL GERAL SUBSOLO + TÉRREO + 1º SUBSOLO + COBERTURA 3.284,89

6.1.3 97736 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 M3 11,60

VERGAS DE CONCRETO DAS ALVENARIAS Perímetro Espess. Altura total/m2

SUBSOLO 107,59 x 0,10 x 0,14 = 1,51

TÉRREO 111,35 x 0,10 x 0,14 1,56

1º PAVIMENTO 97,66 x 0,10 x 0,14 1,37

COBERTURA 6,05 x 0,10 x 0,14 0,08

VERGAS DE CONCRETO DOS MUROS E MURETAS Perímetro Espess. Altura total/m2

TÉRREO 42,14 x 0,17 x 0,19 1,36

COBERTURA 177,16 x 0,17 x 0,19 5,72

11,60

7 ESQUADRIAS

7.1 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

7.1.1 25.01.040 CDHU Caixilho em alumínio basculante, sob medida M2 178,78

Descrição TIPO LARG. ALTURA QTDE ÁREA

CAIXILHO DE ALUMÍNIO BASCULANTE CA1 1,20 1,50 8,00 14,40

CAIXILHO DE ALUMÍNIO BASCULANTE CA2 1,80 0,65 11,00 12,87

CAIXILHO DE ALUMÍNIO BASCULANTE CA3 1,80 1,50 12,00 32,40

CAIXILHO DE ALUMÍNIO BASCULANTE CA4 2,40 1,50 9,00 32,40

CAIXILHO DE ALUMÍNIO BASCULANTE CA5 3,00 0,65 4,00 7,80

CAIXILHO DE ALUMÍNIO BASCULANTE CA6 3,00 1,50 2,00 9,00

CAIXILHO DE ALUMÍNIO BASCULANTE CA7 3,00 1,50 6,00 27,00

CAIXILHO DE ALUMÍNIO BASCULANTE CA8 1,83 1,50 1,00 2,75

CAIXILHO DE ALUMÍNIO BASCULANTE CA9 1,60 0,50 1,00 0,80

CAIXILHO DE ALUMÍNIO BASCULANTE CA10 1,00 0,65 1,00 0,65

CAIXILHO DE ALUMÍNIO BASCULANTE CA11 0,85 0,65 3,00 1,66

CAIXILHO DE ALUMÍNIO BASCULANTE CA12 5,40 1,50 2,00 16,20

CAIXILHO DE ALUMÍNIO BASCULANTE CA13 0,94 1,50 4,00 5,64

CAIXILHO DE ALUMÍNIO BASCULANTE CA14 1,20 0,65 12,00 9,36

CAIXILHO DE ALUMÍNIO BASCULANTE CA15 2,35 1,00 1,00 2,35

CAIXILHO DE ALUMÍNIO BASCULANTE CA16 1,20 1,00 1,00 1,20

CAIXILHO DE ALUMÍNIO BASCULANTE CA17 0,90 0,65 1,00 0,59

CAIXILHO DE ALUMÍNIO BASCULANTE CA18 0,75 1,50 1,00 1,13

CAIXILHO DE ALUMÍNIO BASCULANTE CA19 0,60 1,00 1,00 0,60

178,78

7.1.2 91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 1,68

descrição Larg. Altura Qtde total/m2

AL1-PORTA SIMPLES DE ABRIR EM ALUMÍNIO 0,80X2,10 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

1,68

7.1.3 102166 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS M2 180,46

descrição total/m2

CONFORME ITEM 7.1.1 = 178,78

CONFORME ITEM 7.1.2 1,68

180,46

7.1.4 26.01.348 CDHU Vidro multilaminado de alta segurança, proteção balística nível III M2 0,70

descrição Larg. Altura Qtde total/m2

CA45- GUICHET DE ALUMÍNIO COM VIDRO INCOLOR ( VIDRO PLUMBIFERO) 0,70 x 1,00 x 1,00 = 0,70

0,70

7.2 ESQUADRIAS DE FERRO

7.2.1 100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 M2 23,76

descrição Larg. Altura Qtde total/m2

AL2- PORTINHOLA DUPLA DE ABRIR DE FERRO TIPO GRADIL 0,90 x 2,00 x 2,00 = 3,60

AL3- PORTA DUPLA DE ABRIR DE FERRO COM VENTILAÇÃO PERMANENTE 1,50 x 2,10 x 1,00 = 3,15

AL4-PORTA DUPLA DE ABRIR EM FERRO 1,60 x 2,10 x 1,00 = 3,36

AL5-PORTA DUPLA DE ABRIR EM FERRO COM VENTILAÇÃO PERMANENTE 1,00 x 2,10 x 2,00 = 4,20

AL6-PORTA DUPLA DE ABRIR EM FERRO GRADIL E TELA MILIMÉTRICA 0,90 x 2,10 x 5,00 = 9,45

23,76

7.2.2 24.02.290 CDHU Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida M2 1,60

descrição Larg. Altura Qtde total/m2

CONFORME PROJETO - Térreo (acesso tanque de oxigênio) 0,80 x 2,00 x 1,00 = 1,60

1,60

7.2.3 24.03.060 CDHU Escada marinheiro (em aço galvanizado) M 5,60

descrição total/m

CONFORME PROJETO - Térreo = 2,80

CONFORME PROJETO - Cobertura = 2,80

5,60

7.2.4 99837 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PSM 114,29

Referência da Parede Qtde. Altura Comp. Vão MO Cód. MO

m2

-                -                

PLATIBANDA TELHADO 1,00       1,00              101,76          -                17 101,76

ALVENARIA CENTRAL 1,00       2,15              15,48            -                17 33,28

CASA DE MÁQUINAS 1,00       2,50              32,05            -                2 80,13

MURETA 1,00       1,20              30,55            -                17 36,66

MURETA 1,00       0,20              27,30            -                17 5,46
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Conforme projetos de arquitetura total/m

SUBSOLO Escada = 23,08

TÉRREO Escada = 23,08

PVTO SUPERIOR Escada = 23,08

ÁREA EXTERNA Rampa = 45,05

114,29

7.2.5 49.06.020 CDHU Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas M2 3,32

Conforme projetos de arquitetura Larg. Altura Qtde total/m2

SUBSOLO 3,10 x 0,25 x 1,00 = 0,78

TÉRREO 6,05 x 0,25 x 1,00 = 1,51

PVTO SUPERIOR 4,11 x 0,25 x 1,00 = 1,03

3,32

7.2.6 100726 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020M2 53,95

Local Larg./Alt Compr. Qtde total

Grelha 7,75 x 0,20 x 1,00 = 1,55

Grelha 15,13 x 0,20 x 1,00 = 3,03

Grelha 10,28 x 0,20 x 1,00 = 2,06

Escada marinheiro 0,80 x 3,20 x 2,00 = 5,12

AL3- PORTINHOLA DUPLA DE ABRIR DE FERRO TIPO GRADIL 2,00 x 2,25 x 2,00 = 9,00

AL4-PORTA DUPLA DE ABRIR EM FERRO 2,20 x 11,45 x 1,00 = 25,20

Portão de correr 80 cm 2,00 x 2,00 x 2,00 = 8,00

TOTAL 53,95

7.3 ESQUADRIAS DE MADEIRA

7.3.1.1 90801 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 UN 29,00

'PP1-PORTA SIMPLES DE ABRIR EM MADEIRA-0,80X2,10 total/m

SUBSOLO CONFORME RESUMO DE PROJETO FOLHA UPA-STL-ARQ-PB-301-R00 - INDICAÇÕES = 9,00

TÉRREO CONFORME RESUMO DE PROJETO FOLHA UPA-STL-ARQ-PB-301-R00 - INDICAÇÕES = 20,00

29,00

7.3.1.2 90790 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019UN 29,00

'PP1-PORTA SIMPLES DE ABRIR EM MADEIRA-0,80X2,10 total/m

SUBSOLO CONFORME RESUMO DE PROJETO FOLHA UPA-STL-ARQ-PB-301-R00 - INDICAÇÕES = 9,00

TÉRREO CONFORME RESUMO DE PROJETO FOLHA UPA-STL-ARQ-PB-301-R00 - INDICAÇÕES = 20,00

29,00

7.3.1.3 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 29,00

'PP1-PORTA SIMPLES DE ABRIR EM MADEIRA-0,80X2,10 total/m

SUBSOLO CONFORME RESUMO DE PROJETO FOLHA UPA-STL-ARQ-PB-301-R00 - INDICAÇÕES = 9,00

TÉRREO CONFORME RESUMO DE PROJETO FOLHA UPA-STL-ARQ-PB-301-R00 - INDICAÇÕES = 20,00

29,00

7.3.2.1 90801 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 UN 16,00

PP2-PORTA SIMPLES DE ABRIR EM MADEIRA-0,90X2,10 - PCD total/m

CONFORME RESUMO DE PROJETO FOLHA UPA-STL-ARQ-PB-301-R00 - INDICAÇÕES = 16,00

16,00

7.3.2.2 90793 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019UN 16,00

PP2-PORTA SIMPLES DE ABRIR EM MADEIRA-0,90X2,10 - PCD total/m

CONFORME RESUMO DE PROJETO FOLHA UPA-STL-ARQ-PB-301-R00 - INDICAÇÕES = 16,00

16,00

7.3.2.3 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 16,00

PP2-PORTA SIMPLES DE ABRIR EM MADEIRA-0,90X2,10 - PCD total/m

CONFORME RESUMO DE PROJETO FOLHA UPA-STL-ARQ-PB-301-R00 - INDICAÇÕES = 16,00

16,00

7.3.3.1 100676 SINAPI BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019 UN 4,00

PP2*-PORTA DE CORRER EM MADEIRA-0,80X2,12 - PCD total/m

CONFORME RESUMO DE PROJETO FOLHA UPA-STL-ARQ-PB-301-R00 - INDICAÇÕES = 4,00

4,00

7.3.3.2 90790 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019UN 4,00

PP2*-PORTA DE CORRER EM MADEIRA-0,80X2,12 - PCD total/m

CONFORME RESUMO DE PROJETO FOLHA UPA-STL-ARQ-PB-301-R00 - INDICAÇÕES = 4,00

4,00

7.3.3.3 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 4,00

PP2*-PORTA DE CORRER EM MADEIRA-0,80X2,12 - PCD total/m

CONFORME RESUMO DE PROJETO FOLHA UPA-STL-ARQ-PB-301-R00 - INDICAÇÕES = 4,00

4,00

7.3.3.4 100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 20,00

PORTAS PP2 E PP2* total/m
CONFORME RESUMO DE PROJETO FOLHA UPA-STL-ARQ-PB-301-R00 - INDICAÇÕES = 20,00
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20,00

7.3.3.5 010 ComposiçãoCHAPA INOX PARA REVESTIMENTO DE PORTAS M2 10,80

CONFORME RESUMO DE PROJETO FOLHA UPA-STL-ARQ-PB-301-R00 - INDICAÇÕES ALTURA Larg. Qtde total/m

PORTAS PP2 0,60 0,92 X 16,00 = 8,83

PORTAS PP2* 0,60 0,82 X 4,00 = 1,97

10,80

7.3.4.1 90801 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 UN 1,00

PP3*PORTA SIMPLES DE ABRIR EM MADEIRA COM VISOR E REVESTIMENTO LAMINADO total/m
CONFORME RESUMO DE PROJETO FOLHA UPA-STL-ARQ-PB-301-R00 - INDICAÇÕES = 1,00

1,00

7.3.4.2 7001019 EDIF PM.17/19 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 102X210CM UN 1,00

PP3*PORTA SIMPLES DE ABRIR EM MADEIRA COM VISOR E REVESTIMENTO LAMINADO total/m
CONFORME RESUMO DE PROJETO FOLHA UPA-STL-ARQ-PB-301-R00 - INDICAÇÕES = 1,00

1,00

7.3.4.3 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1,00

PP3*PORTA SIMPLES DE ABRIR EM MADEIRA COM VISOR E REVESTIMENTO LAMINADO total/m
CONFORME RESUMO DE PROJETO FOLHA UPA-STL-ARQ-PB-301-R00 - INDICAÇÕES = 1,00

1,00

7.3.5.1 90801 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 UN 5,00

PP5-PORTA DUPLA DE ABRIR EM MADEIRA total/m

CONFORME RESUMO DE PROJETO FOLHA UPA-STL-ARQ-PB-301-R00 - INDICAÇÕES = 5,00

5,00

7.3.5.2 7003001 EDIF PM.50/54 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 124X210CM UN 5,00

PP5-PORTA DUPLA DE ABRIR EM MADEIRA total/m

CONFORME RESUMO DE PROJETO FOLHA UPA-STL-ARQ-PB-301-R00 - INDICAÇÕES = 5,00

5,00

7.3.5.3 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 5,00

PP5-PORTA DUPLA DE ABRIR EM MADEIRA total/m

CONFORME RESUMO DE PROJETO FOLHA UPA-STL-ARQ-PB-301-R00 - INDICAÇÕES = 5,00

5,00

7.3.5.4 100707 SINAPI FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019 UN 5,00

PP5-PORTA DUPLA DE ABRIR EM MADEIRA total/m

CONFORME RESUMO DE PROJETO FOLHA UPA-STL-ARQ-PB-301-R00 - INDICAÇÕES = 5,00

5,00

7.3.6.1 90801 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 UN 1,00

PP5*-PORTA DUPLA DE ABRIR EM MADEIRA COM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA-1,20X2,11 total/m

PVTO SUPERIOR = 1,00

1,00

7.3.6.2 7003001 EDIF PM.50/54 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 124X210CM UN 1,00

PP5*-PORTA DUPLA DE ABRIR EM MADEIRA COM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA-1,20X2,11 total/m

PVTO SUPERIOR = 1,00

1,00

7.3.6.3 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1,00

PP5*-PORTA DUPLA DE ABRIR EM MADEIRA COM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA-1,20X2,11 total/m

PVTO SUPERIOR = 1,00

1,00

7.3.6.4 100707 SINAPI FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019 UN 1,00

PP5*-PORTA DUPLA DE ABRIR EM MADEIRA COM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA-1,20X2,11 total/m

PVTO SUPERIOR = 1,00

1,00

7.3.6.5 23.20.110 CDHU Visor fixo e requadro de madeira para porta, para receber vidro M2 1,93
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PP5*-PORTA DUPLA DE ABRIR EM MADEIRA COM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA-1,20X2,11 Larg. Altura total/m

PVTO SUPERIOR 0,92 2,10 = 1,93

1,93

7.3.7.1 90801 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 UN 1,00

PP7-PORTA DUPLA DE ABRIR EM MADEIRA total/m

PVTO SUPERIOR = 1,00

1,00

7.3.7.2 7003002 EDIF PM.50/54 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 144X210CM UN 1,00

PP7-PORTA DUPLA DE ABRIR EM MADEIRA total/m

PVTO SUPERIOR = 1,00

1,00

7.3.7.3 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1,00

PP7-PORTA DUPLA DE ABRIR EM MADEIRA total/m

PVTO SUPERIOR = 1,00

1,00

7.3.7.4 100707 SINAPI FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019 UN 1,00

PP7-PORTA DUPLA DE ABRIR EM MADEIRA total/m

PVTO SUPERIOR = 1,00

1,00

7.3.8.1 90801 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 UN 5,00

PP7-PORTA DUPLA DE ABRIR EM MADEIRA total/m

TÉRREO = 3,00

PVTO SUPERIOR = 2,00

5,00

7.3.8.2 7003003 EDIF PM.50/54 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 164X210CM UN 5,00

PP7*-PORTA DUPLA DE ABRIR EM MADEIRA-1,60X2,10 total/m

TÉRREO = 3,00

PVTO SUPERIOR = 2,00

5,00

7.3.8.3 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 5,00

PP7*-PORTA DUPLA DE ABRIR EM MADEIRA-1,60X2,10 total/m

TÉRREO = 3,00

PVTO SUPERIOR = 2,00

5,00

7.3.8.4 100707 SINAPI FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019 UN 5,00

PP7*-PORTA DUPLA DE ABRIR EM MADEIRA-1,60X2,10 total/m

TÉRREO = 3,00

PVTO SUPERIOR = 2,00

5,00

7.3.9.1 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 6,00

PP8-PORTA DE CORRER EM MADEIRA-0,80X2,11 total/m

TÉRREO = 2,00

PVTO SUPERIOR = 2,00

COBERTURA = 2,00

6,00

7.3.9.2 90791 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019UN 6,00

PP8-PORTA DE CORRER EM MADEIRA-0,80X2,11 total/m

TÉRREO = 2,00

PVTO SUPERIOR = 2,00

COBERTURA = 2,00

6,00

7.3.9.3 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 6,00

PP8-PORTA DE CORRER EM MADEIRA-0,80X2,11 total/m

TÉRREO = 2,00

PVTO SUPERIOR = 2,00

COBERTURA = 2,00
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6,00

7.3.11.1 102229 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 136,92

Local Item Qtde Larg. Altura Critério total/m

CONFORME ITEM 7.3.1.2 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201929,00 0,82 2,10 1,00 49,94

CONFORME ITEM 7.3.2.2 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201916,00 0,92 2,10 1,00 30,91

CONFORME ITEM 7.3.3.2 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20194,00 0,92 2,10 1,00 7,73

CONFORME ITEM 7.3.4.2 PM.17/19 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 102X210CM1,00 1,02 2,10 1,00 2,14

CONFORME ITEM 7.3.5.2 PM.50/54 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 124X210CM5,00 1,24 2,10 1,00 13,02

CONFORME ITEM 7.3.6.2 PM.50/54 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 124X210CM1,00 1,24 2,10 1,00 2,60

CONFORME ITEM 7.3.7.2 PM.50/54 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 144X210CM1,00 1,44 2,10 1,00 3,02

CONFORME ITEM 7.3.8.2 PM.50/54 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 164X210CM5,00 1,64 2,10 1,00 17,22

CONFORME ITEM 7.3.9.2 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20196,00 0,82 2,10 1,00 10,33

136,92

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICA

8.1 MOVIMENTO DE TERRA 

8.1.1 91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA M 3.062,00

Local qtde Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG Eletroduto em PVC liso ou corrugado reforçado 3.002 = 3.002,00

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG Eletroduto PVC Rígido 30 = 30,00

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG Eletroduto PEAD 30 = 30,00

 

3.062,00

8.1.2 91840 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA M 10,00

Local qtde Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG Eletroduto PEAD 10 = 10,00

 

10,00

8.1.3 97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 40,00

Local qtde Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG Eletroduto PEAD 40 = 40,00

 

40,00

8.1.4 93010 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 65,00

Local qtde Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG Eletroduto PEAD 65 = 65,00

 

65,00

8.1.5 97669 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 9,00

Local qtde Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG Eletroduto PEAD 9 = 9,00

 

9,00

8.1.6 38.04.040 CDHU Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com acessórios M 5,00

Local qtde Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG 5 = 5,00

 

5,00

8.1.7 38.04.060 CDHU Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1´ com acessórios M 40,00

Local qtde Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG 40 = 40,00

 

40,00

8.1.8 38.04.080 CDHU Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1 1/4´ com acessórios M 14,00

Local qtde Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG 14 = 14,00

 

14,00

8.1.9 38.04.100 CDHU Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1 1/2´ com acessórios M 39,00

Local qtde Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG 39 = 39,00

 

39,00

8.1.10 38.04.120 CDHU Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  2´ com acessórios M 11,00

Local qtde Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG 11 = 11,00

 

11,00

8.1.11 38.04.140 CDHU Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  2 1/2´ com acessórios M 22,00

Local qtde Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG 22 = 22,00

 

22,00

8.1.12 38.04.160 CDHU Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3´ com acessórios M 7,00
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Local qtde Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG 7 = 7,00

 

7,00

8.1.13 38.04.180 CDHU Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  4´ com acessórios M 22,00

Local qtde Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG 22 = 22,00

 

22,00

8.1.14 011 ComposiçãoCAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA EM EM PVC 150X150X75 MM UND 5,00

Local qtde Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG 5 = 5,00

 

5,00

8.1.15 012 ComposiçãoCAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA EM EM PVC 200X200X90 MM UND 5,00

Local qtde Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG 5 = 5,00

 

5,00

8.1.16 013 ComposiçãoCAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA EM EM PVC 300X300X100 MM UND 2,00

Local qtde Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG 2 = 2,00

 

2,00

8.1.17 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 481,00

Local qtde Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG 481 = 481,00

 

481,00

8.1.18 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 11,00

Local qtde Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG 11 = 11,00

 

11,00

8.1.19 38.21.110 CDHU Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios M 95,00

Local qtde Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG 95 = 95,00

 

95,00

8.1.20 38.21.120 CDHU Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios M 191,00

Local qtde Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG 191 = 191,00

 

191,00

8.1.21 38.21.140 CDHU Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com acessórios M 4,00

Local qtde Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG 4 = 4,00

 

4,00

8.2 CABOS

8.2.1 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 5.784,00

Local

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG Tipo Qtde
2,5mm2 na cor preta 168

2,5mm2  na cor azul 0

2,5mm2  na cor verde ou verde-amarelo 56

2,5mm2 na cor azul 740

2,5mm2 na cor preta 2.370

2,5mm2 na cor verde 1.160

2,5mm2 na cor Amarelo 1.240

25mm² 8,7/15,0kV 35

25mm² 750V 15

5.784,00

8.2.2 91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 367,00

Local

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG Tipo Qtde
4mm2 na cor preta 238

4mm2  na cor azul 25

4mm2  na cor verde ou verde-amarelo 85

4mm2 na cor verde ou verde-amarelo 19

367,00

8.2.3 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 821,00

Local

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG Tipo Qtde
6mm2 na cor azul 93

6mm2 na cor preta 365

6mm2 na cor verde ou verde-amarelo 93

6mm2 na cor preta 180
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6mm2 na cor verde ou verde-amarelo 90

821,00

8.2.4 91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 245,00

Local

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG Tipo Qtde
10mm2 na cor preta 147

10mm2 na cor azul 49

10mm2 na cor verde ou verde-amarelo 49

245,00

8.2.5 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 400,00

Local

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG Tipo Qtde
16mm2 na cor azul 61

16mm2 na cor preta 253

16mm2 na cor verde ou verde-amarelo 86

400,00

8.2.6 92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 170,00

Local

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG Tipo Qtde
95mm2 na cor verde ou verde-amarelo 170

170,00

8.2.7 92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 25,00

Local

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG Tipo Qtde
70mm2 na cor verde ou verde-amarelo 25

25,00

8.2.8 92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 170,00

Local

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG Tipo Qtde
95mm2 na cor verde ou verde-amarelo 170

170,00

8.2.9 92994 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 75,00

Local

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG Tipo Qtde
120mm2 na cor preta 75

75,00

8.2.10 92998 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 680,00

Local

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG Tipo Qtde

185mm2 na cor preta 510

185mm2 na cor azul 170

680,00

8.3 QUADROS E DISJUNTORES

8.3.1 101890 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 65,00

Local Tipo Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 16 A - 3 kA = 4,00

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 20 A - 3 kA 60,00

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 25 A - 3 kA 1,00

 

65,00

8.3.2 101892 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 101,00

Local Tipo Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 16 A - 3 kA = 66,00

Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 20 A - 3 kA 17,00

Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 32 A - 3 kA 2,00

Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 40 A - 3 kA 15,00

Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 50 A - 3 kA 1,00

 

101,00

8.3.3 101893 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 7,00

Local Tipo Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 25A - 10 kA = 1,00

Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 32A - 10 kA 5,00

Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 40 A - 10 kA 1,00

 

7,00

8.3.4 101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 6,00

Local Tipo Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 63 A - 10 kA = 2,00

Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 70 A - 10 kA 2,00

Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 80 A - 10 kA 2,00

 

6,00

8.3.5 014 ComposiçãoDPS - DISPOSITIVO CONTRA SURTOS 275V UND 8,00

Local Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG = 8,00

 

8,00

8.3.6 015 ComposiçãoDISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 300A A 400A UND 1,00
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Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético 300A = 1,00

 

1,00

8.3.7 37.13.740 CDHU Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 700 A até 800 A UN 2,00

Local Tipo Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético 700A = 1,00

Disjuntor tripolar caixa moldada termomagnético 800A = 1,00

 

2,00

8.3.8 37.17.060 CDHU Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos UN 9,00

Local Tipo Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN 25A = 3,00

Interruptor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) - DIN 25A = 6,00

 

9,00

8.3.9 9004072 EDIF INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 380V UN 2,00

Local Tipo Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG Interruptor tetrapolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN 40A = 2,00

 

2,00

8.3.10 9004075 EDIF INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 30MA - 380V UN 1,00

Local Tipo Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG Interruptor tetrapolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN 63A = 1,00

 

1,00

8.3.11 9006081 EDIF BARRAMENTO DE COBRE PARA 1000A - 10X100MM M 30,00

Local Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG = 30,00

TIPO DE BARRAMENTO

LOCAL 2” x 3/8” - 1032A

Barras (unid) metros Barras (unid) metros

Barramento de Fase 3,00                9,00                

Barramento de Neutro 1,00                3,00                

Barramento de Terra 1,00                3,00                

Barramento de Fase 3,00                  9,00                

Barramento de Neutro 1,00                  3,00                

Barramento de Terra 1,00                  3,00                

TOTAL (m) 15,00 15,00

8.3.12 37.03.250 CDHU Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes UN 3,00

Local Tipo Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG Quadro de força embutir p/ 84 disjuntores din = 1,00

Quadro de força embutir p/ 64 disjuntores din 2,00

 

3,00

8.3.13 37.03.240 CDHU Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes UN 5,00

Local Tipo Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG Quadro de força embutir p/ 48 disjuntores din = 5,00

 

5,00

8.3.14 #N/D #N/D #N/D #N/D 3,00

Local Tipo Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG Quadro de força embutir p/ 36 disjuntores din = 3,00

 

3,00

8.3.15 101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020UN 1,00

Local Tipo Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG Quadro de força embutir p/ 24 disjuntores din = 1,00

 

1,00

8.3.16 101882 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020UN 3,00

Local Tipo Altura Larg. Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG Quadro de força sobrepor 480 x 380 x 170mm (AxLxP) 0,48 0,38 2,00

Quadro de força sobrepor 950 x 600 x 220mm (AxLxP) 0,95 0,60 1,00

 

3,00

8.3.17 09.04.050 FDE PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL M2 3,81

Local Tipo Altura Larg. qtde Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG Quadro de força sobrepor 480 x 380 x 170mm (AxLxP) 0,48 0,38 2,00 0,36

Quadro de força sobrepor 950 x 600 x 220mm (AxLxP) 0,95 0,60 1,00 0,57

Quadro de força embutir p/ 84 disjuntores din 0,60 0,40 1,00 0,24

Quadro de força embutir p/ 64 disjuntores din 0,60 0,40 2,00 0,48

Quadro de força embutir p/ 48 disjuntores din 0,60 0,40 5,00 1,20

 Quadro de força embutir p/ 36 disjuntores din 0,60 0,40 3,00 0,72

Quadro de força embutir p/ 24 disjuntores din 0,60 0,40 1,00 0,24

3,81

2.1/2” x 5/16” - 1109A
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8.3.18 016 ComposiçãoCAIXA DE PROTEÇÃO PARA TRANSFORMADOR EM CHAPA UND 6,00

Local Tipo Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG Born fusível 2A = 6,00

 

6,00

8.4 ENTRADA DE ENERGIA

8.4.1 36.01.260 CDHU Cubículo de entrada e medição para uso abrigado, classe 15 kV CJ 1,00

Local qtde Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG 1 = 1,00

 

1,00

8.4.2 9015041 EDIF TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, À SECO, 300 KVA, 13,8/ 13,2/ 12,6 KV - 220V, CLASSE 15 KV UN 1,00

Local qtde Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG 1 = 1,00

 

1,00

8.4.3 017 ComposiçãoGRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 140 E 150 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UND 1,00

Local qtde Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG 1 = 1,00

 

1,00

8.5 SISTEMA DE SPDA

8.5.1 42.05.440 CDHU Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação M 200,00

Local qtde Total

Conforme projeto de SPDA folha 2011-ELE-PB-201-PLA-SPD-R00.DWG 200 = 200,00

 

200,00

8.5.2 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 M 160,00

Local qtde Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG 160 = 160,00

 

160,00

8.5.3 96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 30,00

Local qtde Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG 30 = 30,00

 

30,00

8.5.4 104749 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 10,00

Local qtde Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG 10 = 10,00

 

10,00

8.5.5 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN 10,00

Local qtde Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG 10 = 10,00

 

10,00

8.5.6 104753 SINAPI CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 10,00

Local qtde Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG 10 = 10,00

 

10,00

8.5.7 42.20.220 CDHU Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8" e 3/4" UN 3,00

Local qtde Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG 3 = 3,00

 

3,00

8.5.8 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 10,00

Local qtde Total

Conforme quantidade de caixas 10 = 10,00

 

10,00

8.5.9 104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 23,00

Local qtde Total

Conforme projetos de instalações elétrica - folhas 201 23 = 23,00

 

23,00

8.5.10 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 23,00

Local qtde Total

Conforme projetos de instalações elétrica - folhas 201 23 = 23,00

 

23,00

8.6 LUMINÁRIAS E APARELHOS

8.6.1 97605 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 8,00

Local qtde Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG 8 = 8,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA

SECRETARIA DE OBRAS PESO ESPECÍFICO - Solo EMPOLAM. PRAZO DE

MEMÓRIA DE CÁLCULO NATURAL SOLTO ENTULHO OBRA

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 1,875 1,5 1,5 1,25 18 meses

Local: RUA CESÁRIO PARMEGIANI - SANTA LÍDIA - MAUÁ - SP

 ITEM CÓD. FONTE DESCRIÇÃO UN QUANT.

8,00

8.6.2 100620 SINAPI POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 5,00

Local qtde Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG 5 = 5,00

 

5,00

8.6.3 09.09.039 FDE IL-94 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 40W UN 90,00

Local qtde Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG 90 = 90,00

 

90,00

8.6.4 09.09.048 FDE IL-95 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 40W UN 45,00

Local qtde Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG 45 = 45,00

 

45,00

8.6.5 9009051 EDIF LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA UN 67,00

Local qtde Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG 67 = 67,00

 

67,00

8.6.6 9009053 EDIF LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA UN 158,00

Local qtde Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG 158 = 158,00

 

158,00

8.6.7 41.11.090 CDHU Luminária com corpo em tubo de alumínio tipo balizador para uso externo UN 9,00

Local qtde Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG 9 = 9,00

 

9,00

8.6.8 9007095 EDIF PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4" UN 394,00

Local qtde Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG 394 = 394,00

 

394,00

8.6.9 09.09.011 FDE IL-102 PROJETOR ANGULAR LÂMPADA LED <=200 W C/DIFUSOR DE POLICARBONATO QUADRA DE ESPORTE COBERTA UN 17,00

Local qtde Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG 17 = 17,00

 

17,00

8.6.10 50.05.312 CDHU Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis UN 63,00

Local qtde Total

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG 63 = 63,00

 

63,00

8.7 TOMADAS E INTERRUPTORES

8.7.1 91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 213,00

Local

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG

ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO SUB TÉR 1º PVTO BARR/COB. TOTAL UNID

1 Caixa 4x2" de embutir com 1  Mód. Tomada 2P+T 127V / 10A + Espelho91996 27 47 39 113 pç

2 Caixa 4x2" de embutir com 1  Mód. Tomada 2P+T 220V / 10A + Espelho91996 22 46 13 3 84 pç

14 Régua tomada com 1 Mod. Tomada 2P+T 127V 10A + 1 Mod. Tomada 2P+T 220V 10A + iluminação91996 16 16 pç

TOTAL 213

213,00

8.7.2 92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 18,00

Local

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG

ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO SUB TÉR 1º PVTO BARR/COB. TOTAL UNID

3 Caixa 4x2" de embutir com 2  Mód. Tomada 2P+T 127V / 10A + Espelho92004 5 3 10 18 pç

TOTAL 18

18,00

8.7.3 92013 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 21,00

Local

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG

ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO SUB TÉR 1º PVTO BARR/COB. TOTAL UNID

4 Caixa 4x2" de embutir com 3  Mód. Tomada 2P+T 127V / 10A + Espelho92013 1 11 9 21 pç

TOTAL 21

21,00

8.7.4 92019 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 20,00

Tomadas e interruptores

Tomadas e interruptores

Tomadas e interruptores
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Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 1,875 1,5 1,5 1,25 18 meses

Local: RUA CESÁRIO PARMEGIANI - SANTA LÍDIA - MAUÁ - SP

 ITEM CÓD. FONTE DESCRIÇÃO UN QUANT.

Local

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG

ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO SUB TÉR 1º PVTO BARR/COB. TOTAL UNID

5 Caixa 4x4" de embutir com 4  Mód. Tomada 2P+T 127V / 10A + Espelho92019 12 1 7 20 pç

TOTAL 20

20,00

8.7.5 91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 35,00

Local

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG

ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO SUB TÉR 1º PVTO BARR/COB. TOTAL UNID

6 Caixa 4x2" de embutir com 1  Mód. Tomada 2P+T 127V / 20A + Espelho91997 6 13 11 30 pç

9 Caixa 4x2" de embutir com 1  Mód. Tomada 127V 20A e  1  Mód. Tomada 220V 20A + Espelho91997 2 3 5 pç

TOTAL 35

35,00

8.7.6 92005 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 18,00

Local

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG

ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO SUB TÉR 1º PVTO BARR/COB. TOTAL UNID

7 Caixa 4x2" de embutir com 2  Mód. Tomada 2P+T 220V / 20A + Espelho92005 1 1

8 Caixa 4x2" de embutir com 2  Mód. Tomada 2P+T 127V / 20A + Espelho92005 6 6 5 17 pç

TOTAL 18

18,00

8.7.7 91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 129,00

Local

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG

ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO SUB TÉR 1º PVTO BARR/COB. TOTAL UNID

10 Caixa 4x2" de embutir com 1  Mód. Interruptor bipolar 220V 10A + Espelho44690 14 41 2 57 pç

SISTEMA

S5 Caixa 4x2" metalica de embutir no piso com  conector tipo "F" p/ antena + Esperlho.44690 1 1

7 Caixa 4x2" de embutir com 1 Mód. Sinalação CE + Espelho44690 8 8 10 26

8 Caixa 4x2" de embutir com 1 Mód. Acionamento CE + Espelho44690 8 28 9 45

TOTAL 129

129,00

8.7.8 91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 61,00

Local

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG

ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO SUB TÉR 1º PVTO BARR/COB. TOTAL UNID

11 Caixa 4x2" de embutir com 1  Mód. Interruptor paralelo bipolar 220V 10A + Espelho91957 2 14 16 pç

12 Caixa 4x2" de embutir com tampa cega com furo + fotocélula91957 1 1 pç

1 Caixa 4x2" de embutir com 1  Mód. Interruptor bipolar 220V 10A e 1 Mód. Tomada 2P+T 127V / 10A + Espelho91957 4 8 9 1 22 pç

2 Caixa 4x2" de embutir com 1  Mód. Interruptor bipolar 220V 10A e 1 Mód. Tomada 2P+T 127V / 20A + Espelho91957 4 8 8 20 pç

3 Condulete duplo c/  1 interruptor bipolar + 1 tomada  2P+T 20A + espelho91957 2 2 pç

TOTAL 61

61,00

8.7.9 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 29,00

Local

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG

ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO SUB TÉR 1º PVTO BARR/COB. TOTAL UNID

13 Caixa 4x2" aluminio de embutir no piso com tampa de latão polido c/ 1 tomada 2P+T92000 4 6 10 pç

18 Condulete c/ 1 tomada 2P+T com placa indicativa 220V 92000 2 2 4 pç

19 Condulete c/ ponto de força 92000 11 4 15

TOTAL 29

29,00

8.7.10 91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,00

Local

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG

ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO SUB TÉR 1º PVTO BARR/COB. TOTAL UNID

15 Caixa 4x2" no teto aparente sobre o forro c/ 1 tomada 2P+T 127V 10A91992 1 1 pç

TOTAL 1

1,00

8.7.11 91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 44,00

Local

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG

ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO SUB TÉR 1º PVTO BARR/COB. TOTAL UNID

16 Caixa 4x4" de embutir no teto para ponto de força 40.20.320 2 11 7 20 pç

Tomadas e interruptores

Tomadas e interruptores

Tomadas e interruptores

Tomadas e interruptores

Tomadas e interruptores

Tomadas e interruptores

Conjunto (Interruptor + Tomadas)

Tomadas e interruptores

Tomadas e interruptores
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 ITEM CÓD. FONTE DESCRIÇÃO UN QUANT.
17 Caixa 4x4" de embutir com tampa cega com furo 40.20.320 9 7 16 pç

SISTEMA

S3 Caixa 4x4" c/ conector tipo "F" p/ antena + Esperlho. 40.20.320 3 1 4 8 pç

TOTAL 44

44,00

8.7.12 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 4,00

Local

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG

ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO SUB TÉR 1º PVTO BARR/COB. TOTAL UNID

20 Condulete c/ 1 interruptor paralelo 91953 2 2 4 pç

TOTAL 4

4,00

8.7.13 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 128,00

Local

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG

ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO SUB TÉR 1º PVTO BARR/COB. TOTAL UNID

1 Caixa 4x2" de embutir com 1 Mód. RJ45 + Espelho 98307 41 23 53 117 pç

2 Caixa 4x4" de embutir com 1 Mód. RJ45 + Espelho 98307 4 4 pç

6 Caixa 4x2" metalica de embutir no piso com 1 Mód. RJ45 98307 2 5 7 pç

TOTAL 128

128,00

8.7.14 021 ComposiçãoCABO DE REDE U/UTP 4 PARES M 2.200,00

Local

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG

ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO SUB TÉR 1º PVTO BARR/COB. TOTAL UNID

4 Cabo de Rede CAT6 39.18.120 650 730 820 2200 m

TOTAL 2200

2.200,00

8.7.15 66.08.258 CDHU Ponto de acesso de dados (Access Point), uso interno, compatível com PoE 802.3af UN 7,00

Local

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG

ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO SUB TÉR 1º PVTO BARR/COB. TOTAL UNID

4 Caixa 4x2" de embutir com 1 Mód. RJ45 o/ WI-FI 66.08.258 3 4 7 pç

TOTAL 7

7,00

8.7.16 66.20.212 CDHU Instalação de câmera móvel para CFTV UN 28,00

Local

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG

ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO SUB TÉR 1º PVTO BARR/COB. TOTAL UNID

2 Pontos de Camera de segurança 66.20.212 5 9 14 28 pç

TOTAL 28

28,00

8.7.17 09.08.085 FDE PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC UN 28,00

Local

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG

ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO SUB TÉR 1º PVTO BARR/COB. TOTAL UNID

2 Pontos de Camera de segurança 09.08.085 5 9 14 28 pç

TOTAL 28

28,00

8.7.18 98305 SINAPI RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00

Local

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG

ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO SUB TÉR 1º PVTO BARR/COB. TOTAL UNID

3 Rack para sistemas 42U 09.08.085 1 1 pç

TOTAL 1

1,00

8.8 SISTEMA DE INCÊNDIO

8.8.1 09.08.090 FDE DETECTOR DE FUMAÇA OPTICO CONVENCIONAL-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE UN 84,00

Local

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG

ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO SUB TÉR 1º PVTO BARR/COB. TOTAL UNID

1 Ponto p/ detector de fumaça. 26 32 26 84 pç

TOTAL 84

84,00

EQUIPAMENTOS

SISTEMA DE INCÊNDIO

EQUIPAMENTOS

Tomadas e interruptores

SISTEMAS

SISTEMAS

SISTEMAS

EQUIPAMENTOS
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Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 1,875 1,5 1,5 1,25 18 meses

Local: RUA CESÁRIO PARMEGIANI - SANTA LÍDIA - MAUÁ - SP

 ITEM CÓD. FONTE DESCRIÇÃO UN QUANT.

8.8.2 38.04.040 CDHU Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com acessórios M 545,00

Local

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG

ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO SUB TÉR 1º PVTO BARR/COB. TOTAL UNID

2 Eletroduto para sistema de combate à incêndio embutido no teto. 265 145 135 545 m

TOTAL 545

545,00

8.8.3 91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 3,00

Local

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG

ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO SUB TÉR 1º PVTO BARR/COB. TOTAL UNID

3 Caixa de passagem 15x15x8cm, de embutir. 1 1 1 3 pç

TOTAL 3

3,00

8.8.4 50.05.450 CDHU Acionador manual quebra-vidro endereçável UN 3,00

Local

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG

ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO SUB TÉR 1º PVTO BARR/COB. TOTAL UNID

4 Cj. 4x2" para acionador manual / Cj. 4x2" para sirene 3 3 pç

TOTAL 3

3,00

8.8.5 40.20.100 CDHU Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização UN 2,00

Local

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG

ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO SUB TÉR 1º PVTO BARR/COB. TOTAL UNID

5 Botoeira liga/desliga 2 2 pç

TOTAL 2

2,00

8.8.6 66.02.500 CDHU Central de alarme microprocessada, para até 125 zonas UN 1,00

Local

Conforme projeto folha 2011-ELE-PB-602-PLA-TER-R00.DWG

ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO SUB TÉR 1º PVTO BARR/COB. TOTAL UNID

6 Central de alarme de incêndio 1 1 pç

TOTAL 1

1,00

93 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

9.1 ÁGUA FRIA

9.1.1 89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 133,00

Local qtde Total

Conforme resumo de quantitativo no projeto 2011-HID-PB-001-PLA-1SS-R05 133 = 133,00

 

133,00

9.1.2 89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 30,00

Local qtde Total

Conforme resumo de quantitativo no projeto 2011-HID-PB-001-PLA-1SS-R05 30 = 30,00

 

30,00

9.1.3 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 210,00

Local qtde Total

Conforme resumo de quantitativo no projeto 2011-HID-PB-001-PLA-1SS-R05 210 = 210,00

 

210,00

9.1.4 89451 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 151,00

Local qtde Total

Conforme resumo de quantitativo no projeto 2011-HID-PB-001-PLA-1SS-R05 151 = 151,00

 

151,00

9.1.5 89452 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 12,00

Local qtde Total

Conforme resumo de quantitativo no projeto 2011-HID-PB-001-PLA-1SS-R05 12 = 12,00

 

12,00

9.1.6 45.01.040 CDHU Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1´ UN 1,00

Local qtde Total

Conforme resumo de quantitativo no projeto 2011-HID-PB-001-PLA-1SS-R05 1 = 1,00

 

1,00

9.2 ÁGUAS PLUVIAIS

9.2.1 67.02.330 CDHU Sistema de tratamento de águas cinzas e aproveitamento de águas pluviais, para reuso em fins não potáveis, vazão de 2 m³/h UN 1,00

SISTEMA DE INCÊNDIO

SISTEMA DE INCÊNDIO

SISTEMA DE INCÊNDIO

SISTEMA DE INCÊNDIO

SISTEMA DE INCÊNDIO
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Local qtde Total

Sistema de tratamento de água da unidade 1 = 1,00

 

1,00

9.3 ÁGUAS FRIA E ESGOTO

9.3.1 89508 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 100,00

Local qtde Total

Conforme resumo de quantitativo no projeto 2011-HID-PB-001-PLA-1SS-R05 100 = 100,00

 

100,00

9.3.2 89509 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 116,00

Local qtde Total

Conforme resumo de quantitativo no projeto 2011-HID-PB-001-PLA-1SS-R05 116 = 116,00

 

116,00

9.3.3 89511 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 131,00

Local qtde Total

Conforme resumo de quantitativo no projeto 2011-HID-PB-001-PLA-1SS-R05 131 = 131,00

 

131,00

9.3.4 89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 153,00

Local qtde Total

Conforme resumo de quantitativo no projeto 2011-HID-PB-001-PLA-1SS-R05 153 = 153,00

 

153,00

9.3.5 89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 M 112,00

Local qtde Total

Conforme resumo de quantitativo no projeto 2011-HID-PB-001-PLA-1SS-R05 112 = 112,00

 

112,00

9.3.6 90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 53,00

Local qtde Total

Conforme resumo de quantitativo no projeto 2011-HID-PB-001-PLA-1SS-R05 53 = 53,00

 

53,00

9.3.7 90697 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 2,00

Local qtde Total

Conforme resumo de quantitativo no projeto 2011-HID-PB-001-PLA-1SS-R05 2 = 2,00

 

2,00

9.3.8 90698 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA,  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 16,00

Local qtde Total

Conforme resumo de quantitativo no projeto 2011-HID-PB-001-PLA-1SS-R05 16 = 16,00

 

16,00

9.3.9 89491 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 UN 34,00

Local qtde Total

Conforme resumo de quantitativo no projeto 2011-HID-PB-001-PLA-1SS-R05 34 = 34,00

 

34,00

9.3.10 89495 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 UN 14,00

Local qtde Total

Conforme resumo de quantitativo no projeto 2011-HID-PB-001-PLA-1SS-R05 14 = 14,00

 

14,00

9.3.11 49.12.140 CDHU Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão UN 1,00

Local qtde Total

Conforme resumo de quantitativo no projeto 2011-HID-PB-001-PLA-1SS-R05 1 = 1,00

 

1,00

9.3.12 49.06.420 CDHU Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN) UN 1,00

Local qtde Total

Conforme resumo de quantitativo no projeto 2011-HID-PB-001-PLA-1SS-R05 1 = 1,00

 

1,00

9.4 GASES MEDICINAIS

9.4.1 97333 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 M 650,00

Local qtde Total

Conforme projetos de gás folha 2011-GMD-PB-009-PLA-GER-R04.DWG 650 = 650,00

 

650,00

9.4.2 97335 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 M 50,00

Local qtde Total

Conforme projetos de gás folha 2011-GMD-PB-009-PLA-GER-R04.DWG 50 = 50,00

 

50,00

9.4.3 97336 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 M 30,00

Local qtde Total

Conforme projetos de gás folha 2011-GMD-PB-009-PLA-GER-R04.DWG 30 = 30,00
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30,00

9.4.4 97337 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS M 40,00

Local qtde Total

Conforme projetos de gás folha 2011-GMD-PB-009-PLA-GER-R04.DWG 40 = 40,00

 

40,00

9.4.5 1 COTAÇÃO RÉGUA DE GASES R-1 90X30X7 + CHAMADA ENF UN 14,00

Local Qtde

Conforme projetos de gás folha 2011-GMD-PB-009-PLA-GER-R04.DWG = 14,00

 

14,00

9.4.6 2 COTAÇÃO RÉGUA DE GASES R-2 90X30X7 UN 3,00

Local Qtde

Conforme projetos de gás folha 2011-GMD-PB-009-PLA-GER-R04.DWG = 3,00

 

3,00

9.4.7 3 COTAÇÃO RÉGUA DE GASES R-3 70X20X7 UN 17,00

Local Qtde

Conforme projetos de gás folha 2011-GMD-PB-009-PLA-GER-R04.DWG = 17,00

 

17,00

9.4.8 47.01.170 CDHU Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1/2´ UN 21,00

Local Térreo 1º Pvto Total

Conforme projetos de gás folha 2011-GMD-PB-009-PLA-GER-R04.DWG 14,00 7 = 21,00

 

21,00

9.4.9 47.01.180 CDHU Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´ UN 5,00

Local Térreo 1º Pvto Total

Conforme projetos de gás folha 2011-GMD-PB-009-PLA-GER-R04.DWG 5,00 0 = 5,00

 

5,00

9.4.10 47.01.191 CDHU Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1.1/4´ UN 2,00

Local Térreo 1º Pvto Total

Conforme projetos de gás folha 2011-GMD-PB-009-PLA-GER-R04.DWG 2,00 0 = 2,00

 

2,00

9.4.11 17010076 EDIF PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O, INSTALADO UN 6,00

Local Térreo 1º Pvto Total

Conforme projetos de gás folha 2011-GMD-PB-009-PLA-GER-R04.DWG 3 3 = 6,00

 

6,00

9.4.12 4 COTAÇÃO TARUGOS UN 89,00

Local qtde Total

Conforme projetos de gás folha 2011-GMD-PB-009-PLA-GER-R04.DWG 89 = 89,00

 

89,00

9.4.13 5 COTAÇÃO CANOPLA DE AR COMPRIMIDO UN 1,00

Local qtde Total

Conforme projetos de gás folha 2011-GMD-PB-009-PLA-GER-R04.DWG 1 = 1,00

 

1,00

9.4.14 6 COTAÇÃO CAIXA DE SEÇÃO UNID 2,00

Local qtde Total

Central de gás da unidade 2 = 2,00

 

2,00

9.4.15 7 COTAÇÃO CENTRAL DE VÁCUO A SECO UNID 1,00

Local qtde Total

Instalações de gás da unidade 1 = 1,00

 

1,00

9.4.16 8 COTAÇÃO MANIFOLD DE OXIGÊNIO 3+3 UNID 1,00

Local qtde Total

Instalações de gás da unidade 1 = 1,00

 

1,00

9.4.17 11 COTAÇÃO CHICOTE FLEXÍVEL DE OXIGÊNIO UNID 6,00

Local Total

Infra da rede de gases da unidade = 6,00

 

6,00

9.4.18 11 COTAÇÃO MANIFOLD DE AR COMPRIMIDO 3+3 UNID 1,00

Local Total

Infra da rede de gases da unidade = 1,00

 

1,00

9.4.19 11 COTAÇÃO CHICOTE FLEXÍVEL DE AR COMPRIMIDO UNID 6,00
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Local Total

Infra da rede de gases da unidade = 6,00

 

6,00

9.4.20 12 COTAÇÃO COMPRESSOR COM SISTEMA DE TRATAMENTO UNID 1,00

Local Total

Infra da rede de gases da unidade = 1,00

 

1,00

9.4.21 08.80.040 FDE LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE  REDES UN 3,00

Local qtde Total

Laudo teste de estanqueidade do sistema de gás GLP 1 = 1,00

Laudo teste de estanqueidade do sistema de Ar comprimido 1 = 1,00

Laudo teste de estanqueidade do sistema de Oxigênio 1 = 1,00

 

3,00

9.4.22 10004098 EDIF ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 37,05

Local Qtde

Conforme fl. projeto 2011-GMD-PB-008-PLA-GER-R03 37,05

 

37,05

9.5 RESERVATÓRIOS

9.5.1 48.04.381 CDHU Reservatório em concreto armado cilíndrico, vertical, bipartido, método construtivo em formas deslizantes, diâmetro interno de 3,50m a 4,00m, altura de 15,00m a 25,00m M 12,00

Local qtde Total

Conforme projetos de instalações hidráulicas 12 = 12,00

 

12,00

9.5.3 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 94,00

Local Raio Desenv. Altura área Total

Conforme projetos de instalações hidráulicas - folha 008 1,75 10,99 8,55 94,00 = 94,00

 

94,00

9.5.4 88431 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 M2 109,00

Local Raio Desenv. Altura área Total

Conforme projetos de instalações hidráulicas - folha 008 1,75 10,99 9,92 109,00 = 109,00

 

109,00

9.5.6 98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 M2 104,00

Local Raio Desenv. Altura área Total

Conforme projetos de instalações hidráulicas - folha 008 1,75 10,99 9,46 104 = 104,00

 

104,00

9.5.7 96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 M2 104,00

Local Raio Desenv. Altura área Total

Conforme projetos de instalações hidráulicas - folha 008 1,75 10,99 9,46 104 = 104,00

 

104,00

9.6 COMBATE A INCÊNDIO

9.6.1 97.02.195 CDHU Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência UN 30,00

Local qtde Total

Instalações de combate a incêndio da unidade 30 = 30,00

 

30,00

9.6.2 97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 77,00

Local qtde Total

Instalações de combate a incêndio da unidade 77 = 77,00

 

77,00

9.6.3 50.10.096 CDHU Extintor sobre rodas de pó químico seco BC - capacidade de 20 kg UN 7,00

Local qtde Total

Instalações de combate a incêndio da unidade 7 = 7,00

 

7,00

9.6.4 101905 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE UN 4,00

Local qtde Total

Instalações de combate a incêndio da unidade 4 = 4,00

 

4,00

9.6.5 50.01.090 CDHU Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro UN 5,00

Local qtde Total

Instalações de combate a incêndio da unidade 5 = 5,00

 

5,00

9.6.6 40.20.110 CDHU Alarme sonoro bitonal 220 V para painel de comando UN 5,00

Local qtde Total

Instalações de combate a incêndio da unidade 5 = 5,00

 

5,00
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9.6.7 40.20.100 CDHU Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização UN 5,00

Local qtde Total

Instalações de combate a incêndio da unidade 5 = 5,00

 

5,00

9.6.8 018 ComposiçãoBOMBA CENTRIFUGA TRIFÁSICA 14,8HP - VAZÃO Hman=62m, q=55,50m3 UND 1,00

Local qtde Total

Instalações de combate a incêndio da unidade 1 = 1,00

 

1,00

9.6.9 50.05.270 CDHU Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V UN 1,00

Local qtde Total

Instalações de combate a incêndio da unidade 1 = 1,00

 

1,00

9.6.10 50.01.320 CDHU Abrigo de hidrante de 1 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) UN 5,00

Local qtde Total

Instalações de combate a incêndio da unidade 5 = 5,00

 

5,00

9.6.11 92362 SINAPI TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 M 134,00

Local qtde Total

Instalações de combate a incêndio da unidade 134 = 134,00

 

134,00

9.6.12 92368 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020M 166,00

Local qtde Total

Instalações de combate a incêndio da unidade 166 = 166,00

 

166,00

9.6.13 50.01.340 CDHU Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas UN 1,00

Local qtde Total

Instalações de combate a incêndio da unidade 1 = 1,00

 

1,00

9.7 ÁGUAS PLUVIAIS

9.7.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 25,44

Conf. Inst.Hidrosantarias-fls 004, 005 Compr. Larg. Altura qtde Total

Caixa de Inspeção em Alvenaria com Tampa de Concreto 0,80x0,80cm para Esgoto 0,80 0,80 0,80 16 = 16,96

Caixa de Inspeção em Alvenaria com Tampa de Concreto 0,80x0,80cm para águas pluviais 0,80 0,80 0,80 8 = 8,48

 

25,44

9.7.2 98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 UN 1,00

Local qtde Total

Conforme projetos de instalações hidráulicas 1 = 1,00

 

1,00

9.7.3 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 24,08

volume escavado - área caixa altura Total

Caixa de Inspeção em Alvenaria com Tampa de Concreto 0,80x0,80cm para Esgoto 16,96 0,64 1,06 = 16,28

Caixa de Inspeção em Alvenaria com Tampa de Concreto 0,80x0,80cm para águas pluviais 8,48 0,64 1,06 = 7,80

 

24,08

9.7.4 97903 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 UN 24,00

Conf. Inst.Hidrosantarias-fls 004, 005 Compr. Larg. Altura qtde Total

Caixa de Inspeção em Alvenaria com Tampa de Concreto 0,80x0,80cm para Esgoto 0,80 0,80 0,80 16 = 16,00

Caixa de Inspeção em Alvenaria com Tampa de Concreto 0,80x0,80cm para águas pluviais 0,80 0,80 0,80 8 = 8,00

 

24,00

9.8 ÁGUA FRIA

9.8.1 86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020UN 6,00

Local qtde Total

Subsolo 4 = 4,00

Pav. Térreo 2 = 2,00

 

6,00

9.8.2 95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020UN 21,00

Local qtde Total

Subsolo 4 = 4,00

Pav. Térreo 8 = 8,00

Pav Sup. 9 = 9,00

 

21,00

9.8.3 08.16.056 FDE BR-10 LAVATORIO (CANTO) ACESSIVEL CJ 20,00

Local qtde Total

Subsolo 2 = 2,00

Pav. Térreo 9 = 9,00

Pav Sup. 9 = 9,00

 

20,00

9.8.4 08.16.055 FDE BR-09 LAVATORIO ACESSIVEL CJ 2,00

37/48



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA

SECRETARIA DE OBRAS PESO ESPECÍFICO - Solo EMPOLAM. PRAZO DE

MEMÓRIA DE CÁLCULO NATURAL SOLTO ENTULHO OBRA

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 1,875 1,5 1,5 1,25 18 meses

Local: RUA CESÁRIO PARMEGIANI - SANTA LÍDIA - MAUÁ - SP
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Local qtde Total

Subsolo 2 = 2,00

 

2,00

9.8.5 05.05.106 FDE CC-07 CUBA INOX (60X50X30CM) TORNEIRA DE PAREDE COM MISTURADOR INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO UN 10,00

Local qtde Total

Subsolo 2 = 2,00

Pav. Térreo 3 = 3,00

Pav Sup. 5 = 5,00

 

10,00

9.8.6 86872 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00

Local qtde Total

Conforme projetos de instalações hidráulicas - folhas 001, 002 e 003

Subsolo 1 = 1,00

Pav. Térreo 2 = 2,00

Pav Sup. 1 = 1,00

 

4,00

9.8.7 10013060 EDIF TANQUE DE PANELA EM AÇO INOXIDÁVEL - 600X500X500MM UN 3,00

Local qtde Total

Conforme projetos de instalações hidráulicas - folhas 001, 002 e 003 = 0,00

Subsolo 2 = 2,00

Pav. Térreo 1 = 1,00

3,00

9.8.8 08.17.086 FDE TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE UN 3,00

Local qtde Total

Conforme projetos de instalações hidráulicas - folhas 001, 002 e 003 3 = 3,00

 

3,00

9.8.9 08.16.094 FDE BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL CJ 9,00

Local qtde Total

Subsolo 4 = 4,00

Pav. Térreo 5 = 5,00

 

9,00

9.8.10 100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 5,00

Local qtde Total

Subsolo 4 = 4,00

Pav. Térreo 1 = 1,00

 

5,00

9.8.11 019 ComposiçãoDUCHA HIGIÊNCIA UND 21,00

Local qtde Total

Subsolo 4 = 4,00

Pav. Térreo 8 = 8,00

Pav Sup. 9 = 9,00

 

21,00

9.8.12 95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 45,00

Local qtde Total

Conforme projetos ARQ.- folhas 701, 702 e 703 45 = 45,00

 

45,00

9.8.13 95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 45,00

Local qtde Total

Conforme projetos ARQ.- folhas 701, 702 e 703 45 = 45,00

 

45,00

9.8.14 95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 27,00

Local qtde Total

Conforme projetos ARQ.- folhas 701, 702 e 703 27 = 27,00

 

27,00

9.8.16 44.02.062 CDHU Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido M2 12,49

Local Larg. Compr. Total

Conforme projetos UPA-STL-ARQ-PB-301-R03, UPA-STL-ARQ-PB-302-R03 E UPA-STL-ARQ-PB-303-R03 0,60 20,82 = 12,49

 

12,49

9.8.17 10014086 EDIF HX.04 - TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18:8) M2 8,60

Local Larg. Compr. Total

Conforme projetos UPA-STL-ARQ-PB-301-R03, UPA-STL-ARQ-PB-302-R03 E UPA-STL-ARQ-PB-303-R03 0,60 14,33 = 8,60

 

8,60

9.8.18 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 69,00

Local qtde Total

Conforme projetos UPA-STL-ARQ-PB-301-R03, UPA-STL-ARQ-PB-302-R03 E UPA-STL-ARQ-PB-303-R03 69 = 69,00

 

69,00

9.8.19 94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 25,00

38/48



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA

SECRETARIA DE OBRAS PESO ESPECÍFICO - Solo EMPOLAM. PRAZO DE

MEMÓRIA DE CÁLCULO NATURAL SOLTO ENTULHO OBRA

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 1,875 1,5 1,5 1,25 18 meses

Local: RUA CESÁRIO PARMEGIANI - SANTA LÍDIA - MAUÁ - SP

 ITEM CÓD. FONTE DESCRIÇÃO UN QUANT.
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Conforme projetos UPA-STL-ARQ-PB-301-R03, UPA-STL-ARQ-PB-302-R03 E UPA-STL-ARQ-PB-303-R03 25 = 25,00

 

25,00

9.8.20 94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 4,00

Local qtde Total

Conforme projetos UPA-STL-ARQ-PB-301-R03, UPA-STL-ARQ-PB-302-R03 E UPA-STL-ARQ-PB-303-R03 4 = 4,00

 

4,00

9.8.21 08.16.093 FDE BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL UN 2,00

Conforme projetos de arquitetura - folha 701 qtde Total

1º subsolo Sanitarios PNE 2 = 2,00

 

2,00

9.8.22 10014075 EDIF TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM M2 2,04

Local Comp. Larg qtde Total

701 Star Médico 1,20 0,40 1 = 0,48

702 - Copa Funcionários 1,95 0,40 2 = 1,56

 

2,04

9.8.23 86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 25,00

Local qtde Total

Consultórios e vestiários e wcs comuns 25 = 25,00

 

25,00

10 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO

10.1 103247 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE UN 5,00

Local Total

Conforme resumo de projeto folha 2011-CLI-PB-001-PLA-TER-R04 5,00

5,00

10.2 103250 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE UN 6,00

Local Total

Conforme resumo de projeto folha 2011-CLI-PB-001-PLA-TER-R04 6,00

6,00

10.3 103253 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE UN 1,00

Local Total

Conforme resumo de projeto folha 2011-CLI-PB-001-PLA-TER-R04 1,00

1,00

10.4 61.10.564 CDHU Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: até 0,10 m² M2 0,87

Insuflação Larg. Altura qtde Total

Conforme resumo de projeto folha 2011-CLI-PB-001-PLA-TER-R04 0,225 0,125 4 = 0,11

Conforme resumo de projeto folha 2011-CLI-PB-001-PLA-TER-R04 0,325 0,225 4 = 0,29

Exaustão

Conforme resumo de projeto folha 2011-CLI-PB-001-PLA-TER-R04 0,325 0,165 2 = 0,11

Conforme resumo de projeto folha 2011-CLI-PB-001-PLA-TER-R04 0,525 0,165 2 = 0,17

Grelha redonda 0,150 0,150 8 = 0,18

0,87

10.5 61.10.582 CDHU Veneziana com tela M2 0,91

Conforme resumo de projeto folha 2011-CLI-PB-001-PLA-TER-R04 Larg. Altura qtde Total

Veneziana de descarga de ar Mod. AWGK- 197x147 - Trox 0,197 0,147 9 = 0,26

Conforme resumo de projeto folha 2011-CLI-PB-001-PLA-TER-R04

Veneziana de descarga de ar Mod. AWG - 585x330 - Trox 0,585 0,330 1 = 0,19

Conforme resumo de projeto folha 2011-CLI-PB-001-PLA-TER-R04

Veneziana de descarga de ar Mod. AWG - 1385x330 - Trox 1,385 0,330 1 = 0,46

0,91

10.6 61.20.450 CDHU Duto em chapa de aço galvanizado KG 1.065,00

Conforme resumo de projeto folha 2011-CLI-PB-001-PLA-TER-R04 Desenv. Comrp. Peso/m Total (kg)

Duto em chapa galvanizada #26 1,30 45,00 4,00 234,00

Duto em chapa galvanizada #24 1,30 122,93 5,20 831,00

1.065,00

10.7 97327 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015M 200,00

Local Total

Conforme resumo de projeto folha 2011-CLI-PB-001-PLA-TER-R04 200,00

200,00

10.8 97328 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015M 70,00
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Conforme resumo de projeto folha 2011-CLI-PB-001-PLA-TER-R04 70,00

70,00

10.9 97329 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015M 145,00

Local Total

Conforme resumo de projeto folha 2011-CLI-PB-001-PLA-TER-R04 145,00

145,00

10.10 97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015M 8,00

Local Total

Conforme resumo de projeto folha 2011-CLI-PB-001-PLA-TER-R04 8,00

8,00

10.15 43.05.030 CDHU Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h UN 2,00

Local Total

Conforme resumo de projeto folha 2011-CLI-PB-001-PLA-TER-R04 2,00

2,00

10.16 09.12.010 FDE EXAUSTOR DN 150MM  VAZAO 280 M3HORA COM VENEZIANA AUTOFECHANTE INCLUSIVE DUTO EXAUSTAO USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE UN 9,00

Local Total

Ventilador in line - MOD. MAXX 150 - Fabr. SICFLUX 5,00

Ventilador in line - MOD. MAXX 200 - Fabr. SICFLUX 4,00

9,00

10.17 61.10.510 CDHU Difusor de ar de longo alcance tipo Jet-Nozzles, vazão de ar 1.330 m³/h UN 4,00

Conforme resumo de projeto folha 2011-CLI-PB-001-PLA-TER-R04 Total

Difusor de insuflação 3 vias com registro Mod. ADLQ-AG Tam. 5 Ref. Trox 2,00

Difusor de insuflação 3 vias com registro Mod. ADLQ-AG Tam. 7 Ref. Trox 2,00

4,00

10.19 100773 SINAPI ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSAKG 180,00

Local Quant. kg total/kg

Térreo 18,00 x 10,00 = 180,00

Conforme resumo de projeto folha 2011-CLI-PB-001-PLA-TER-R04

0,00

180,00

10.21 100759 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PEM2 20,00

Local ÁREA

Térreo = 20,00

Conforme resumo de projeto folha 2011-CLI-PB-001-PLA-TER-R04

20,00

10.22 14.30.300 CDHU Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST LM M2 3,16

Local

Térreo Comp. Altura total/m2

Conforme resumo de projeto folha 2011-CLI-PB-001-PLA-TER-R04 0,90 x 1,75 1,58

1º Pavimento

Conforme resumo de projeto folha 2011-CLI-PB-001-PLA-TER-R04 0,90 x 1,75 1,58

0,00

3,16

10.23 96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 M2 3,16

Local

Térreo Comp. Altura total/m2

Conforme resumo de projeto folha 2011-CLI-PB-001-PLA-TER-R04 0,90 x 1,75 1,58

1º Pavimento

Conforme resumo de projeto folha 2011-CLI-PB-001-PLA-TER-R04 0,90 x 1,75 1,58

0,00

3,16

10.24 96110 SINAPI FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS M2 80,00

Llocal

Conforme resumo de projeto folha 2011-CLI-PB-001-PLA-TER-R04 80,00

80,00

10.25 103244 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE UN 4,00

Local Total
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Conforme resumo de projeto folha 2011-CLI-PB-001-PLA-TER-R04 4,00

4,00

10.26 61.10.101 CDHU Tratamento de ar (fan-Coil) tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 6 TR UN 2,00

Local Total

Conforme resumo de projeto folha 2011-CLI-PB-001-PLA-TER-R04 2,00

2,00

10.27 43.08.001 CDHU Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade até 6 TR UN 2,00

Local Total

Conforme resumo de projeto folha 2011-CLI-PB-001-PLA-TER-R04 2,00

2,00

11 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS

11.1 FORROS INTERNOS

11.1.1 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS M2 934,32

Local Total

Subsolo

Acabamento conforme projeto UPA-STL-ARQ-PB-801-R03. Ver Resumo de Acabamentos e Memória de cálculo folha de 02 de 05 266,29

Térreo

Acabamento conforme projeto UPA-STL-ARQ-PB-801-R03. Ver Resumo de Acabamentos e Memória de cálculo folha de 03 de 05 433,02

1º Pavimento

Acabamento conforme projeto UPA-STL-ARQ-PB-801-R03. Ver Resumo de Acabamentos e Memória de cálculo folha de 04 de 05 235,01

934,32

11.1.2 22.02.100 CDHU Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - removível M2 376,30

Local Total

Subsolo

Acabamento conforme projeto UPA-STL-ARQ-PB-801-R03. Ver Resumo de Acabamentos e Memória de cálculo folha de 02 de 05 97,71

Térreo

Acabamento conforme projeto UPA-STL-ARQ-PB-801-R03. Ver Resumo de Acabamentos e Memória de cálculo folha de 03 de 05 101,60

1º Pavimento

Acabamento conforme projeto UPA-STL-ARQ-PB-801-R03. Ver Resumo de Acabamentos e Memória de cálculo folha de 04 de 05 177,00

376,30

11.1.3 96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS M2 77,12

Local Total

Acabamento conforme projeto UPA-STL-ARQ-PB-801-R03. Ver Resumo de Acabamentos e Memória de cálculo folha de 01 de 05

Forro para área coberta 46,28

Forro para área de espera 30,84

77,12

11.1.4 94226 SINAPI SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 77,12

Local Total

Acabamento conforme projeto UPA-STL-ARQ-PB-801-R03. Ver Resumo de Acabamentos e Memória de cálculo folha de 01 de 05

Forro para área coberta 46,28

Forro para área de espera 30,84

77,12

11.1.5 104247 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022M2 23,22

Local Total

1º Pavimento - Raio X

Acabamento conforme projeto UPA-STL-ARQ-PB-801-R03. Ver Resumo de Acabamentos e Memória de cálculo folha de 05 de 05 23,22

23,22

11.2 REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS

11.2.1 87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 M2 5.001,69

Local Total

Subsolo

Acabamento conf. Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-301-302-303-R03 - Ver Resumo de Acabamentos e Memória de cálculo folha de 02 de 05- cod. 94 + 99 + 101 1.224,21

Térreo

Acabamento conf. Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-301-302-303-R03 - Ver Resumo de Acabamentos e Memória de cálculo folha de 03 de 05- cod. 94 + 99 + 101 2.077,13

1º Pavimento

Acabamento conf. Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-301-302-303-R03 - Ver Resumo de Acabamentos e Memória de cálculo folha de 04 de 05- cod. 94 + 99 + 101 1.604,18

Cobertura

Acabamento conf. Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-301-302-303-R03 - Ver Resumo de Acabamentos e Memória de cálculo folha de 05 de 05- cod. 94 + 99 + 101 96,17

5.001,69

11.2.2 104218 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022M2 4.932,15

Local Total

Subsolo

Acabamento conf. Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-301-302-303-R03 - Ver Resumo de Acabamentos e Memória de cálculo folha de 02 de 05- cod. 94 + 99 1.224,21

Térreo

Acabamento conf. Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-301-302-303-R03 - Ver Resumo de Acabamentos e Memória de cálculo folha de 03 de 05- cod. 94 + 99 2.077,13

1º Pavimento

Acabamento conf. Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-301-302-303-R03 - Ver Resumo de Acabamentos e Memória de cálculo folha de 04 de 05- cod. 94 + 99 1.534,64
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Cobertura

Acabamento conf. Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-301-302-303-R03 - Ver Resumo de Acabamentos e Memória de cálculo folha de 05 de 05- cod. 94 + 99 96,17

4.932,15

11.2.3 87256 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE M2 1.569,72

Local Total

Subsolo

Acabamento conf. Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-301-302-303-R03 - Ver Resumo de Acabamentos e Memória de cálculo folha de 02 de 05 446,33

Térreo

Acabamento conf. Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-301-302-303-R03 - Ver Resumo de Acabamentos e Memória de cálculo folha de 03 de 05 878,09

1º Pavimento

Acabamento conf. Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-301-302-303-R03 - Ver Resumo de Acabamentos e Memória de cálculo folha de 04 de 05 245,31

1.569,72

11.2.4 102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 224,80

Local Total

Escada teto / Elevador

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-312, 313 e 314-R03 - Memória de Cálculo Acabamentos - Escada teto - Cod.16 61,01

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-312, 313 e 314-R03 - Memória de Cálculo Acabamentos - Poço Elevador - Cod.91 163,79

224,80

11.2.5 104247 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022M2 69,54

Local Total

1º Pavimento - Raio X

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-307-308-309R03  - Memória de Cálculo Acabamentos - Poço Elevador - Cod.101 69,54

69,54

11.3 PINTURAS INTERNAS

11.3.1 33.02.060 CDHU Massa corrida a base de PVA M2 3.455,19

Local Total

Subsolo

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-301-302-303-R03 - Memória de Cálculo Acabamentos (conforme item 11.3.4) 777,88

Térreo

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-304-305-306-R03 - Memória de Cálculo Acabamentos (conforme item 11.3.4) 1.199,04

1º Pavimento

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-307-308-309-R03 - Memória de Cálculo Acabamentos (conforme item 11.3.4) 1.382,09

Cobertura

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-310-311-R03 - Memória de Cálculo Acabamentos (conforme item 11.3.4) 96,17

3.455,19

11.3.2 88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 952,84

Local Total

Subsolo

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-301-302-303-R03 - Ver Resumo de Acabamentos e Memória de cálculo folha de 02 de 05 286,15

Térreo

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-304-305-306-R03 - Ver Resumo de Acabamentos e Memória de cálculo folha de 03 de 05 453,59

1º Pavimento

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-307-308-309-R03 - Ver Resumo de Acabamentos e Memória de cálculo folha de 04 de 05 213,10

Cobertura

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-310-311-R03 - Ver Resumo de Acabamentos e Memória de cálculo folha de 05 de 05 0,00

952,84

11.3.3 15001001 EDIF AGUADA DE CAL - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA, INTERIOR M2 163,79

Local Total

Elevador

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-312, 313 e 314-R03 - Ver Resumo de Acabamentos 163,79

163,79

11.3.4 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 3.455,19

Local Total

Subsolo

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-301-302-303-R03 - Ver Resumo de Acabamentos e Memória de cálculo folha de 02 de 05 777,88

Térreo

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-304-305-306-R03 - Ver Resumo de Acabamentos e Memória de cálculo folha de 03 de 05 1.199,04

1º Pavimento

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-307-308-309-R03 - Ver Resumo de Acabamentos e Memória de cálculo folha de 04 de 05 1.382,09

Cobertura

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-310-311-R03 - Ver Resumo de Acabamentos e Memória de cálculo folha de 05 de 05 96,17

3.455,19

11.3.5 88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 952,84

Local Total

Subsolo

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-301-302-303-R03 - Ver Resumo de Acabamentos e Memória de cálculo folha de 02 de 05 286,15

Térreo

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-304-305-306-R03 - Ver Resumo de Acabamentos e Memória de cálculo folha de 03 de 05 453,59

1º Pavimento

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-307-308-309-R03 - Ver Resumo de Acabamentos e Memória de cálculo folha de 04 de 05 213,10

Cobertura

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-310-311-R03 - Ver Resumo de Acabamentos e Memória de cálculo folha de 05 de 05 0,00
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952,84

11.4 REVESTIMENTOS EXTERNOS

11.4.1 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022M2 1.944,17

Local Total

Fachada

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-312, 313 e 314-R03 -  Ver Resumo de Acabamentos 1.944,17

1.944,17

11.4.2 87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022M2 1.944,17

Local Total

Fachada

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-312, 313 e 314-R03 -  Ver Resumo de Acabamentos 1.944,17

1.944,17

11.4.3 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 1.888,08

Local Total

Fachada

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-312, 313 e 314-R03 -  Ver Resumo de Acabamentos 1.888,08

1.888,08

11.4.4 96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 M2 1.888,08

Local Total

Fachada

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-312, 313 e 314-R03 -  Ver Resumo de Acabamentos 1.888,08

1.888,08

11.4.5 21.03.151 CDHU Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF M2 56,09

Local Total

Fachada

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-312, 313 e 314-R03 -  Ver Resumo de Acabamentos 56,09

56,09

11.5 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

11.5.1 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 M2 1.613,58

Local Total

Externo

Conforme item 11.5.3 150,94

Piso granilite

Conforme item 11.5.5 1.083,76

Piso cerâmico

Conforme item 11.5.7 378,88

1.613,58

11.5.3 101750 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 M2 234,97

Local Total

Subsolo

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-901-R03 Quantidade no quadro resumo do projeto 150,94

Cobertura

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-310-R03 84,03

234,97

11.5.4 88426 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024M2 150,94

Local Total

Subsolo

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-901-R03 Quantidade no quadro resumo do projeto 150,94

150,94

11.5.5 104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022M2 1.083,76

Local Total

Subsolo

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-901-R03 Quantidade no quadro resumo do projeto 255,91

Térreo

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-902-R03 Quantidade no quadro resumo do projeto 397,53

1º Pavimento

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-903-R03 Quantidade no quadro resumo do projeto 410,03

Cobertura

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-310-R03

Escada Quantidade no quadro resumo do projeto 20,29

1.083,76

11.5.6 020 ComposiçãoRODAPÉ EM GRANILITE M 888,86

Local Total

Subsolo

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-901-R03 Quantidade no quadro resumo do projeto 224,36

Térreo
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Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-902-R03 Quantidade no quadro resumo do projeto 295,89

1º Pavimento

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-903-R03 Quantidade no quadro resumo do projeto 368,61

888,86

11.5.7 87262 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE M2 378,88

Local Área

Subsolo

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-901-R03 Quantidade no quadro resumo do projeto 151,13

Térreo

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-902-R03 Quantidade no quadro resumo do projeto 176,57

1º Pavimento

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-903-R03 Quantidade no quadro resumo do projeto 241,14

568,84

DESCONTO DOS WCS E VESTIÁRIOS

Subsolo Área

Sanitário PCD masculino -5,96

Sanitário PCD feminino -4,53

Vestiário PCD masculino -8,01

Vestiário PCD feminino -8,13

Vestiário masculino -18,63

Vestiário feminino -18,90

Térreo Área

Sanitário PCD Quarto isolamento 1 -5,96

Sanitário PCD Quarto isolamento 2 -4,53

Sanitário PCD Observação infantil -4,44

Sanitário acompanhante -5,36

Sanitario funcionario masculino -2,70

Sanitario feminino masculino -2,70

Sanitário PCD masculino observação -4,53

Sanitário PCD feminino observação -4,53

Sanitário do SAMU -5,18

WC guarita -2,40

1º Pavimento

Sanitario da coleta infantil e fraldário -4,12

Sanitario funcionario masculino -2,66

Sanitario feminino masculino -2,66

Sanitario usuário -2,70

Sanitario usuário fraldário -2,78

Vestiário paciente -2,55

-123,96 

DESCONTOS OUTROS

Subsolo

Refeitório -37,92 

Deposito -2,70 

TI -4,05 

Térreo -8,87 

Copa funcionario -4,05 

Sala TI -8,41 

Sala SAMU

-66,00 

TOTAL DESCONTOS -189,96 

TOTAL PISO 378,88

11.5.8 94266 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 M 26,00

Local Qtde Compr. Total

Externo

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-903-R03 26,00 1,00 26,00

26,00

11.5.9 93681 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 M2 284,09

Local Total

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-902-R03 Quantidade no quadro resumo do projeto 203,58

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-903-R03 Quantidade no quadro resumo do projeto 80,51

284,09

11.5.10 98671 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 M2 61,02

Local Total

Subsolo

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-901-R03 Quantidade no quadro resumo do projeto 19,86

Térreo

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-902-R03 Quantidade no quadro resumo do projeto 20,58

1º Pavimento

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-903-R03 Quantidade no quadro resumo do projeto 20,58

0,00

61,02

11.5.11 98685 SINAPI RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 71,10

Local Total

Subsolo

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-901-R03 Quantidade no quadro resumo do projeto 25,70

Térreo

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-902-R03 Quantidade no quadro resumo do projeto 22,70

1º Pavimento

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-903-R03 Quantidade no quadro resumo do projeto 22,70
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71,10

11.5.12 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 109,20

Local Total

Subsolo

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-901-R03 Quantidade no quadro resumo do projeto 22,10

Térreo

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-902-R03 Quantidade no quadro resumo do projeto 50,10

1º Pavimento

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-903-R03 Quantidade no quadro resumo do projeto 37,00

0,00

109,20

11.5.13 102500 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 M 25,00

Local Qtde Compr. Total

1º Pavimento

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-903-R03 1,00 7,50 15,00

2,00 2,50 10,00

25,00

11.5.14 101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 81,10

Local Pavto compr. Total

Subsolo

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-701-R04 subsolo 5,00 5,00

Térreo

Folha de Projeto -UPA-STL-ARQ-PB-702-R04 térreo 5,00 5,00

1º Pavimento

Folha de Projeto -UPA-STL-ARQ-PB-703-R04 pvto superior 20,25 20,25

Folha de Projeto -UPA-STL-ARQ-PB-703-R04 pvto superior 50,85 50,85

81,10

11.5.15 103917 SINAPI EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022 M2 466,65

Local Total

Térreo

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-902-R03 Quantidade no quadro resumo do projeto 225,20

1º Pavimento

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-903-R03 Quantidade no quadro resumo do projeto 241,45

466,65

11.5.16 87255 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE M2 189,96

ÁREAS CONFORME DESCRITAS NOS AMBIENTES DOS PROJETOS: UPA-STL-ARQ-PB-901-R03, UPA-STL-ARQ-PB-902-R03 E UPA-STL-ARQ-PB-903-R03

WCS E VESTIÁRIOS

Subsolo Área

Sanitário PCD masculino 5,96

Sanitário PCD feminino 4,53

Vestiário PCD masculino 8,01

Vestiário PCD feminino 8,13

Vestiário masculino 18,63

Vestiário feminino 18,90

Refeitório 37,92

Deposito 2,70

TI 4,05

Térreo Área

Sanitário PCD Quarto isolamento 1 5,96

Sanitário PCD Quarto isolamento 2 4,53

Sanitário PCD Observação infantil 4,44

Sanitário acompanhante 5,36

Sanitario funcionario masculino 2,70

Sanitario feminino masculino 2,70

Sanitário PCD masculino observação 4,53

Sanitário PCD feminino observação 4,53

Sanitário do SAMU 5,18

WC guarita 2,40

Copa funcionario 4,05

Sala TI 8,41

Sala SAMU 8,87

1º Pavimento Área

Sanitario da coleta infantil e fraldário 4,12

Sanitario funcionario masculino 2,66

Sanitario feminino masculino 2,66

Sanitario usuário 2,70

Sanitario usuário fraldário 2,78

Vestiário paciente 2,55

TOTAL 189,96

12 EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E MARCENARIA

12.1 Mobiliário e Marcenaria

12.1.1 23.08.040 CDHU Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras M2 24,15

LOCAL PVTO TIPO QTDE LARGURA ALTURA ÁREA

ARMÁRIO INFERIOR DE BANCADA, DIM.: 1700X780X5800 SUBSOLO ARM-03 1 1,70             0,78             1,33

ARMÁRIO SUPERIOR, DIM.: 1700X600X350 SUBSOLO ARM-04 1 1,70             0,60             1,02

ARMÁRIO INFERIOR DE BANCADA, DIM.: 3340X780X580 SUBSOLO ARM-05 1 3,34             0,78             2,61

ARMÁRIO SUPERIOR, DIM.: 3340X600X350 SUBSOLO ARM-06 1 3,34             0,60             2,00

ARMÁRIO INFERIOR DE BANCADA, DIM.: 1500X780X580 TERREO ARM-07 2 1,50             0,78             2,34

ARMÁRIO SUPERIOR, DIM.: 1800X600X350 TERREO ARM-09 2 1,80             0,60             2,16

ARMÁRIO INFERIOR DE BANCADA, DIM.: 1800X780X580 TERREO ARM-10 1 1,80             0,78             1,40

ARMÁRIO SUPERIOR, DIM.: 1500X600X350 TERREO ARM-11 1 1,50             0,60             0,90

ARMÁRIO INFERIOR DE BANCADA, DIM.: 1200X780X580 TERREO ARM-12 1 1,20             0,78             0,94

ARMÁRIO INFERIOR DE BANCADA, DIM.: 1500X780X580 PAV SUP ARM-07 5 1,50             0,78             5,85

ARMÁRIO SUPERIOR, DIM.: 1500X600X350 PAV SUP ARM-11 4 1,50             0,60             3,60

TOTAL 24,15

12.1.2 23.08.100 CDHU Armário tipo prateleira com subdivisão em compensado, revestido totalmente em laminado fenólico melamínico M2 23,66
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LOCAL PVTO TIPO QTDE LARGURA ALTURA ÁREA

BANCADA ALTA DE APOIO, DIM.: 1200X1000X400 SUBSOLO MARC-01 1 1,20             1,00             1,20

BANCADA DE TRABALHO, DIM.: 1800X750X550 TERREO MARC-03 1 1,80             0,75             1,35

BALCÃO DE ATENDIMENTO, DIM.: 2006X1200X800 TERREO MARC-04 1 2,06             1,20             2,47

BANCADA ALTA DE APOIO, DIM.: 1950X1000X400 TERREO MARC-05 1 1,95             1,00             1,95

BANCADA DE TRABALHO, DIM.: 1960X750X550 TERREO MARC-06 1 1,96             0,75             1,47

BALCÃO DE ATENDIMENTO, DIM.: 2460X1200X800 1 2,46             1,20             2,95

BALCÃO DE ATENDIMENTO FARMÁCIA, DIM.: 1600X750X400 PAV SUP MARC-08 1 1,60             0,75             1,20

BANCADA DE TRABALHO + ATENDIMENTO, DIM.: 4750X750X850 PAV SUP MARC-09 1 4,75             0,75             3,56

BANCADA DE TRABALHO, DIM.: 2290X750X550 PAV SUP MARC-10 1 2,29             0,75             1,72

BALCÃO DE ATENDIMENTO, DIM.: 2540X1200X800 PAV SUP MARC-11 1 2,54             1,20             3,05

BANCADA DE TRABALHO, DIM.: 1250X750X550 PAV SUP MARC-12 1 1,25             0,75             0,94

BALCÃO DE ATENDIMENTO, DIM.: 1500X1200X800 PAV SUP MARC-13 1 1,50             1,20             1,80

TOTAL 23,66

ELEVADOR 

12.2 1 LICITAÇÃO ELEVADOR HOSPITAL NBR 14712 1,20X2,20 COM PORTA DE 1,10m UN 2,00

Local Qtde

Quantidade conforme folha de projeto - UPA-STL-ARQ-PB-701-R03, 702-R03 e 703-R03 2,00

2,00

COMUNICAÇÃO VISUAL

12.3 27.04.060 CDHU Bate-maca ou protetor de parede curvo em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200 mm M 518,48

Local Pavto compr. Total

Subsolo

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-701-R04 subsolo 83,69 83,69

Térreo

Folha de Projeto -UPA-STL-ARQ-PB-702-R04 térreo 274,76 274,76

1º Pavimento

Folha de Projeto -UPA-STL-ARQ-PB-703-R04 pvto superior 160,03 160,03

518,48

COMUNICAÇÃO VISUAL

12.4 13 COTAÇÃO Placas 0,25 x 0,10 com braille - acm branco 3mm - relevo + braille UN 6,83

Local Lados Larg. Altura Total

Placa do totem de entrada principal 3,00 0,65 3,50 6,83

6,83

12.5 14 COTAÇÃO Placas 0,25 x 0,10  - acm branco 3mm- impressão sem relevo e sem braille UN 4,50

ÁREA EXTERNA - PAV. TÉRREO Larg. Altura Qtde Total

PROIBIDO ESTACIONAR 0,50 0,50 2,00 0,50

VAGA RESERVADA A AMBULÂNCIA 0,50 0,70 3,00 1,05

VAGA DE CARGA E DESCARGA 0,50 0,70 1,00 0,35

ÁREA EXTERNA - 1º PAVIMENTO Larg. Altura Qtde Total

PROIBIDO ESTACIONAR 0,50 0,50 2,00 0,50

VAGA RESERVADA A PCD 0,50 0,70 3,00 1,05

VAGA RESERVADA A IDOSO 0,50 0,70 1,00 0,35

VAGA RESERVADA A AUTISTA 0,50 0,70 1,00 0,35

ÁREA RESERVADA A EMBARQUE E DESEMBARQUE 0,50 0,70 1,00 0,35

4,50

12.6 15 COTAÇÃO Placa Direcional 0,40 x 0,50 - acm branco 3mm - impressão sem relevo e sem braille UN 14,00

ÁREA EXTERNA - PAV. TÉRREO Qtde

PROIBIDO ESTACIONAR 2,00

VAGA RESERVADA A AMBULÂNCIA 3,00

VAGA DE CARGA E DESCARGA 1,00

ÁREA EXTERNA - 1º PAVIMENTO Qtde

PROIBIDO ESTACIONAR 2,00

VAGA RESERVADA A PCD 3,00

VAGA RESERVADA A IDOSO 1,00

VAGA RESERVADA A AUTISTA 1,00

ÁREA RESERVADA A EMBARQUE E DESEMBARQUE 1,00

14,00

12.7 16 COTAÇÃO Placa 0,60 x 0,30 - acm branco 3mm - impressão sem relevo e sem braille UN 14,00

Local Qtde

PROIBIDO ESTACIONAR 2,00

VAGA RESERVADA A AMBULÂNCIA 3,00

VAGA DE CARGA E DESCARGA 1,00

ÁREA EXTERNA - 1º PAVIMENTO Qtde

PROIBIDO ESTACIONAR 2,00

VAGA RESERVADA A PCD 3,00

VAGA RESERVADA A IDOSO 1,00

VAGA RESERVADA A AUTISTA 1,00

ÁREA RESERVADA A EMBARQUE E DESEMBARQUE 1,00

14,00

12.8 17 COTAÇÃO Placa 0,60 x 1,20  - acm branco 3mm - impressão sem relevo e sem braille UN 21,00

ÁREA INTERNA - PAV. TÉRREO Qtde

Comunicados (painel para adesivagem de cartazes) 1,00

direcional 1,00

ÁREA INTERNA - PAV. INFERIOR

Comunicados (painel para adesivagem de cartazes) 10,00

direcional 5,00

ÁREA INTERNA - 1º PAVIMENTO

farmácia 1,00

recepção 1,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA

SECRETARIA DE OBRAS PESO ESPECÍFICO - Solo EMPOLAM. PRAZO DE

MEMÓRIA DE CÁLCULO NATURAL SOLTO ENTULHO OBRA

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 1,875 1,5 1,5 1,25 18 meses

Local: RUA CESÁRIO PARMEGIANI - SANTA LÍDIA - MAUÁ - SP

 ITEM CÓD. FONTE DESCRIÇÃO UN QUANT.

ÁREA INTERNA - 1º PAVIMENTO

direcional 1,00

Comunicados (painel para adesivagem de cartazes) 1,00

21,00

12.9 18 COTAÇÃO Placa de 0,80 x 0,30 - acm branco 3mm - impressão sem relevo e sem braille UN 95,00

ÁREA EXTERNA - PAV. TÉRREO Qtde

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO (símbolo de raio preto e triangulo amarelo - Na cabine primária e transformador) 2,00

(Abrigo de) GERADOR 1,00

(Abrigo de) OXIGÊNIO 1,00

(Abrigo de) BOMBA A VÁCUO 1,00

(Abrigo de) AR COMPRIMIDO MEDICINAL 1,00

(Abrigo de) RESÍDUO COMUM 1,00

(Abrigo de) RESÍDUO RECICLÁVEL 1,00

(Abrigo de) RESÍDUO COMUM 1,00

(Abrigo de) RESÍDUO CONTAMINADO 1,00

GUARITA 1,00

BANHEIRO 1,00

SAMU 1,00

ÁREA INTERNA - PAV. TÉRREO

ACESSO RESTRITO 1,00

MANUTENÇÃO 1,00

ESTOQUE FARMÁCIA 1,00

MORGUE 1,00

RESÍDUOS TEMPORÁRIOS 1,00

MACAS E CADEIRAS DE RODAS 1,00

EMERGÊNCIA 1,00

OBSERVAÇÃO INFANTIL 1,00

BANHEIRO (símbolo unisex e PCD) 1,00

ISOLAMENTO 1 1,00

BANHEIRO (símbolo PCD) 1,00

ISOLAMENTO 2 1,00

BANHEIRO (símbolo PCD) 1,00

RT MÉDICO 1,00

ROUPA LIMPA 1,00

ROUPA SUJA 1,00

UTILIDADES 1,00

BANHEIRO (símbolo PCD) 1,00

COPA DISTRIBUIÇÃO 1,00

COPA 1,00

BANHEIRO FUNCIONÁRIOS (símbolo masculino) 1,00

BANHEIRO FUNCIONÁRIOS (símbolo mafeminino) 1,00

OBSERVAÇÃO ADULTO 1,00

BANHEIRO (símbolo PCD e feminino) 1,00

BANHEIRO (símbolo PCD e masculino) 1,00

sala TI 1,00

DML 1,00

LABORATÓRIO 1,00

ÁREA INTERNA - PAV. INFERIOR

vestiário funcionários (símbolo feminino e pcd) 1,00

vestiário funcionários (símbolo masculino e pcd) 1,00

copa 1,00

administração 1,00

administração  e gerência 1,00

proibido fumar 1,00

estar de funcionários 1,00

quarto de plantão feminino 1,00

quarto de plantão masculino 1,00

vestiário funcionários (símbolo feminino e pcd) 1,00

vestiário funcionários (símbolo masculino e pcd) 1,00

SAME E BPA 1,00

arquivo morto 1,00

reuniões 1,00

TI 1,00

Depósito 1,00

DML 1,00

desinfecção 1,00

esterilização 1,00

guarda de material 1,00

ÁREA EXTERNA - 1º PAVIMENTO

proibido fumar 1,00

ÁREA INTERNA - 1º PAVIMENTO

banheiro (símbolo masc, PCD) 1,00

banheiro (símbolo feminino, PCD e fraldário) 1,00

senha 1,00

ACESSO RESTRITO (entrada do elevador/circulação/circulação recepção/circulação elevador) 4,00

arquivo 1,00

dispensação 1,00

serviço social 1,00

RT de enfermagem 1,00

classificação adulto 1,00

classificação infantil 1,00

consultório 01 1,00

consultório 02 1,00

medicação infantil 1,00

sanitário (simbolo unisex/pcd/fraldário) 1,00

espera infantil 1,00

raio x 1,00

sala de comandoo 1,00

sanitário (simbolo unisex/pcd) 1,00

sanitário (simbolo feminino/pcd) 1,00

sanitário (simbolo masculino/pcd) 1,00

reidratação 1,00

medicação 1,00

sala de ecg 1,00

coleta 1,00

curativo e sutura 1,00

consultório 03 1,00

consultório 04 1,00

DML 1,00

sanitário funcionário (simbolo fem/pcd) 1,00

sanitário funcionário (simbolo masc/pcd) 1,00

95,00

12.10 19 COTAÇÃO Placa de 1,50 x 0,75 - acm branco 3mm - impressão sem relevo e sem braille UN 7,01

ÁREA EXTERNA - PAV. TÉRREO Qtde Larg. Altura Total

17  UPA 24 HS (ADESIVO EM CX D´ÁGUA TIPO TORRE) 1,00 2,00 1,50 3,00

18 SAMU 192 (base descentralizada) 1,00 2,00 1,20 2,40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA

SECRETARIA DE OBRAS PESO ESPECÍFICO - Solo EMPOLAM. PRAZO DE

MEMÓRIA DE CÁLCULO NATURAL SOLTO ENTULHO OBRA

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 1,875 1,5 1,5 1,25 18 meses

Local: RUA CESÁRIO PARMEGIANI - SANTA LÍDIA - MAUÁ - SP

 ITEM CÓD. FONTE DESCRIÇÃO UN QUANT.

ÁREA EXTERNA - 1º PAVIMENTO Qtde Larg. Altura Total

77 placa de identificação 1,00 1,50 0,75 1,13

78 entrada de pronto atendimento 1,00 0,60 0,80 0,48

7,01

12.11 20 COTAÇÃO Placa de 2,00 x 1,20 - acm branco 3mm - impressão sem relevo e sem braille UN 30,00

Conforme projetos de arquitetura Qtde total

SUBSOLO Escada 8,00 = 8,00

TÉRREO Escada 8,00 = 8,00

PVTO SUPERIOR Escada 8,00 = 8,00

ÁREA EXTERNA Rampa 6,00 = 6,00

30,00

12.12 21 COTAÇÃO Placa de 0,60 x 0,80- acm branco - impressão sem relevo e sem braille- duas faces - tipo bandeira UN 3,00

Conforme projetos de arquitetura Qtde total

SUBSOLO Escada 1,00 = 1,00

TÉRREO Escada 1,00 = 1,00

PVTO SUPERIOR Escada 1,00 = 1,00

3,00

12.13 1 INTERNET CORTINA HOSPITALAR I90 M2 160,05

Local Pavto compr. altura Total

Térreo

Folha de Projeto -UPA-STL-ARQ-PB-702-R04 térreo 57,10 2,50 142,75

1º Pavimento

Folha de Projeto -UPA-STL-ARQ-PB-703-R04 pvto superior 6,92 2,50 17,30

160,05

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

13.1 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 M2 163,36

Local Área

Folha de Projeto - UPA-STL-ARQ-PB-901-R03 163,36

163,36

13.2 55.01.020 CDHU Limpeza final da obra M2 1.730,17

Local Área

Folha de Projeto - PROJ_TERRAPLENAGEM_REV0-08.01.24 1.730,17

1.730,17

GABRIEL FERIANCIC

CREA 5061524119-SP

Responsável Técnico
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