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ANEXO I - Minuta de ATA de Registro de Preços – Serviços de engenharia e obras  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ 
SECRETARIA DE OBRAS 

 

 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º .......... 

 

 

PROCESSO Nº : ________/____ 

CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº _____/___ 

OBJETO:_________.. 

ORGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ – SECRETARIA DE OBRAS. 

VALOR TOTAL ESTIMADO : R$    ,  ( ... ). 

 

 

O PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ, através da SECRETARIA DE OBRAS, com sede a 
Avenida João Ramalho, nº 205, Vila Noêmia, Mauá, SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.522.959/0001-98, 
neste ato representado(a) pelo(a) SECRETARIO DE OBRAS, JOSÉ LUIZ RIBEIRO DE MACEDO, nomeado(a) 
pela  Portaria nº ...... de ..... de ...... de 202..., publicada no ....... de ..... de ....... de ....., portador da matrícula 
funcional nº ...................,, e de outro a empresa ...........,....(razão social), com sede à ..........., nº......., .........,  na 
cidade de ..........., ..., inscrita no CNPJ/MF sob nº ........./...., representada nesta ato pelo  ................( nome e 
cargo),  considerando o julgamento da licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA, na forma eletrônica, para 
REGISTRO DE PREÇOS nº ......./202..., publicada no ...... de ...../...../202....., processo administrativo n.º ........, 
RESOLVEM registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, doravante designada como 
“DETENTORA”, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades  cotadas, atendendo as 
condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º 
de abril de 2021, no Decreto Municipal n.º 9.337/2024, sua alterações e legislação correlata, e em 
conformidade com as disposições a seguir: 

1. DO OBJETO: 

1.1. A presente ATA tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual contratação de SERVIÇOS 
GERAIS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, PRÉDIOS LOCADOS PARA USO 
DE SERVIÇO PÚBLICO E ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA 
MUNICIPALIDADE DE MAUÁ,  em conformidade com o Termo de Referência, Planilha de Preços e demais 
especificações constantes do Edital da Licitação e  anexos da concorrência eletrônica nº ------/----, assim 
como a proposta vencedora, que para todos os efeitos são partes integrantes deste registro. 

1.2. Os contratos derivados desta ATA serão compostos pelos itens com o preço registrado, agrupados ou 
não, a serem executados, quando solicitados em quaisquer próprios municipais, prédios locados para uso 
dos serviços públicos e onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da municipalidade de 
Mauá. 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. A Listagem refletida do resultado da licitação contendo os itens, especificações, quantitativos e preços 
referente ao presente registro seguem em anexo a esta ATA.  

3. ÓRGÃO GERENCIADOR. 

3.1. O órgão gerenciador será a Prefeitura do Município de Mauá, através da Secretaria de Obras, a qual 
realizará a gestão e fiscalização. 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. Não será admitida a adesão à presente ata de registro de preços, conforme justificativa apresentada 
nos estudos técnicos preliminares. 

4.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços. 
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5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA. 

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil 
subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência 
do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso. 

5.2. A DETENTORA DA ATA de Registro de Preços deverá manifestar por escrito seu eventual 
desinteresse na prorrogação do ajuste, em prazo não inferior a 90 (noventa) dias do término de sua vigência. 
A inexistência de pronunciamento, dentro do prazo, dará ensejo à Administração, a seu exclusivo critério, 
adotar as providências quanto ao fim da validade ou prorrogação do registro. 

5.3. No caso de exclusão da DETENTORA DA ATA, administração poderá convocar as empresas do 
Cadastro de Reserva, que tenham participado da licitação e manifestaram interesse em cotar as obras ou 
serviços com preços iguais à adjudicatária, respeitando-se a ordem de classificação, conforme listadas no 
ANEXO I desta ATA. 

5.4. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará 
disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços. 

5.5. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições 
estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica 
para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada. 

5.6. A DETENTORA DA ATA deverá manter todas as condições de habilitação, exigidas na licitação, 
durante toda a vigência desta ATA, e dos serviços contratados dela derivados, se comprometendo a 
apresentar documentação comprobatória sempre que solicitado. 

5.6.1. .Para todo contrato derivado da ATA deverá ser apresentada, antes do início dos serviços, a 
respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA), e/ou Registro de Responsabilidade 
Técnica (RRT- CAU) ou ainda o Termo de Responsabilidade Técnico (TRT – CRT), conforme o caso. 

5.7. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições 
estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica 
para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada. 

5.8. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 
124 da Lei nº 14.133, de 2021. 

6. DA CONTRATAÇÃO 

6.1. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade 
interessada por intermédio de instrumento contratual ou ordem de serviços. 

6.2.  O contrato decorrente da ata de registro de preços seguirá a minuta anexa ao edital, e somente será 
formalizado após o recolhimento das garantias definidas no instrumento convocatório. 

6.3. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio 
instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a 
disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 
(um) exercício financeiro. 

6.3.1. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade 
dos créditos orçamentários respectivos. 

6.4. O instrumento contratual, ou substituto, de que trata o item 6.1 deverá ser assinado no prazo de 
validade da ata de registro de preços.  

6.5. Os contratos derivados da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderão ser substituídos por Ordem de 
Serviço para: 

6.5.1. os casos com as mesmas características descritas no inciso VII, do art 75 da Lei 14.133, onde 
verificada a situação de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de 
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços 
públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 
particulares; 

6.5.2. para Ordens de Serviço para obras e serviços de engenharia com valores inferiores ao delimitado no 
Inciso I do art. 75 da Lei 14.133/21; 
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6.5.3. para compra ou fornecimento de bens e serviços com valores inferiores ao delimitado no Inciso II do 
art. 75 da Lei 14.133/21 

6.5.4. A Garantia Contratual poderá ser dispensada, a critério da autoridade competente, quando a Ordem 
de Serviço substituir o contrato. 

6.5.5. A Ordem de Serviço somente será emitida após análise e aprovação de todo material técnico e 
orçamentário, composto por no mínimo orçamento, memorial descritivo e cronograma físico financeiro. 

6.5.6. A julgo da Unidade Gestora poderão ser solicitados previamente, desenhos técnicos, especificações, 
amostras, laudos e ensaios técnicos. 

7. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO. 

7.1. Poderão fazer uso desta Ata, todas as Unidades da Administração Direta, mediante solicitação 
encaminhada a Unidade Gestora, acompanhada do respetivo Documento de Formalização de Demanda. 

7.2. A correta utilização da ata de registro de preços, especialmente no tocante ao agrupamento do seu 
objeto, à natureza dos serviços contratados, será fiscalizada pela Administração mediante designação da 
Unidade Gestora (item 3.1) conforme regimento interno. 

7.3. Após a solicitação dos serviços pela(s) Unidade(s) usuárias, a Unidade Gestora comunicará a 
DETENTORA DA ATA para retirar a Ordem de Vistoria visando a elaboração do orçamento preliminar.  

7.3.1. A DETENTORA DA ATA terá até 05 (cinco) dias úteis para elaboração do orçamento preliminar, 
acompanhado de cronograma físico-financeiro, de acordo com o Memorial Descritivo devidamente 
preenchido pelo técnico indicado pela Municipalidade. 

7.4. Tratando-se de urgência, devidamente justificada pelo responsável técnico da Unidade Gestora, nos 
autos do processo correspondente, esse prazo poderá ser reduzido para 02 (dois) dias úteis. 

7.5. Nas planilhas apresentadas deverão estar indicados os preços unitários (com os respectivos códigos 
de referência), os subtotais e o preço global. 

7.6. No orçamento apresentado deverão ser englobados todos os custos diretos e indiretos necessários 
para a completa execução dos serviços conforme os preços registrados. 

7.7. O orçamento preliminar deverá, obrigatoriamente, ser assinado pelo responsável técnico da empresa, 
constando inclusive o número de registro do profissional no órgão de classe CREA, CAU ou CFT. 

7.8. O prazo de execução de cada serviço solicitado será aquele definido no cronograma físico-financeiro 
proposto pela DETENTORA DA ATA e aprovado pela Unidade Gestora. 

7.9. Os serviços serão iniciados pela DETENTORA DA ATA, somente após a formalização do contrato ou 
o recebimento da respectiva Ordem de Serviço, a qual deverá ser retirada no prazo máximo de 02 (dois) dias 
úteis, contados da comunicação do MUNICÍPIO. 

7.10. Em caso de ocorrência de qualquer falha de execução em que os serviços estejam fora das 
especificações, será a DETENTORA DA ATA notificada para a regularização, sob pena de não o fazendo, 
sujeitar-se as penalidades contratuais e legais, garantidos todos os meios de defesa correspondentes. 

7.11. A DETENTORA DA ATA deverá adotar medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos 
materiais e pessoais a terceiros, pelos quais terá inteira responsabilidade. 

7.12. Na execução dos serviços, a DETENTORA DA ATA obriga-se a: 

7.12.1. fornecer toda a mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários; 

7.12.2. submeter-se a todos os regulamentos municipais em vigor; 

7.12.3. refazer por sua conta e sem ônus para o MUNICÍPIO os serviços executados em desacordo 
com o projeto, especificações ou determinações da FISCALIZAÇÃO, registradas no Diário de 
Ocorrências, comprovadamente executados com vícios ou materiais defeituosos, adequando-os 
satisfatoriamente aos projetos e especificações; 

7.12.4. satisfazer às normas da A.B.N.T. pertinentes à matéria ou, na inexistência dessas, a 
normatização internacional de referência, ou à outra norma, de acordo com a natureza dos serviços 
contratados. 
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7.13. O responsável designado pela DETENTORA DA ATA obriga-se a conservar-se à frente dos serviços 
ou designar um preposto mediante aprovação prévia do MUNICÍPIO, bem como afastar dentro de 48 
(quarenta e oito) horas o encarregado ou operário cuja permanência nos serviços for julgada inconveniente 
pelo MUNICÍPIO. 

7.14. Os responsáveis técnicos da DETENTORA DA ATA deverão ter atribuições funcionais compatíveis 
com o objeto do presente instrumento e serem devidamente registrados na instituição que regule e fiscalize o 
exercício profissional, o que deverá ser anotado em processo pela FISCALIZAÇÃO. 

7.15. O MUNICÍPIO fiscalizará obrigatoriamente a execução dos contratos decorrentes desta Ata, a fim de 
verificar se no seu desenvolvimento estão sendo observadas as especificações e demais requisitos previstos, 
reservando-se o direito de rejeitar os serviços que, a seu critério, não forem considerados satisfatórios. 

7.16. A FISCALIZAÇÃO será exercida pela Administração, conforme regimento interno. 

7.17. A FISCALIZAÇÃO por parte do MUNICÍPIO não eximirá a DETENTORA DA ATA das 
responsabilidades previstas no Código Civil e dos danos que vier a causar ao MUNICÍPIO ou a terceiros, por 
culpa ou dolo de seus operários ou de seus prepostos na execução dos contratos decorrentes desta ATA. 

8. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS. 

8.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, 
nas seguintes situações: 

8.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou 
previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos 
termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021; 

8.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a 
superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;  

8.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou 
repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice 
previstos para a contratação;  

8.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para 
a contratação. 

9. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS 

9.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço 
registrado. 

9.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do 
compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas 

9.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de 
reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado 
e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado. 

9.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento 
da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais 
vantajosa.  

9.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que 
tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a 
oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 
124 da Lei nº 14.133, de 2021. 
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9.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder 
cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração 
do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir 
o compromisso. 

9.2.1.  Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação 
comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às 
condições inicialmente pactuadas. 

9.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço 
registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir 
as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 10.1, 
sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável. 

9.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador 
convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam 
manter seus preços registrados. 

9.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento 
da ata de registro de preços, nos termos do item 10.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da 
contratação mais vantajosa. 

9.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, 
conforme previsto no item 0 e no item 9.2.2, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço 
registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado. 

10. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS 

10.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor: 

10.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado; 

10.1.2. Não assinar o contrato ou retirar a ordem de serviço, nota de empenho, ou instrumento 
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável; 

10.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no item 9.2; ou 

10.1.4.  Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021. 

10.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 
14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de 
registro de preços, a unidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela 
manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os 
efeitos da sanção. 

10.2.  O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 10.1 será formalizado por despacho do 
órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa. 

10.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá 
convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação. 

10.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata 
de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas 
e justificadas:  

10.4.1. Por razão de interesse público; 

10.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou 

10.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se 
superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos itens 9.1.3 e 9.2.4 desta ATA.  

11. DAS PENALIDADES 

11.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas 
no edital, nesta ata ou ainda nos termos de contrato. 

11.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços 
que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.  

11.2. O Detentor da ATA estará sujeito à responsabilização pelas infrações previstas art. 155 da Lei Federal 
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14.133/2021, com a aplicação das penalidades na forma do art 156, da mesma Lei, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, observando-se os seguintes parâmetros: 

11.2.1. Advertência, prevista no art. 156, I, § 2º, da Lei 14.133/2021, por dar causa à inexecução 
parcial do contrato, de menor potencial ofensivo, quando não se justificar a imposição de penalidade mais 
grave. 

11.2.2. Multa administrativa, prevista no art. 156, II, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, pela infração à 
qualquer dos incisos de I À XII, do art. 155 da LF 14.133/2021, que não poderá ser inferior a 0,5% (cinco 
décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados 
os seguintes parâmetros: 

11.2.2.1. multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infração menor potencial ofensivo, incidente sobre o valor 
inicial atualizado do Contrato ou Ordem de Serviços;  

11.2.2.2. multa de 1,5% a 15%, nos casos das infrações previstas nos incisos II, III, IV, V, VI, VII, do art. 
155 da LF 14.133/2021, incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato ou Ordem de Serviços, 
podendo ser cumulativamente aplicado o impedimento de licitar e contratar, previsto no art. 156, III, § 
4º, da Lei 14.133/2021; 

11.2.2.3. multa de 5% a 30%, nos casos das infrações previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do art. 
155, LF 14.133/2021, incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato ou Ordem de Serviços, 
podendo ser cumulativamente aplicado a Declaração de Inidoneidade, para licitar ou contratar, prevista 
no art. 156, IV, § 5º, da Lei 14.133/2021; 

11.2.2.4. Em caso de reincidência, o valor total das multas administrativas aplicadas não poderá exceder 
o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato ou Ordem de Serviços. 

11.2.2.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 
eventualmente devido pela Administração ao LICITANTE ou CONTRATADO, além da perda desse 
valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente, na forma do art. 
156, § 8º, da Lei 14.133/2021.  

11.2.2.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, na forma 
do art. 156, § 7º, da Lei nº 14.133/2021. 

11.3. Sem prejuízo da multa administrativa prevista no art. 156, II, § 3º, da Lei 14.133/2021, o atraso 
injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o LICITANTE ou CONTRATADO, 
independente de notificação, na forma do art. 408 do Código Civil, à multa de mora no percentual de 1% (um 
por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do saldo do contrato. 

11.4. A aplicação de quaisquer das penalidades realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa ao LICITANTE ou CONTRATADO, na forma do art. 156, § 6º, I, da Lei 
14.133/2021, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021, e os parâmetros do 
edital ou contrato. 

11.5. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do 
pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às 
contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a 
aplicação da penalidade. 

12. CONDIÇÕES GERAIS 

12.1. São partes integrantes do presente ajuste o edital da concorrência, inclusive seus anexos 

12.2. Esta Ata de Registro de Preços regular-se-á pelas normas da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto 
Municipal 9337/2023, com suas alterações, e demais normas de direito público aplicáveis, devendo as partes 
a elas se submeterem. 

12.3. Fica eleito o foro da Comarca de MAUÁ para dirimir quaisquer questões oriundas do presente 
instrumento. 

E, por estarem as partes de comum acordo sobre as estipulações, termos e condições deste instrumento, 
firmam-no em 2 (duas) vias, na presença de 2 (duas) testemunhas. 

MAUÁ, em _____ / _____ / _____ 
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ANEXO I - Minuta de ATA de Registro de Preços – Serviços de engenharia e obras  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ 
SECRETARIA DE OBRAS 

 

(NOME)..................................................., __________________________________ 

(Unidade Gerenciadora) 

 

NOME ................................................. __________________________________ 

EMPRESA......................................... 

Testemunhas: 

1. ................................................................, __________________ 

2. ................................................................. __________________ 

 

 
 

ANEXO I 
 

TABELA 01 
Participantes da Licitação por ordem classificação que aceitam cotar os preços nas mesmas 
condições do licitante vencedor. 
 
Classificação 

no certame 

Razão Social da Empresa CNPJ 

2º colocado   

3º colocado   

...   

 

 

TABELA 02  

Participantes da Licitação por ordem de classificação que mantém sua proposta original.  

Classificação 

no certame 

Razão Social da Empresa CNPJ 

xº colocado   

xº colocado   

...   

 
 
 
 

ANEXO 02 
PLANILHA DE PREÇOS REGISTRADOS. 

Detentora: (razão social)..................   CNPJ.... 
Data Base:.... 
BDI: 
Desconto proposto na licitação :....% 
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ANEXO I - Minuta de ATA de Registro de Preços – Serviços de engenharia e obras  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ 
SECRETARIA DE OBRAS 

 

Item 
Tabela de 
referencia 

Código Descrição Quantidade Unidade 
Preço 

unitário 
registrado 

       
       

 
 
 

ANEXO 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA DE CONTRATO. 
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ANEXO 03 - SRP 

 

 

 

 

 

MINUTA CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA 
(Modelo 01-R1- Regime de Preços Unitários) 
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CONTRATO Nº ......../...., DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
DE _____________________________, QUE FAZEM ENTRE SI O 
MUNICÍPIO DE MAUÁ, PELA SECRETARIA DE OBRAS E A 
EMPRESA ............................. ........................... .................................. . 

 

 

Processo  nº: ......../........... 

CONTRATO DERIVADO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº______/_____ 

Preço Total R$ .........,.... 

Prazo de Execução: ............. . 

Vigência: conforme cláusula 2.  

 

 

O MUNICÍPIO DE MAUÁ, pela SECRETARIA DE OBRAS, com sede na AV. JOÃO RAMALHO, Nº 205, 3º ANDAR, VILA 

NOÊMIA, MAUÁ, SP, CEP 09371-520, inscrita no CNPJ sob o nº 46.522.959-0001-98, neste ato representada pelo(a) 

......................... (cargo e nome), portador da Identidade Funcional nº .........., doravante denominado CONTRATANTE, e 

a empresa .............................., com sede na ............, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ............................, neste ato 

representada por ............................................. , CPF nº...........................,   conforme    ............................. , doravante 

denominado CONTRATADO, com fundamento no Processo nº ....../........., que se regerá pelas disposições da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021, e pelos normativos municipais aplicáveis, resolvem celebrar o presente instrumento de 

Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  

 O objeto do presente Contrato é a execução de .........................., na forma da proposta e do instrumento convocatório. 

 São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

1.2.1.  O Projetos, Memoriais, Especificações, Termo de Referência, Normas de Medição e Pagamento, ETP,  e demais documentos 

que embasaram a contratação;  

1.2.2. O instrumento convocatório.  

1.2.3. A Proposta do CONTRATADO, prevalecendo as condições estabelecidas neste Contrato e nos demais instrumentos anexos;  

1.2.4. O cronograma físico-financeiro; e 

1.2.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

 Havendo qualquer divergência entre as disposições deste instrumento e dos seus Anexos, prevalecerá o disposto no presente 

Contrato. 

 CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO. 

 O prazo de execução do contrato é de .... (........) dias/ meses, contados a partir da data estabelecida na Ordem de Início ou Ordem 

de Serviço 

2.1.1. . A vigência do contrato se inicia com a sua assinatura. 

 Considerando a natureza de escopo do contrato, o seu prazo de vigência se estenderá até 90 dias, contados a partir do término do 

prazo de execução, para que sejam ultimados os atos de medição, aceite e pagamento.  

2.2.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, sem prejuízo da formalização adequada, quando seu objeto não for 

concluído no período firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei 14.133/2021. 

2.2.2. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado: 

2.2.2.a.  contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas; 

2.2.2.b. a Administração poderá optar pela extinção do contrato, não havendo direito subjetivo do CONTRATADO à sua continuidade, 

e, nesse caso, poderá adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

 CLÁUSULA TERCEIRA – EXECUÇÃO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAIS. 

 O objeto seguirá o regime de execução de EMPREITDA POR PREÇOS UNITÁRIOS. 

 O regime de execução contratual, o modelo de gestão e a fiscalização, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, 

observação e recebimento se submetem além do disposto neste instrumento aos  Projetos, Memorial Descritivo, Normas de 
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Medição e Pagamento, Termo de Referência e no Cronograma físico-financeiro anexos a este Contrato, bem como no regulamento 

municipal, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial. 

 O CONTRATANTE fiscalizará por seus agentes, com a possibilidade de auxílio de terceiros, a execução das obras e serviços, 

a fim de garantir integral cumprimento e observância das normas técnico-administrativo-legais regentes dos contratos firmados. 

3.3.1. O CONTRATADO declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle 

adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações 

de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades. 

3.3.2. A instituição e a atuação da fiscalização pelo CONTRATANTE não exime o CONTRATADO de manter fiscalização própria, 

competindo-lhe fazer minucioso exame da execução das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas 

à Fiscalização todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, 

para o devido esclarecimento. 

 A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas pelo CONTRATANTE, em conformidade com o regimento municipal do 

Decreto 9.337/24, e suas alterações. para a realização do controle e a avaliação dos bens fornecidos, bem como aplicará as 

penalidades, após o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigações contratadas. 

3.4.1. A sistemática de medição e pagamento será a de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução 

de quantidades de itens unitários, de modo que seja realizada em função das unidades de serviços efetivamente executadas, 

mediante cálculo aritmético de multiplicação das quantidades executadas pelos seus respectivos preços unitários, previamente 

definidos na planilha de serviços. 

3.4.2. As medições serão efetuadas conforme periodicidade prevista nas normas de medição e pagamentos anexas ao edital e ao 

cronograma físico-financeiro. 

3.4.3. O cronograma físico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra, com a especificação física completa das etapas 

necessárias, ao monitoramento e ao controle das obras, será estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO 

adequá-lo, estando sujeito à aprovação do CONTRATANTE. 

3.4.3.a. O cronograma ajustado deverá prever preferencialmente períodos mensais, e poderá considerar prazos menores para a 

primeira e última etapas, adequado à ordem de início, ou ainda períodos diferenciados em casos especiais, mantendo 

compatibilidade e coerência com o regime de execução  dos serviços em cada parcela. 

3.4.4. O CONTRATANTE poderá determinar alterações, de forma motivada e ouvido previamente o CONTRATADO, no cronograma 

físico-financeiro, mediante autorização expressa de sua autoridade competente, desde que não contrariem os princípios que 

regem as licitações e contratações públicas. 

3.4.5. A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e da aprovação pelo CONTRATANTE dos trabalhos 

relativos às etapas anteriores, nos termos do art. 46, §6° da Lei 14.133/2021 

3.4.6.  As Medições dos serviços corresponderão àqueles efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de 

execução por preço unitário. 

3.4.6.a. As medições deverão ser acompanhadas de memórias e cálculo, croquis e relatório fotográfico, com identificação clara do 

local da realização. 

3.4.7. Caso o objeto contratual envolva projeto de Arquitetura, Cálculo Estrutural, Geotecnia ou de Instalações prediais e especiais, a 

medição será acompanhada das respectivas memórias de cálculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequação 

da solução mais apropriada. 

 A revisão do cronograma físico-financeiro, quando necessária, constitui responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao 

CONTRATANTE autorizar a sua readequação, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes não imputáveis ao 

CONTRATADO e que não contrariem os princípios que regem as licitações e contratações públicas. 

 O CONTRATADO, às suas expensas, deverá apresentar para aprovação do CONTRATANTE, quando requerido, os catálogos, 

desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios, amostras e demais dados informativos 

sobre os materiais que serão aplicados nas obras ou serviços, de modo que haja perfeita identificação quanto à qualidade e 

procedência. 

3.6.1. Os materiais a serem empregados nas obras e nos serviços de engenharia e arquitetura executados deverão obedecer, 

rigorosamente: 

3.6.1.a. - às normas e especificações constantes nos elementos técnicos instrutores referentes à respectiva licitação; 

3.6.1.b.  - às normas do CONTRATANTE; 

3.6.1.c.  - às normas da ABNT, e na falta delas às normas internacionais consagradas; 
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3.6.1.d.  - às disposições legais da União, do Estado de São Paulo e do Município de Mauá; 

3.6.1.e.  - aos regulamentos das empresas concessionárias; 

3.6.1.f.  - às prescrições e recomendações dos fabricantes; 

3.6.2. .Salvo especificação contrária, no edital ou em seus anexos, os ensaios, testes e demais provas para aferição da boa execução 

do objeto contratual serão, em regra, custeados pelo CONTRATADO, Conforme artigo 140, §4° da Lei 14.133/2021. 

 Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pelo CONTRATADO para a execução dos serviços e obras 

contratados serão de propriedade do CONTRATANTE. 

 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a inadequação do seu desempenho 

quando empregado na execução do serviço, a Fiscalização do CONTRATANTE poderá recusá-lo, não permitindo a continuidade 

da execução da obra ou serviço com o seu emprego, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do 

momento da recusa, sem ônus para o CONTRATANTE. 

 A aceitação dos equipamentos para a execução da obra ou serviços por parte do CONTRATANTE, caso os referidos equipamentos 

se revelem insuficientes, não confere legitimidade ao CONTRATADO de invocar a referida aceitação face ao atraso do cumprimento 

dos prazos e cronogramas de execução. 

 A limpeza e perfeita organização do canteiro de obras constituem obrigação do CONTRATADO, assim como a limpeza do 

local após a conclusão dos trabalhos. 

 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificações e listas de material admitem substituição por outros de 

qualidade equivalente ou superior, desde que devidamente comprovado, com ônus para o CONTRATADO, seu desempenho por 

meio de testes e ensaios, desde que previamente aceitos pela Fiscalização, sem prejuízo da solicitação de amostras de produtos, 

especificações e laudos técnicos. 

3.11.1. A equivalência indicada, se refere ao atendimento dos requisitos e critérios mínimos de desempenho especificados e 

normatizados, além da identidade de aspectos visuais (aparência/acabamento), de materiais de fabricação, de funcionalidade, de 

segurança e de ergonomia. 

 Considera-se sempre que o CONTRATADO dispõe da totalidade dos conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e 

dos meios de produção pela substituição de métodos e meios de produção incompatíveis com o conjunto dos serviços a realizar 

nas quantidades, prazos e qualidade requeridos. 

 O CONTRATADO é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na 

execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da 

execução por órgão da Administração, na forma do art. 120 da Lei 14.133/2021. 

 Cabe ao CONTRATADO manter, na forma da lei, seguro total obrigatório contra acidentes de trabalho, correndo 

exclusivamente às suas expensas quaisquer despesas não cobertas pela respectiva apólice. 

3.14.1. Salvo previsão específica na Matriz de Riscos, correrão por exclusiva conta, responsabilidade e risco do CONTRATADO, as 

consequências que advierem de: 

3.14.1.a. sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus empregados e prepostos; 

3.14.1.b. imperfeição ou insegurança nas obras e/ou nos serviços; 

3.14.1.c. falta de solidez das obras e/ou serviços executados, mesmo verificada após o término deste contrato; 

3.14.1.d. violação do direito de propriedade intelectual e/ou industrial; 

3.14.1.e. furto, perda, roubo, deterioração, ou avaria dos maquinários, equipamentos e materiais utilizados na execução de obras e/ou 

serviços; 

3.14.1.f. ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir às obras e aos serviços; 

3.14.1.g. esbulho possessório;  

3.14.1.h. infiltrações de qualquer espécie ou natureza; e 

3.14.1.i. prejuízos causados à propriedade de terceiros. 

 O CONTRATADO é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, 

previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a 

comprovação do cumprimento de tais encargos. 
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 Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 

3.16.1. Provisoriamente, quando da conclusão da obra ou serviço, pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado e detalhado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do 

CONTRATADO, devendo atestar o cumprimento das exigências de caráter técnico. 

3.16.2. Definitivamente, pelo servidor ou comissão designada pela autoridade competente, em prazo não superior a 90 (noventa) dias 

do recebimento provisório, mediante termo circunstanciado e detalhado, assinado pelas partes, acompanhado de relatório de 

vistoria que comprove o atendimento das exigências contratuais, observado o disposto no art. 119 da Lei 14.133/2021. 

3.16.3. Quando as obras/serviços forem concluídas, o CONTRATADO deverá comunicar, por escrito e mediante protocolo, ao 

CONTRATANTE, conjuntamente com a apresentação de 'Data-Book' (em formato físico e digital), contendo a seguinte 

documentação: 

3.16.3.a. Cópia do contrato e publicação na imprensa oficial; 

3.16.3.b. Cópia do(s) Termo(s) Aditivo(s) e publicação(ões) na imprensa oficial, caso aplicável; 

3.16.3.c. Cópia da Ordem de início dos serviços; 

3.16.3.d. Cópia da ARTs, TRTs e/ou RRTs de responsabilidade técnica; 

3.16.3.e. Diário de Obras de todos os períodos de execução, caso aplicável; 

3.16.3.f. Distância Média de Transportes – DMT, caso haja transporte de material para "bota-fora" e/ou para fornecimento de 

material(is) (jazidas, etc.); 

3.16.3.g. Licença do local de "bota-fora", caso haja transporte de material; 

3.16.3.h. Licenças Ambientais, caso aplicável; 

3.16.3.i. Planilhas orçamentárias da proposta feita no certame (formatos *xls e *pdf); 

3.16.3.j. Projetos Executivo e/ou "As built" , conforme o caso (*dwg e *pdf), devidamente assinados, acompanhados das respetivas 

memórias de cálculo e especificações, caso aplicável; 

3.16.3.k. Termo de Referência, caso aplicável; 

3.16.3.l. Cronograma físico-financeiro previsto e executado (*xls e *pdf); 

3.16.3.m. Composição de BDI aplicado; 

3.16.3.n. Planilhas de medição e suas respectivas memórias de cálculo devidamente assinadas (*xls e *pdf); 

3.16.3.o. Relatório fotográfico contemplando todas as etapas da obra e relatório fotográfico final (obra concluída); 

3.16.3.p. Ensaios, boletins de sondagens, perfuração e de execução de serviços, (realizados durante a fase de elaboração dos projetos 

e de execução da obra), caso aplicável; 

3.16.3.q. Certificado de Qualidade de Materiais ou Equipamentos, caso aplicável; 

3.16.3.r. Certidões e documentos de habilitação atualizados e vigentes. 

3.16.4. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato e seus anexos, 

competindo ao fiscal do contrato lavrar termo de notificação com fixação de prazo para a substituição do bem, ou o refazimento 

do objeto, às custas do CONTRATADO, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, sendo sempre necessário a 

motivação da recusa com a caracterização dos vícios, defeitos e incorreções constatados.  

3.16.4.a. O CONTRATADO é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, 

o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 

empregados. 

3.16.4.b. Decorrido o prazo fixado, os responsáveis procederão nova verificação objetivando o recebimento, que somente será lavrado 

quando as obras ou serviços apresentarem perfeitas condições, com a aprovação de todos os documentos, projetos, laudos 

e planilhas pelos fiscais designados, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do 

CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitação. 

3.16.5. Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo o CONTRATADO deverá entregar ao CONTRATANTE, conforme o 

caso, a seguinte documentação: 

3.16.5.a. Relatório de Recomendações e Instruções de Utilização e Uso das instalações ou equipamentos, acompanhado de eventuais 

catálogos e tabelas de fabricantes e montadores, quando exigido nas normas, nas especificações ou termo de referência; 
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3.16.5.b. Termos de garantia das instalações e dos equipamentos, quando exigido nas normas, nas especificações ou termo de 

referência; 

3.16.5.c. Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), quando constar do escopo da obra ; 

3.16.5.d. Certidão negativa de débito – CND/INSS da matrícula da obra e Certidão negativa do FGTS em plena validade; 

3.16.5.e. Comprovantes de verificação de funcionamento emitido pelos responsáveis pelas instalações de equipamentos 

eletromecânicos, acompanhados dos respetivos registros ou anotações de responsabilidade técnica; 

3.16.5.f. Comprovantes do pagamento de taxas de ligação de esgoto e às redes das companhias concessionárias, conforme o caso; 

3.16.5.g. Apresentar a quitação das obrigações trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra, inclusive quanto às Guias 

de Recolhimento junto ao INSS e FGTS. 

3.16.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do CONTRATADO pela solidez e segurança da obra 

ou serviço, bem como pelos materiais empregados, além de não eximir da responsabilidade ético-profissional pela perfeita 

execução do contrato, na forma do art. 140, §2° da Lei 14.133/2021. 

3.16.7. Em se tratando de obras o recebimento definitivo pela Administração não eximirá o CONTRATADO, pelo prazo mínimo de 5 

(cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela 

funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou 

incorreção identificados, o CONTRATADO ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela 

substituição necessárias. ( art. 140 da Lei Federal 14.144/21) 

3.16.7.a. Em se tratando de projetos, serviços técnicos e produtos correlatos, o recebimento definitivo pela Administração não eximirá 

o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto. 

 As obras e serviços objeto deste contrato serão executadas sob a direção e responsabilidade técnica dos profissionais 

devidamente habilitados para o exercício das atividades relacionadas a sua execução, e detentores da qualificação técnica exigida 

no certame, indicado(a) pelo CONTRATADO, que fica autorizado(a) a representar o CONTRATADO em suas relações com o 

CONTRATANTE. 

3.17.1. O CONTRATADO se obriga a disponibilizar as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART's, ou o Termo de 

Responsabilidade Técnica – TRT’s, ou o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT’s antes do início do prazo de execução 

da obra ou do serviço, bem como a manter o(a) Engenheiro(a) / Arquiteto(a) indicado(a) como Responsável Técnico na direção 

dos trabalhos e no local das obras até o seu final. 

3.17.2. A substituição do Responsável Técnico poderá ser feita por outro de igual lastro de experiência e capacidade, cuja aceitação 

ficará a exclusivo critério do CONTRATANTE. 

 O CONTRATADO fornecerá e manterá, no local da obra, um DIÁRIO DE OBRAS, com todas as folhas devidamente numeradas 

e rubricadas pelo seu representante, no qual serão registrados pelo CONTRATADO: 

3.18.1. as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

3.18.2. as falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas a sua ingerência; 

3.18.3. as consultas à Fiscalização; 

3.18.4. as datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado; 

3.18.5. os acidentes ocorridos no decurso do trabalho; 

3.18.6. as respostas às interpelações da Fiscalização; 

3.18.7. a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra; 

3.18.8. outros fatos que, a juízo do CONTRATADO, devam ser objeto de registro; 

 A fiscalização terá pleno acesso ao livro de obras podendo registrar eventos, observações, orientações, pareceres restrições 

cabíveis.  

3.19.1. Ao final da obra, o Diário referido será de propriedade do CONTRATANTE. 

 Para emissão do Atestado de Capacidade Técnica - ACT, o objeto do contrato deverá estar concluído, com seus respectivos 

Recebimentos Provisório e Definitivos.  

 CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO. 

  É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30 % (trinta por cento) do valor total do Contrato, observado ainda 
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os limites definidos no instrumento convocatório e anexos, e nas seguintes condições: 

4.1.1. Vedada a subcontratação de itens ou parcelas de maior relevância, salvo quando, nos termos do art. 74, § 4º, da Lei 14.133/2021, 

tenha sido previsto em edital, para aspectos técnicos específicos, e comprovada a qualificação técnica, durante o certame, para 

potencial subcontratado, limitado a 25% do objeto.  

4.1.2.  mediante requerimento prévio do CONTRATADO, com a explicitação de seus motivos e necessidade; 

4.1.3.  comprovação pelo CONTRATADO da capacidade técnica do subcontratado, quando requerido; e 

4.1.4.  justificativa e autorização pela autoridade competente 

 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do CONTRATADO pela perfeita execução 

contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o 

CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, 

comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade CONTRATANTE ou com agente público 

que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do Contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro 

ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 

 O requerimento referido no item 4.1.2, deverá estar acompanhado da comprovação de que o SUBCONTRATADO atende aos 

requisitos de habilitação e qualificação, apresentando a documentação de habilitação jurídica, habilitação fiscal, social e trabalhista, 

qualificação técnica e qualificação econômico-financeira, proporcionais.  

 CLÁUSULA QUINTA – PREÇO 

 O preço total do Contrato é de R$ .......... (... por extenso), conforme a Proposta de Preço, Planilha Orçamentária, Cronograma 

Físico-Financeiro e demais composições apresentadas pelo CONTRATADO, sem prejuízo das definições contidas no Edital e 

anexos. 

 O preço do Contrato contempla todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive 

tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 

seguro, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 O preço do contrato terá como data base o mês de ........ do ano de ......, sendo este o mesmo mês de confecção do orçamento de 

referência da licitação. 

 CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO 

 O CONTRATANTE efetuará os pagamentos ao CONTRATADO, referente ao valor fixado na clausula 5.1, através da conta corrente 

nº ......, agência ......, de titularidade do CONTRATADO, junto à instituição financeira Indicada pela Secretaria de Finanças do 

Município de Mauá. 

6.1.1. O valor total será dividido em parcelas, cujo valor de cada uma será aferido em medição, obedecendo as definições das normas 

de medição e pagamento, da clausula 3.4 e seus sub-itens, correspondêndo aos quantitativos efetivamente executados no período 

abrangido. 

6.1.2. O encaminhamento para pagamento de parcela somente ocorrerá mediante ao cumprimento das obrigações correspondentes, 

devidamente atestadas pela fiscalização.   

 No caso de o CONTRATADO estar estabelecido em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo 

Município de Mauá ou, caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de o CONTRATADO, em razão de negativa 

expressa da instituição financeira contratada pelo Município de Mauá, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, 

o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus 

financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pelo CONTRATADO.  

 Mensalmente fará o CONTRATADO a emissão das faturas das obras ou serviços realizados, aceitos e verificados em conformidade 

o sistema de medições previsto na CLÁUSULA TERCEIRA, o regulamento municipal e ainda o disposto no artigo 140, I, da Lei nº 

14.133/2021. 

6.3.1. Quando houver glosa parcial do objeto, o CONTRATANTE deverá comunicar ao CONTRATADO para que emita Nota Fiscal ou 

Fatura com o valor exato dimensionado. 

 Os pagamentos serão efetuados pelo Departamento de Controle Financeiro (Tesouraria) da Secretaria de Finanças, no prazo de 

até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do atesto de recebimento dos serviços constantes na Nota Fiscal ou Fatura 

correspondente, sendo vedada a emissão de duplicata para desconto na rede bancária. 

6.4.1. Em caso de recursos advindos de convênios ou repasses, a liberação do faturamento e dos pagamentos obedecerá ainda os 

prazos e procedimentos determinados pelo(s) órgão(s) vinculado(s) ou ainda a liberação de parcelas de repasse. 
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 CONTRATADO deverá encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para o fiscal do contrato, para que efetue o atesto e encaminhamento 

à gestão do contrato. 

6.5.1. O CONTRATADO deverá apresentar os seguintes documentos em todas as faturas: 

6.5.1.a. respectivas medições e notas fiscais; 

6.5.1.b. comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária; 

6.5.1.c. comprovante de recolhimento da contribuição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

6.5.1.d. cópia do documento de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART/ Termo de Responsabilidade Técnica/ Registro de 

Responsabilidade Técnica - RRT, emitida pelo CREA/CFT/CAU, a ser apresentado no caso da realização da primeira 

medição ou quando houver alteração do profissional responsável; 

6.5.1.e. cópia da folha de pagamento referente ao mês de competência. 

6.5.2. Na primeira fatura, além dos documentos indicados no item 6.5.1, deverá apresentar: 

6.5.2.a. licença ambiental de instalação junto ao órgão ambiental competente, quando forem os casos previstos em lei ou nos termos 

da licitação; 

6.5.2.b. ordem da administração autorizando o início dos serviços; e 

6.5.2.c. aprovação do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio pelo Corpo de Bombeiros – Brigada Militar e dos projetos de 

instalações elétricas, hidráulicas e de telefonia das concessionárias competentes, quando for o caso. 

6.5.3. Na última fatura, além dos documentos indicados no item 6.5.1, deverá apresentar: 

6.5.3.a. Termo de Recebimento Provisório – devidamente assinado pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização ou 

membros da Comissão de Recebimento da Obra, quando constituída; 

6.5.3.b. CND – Certidão Negativa de Débitos do INSS, quando for o caso, referente à obra objeto do contrato, constando a CNO e 

endereço da obra; 

6.5.3.c. Termo de Garantia do Equipamento, fornecido e instalado compatível com os prazos do fabricante, contados a partir do 

Recebimento Provisório da obra, quando for o caso; 

6.5.4. “ As Built” – “como construído” – quando houver necessidade, na forma do item 9.1.28 deste Contrato; 

 Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o órgão competente poderá realizar consulta ao SICAF para verificar: 

6.6.1.a. a manutenção das condições de habilitação exigidas pelo instrumento convocatório; 

6.6.1.b. se o CONTRATADO foi penalizado com as sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar 

com o poder público, observadas as abrangências de aplicação; e 

6.6.1.c. eventuais ocorrências impeditivas indiretas, hipótese na qual o gestor deverá verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas 

6.6.2. Constatando-se a situação de irregularidade do CONTRATADO, será concedido o prazo de 15( quinze) dias úteis, a contar de 

sua notificação, para que regularize sua situação ou, apresente sua defesa e especifique as provas que pretende produzir. O 

prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do CONTRATANTE. 

6.6.3. Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE poderá adotar as medidas necessárias à rescisão do Contrato nos autos do 

processo administrativo correspondente, assegurada ao CONTRATADO a ampla defesa. 

6.6.4. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do 

Contrato, caso o CONTRATADO não regularize sua situação. 

6.6.5. Na hipótese de constatação de vícios, o prazo definido na clausula 6.4 será contado a partir da devida aprovação pelos fiscais, 

após a sua correção, na forma do clausula 3.16.4, e demais condições de aceitação. 

6.6.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento 

ficará sobrestado até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-

se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE. 

 Caso o CONTRATADO deixe de se enquadrar em hipótese de não retenção do Imposto de Renda em razão de causa 

superveniente à contratação, deverá passar a emitir as notas fiscais/faturas em conformidade com as regras de retenção dispostas 

na IN RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e suas alterações. 

6.7.1. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível ao CONTRATADO, e 
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não se enquadrem na condição da cláusula 6.4.1, sofrerão a incidência de atualização monetária pelo IPCA-E calculado pro rata 

die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido no instrumento convocatório serão feitos mediante desconto de 0,5% (um 

meio por cento) ao mês, calculado pro rata die. 

 Caso o Edital admita a subcontratação, os pagamentos aos subcontratados serão realizados diretamente pelo CONTRATADO, 

ficando vedada a emissão de empenho do CONTRATANTE diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipótese dos arts. 48 e 

49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  

6.8.1. A subcontratação porventura realizada será integralmente custeada pelo CONTRATADO. 

6.8.2. O pagamento por eventuais serviços ou itens não previstos, desde que devidamente justificados, previamente aprovados pelo 

CONTRATANTE e devidamente formalizados mediante prévio termo aditivo, obedecerão aos critérios do art. 23, da Lei Federal 

14.133, aplicando-se sobre o resultado de sua composição o mesmo percentual de variação média aferido entre o preço total da 

proposta vencedora do certame e o total do orçamento de referência estimado pela Prefeitura de Mauá na licitação, e com o 

mesmo BDI apresentado na proposta. Serão tratados caso a caso, só sendo executados após análise dos preços pela 

Fiscalização e o competente enquadramento dos mesmos nos limites e restrições legais. 

 CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE  

 Os preços contratados serão reajustados, após o interregno de 1 (um) ano, mediante solicitação do CONTRATADO, através de 

ofício encaminhado a fiscalização. 

7.1.1. O interregno mínimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste será contado da data do orçamento estimado, não se admitindo o 

seu cômputo a partir da assinatura do contrato ou do requerimento do contratado. 

7.1.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 1 (um) ano será contado a partir do último mês abrangido pelo 

reajuste anterior. 

 Os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo CONTRATANTE, do índice SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa 

de Custos e Índices da Construção Civil) – São Paulo, exclusivamente para saldo de itens ou parcelas da obra/serviço cuja 

execução se iniciem após a respectiva anualidade. 

7.2.1. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser 

utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

7.2.2. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do 

valor remanescente dos custos decorrentes do mercado, por meio de termo aditivo. 

 Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços, a cada anualidade, 

aplicando-se o índice indicado na clausula 7.2, que vigerá até a data da próxima anualidade. 

7.3.1. Será objeto de reajuste apenas os itens e serviços remanescentes, ou seja, aqueles referentes a parcelas da obra/serviço cuja 

execução se realize após a anualidade, e ainda não pagos.  

 É vedado o reajustamento retroativo de parcelas já executadas pelo CONTRATADO e pagas pela CONTRATANTE. 

 O pedido de reajuste deverá ser formulado durante a vigência do Contrato. 

7.5.1. Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serão contados: 

7.5.1.a. da data-base do orçamento, desde que requerido no prazo de até 60 (sessenta) dias do aniversário de cada anualidade; 

7.5.1.b. a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja formulado após o prazo fixado na alínea 7.5.1.a, o 

que não acarretará a alteração do marco para cômputo da anualidade do reajuste, já adotado no edital e no contrato. 

7.5.1.c. Caso não requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, no prazo de 60 dias a contar da anualidade, perde-se o direito ao 

reajustamento em relação às parcelas executadas neste período, razão pela qual os efeitos financeiros passarão a contar 

da data do seu requerimento. 

7.5.1.d. Caso não requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relação a uma determinada anualidade, ainda poderá requerê-lo, 

no futuro, em relação às próximas anualidades, desde que observadas as demais cláusulas deste contrato. 

7.5.1.e. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha se operado a anualidade do orçamento do contrato, deverá, a 

requerimento do CONTRATADO, ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro do 

CONTRATADO, a ser exercido no prazo previsto na cláusula 7.1.  

 A extinção do contrato não configurará óbice para o deferimento do reajuste solicitado durante a vigência do contrato, hipótese em 

que será concedido por meio de termo indenizatório, observados os efeitos financeiros dispostos na cláusula 7.5.1. 

 O reajuste será realizado por apostilamento, se esta for a única providência a ser realizada e desde que observados estritamente 

os termos do presente contrato. 
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 O reajuste dos preços não interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção do equilíbrio econômico 

dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 14.133/2021. 

 Na hipótese em que, antes da data da concessão do reajuste, já houver ocorrido a revisão do contrato para a manutenção do seu 

equilíbrio econômico-financeiro, deverá ser levada em consideração a revisão já concedida, de modo a evitar acumulação indevida. 

 CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 

  São obrigações do CONTRATANTE: 

8.1.1.   Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto e o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADO, de 

acordo com o Contrato e seus anexos;  

8.1.2. Receber provisória e definitivamente o objeto no prazo e condições estabelecidas na Cláusula Terceira, e nas demais disposições 

contidas no edital e seus anexos.  

8.1.3. Fornecer ao CONTRATADO documentos, informações e demais elementos que possuir, pertinentes à execução do presente 

Contrato. 

8.1.4. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos 

e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas. 

8.1.5. Disponibilizar condições para que o ambiente de trabalho apresente condições adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, 

das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela 

designado. 

8.1.6. Previamente à expedição da Ordem de Início, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a 

regularidade do início da sua execução. 

8.1.7. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato e o cumprimento das obrigações pelo CONTRATADO.  

8.1.8. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por 

ele substituído, reparado ou corrigido, no todo ou em parte, às suas expensas. 

8.1.9. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto quanto a dimensão, qualidade e quantidade, comunicar ao CONTRATADO 

para que emita Nota Fiscal relativa à parcela incontroversa da execução do objeto, com vistas à liquidação e pagamento, conforme 

o art. 143 da Lei 14.133/2021. 

8.1.10. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições 

estabelecidos no presente Contrato. 

8.1.11. Aplicar ao CONTRATADO sanções motivadas pela inexecução total ou parcial das obrigações contratuais, na forma prevista 

na lei e neste Contrato. 

8.1.12. Emitir decisão fundamentada sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, 

ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa 

execução do ajuste. 

8.1.13. O CONTRATANTE terá o prazo de 1 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a 

prorrogação motivada por igual período. 

8.1.14. Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro efetuados pelo CONTRATADO, 

durante a vigência do contrato, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, admitida a prorrogação motivada, uma única vez, por igual 

período. 

8.1.15. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de 

cláusulas contratuais, na forma do art. 137, § 4º, da Lei 14.133/2021. 

8.1.16. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que 

vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do CONTRATADO, 

de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

8.1.17. O presente Contrato não configura vínculo empregatício entre os trabalhadores, ou sócios do CONTRATADO e o 

CONTRATANTE. 

 CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO. 

 O CONTRATADO deverá cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como 

exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e observando, ainda, as obrigações 

a seguir dispostas: 
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9.1.1. Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do Contrato; 

9.1.1.a. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente 

justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade; 

9.1.2. Conhecer o local e as condições de realização da obra ou do serviço;  

9.1.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do Contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei 14.133/2021) e 

prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados. 

9.1.4. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste 

Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia 

deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência. 

9.1.5. Reparar, corrigir, refazer, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal 

do Contrato, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, as obras ou os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados. 

9.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor 

(Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará 

autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia o valor correspondente aos danos sofridos. 

9.1.7. Não contratar, durante a vigência do Contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente público que atue na fiscalização ou na gestão do Contrato, nos 

termos do art. 48, parágrafo único, da Lei 14.133/2021. 

9.1.8. Manter a regularidade fiscal e trabalhista durante toda a vigência do contrato. 

9.1.8.a.  O CONTRATADO deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do Contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao 

da prestação dos serviços, prova de regularidade atualizada junto ao SICAF ou os seguintes documentos: 

 prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 

 certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

 certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas do domicílio ou sede do CONTRATADO, na mesma forma 

exigida no Edital ou Aviso de Contratação Direta; 

 Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 

 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

9.1.9. Obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no que concerne à despesa da 

contratação com vínculo empregatício do pessoal a ser empregado na execução das obras, englobando todas e quaisquer 

despesas decorrentes da execução dos contratos de trabalho em razão de horário, condição ou demais peculiaridades. 

9.1.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou 

equivalentes das categorias abrangidas pelo Contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e 

as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e não 

poderá onerar o objeto do Contrato. 

9.1.11. Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores. 

9.1.12. Responsabilizar-se integralmente pela infraestrutura de instalações e despesas delas provenientes, e equipamentos acessórios 

e seus suprimentos, necessários à fiel execução das obras contratadas. 

9.1.13. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras ou serviços e pelos materiais empregados, que devem guardar 

conformidade com as especificações dos Projetos Básico e Executivo, com as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT, quando couber, e demais normas técnicas pertinentes. 

9.1.14. Iniciar e concluir a obra ou o serviço nos prazos estipulados. 

9.1.15. Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se 

verifique no local da execução do objeto contratual. 

9.1.16. Prestar esclarecimentos ou informações solicitados pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a 

qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento. 

9.1.17. Tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em consequência da execução dos trabalhos. 
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9.1.18. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa 

técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

9.1.19. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, 

durante a vigência do Contrato. 

9.1.20. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes 

Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

9.1.21. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos 

executivos que fujam às especificações da obra ou do serviço. 

9.1.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores 

de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, na 

forma do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal. 

9.1.23. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execução da obra ou dos serviços pelo cumprimento das Normas de Segurança e 

Medicina do Trabalho, e demais legislações aplicáveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as máquinas, 

equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execução de obras ou serviços ou em decorrência deles. 

9.1.24. Observar na execução das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida, na forma da legislação específica. 

9.1.25. Manter constante e permanentemente vigilância sobre os serviços e as obras executados, bem como sobre os equipamentos 

e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Termo 

de Recebimento Definitivo. 

9.1.26. Se obriga a não utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto que contenha 

essa fibra ( Lei Federal 9055/95). 

9.1.27. Proceder à matrícula da obra junto ao INSS, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato 

9.1.28. Apresentar no final a CND do INSS relativo à obra, e ainda, caso requerido, o ‘as built’ constando todos os elementos físicos 

executados, cotados planialtimetricamente. 

9.1.29. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto à Fiscalização do CONTRATANTE, através de listagem escrita 

constando nome completo, número do documento de identidade e profissão/função. 

9.1.30. Atender às solicitações do CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização 

do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme 

descrito nas especificações do objeto. 

9.1.31. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional. 

9.1.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não 

abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim 

de evitar desvio de função. 

9.1.33. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do CONTRATANTE. 

9.1.34. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante. 

9.1.35. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que 

não venham a ser danificadas as redes de serviços públicos como hidro sanitária, drenagem, gás, energia elétrica, comunicação, 

e redes de dutos de transporte de petróleo e seus derivados. 

9.1.36. Manter regularidade de registro e inscrição dos profissionais, e quando exigível da empresa, nos órgãos de fiscalização de 

profissões regulamentas (Conselho ou Ordem de Classe Profissional), referente as atividades necessárias e correlatas a serem 

realizadas na execução do objeto, conforme os campos de atuação, zelando pela manutenção de sua validade. 

9.1.37. Sempre que houver a execução de atividades no âmbito de profissões regulamentadas, o CONTRATADO deverá desenvolve-

las com profissionais devidamente habilitados e registrados nos respectivos conselhos de classe.  

9.1.38. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, 

na forma da legislação aplicável. 

9.1.39. Observar normas relativas à gestão de resíduos da construção civil, na forma da Resolução CONAMA nº 307/2002, que 

estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, e suas alterações e 

regulamentações. 

9.1.40. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 
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9.1.40.a. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por 

emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes 

admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte; 

9.1.40.b. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis 

pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação 

correlata; 

9.1.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome 

de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou 

de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia. 

9.1.42. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, 

telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a 

obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.). 

9.1.43. Caso o objeto inclua a obrigação da elaboração de projetos executivos, o CONTRATADO deverá: 

9.1.43.a. Fornecer os projetos executivos, que formarão um conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos 

segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as 

possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução do 

empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas 

as suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena compreensão das 

informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos; 

9.1.43.b. Partir das soluções desenvolvidas nos anteprojetos, Termo de Referência ou Projeto Básico e seus anexos e apresentar o 

detalhamento dos elementos construtivos e especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas 

interferências entre os diversos projetos; 

9.1.44. Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas 

para a habilitação. 

9.1.45. Cumprir, durante todo o período de execução do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, 

para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116 da Lei 

14.133/2021). 

9.1.46. O CONTRATADO manterá na forma da lei, seguro total obrigatório contra acidentes de trabalho e seguro de Risco e 

Responsabilidade Civil do Construtor, correndo exclusivamente às suas expensas quaisquer despesas não cobertas pela 

respectiva apólice. 

9.1.47. O CONTRATADO fornecerá e manterá, no local da obra, um Diário de Obras, conforme especificações previstas na Cláusula 

Terceira. 

9.1.48. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do Contrato. 

9.1.49. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto 

aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua 

proposta não seja suficiente para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados 

no art. 124, II, d, da Lei 14.133/2021. 

9.1.50. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do 

CONTRATANTE. 

9.1.51. Caso o valor do Contrato se enquadre no limite previsto na legislação vigente ou quando previsto no Edital sua exigibilidade, 

manter Programa de Integridade, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, 

auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes 

com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a Administração Pública. 

9.1.52. Caso o CONTRATADO ainda não tenha programa de integridade instituído, compromete-se a implantar o Programa de 

Integridade no prazo de até 6 (seis) meses, a partir da assinatura do presente Contrato, na forma da legislação vigente. 

 CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD. 

 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham 

acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da 

proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.  

 Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e 
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com os princípios do art. 6º da LGPD.  

 É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei. 

 A Administração deverá ser informada antecipadamente sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a 

ser celebrados pelo CONTRATADO.  

 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO eliminá-los, com exceção das 

hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de 

comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.  

 É dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes 

da LGPD.  

 O CONTRATADO deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, 

permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância. 

 O CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o CONTRATADO atender 

prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.  

 O CONTRATADO deverá prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogável justificadamente, quaisquer informações 

acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.  

 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados 

pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, 

art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, 

desvios ou abusos.   

 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados 

pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.  

 O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela 

autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.  

 Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional. 

 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA  

 O Contrato conta com garantia de execução, nos moldes do artigo 96 da Lei 14.133/2021, correspondente a ..5% (cinco por 

cento) de seu valor inicial equivalente a R$_______,__ (.......reais). 

11.1.1. Conforme disposto no art 59, §5º da Lei 14.133/2021, será exigida garantia adicional de ......% (_____por cento) do valor inicial 

do contrato, equivalente a R$_______,__ (.......reais), que representa à menor entre o valor da proposta e 85% do valor orçado 

pela administração, cujo valor representa . 

11.1.2.  Na forma do art. 101 da Lei 14.133/2021, acaso o objeto contratual implique a entrega de bens pela Administração, dos quais 

o CONTRATADO ficará depositário, o valor desses bens deverá ser acrescido ao valor da garantia, que representa adicional de 

.0% (zero por cento) do valor inicial do contrato. 

 O CONTRATADO poderá optar pelas seguintes modalidades de garantia: 

11.2.1. I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública; 

11.2.2. II - seguro-garantia; 

11.2.3. III - fiança bancária; e 

11.2.4. IV – título de capitalização custeado por pagamento único, custeado pelo valor total, conforme regulamentação. 

 Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo CONTRATADO, a garantia assegurará o pagamento de: 

11.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do Contrato e do não adimplemento das demais obrigações neste previstas; 

11.3.2. multas moratórias, compensatórias e administrativas aplicadas pela Administração ao CONTRATADO; e 

11.3.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, assim como as obrigações de regularidade perante o FGTS, 

não adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber. 

 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, terá validade durante a vigência do Contrato e por mais 90 (noventa) 

dias após o término deste prazo de vigência. 

 Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o CONTRATADO ficará desobrigado 
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de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela 

Administração. 

 O CONTRATADO deverá apresentar o comprovante de recolhimento da garantia anteriormente a assinatura do contrato, e 

quando de renovação, anteriormente ao vencimento da vigência. 

 Em razão das opções delimitadas na clausula 11.2, deverão ser observadas as condiçõescontidas no Anexo A, deste contrato.  

 O CONTRATADO obriga-se a fazer a reposição, a suplementação ou a renovação da garantia, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias úteis, contados da data em que for notificado, no caso desta ser executada, total ou parcialmente, ou o Contrato for prorrogado 

ou tiver o seu valor alterado, assim como em qualquer outra situação que exija a manutenção da condição disposta na clausula 

11.1.  

 A inobservância do prazo fixado para apresentação, reposição, suplementação ou renovação da garantia acarretará a 

aplicação de multa e/ou outras penalidades, na forma disposta na cláusula décima segunda.  

11.9.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza o CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato por descumprimento 

ou cumprimento irregular de suas cláusulas, com a aplicação das sanções cabíveis. 

 O CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

11.10.1. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de 

apurar prejuízos e/ou aplicar sanções ao CONTRATADO. 

 Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança, título da dívida pública ou autorização para a liberação da 

caução em dinheiro, atualizada monetariamente, acompanhada de declaração do CONTRATANTE, mediante termo 

circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as cláusulas do contrato. 

 A garantia somente será liberada ou restituída, após a fiel execução do Contrato ou pela sua extinção, por culpa exclusiva da 

Administração, ou quando assim convencionado, em se tratando de extinção consensual da contratação, observado, em qualquer 

hipótese, o item 11.4. 

 O CONTRATADO autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no edital e neste 

Contrato. 

 Na garantia apresentada é vedada qualquer cláusula de exceção, salvo as decorrentes de: 

11.14.1. caso fortuito ou força maior;  

11.14.2. alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;  

11.14.3. descumprimento das obrigações pelo CONTRATADO decorrentes de atos ou fatos praticados pela Administração;  

11.14.4. atos ilícitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE. 

 Nas hipóteses previstas no item 11.14, o CONTRATANTE não executará a garantia. 

 Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as previstas no item 11.14. 

 A garantia prevista nesta Cláusula é independente de eventual garantia do produto ou serviço, prevista especificamente no 

Termo de Referência/Projeto Básico/Projeto Executivo, e da garantia da obra prevista no item 3.16.4 e 3.16.6. 

 A garantia contratual só será restituída após integral cumprimento do contrato, mediante Termo de Recebimento Definitivo do 

CONTRATANTE. 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES  

 Constitui infração administrativa, a prática, pelo LICITANTE ou CONTRATADO, das seguintes condutas previstas no art. 155 

da Lei 14.133/2021: 

12.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato; 

12.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos 

ou ao interesse coletivo; 

12.1.3. dar causa à inexecução total do contrato; 

12.1.4. recusar-se, sem justificativa, a retirar ordem de serviço, ata de registro de preço ou documento equivalente no prazo 

estabelecido pela administração. 

12.1.5. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 
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12.1.6. apresentar declaração ou documentação falsa durante o certame ou a execução do contrato; 

12.1.7. fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

12.1.8. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: 

12.1.8.a. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  

12.1.8.b. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  

12.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 O LICITANTE ou CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem 

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

12.2.1. Advertência, prevista no art. 156, I, § 2º, da Lei 14.133/2021, pela infração descrita no item 12.1.1, de menor potencial ofensivo, 

quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. 

12.2.2. Multa administrativa, prevista no art. 156, II, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, pela infração dos subitens 12.1.1 a 12.1.9, que não 

poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser 

observados os seguintes parâmetros: 

12.2.2.a. multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infração prevista no subitem 12.1.1, incidente sobre o valor inicial atualizado do Contrato;  

12.2.2.b. multa de 0,5% a 15%, nos casos das infrações previstas nos subitens 12.1.2 a 12.1.5, incidente sobre o valor inicial atualizado 

do Contrato; 

12.2.2.c. multa de 5% a 30%, nos casos das infrações previstas nos subitens 12.1.6 a 12.1.9, incidente sobre o valor inicial atualizado 

do Contrato; 

12.2.2.d. Em caso de reincidência, o valor total das multas administrativas aplicadas não poderá exceder o limite de 30% (trinta por 

cento) sobre o valor total do Contrato. 

12.2.2.e. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela 

Administração ao LICITANTE ou CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia 

prestada ou será cobrada judicialmente, na forma do art. 156, § 8º, da Lei 14.133/2021, e conforme o procedimento previsto 

no item 12.12.  

12.2.2.f. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, na forma do art. 156, § 7º, da Lei nº 

14.133/2021. 

12.2.3. Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, III, § 4º, da Lei 14.133/2021, nos casos relacionados os subitens 12.1.2 

a 12.1.5, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito 

da Administração Pública direta e indireta do Município de Mauá, pelo prazo máximo de 3 (três) anos; 

12.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5º, da Lei 14.133/2021, nos casos relacionados 

nos subitens 12.1.6 a 12.1.9, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave, que impedirá 

o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo 

mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 

 Sem prejuízo da multa administrativa prevista no art. 156, II, § 3º, da Lei 14.133/2021, o atraso injustificado no cumprimento 

das obrigações contratuais sujeitará o LICITANTE ou CONTRATADO, independente de notificação, na forma do art. 408 do Código 

Civil, à multa de mora no percentual de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do 

saldo do contrato. 

12.3.1. Em caso de atraso injustificado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, a multa de mora será de 0,07% 

(sete centésimos por cento) sobre o valor total do Contrato por dia útil que exceder o prazo estipulado até o máximo de 2 % (dois 

por cento). 

12.3.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigação prevista no item 12.3.1 autoriza a Administração a 

promover a rescisão contratual por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas. 

 Na aplicação das sanções serão considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 156, § 1º, incisos I a V, da Lei nº 

14.133/2021: 

12.4.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 

12.4.2. as peculiaridades do caso concreto; 

12.4.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5
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12.4.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

12.4.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 

 A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão ou entidade contratante, sendo competentes para sua 

aplicação: 

12.5.1. as sanções previstas nos itens 12.2.1, 12.2.2 e 12.2.3 serão impostas pelo Ordenador de Despesa; 

12.5.2. a aplicação da sanção prevista no item 12.2.4, na forma do art. 156, § 6º, I, da Lei 14.133/2021, é de competência exclusiva: 

12.5.2.a. em se tratando de contratação realizada pela Administração Pública direta, do Secretário; 

12.5.2.b. em se tratando de contratação realizada pela Administração Pública Indireta (fundação e autarquia), da autoridade máxima 

da entidade. 

 A aplicação de quaisquer das penalidades realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla 

defesa ao LICITANTE ou CONTRATADO, na forma do art. 156, § 6º, I, da Lei 14.133/2021, devendo ser observado o procedimento 

previsto na Lei nº 14.133/2021. 

12.6.1. A aplicação de sanção será antecedida de intimação do LICITANTE ou CONTRATADO, que indicará a infração cometida, os 

fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o 

respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, assim como o prazo e o local para a apresentação da defesa, com a possibilidade de 

produção de provas. 

12.6.2. A defesa prévia do LICITANTE ou CONTRATADO será exercida no prazo de: 

12.6.2.a. 15 (quinze) dias úteis, no caso da aplicação das sanções previstas nos itens 12.2.1 e 12.2.2, contado da data da intimação; 

12.6.2.b. 15 (quinze) dias úteis, no caso de aplicação das sanções previstas nos itens 12.2.3 e 12.2.4, contado da data da intimação, 

observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei nº 14.133/2021. 

12.6.3. Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada 

a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos. 

 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma: 

12.7.1. a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública, na forma do art. 156, § 9º, da Lei 14.133/2021 e 

do art. 416, parágrafo único, do Código Civil; e 

12.7.2. a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei 14.133/2021, garantido o 

contraditório e a ampla defesa. 

 As sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de 

reabilitação, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei 14.133/2021. 

 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 

12.846/2013, como ato lesivo à administração pública nacional, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 

responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e 

decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização.  

12.9.1. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública 

nacional nos termos da Lei 12.846/2013 seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

12.9.2. O processamento do Processo Administrativo de Responsabilização não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de ato lesivo 

cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

 Na hipótese de abertura de processo administrativo destinado à apuração de fatos e, se for o caso, aplicação de sanções ao 

LICITANTE ou CONTRATADO, em decorrência de conduta vedada no contrato, as comunicações serão efetuadas por meio do 

endereço de correio eletrônico ("e-mail") cadastrado pela empresa junto ao sistema eletrônico de contratações do Município. 

12.10.1.  O LICITANTE ou CONTRATADO deverá manter atualizado o endereço de correio eletrônico ("e-mail") cadastrado 

junto ao sistema eletrônico de contratações do Município e confirmar o recebimento das mensagens encaminhadas pelo órgão 

ou entidade contratante, não podendo alegar o desconhecimento do recebimento das comunicações por este meio como 

justificativa para se eximir das responsabilidades assumidas ou eventuais sanções aplicadas. 

 O CONTRATANTE deverá remeter para o Secretaria de Governo o extrato de publicação no Diário Oficial do Estado do ato 

de aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a 

possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Município 



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ 
 SECRETARIA DE  OBRAS.    
   MINUTA - CONTRATO – P.A Nº 2025/213. 

 

P á g i n a  18 | 22 
AV. JOÃO RAMALHO, Nº 205, 1º ANDAR, VILA NOÊMIA, MAUÁ, SP, CEP 09371-520, 
FONES 4512-7825/7824, CNPJ 46.522.959-0001-98, SITE WWW.MAUA.SP.GOV.BR 

Minuta de Contrato modelo PMM-Obras - Lei nº 14.133, de 2021.- versão 00 – base PGM com revisão 01 SO (CEL). 

de Mauá. 

12.11.1. A aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar 

deverá ser comunicada à Controladoria Geral do Município, que informará, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de 

Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da Lei nº 

14.133/2021. 

 Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido pela Administração ao LICITANTE ou 

CONTRATADO e da garantia prestada, será emitido documento de cobrança no valor do saldo, para quitação no prazo de 30 

(trinta) dias após a decisão final quanto à penalidade. 

12.12.1. Não havendo a quitação dos débitos dentro dos prazos estipulados será encaminhado para Procuradoria do 

Município visando a inscrição na Dívida Ativa e propositura de execução fiscal. 

 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL  

 A extinção do contrato se dará, ordinariamente, mediante a execução integral de seu objeto, atestada por meio de seu 

recebimento definitivo, na forma da CLÁUSULA TERCEIRA.  

 No caso em que o objeto contratual não for concluído no período firmado no contrato, por culpa do contratado, a ensejar a 

aplicação do art. 111 da Lei 14.133/2021, poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas 

admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

 O presente Contrato poderá ser extinto, antes de cumpridas as obrigações estipuladas, ou antes do prazo neste fixado: 

13.3.1. por ato unilateral do CONTRATANTE, em razão da inexecução total ou parcial do objeto e/ou das obrigações previstas no 

presente instrumento e/ou por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei 14.133/2021, assegurados o contraditório e a ampla 

defesa, devendo, ainda, ser observado o disposto nos arts. 138 e 139 da referida Lei; e 

13.3.2. consensualmente, na forma do art. 138, II, da Lei 14.133/2021. 

13.3.3. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua 

capacidade de concluir o Contrato. 

13.3.4. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

 A extinção contratual prematura deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e 

reduzida a termo no respectivo processo. 

13.4.1. A justificativa da rescisão por ato unilateral do CONTRATANTE, sempre que possível, contemplará: 

13.4.1.a. as obrigações contratuais já cumpridas ou parcialmente cumpridas; 

13.4.1.b. os pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

13.4.1.c. as indenizações e multas. 

 A extinção do Contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que 

será concedida indenização por meio de termo indenizatório, desde que o pedido seja formulado durante a vigência do contrato, 

na forma do art. 131, caput e parágrafo único, da Lei 14.133/2021, e do item 7.9. 

 Extinto o Contrato, o CONTRATANTE poderá ainda: 

13.6.1. nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter e executar a garantia prestada; e 

13.6.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do 

art. 139 da Lei 14.133/2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do Contrato. 

 O Contrato poderá ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vínculo de natureza técnica, comercial, 

econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade CONTRATANTE ou com agente público que tenha 

desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei 14.133/2021). 

 A justificativa da decisão de extinção contratual deverá levar em consideração os parâmetros previstos nos arts. 147 e 148 da 

Lei federal n° 14.133/2021. 

 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 

 Eventuais alterações contratuais serão regidas pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei 14.133/2021. 

 Este Contrato poderá ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas, nos seguintes casos: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
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14.2.1. Unilateralmente pela Administração: 

14.2.1.a. quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos; 

14.2.1.b. quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu 

objeto, nos limites permitidos pela Lei; 

14.2.2. Por acordo entre as partes: 

14.2.2.a. quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do modo de fornecimento, em 

face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

14.2.2.b. quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor 

inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente 

contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 

14.2.2.c. para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe 

ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do 

contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato. 

14.2.3. A solicitação de aditivo de prazo de execução, suspensão do contrato, assim como de acréscimos ou supressões de serviços 

deverá ser realizada no prazo de execução do contrato; e o aditivo à vigência contratual deverá ser solicitado durante a vigência 

do contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei nº 14.133/2021 quando a contratação previr a conclusão de escopo predefinido. 

14.2.4. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do 

contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária, conforme art. 128, da Lei Federal 14.133/21. 

 Nas alterações unilaterais, o CONTRATADO será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 

supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou 

nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento), 

conforme art. 125, da Lei Federal 14.133/21. 

14.3.1. Na hipótese de ausência de preços unitários para obras ou serviços cujo aditamento se fizer necessário, esses serão fixados 

por meio da aplicação da relação geral entre os valores da proposta e o do orçamento-base da Administração sobre os preços 

referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites do item 14.3. 

 No caso de a execução ser obstada pelo atraso na conclusão de procedimentos de desapropriação, desocupação, servidão 

administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstâncias alheias ao contratado, poderá ser aplicada a cláusula 14.2.2.c. 

 As alterações contratuais não poderão transfigurar o objeto da contratação. 

 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da 

assessoria jurídica do CONTRATANTE. 

 Registros que não caracterizam alteração do Contrato poderão ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração 

de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei 14.133/2021. 

 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.  

 As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, para o corrente 

exercício de 2025, assim classificadas: 

Natureza da Despesa: 

Fonte de Recurso: 

Programa de Trabalho: 

Nota de Empenho: 

 As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser 

empenhadas no início de cada exercício.  

 No início da contratação e de cada exercício deverá ser atestada a existência de créditos orçamentários vinculados à 

contratação, na forma do art. 106, II, da Lei 14.133/2021. 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS  

 Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei 14.133/2021 e demais 

normas federais, estaduais e municipais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei 8.078/1990 – 

Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 
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 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO 

  Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma 

prevista no art. 94 da Lei nº 14.133/2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei nº 

12.527, de 18 de novembro de 2011, e publicar extrato da contratação no Diário Oficial do Município. 

 A divulgação do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP deverá ocorrer nos 

prazos estipulados pelo art. 94 da Lei 14.133/2021. 

 No caso de obras, o CONTRATANTE divulgará em sítio eletrônico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias úteis após a assinatura 

do contrato, os quantitativos e os preços unitários e totais que contratar e, em até 45 (quarenta e cinco) dias úteis após a conclusão 

do contrato, os quantitativos executados e os preços praticados. 

 O CONTRATANTE adotará as providências necessárias para dar conhecimento da contratação, junto ao Tribunal de Contas 

do Estado. 

 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, por mais de 1 (um) mês, o CONTRATANTE deverá 

elaborar e divulgar, em sítio eletrônico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de fácil visualização pelos cidadãos, aviso 

público de obra paralisada, com o motivo e o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para 

o reinício da sua execução. 

 CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO  

 Fica eleito o Foro da Cidade de Mauá, comarca de Mauá, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente Contrato que não 

possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste Contrato, firmam as partes 

o presente instrumento, depois de achado conforme, em presença das testemunhas abaixo firmadas. 

 

[Local], [dia] de [mês] de [ano]. 

 

_________________________ 

Representante legal do CONTRATANTE 

 

_________________________ 

Representante legal do CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

1- 

2-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8§2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8§2


 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ 
 SECRETARIA DE  OBRAS.    
   MINUTA - CONTRATO – P.A Nº 2025/213. 

 

P á g i n a  21 | 22 
AV. JOÃO RAMALHO, Nº 205, 1º ANDAR, VILA NOÊMIA, MAUÁ, SP, CEP 09371-520, 
FONES 4512-7825/7824, CNPJ 46.522.959-0001-98, SITE WWW.MAUA.SP.GOV.BR 

Minuta de Contrato modelo PMM-Obras - Lei nº 14.133, de 2021.- versão 00 – base PGM com revisão 01 SO (CEL). 

ANEXO A 

DAS FORMAS DE GARANTIA 

 Caso se opte pela modalidade seguro-garantia, sem cláusula de retomada: 

 sem prejuízo do prazo previsto no item 11.4 deste Contrato, a apólice permanecerá em vigor mesmo que o CONTRATADO não 

pague o prêmio nas datas convencionadas; 

 a apólice deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do Contrato principal, mediante a emissão do respectivo 

endosso pela seguradora; 

 será permitida a substituição da apólice na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas 

da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.5 deste Contrato; 

 a apólice somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.3, observada a legislação que rege a matéria; 

 deverá ser apresentada Certidão de Regularidade Operacional junto à SUSEP, em nome da Seguradora que emitir a apólice; e 

 a apólice deverá conter disposição expressa de obrigatoriedade de a seguradora informar ao CONTRATANTE e ao CONTRATADO, 

em até 30 (trinta) dias antes do prazo final da validade, se a apólice será ou não renovada. 

 Em se tratando de seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão 

ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos 

prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022. 

 Caso se opte pela modalidade títulos da dívida pública: 

 Em caso de oferecimento de títulos da dívida pública, estes devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 

centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, 

conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

 Para fins de comprovação do seu valor atual os títulos da dívida pública devem ser acompanhados das seguintes documentações: 

2.2.1. origem/aquisição mediante documento respectivo e lançamento contábil por meio de registros no balanço patrimonial do 

CONTRATADO; 

2.2.2. documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé pública, demonstrando o valor do título atualizado 

monetariamente. 

2.2.3. memória de cálculo da correção atualizada do valor do título realizada por profissional legalmente habilitado; 

 Serão aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tão somente títulos passíveis de resgate incontestável sob qualquer aspecto e com 

prazos de resgate de no máximo 90 dias após o prazo contratual. 

 Caso se opte pela modalidade fiança bancária 

 Caso a opção seja por fiança bancária, esta deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar 

no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios dos artigos 827 e 838 do Código 

Civil, bem como sua expressa afirmação que, como devedor solidário, fará o pagamento ao Contratante, independentemente de 

interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações. 

 A fiança bancária deverá ter prazo de validade correspondente ao período de vigência deste Contrato, acrescido de 90 dias para 

apuração de eventual inadimplemento do CONTRATADO — ocorrido durante a vigência contratual, e para a comunicação do 

inadimplemento à instituição financeira. 

 Caso a opção seja por garantia em dinheiro: 

 deverá ser efetuado depósito em favor do CONTRATANTE, na conta corrente nº____, da agência ______ da instituição financeira 

contratada pelo Prefeitura do Município de Mauá, cujo valor será corrigido monetariamente e restituído ao CONTRATADO, na forma 

do item 11.11 deste Contrato. 

  Para os casos definidos em edital em que a contratação conte com seguro-garantia, com cláusula de retomada, seguirão 
as seguintes condições: 

 Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora deverá assumir a execução e concluir o objeto do contrato. 

 A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta qualidade também deverá figurar dos termos aditivos 

que vierem a ser firmados, e poderá: 

5.2.1. Ter livre acesso às instalações em que for executado o contrato principal. 

5.2.2. Acompanhar a execução do contrato principal. 

5.2.3. Ter acesso a auditoria técnica e contábil. 

5.2.4. Requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela obra ou pelo fornecimento. 

 A emissão de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusão do contrato, será autorizada desde que 

demonstrada sua regularidade fiscal. 

 A seguradora poderá subcontratar a conclusão do contrato, total ou parcialmente. 

 Na hipótese de inadimplemento do contratado, serão observadas as seguintes disposições: 

5.5.1. Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará isenta da obrigação de pagar a importância segurada indicada 

na apólice. 

5.5.2. Caso a seguradora não assuma a execução do contrato, pagará a integralidade da importância segurada indicada na apólice. 

5.5.3. A apólice deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do Contrato principal, mediante a emissão do respectivo 

endosso pela seguradora; 

5.5.4. Será permitida a substituição da apólice na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas 
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da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.5 deste Contrato;  

5.5.5. A apólice somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.3, observada a legislação que rege a matéria;  

5.5.6. Deverá ser apresentada Certidão de Regularidade Operacional junto à SUSEP, em nome da Seguradora que emitir a apólice; e 

5.5.7. A apólice deverá conter disposição expressa de obrigatoriedade de a seguradora informar ao CONTRATANTE e ao 

CONTRATADO, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final da validade, se a apólice será ou não renovada. 

5.5.8. Em se tratando de seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão 

ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos 

prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022. 
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ANEXO II - MODELO 

DOCUMENTO DEVE CONTER O TIMBRE DA EMPRESA.  

 
À 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ 
Ref.: Concorrência ______ nº ___/2024 
P.A. Nº _______/______ 
Objeto: ___________________________________ 

  

DECLARAÇÃO GERAL: 

A __________ (Razão social), inscrita no CNPJ sob nº__.___.___/____-__, por intermédio de seu 

representante legal o Sr(a) __________, portador do CPF nº_______, DECLARA QUE: 

01. Concorda integralmente com os termos do edital e seus anexos; 

02. Atende a todos aos requisitos de habilitação, e assume total responsabilidade pela veracidade 
das informações prestadas, na forma da Lei ( art. 63,I, da Lei 14.133/2021) ; 

03. Está apta a disputar a licitação e que não se enquadra em nenhuma das proibições dispostas 
no art. 14º, da Lei Federal 14.133/2021 ou nos termos do item 2.3 do Edital; 

04. Não mantêm vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil 
com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função 
na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até terceiro grau;  

05. Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021 e inciso XXXIII, do 
artigo 7° da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo, a partir de quatorze anos, 
na condição de aprendiz; 

06. Até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no 
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

07. Não se encontra declarada inidônea, nem suspensa ou impedida de licitar e contratar com a 
Administração Pública; 

08. Para fins do disposto no inciso §1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, a proposta 
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 
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convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de 
sua entrega, sob pena de desclassificação; 

09. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, conforme disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021; 

10. Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no Inciso III do Art. 5º todos da 
Constituição Federal e; 

11. Não possui débitos junto a Prefeitura do Município de Mauá; 

12. Assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o 
ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar; 

13. Caso seja declarada vencedora, atenderá as disposições da Lei Federal nº 13.709, de 14 de 
agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e alterações, quando do tratamento 
de dados pessoais e dados pessoais sensíveis a que tenha acesso, para o propósito de execução 
e acompanhamento do Contrato, não podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar 
conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, a não ser por força de obrigação legal ou 
regulatória. 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração 

 

________(local)_____, __ de ________ de ______ 

 

______________________________________ 

(Nome completo / cargo ou função e assinatura do representante legal) 
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ANEXO III - MODELO 

DOCUMENTO DEVE CONTER O TIMBRE DA EMPRESA.  
 
À 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ 
Ref.: Concorrência ______ nº ___/2024 
P.A. Nº _______/______ 
Objeto: ___________________________________ 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL, DAS CONDIÇÕES E 
PECULIARIDADES  

Lei 14.133 - Artigo 63 -  
 

A empresa.........................................................., CNPJ/MF sob o n° 
.............................................., situada ....................................................... (Endereço 
completo), por intermédio de seu Representante Legal/Preposto, o(a) Sr.(a) 
..................................................., portador(a) do CPF n.º .........................................., em 
conformidade com om artigo 63, §2º, declara, sob as penalidades da lei, de que tem pleno 
conhecimento das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, e atesta 
que conhece o local e as condições para a realização da obra/serviços, assumindo 
total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer 
questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras. 
 

 

______________________________________ 

Assinatura, nome e cargo do RESPONSÁVEL TÉCNICO,  
 
 
______________________________________ 

Assinatura, nome e cargo do Representante Legal.  
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ANEXO IV - MODELO 

DOCUMENTO DEVE CONTER O TIMBRE DA EMPRESA.  
 
 
À 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ 
Ref.: Concorrência ______ nº ___/2024 
P.A. Nº _______/______ 
Objeto: ___________________________________ 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

DECLARO, sob as penas da Lei, e sem prejuízo das sanções e multas previstas neste Edital, que 
a empresa _________________________ (denominação da pessoa jurídica), C.N.P.J. nº 
________________ _________, se enquadra na situação de ME - Microempresa ou de EPP - 
Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente, estando ciente da integra da Lei 
Complementar 123/2006 e suas alterações. 

Declara ainda que ano-calendário da licitação, não celebramos contratos com a Administração 
Pública, cujo valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de 
enquadramento como empresa de pequeno porte. 

 

________(local)_____, __ de ________ de ______ 

 

______________________________________ 

(Nome completo / cargo ou função e assinatura do representante legal). 
 
 
 
 

 
 

_______________________________________________ 
(assinatura do representante legal – RG Nº) 
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TERMO DE REFERENCIA 
 

REGISTRO DE PREÇOS 
SERVIÇOS GERAIS DE REPAROS, REFORMAS E MANUTENÇÃO EM PRÓPRIOS PÚBLICOS 

MUNICIPAIS, LOCADOS PARA USO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E ONDE A EXECUÇÃO 
DESTES SERVIÇOS SEJAM DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE MAUÁ. 

 
 
 

 APRESENTAÇÃO. 
 

A prefeitura municipal necessita, para o exercício de suas atribuições,  de instalações e 

edificações com funções diversas, dedicadas a prestação de serviços e atividades administrativas, 

distribuidas pelo território da cidade. 

Boas e adequadas instalações são fundamentais para a levar a cabo todas as tarefas 

necessárias para prestar à população os serviços públicos com qualidade e presteza. 

“A manutenção predial é uma importante ferramenta para manter a funcionalidade e a 

habitabilidade das edificações e pode ser caracterizada como toda e qualquer intervenção realizada 

sobre a edificação e suas partes constituintes, com finalidade de conservar ou recuperar sua 

capacidade funcional “ (ABNT, 2012), e ainda, preservar seu valor patrimonial, implementar a 

atualização tecnológica, atender a novas normas e padronizações. 

 

 JUSTIFICATIVA 
 

E dever da administração manter as edificações públicas em boas condições, sendo 

necessária a adoção de ações, corretivas e preventivas, visando à reparação, adaptação e 

modernização de instalações, estruturas e ambientes, mantendo-os em permanente condição para 

a garantia da funcionalidade, da operacionalidade, do bem estar e da qualidade dos serviços e 

atendimento à população. 

A Prefeitura do Município de Mauá, conta hoje com 158 (cento e cinquenta e oito) 

endereços que abrigam o atendimento público e a prestação de serviços para a população, nas 

áreas de educação, saúde, segurança, assistência social, esporte, cultura, lazer e demais 

obrigações de administração da cidade, e onde os serviços de manutenção, reparação, adaptação 

e modernização são imprecindiveis e frequentes, porém com baixíssima precisão quanto a uma 

estimativa quantitativa ou temporal.  

ANEXO V
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Além dos endereços já existentes, a administração pode expandir seus serviços em 

novos endereços ou mudar a localização de alguns, e eventualmente sejam necessários os  

serviços de obras, reformas e adaptações nesses locais.  

Na estrutura da administração municipal não está previsto um departamento de 

manutenção predial, de forma que secretaria de obras, apenas por semelhança de atribuições,  

acaba por adotar o encargo de enfrentar a demanda de manutenção e preservação das edificações 

e locais utilizados para serviço público. 

Não obstante, a Secretaria de Obras carece de infraestrutura e quadro de pessoal para 

realização dessas tarefas, pois sua configuração esta voltada ao desenvolvimento de projetos e 

gerenciamento de obras. 

Para atendimento a essa necessidade, apresenta-se como a opção mais adequada a 

terceirização, através do Sistema de Registro de Preços em conformidade com os incisos I e II do 

§1º do Decreto 9.337/2024, se mostrando como um mecanismo ágil para contratação de empresa, 

que detenha estrutura operacional, pessoal capacitado, equipamentos e organização para 

execução dos conjuntos de serviços diversificados, vinculados a engenharia e obras, nos diversos 

endereços dos próprios municipais atendendo com eficiência e conforme a demanda e 

disponibilidade financeira da prefeitura.  

 OBJETIVO. 
Dotar a administração municipal de condições de atender com eficiência a demanda de 

obras e serviços comuns de engenharia, através de um mecanismo para contratações ágeis para 

prestação de serviços gerais de manutenção predial e reparos em próprios públicos municipais, em 

prédios locados ou conveniados, inclusive autarquias, visando: 

Garantir o bem estar e as condições de trabalho e operacionalidade nas sua instalações; 

Evitar a descontinuidade ou a paralisação de serviços públicos; 

Preservar o patrominio público; 

Prevenir da deterioração; 

Adequar as normas atuais quanto a salubridade, acessibilidade, e sustentabilidade; 

Adequar as padronizações adotadas para os ambientes da administração pública 

municipal. 

 DA DEFINIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO E PREÇOS. 
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Considerando o já exposto,  objeto a ser licitado defini-se como REGISTRO DE 

PREÇOS  PARA SERVIÇOS GERAIS DE REPAROS, REFORMAS E MANUTENÇÃO EM 

PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOCADOS PARA USO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E 

ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJAM DE RESPONSABILIDADE DA 

MUNICIPALIDADE DE MAUÁ. 

Os itens que integram a planilha de preço de referencia, anexa a este TR, foram 

adotados de tabelas públicas de referencias de preço de mercado (SINAPI, SIURB E CDHU), 

aplicados os critérios do art. 23 da Lei Federal 14.133/2021, que por sua própria natureza tem 

composição padronizada e de conhecimento público.  

Dessa forma entende-se que os contratos derivados do registro de preços serão 

compostos por itens comuns de obras e serviços de engenharia padronizados em termos de 

desempenho e qualidade, e se destinam a ações de adequação e conservação de bens imóveis, 

com preservação das suas características originais, 

O Memorial Descritivo e de Especificações, que segue anexo a este TR, contém o 

detalhamento das especificações dos itens que compõe a Planilha de Referencia de Preços, 

também anexa. 

 PRAZOS 
 O prazo de vigência do registro de preços será de 1(hum) ano, podendo ser prorrogado 

por  igual período, desde que comprovada vantajosidade dos preços. (art 84 LF 14.133/2021). 

A vigência da Ata de Registro de preços inicia-se na data de sua publicação no PNCP. 

Os contratos (ou ordens de serviços) derivados da ata de registro de preços terão sua 

vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observarão as condições específicas da 

contratação, em conformidade com as condições definidas no item 0 deste TR.  

O instrumento contratual conforme minuta anexa ao edital, ou substituto, deverá ser 

assinado no prazo de validade da ata de registro de preços. 

 PLANILHA DE ESTIMATIVA DE QUANTIDADES. 
Anexo a este TR segue planilha com os quantitativos dos itens a serem registrados 

preços e que foram estabelecidos com referencia em estudos de consumo de anos anteriores, 

considerando os seguintes quesitos:  

a) revisão dos quantitativos, com base no consumo de atas de anos anteriores, 

verificando inclusive itens onde observou-se a falta de atendimento total da 

demanda devido a previsões insuficientes; 
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b) inclusão de novos itens para atendimento de demanda reprimida por falta de 

previsão; 

c) considerado os termos da LF 14.133/2021, que possibilita a contratação de obras 

padronizadas através do registro de preços, foi elevada a estimativa de quantitativos 

para eventual atendimento dessa natureza; 

d) aumento da amplitude de atendimento em função da inclusão de um maior número 

de edificações a serem atendidas. 

 

Os quantitativos foram estabelecidos com estimativas para o período de 1(hum) ano.  

Considerando a limitação temporal da estimativa,  na eventual prorrogação de vigência 

do Registro de Preços, os quatitativos poderão ser revisados para se adequarem ao novo periodo.  

Os locais considerados para a execução de serviços são a totalidade dos próprios 

municipais e onde estes serviços sejam de responsabilidade da municipalidade, dispersos por toda 

a cidade. (segue anexo relação de endereços atual). 

 

 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO. 
A Secretaria de Obras, já tem implantado procedimentos de gerenciamento e 

fiscalização de Sistema de Registro de Preços para serviços de manutenção, que vem sendo 

aprimorado e atualizado, e onde se processa a gestão da ATA e dos derivados contratos e ordens 

de serviço, garantindo o registro de todos os atos, eventos e documentos, que permanecem 

encartados em processos individualizados por atendimento demandado. 

A gestão e fiscalização seguirão as determinações regulamentares contidas nos 

Decretos Municipais 8.935/2.021, e 9.337/2024, seção VI e seção VII, do Capítulo III  (art. 16 à 22),  

e subseção III do capitulo XII (art.103), e suas alterações.  

OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD. 

As partes, incluindo seus funcionários, suboperadores e subcontratados, deverão 

cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - LGPD), 

quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato 

administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no 

procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa. 

Devendo atenção as clausulas contratuais espécificas, constantes da minuta padrão de contrato 

anexa ao edital. 

REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA. 
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Os critérios para qualificação jurídica, e regularidade fiscal, social e trabalhista, já foram 

citados no Estudo Tecnico Preliminar, e estão adotados no edital padronizado. 

Na qualificação econômico financeira, além dos elementos padrão do edital será 

requerido a comprovação de Patrimônio Líquido equivalente a 10% do valor da licitação, cujo valor 

específico constará informado no instrumento convocatório. 

Para qualificação técnica será exigido: 

 - a comprovação, através de certidões, da regularidade e habilitação da empresa e dos 

profissionais que atuarão na execução junto as conselhos de classe, CREA/CAU/CFT, para as 

áreas de atuação vinculadas ao objeto licitado, a saber, arquitetura ou engenharia civil e engenharia 

elétrica. 

- habilitação técnica profissional e operacional, comprovada através de certidões, na 

forma delimitada em edital, para os itens de maior peso da planilha de referencia, extraídos a partir 

de análise e aplicação da curva ABC, a saber:  

- Telha trapezoidal dupla em aço galvanizado, sendo operacional com execução 

de 2.521,00 Kg (50% do quantitativo estimado). 

 

DA VISTORIA. 

Os licitantes deverão declarar que tem conhecimento das condições e locais para 

cumprir as obrigações pactuadas, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia, 

portanto, facultativa, sendo que o edital conterá as regras para data, horário e  exclusivos, de modo 

que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes. 

 

 O MODELO DE EXECUÇÃO. 
DA DEMANDA. 

A demanda será formalizada pela autorizade responsável pelo próprio público, através 

da emissão do respectivo DFD, que informará da necessidade, e mediante autorização superior, a 

encaminhará à secretaria responsável pela gestão do sistema de registro de preços, neste caso a 

Secretaria de Obras,  que providenciará o levantamento e detalhamento dos serviços, emitindo 

memorial descritivo, planilha de quantitativos preliminar e quando necessário material técnico 

complementar, ante projeto ou outras informações necessárias. 

 LEVANTAMENTO E CRONOGRAMA DE CADA SERVIÇO. 
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Para cada Demanda a Secretaria de obras emitirá o pedido de Vistoria, acompanhado 

do levantamento e material técnico desenvolvido, requisitando da Detentora da ATA, a apreciação 

e apresentação de proposta, composta de orçamento completo baseado nos preços registrados, 

acompanhado de cronograma físico financeiro, e todas as demais informações necessárias à 

execução. 

A requisição de apresentação de proposta não representa compromisso de contratação 

por parte da Administração Municipal. 

A A DETENTORA DA ATA terá até 05 (cinco) dias úteis para elaboração da sua 

proposta, podendo este prazo ser eduzido a dois dias quando tratar-se de urgência, devidamente 

justificada pelo gestor. 

As propostas serão compostas por itens integrantes do registro de preços, combinados 

ou não. 

Nas planilhas apresentadas deverão estar indicados os preços unitários (com os 

respectivos códigos de referência), os subtotais e o preço global, compreendendo todos os custos 

diretos e indiretos necessários para a completa execução dos serviços, em conformidade com os 

preços registrados. 

O orçamento preliminar deverá, obrigatoriamente, ser assinado pelo responsável 

técnico da empresa, constando inclusive o número de registro do profissional no órgão de classe 

CREA, CAU ou CFT. 

Recebida a proposta, a unidade gestora fará a análise sua conformidade em conjunto 

com a unidade requisitante, apontando pela aprovação ou necessidade de correção. 

 

DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. 

Somente serão emitidas ordens de serviços ou formalizados contratos após a devida 

manifestação do ordenador quanto a disponibilidade financeira e da Secretaria de Finanças quanto 

ao impacto orçamentário.  

Havendo disponibilidade financeira, será emitida a respectiva nota de empenho para 

proposta que for aprovada. 

Observando-se as prescrições do edital e da ARP, o gestor fará a opção para emissão 

da ordem de serviço ou formalização de contrato, e das eventuais garantias a serem oferecidas 

pela contratada. 
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Para a emissão da Ordem de Serviço ou contratação a Detentora da Ata deverá 

apresentar previamente toda documentação solicitada pela unidade gestora, inclusive o documento 

de responsabilidade técnica respetivo (ART/RRT/DRT).  

 

PRAZO DE EXECUÇÃO. 

O prazo de execução de cada serviço solicitado será aquele definido no cronograma 

físico-financeiro proposto pela DETENTORA DA ATA e aprovado pela Unidade Gestora. 

Os serviços serão iniciados pela DETENTORA DA ATA, somente após a formalização 

do contrato ou o recebimento da Ordem de Serviço, a qual deverá ser retirada no prazo máximo de 

02 (dois) dias úteis, contados da comunicação do MUNICÍPIO. 

A contratada deverá obedecer todos os prazos e etapas do cronograma, estando sujeita 

as sanções e penalidades contratuais e legais. 

Qualquer evento que venha a interferir no cumprimento dos prazos deverá ser 

imediatamente comunicado a fiscalização e registrado no livro de obra. 

A alteração de cronograma ou prazos estabelecidos estará sujeita a: 

-obediência das normas e prescrições legais; 

-apresentação de justificativa com aprovação da fiscalização e gestor; 

-aprovação pela autoridade competente; 

-formalização por termo aditivo; 

-apuração dos impactos na prestação de serviços públicos; 

-aplicação de sanções ou penalidades. 

  

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A Detentora da ATA, indicará um preposto para representa-la junto ao Orgão 

Gerenciador, com capacitação e atribuições para tratar de quaisquer questões relacionadas ao 

cumprimento das obrigações assumidas. 

Para a execução a contratada se sujeita a observância de: 

-normas da A.B.N.T. pertinentes à matéria ou, na inexistência dessas, a normatização 

internacional de referência, ou à outra normas; 
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-normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e 

convenções coletivas e sindicais da região; 

-legislação ambiental; 

-responsabilidade civil e criminal decorrentes de seus atos ou omissões; 

-da legislação e normas federais, estaduais e municipais aplicáveis; 

 -das padronizações de ambientes e elementos contrutivos adotadas pela 

Municipalidade; 

-as determinações da fiscalização; e  

-as disposições contidas neste Termo de Referencia, na Ata de Registro de Preços, no 

Edital de Licitação e seus anexos. 

A necessidade de isolamento, evacuação, interdição, interrupção, devios ou outras 

providências para a execução dos trabalhos será observada antes da emissão da Ordem de 

Serviço.  

 

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO. 

O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços será Prefeitura do Municipio de 

Mauá, através da Secretaria de Obras. 

Caberá a Secretaria de Obras  a gestão e a fiscalização da Ata de Registro de preços, 

e dos contratos dela derivados, seguindo as prescrições das seções VI e VII no Decreto 9337/2024, 

e suas alterações. 

Visando preservar a capacidade gerenciamento da Secretaria de Obras, observado o 

inciso I do art. 102, do Decreto Municiapl 9.337/2024, não serão admitidas adesões a Ata de 

Registro de preços, visto que a utilização da ATA prevê o atendimento a totalidade dos imóveis 

utilizados na prestação de serviços públicos, na administração e onde estes serviços forem de 

responsabilidade da Prefeitura de Mauá. 

A gestão de contratos poderá ser compartilhada com a unidade demandante, emissora 

do DFD, quando o órgão gerenciador assim o considerar. 

 

SUB CONTRATAÇÃO. 
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Nos contratos e ordens de serviços derivados serão permitadas subcontratações até o 

limite de 25%, sendo vedada para itens ou parcelas de maior relevância, sendo precedida de 

requerimento da contratada contendo a devida justificativa aceita pela autoridade competente.  

 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO. 

Os Critérios de Medição e Pagamento, incluindo periodicidade e prazos, estão 

detalhados em documento anexo a este TR e ao Edital. 

Os serviços serão medidos após aceitação pela fiscalização, que examinará os 

trabalhos executados, verificando sua qualidade e o atendimento às especificações, projetos e 

demais documentos contratuais. 

A medição de serviços e obras será baseada em relatórios periódicos elaborados pela 

Contratada, registrando os levantamentos, cálculos e gráficos necessários à discriminação e 

determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados. 

Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e 

obras efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalização, respeitada a 

rigorosa correspondência com as especificações e previamente aprovadas pelo Contratante. 

A forma de apresentação das medições (documentos, formatos etc.) será estabelecida 

pela fiscalização, quando do início dos trabalhos da Contratada. 

A Contratada deverá seguir rigorosamente as unidades de medição descritas nesta 

parte. 

A discriminação e quantificação dos serviços e obras considerados na medição deverão 

respeitar rigorosamente as planilhas de orçamento anexas ao contrato ou ordem de serviço, 

inclusive critérios de medição e pagamento. 

 

DO RECEBIMENTO 

Executado o contrato ou ordem de serviços, o seu objeto será recebido conforme os 

parâmetros definidos no Decreto Municipal 9337/2024, CAPITULO V, e disposições do art. 140 da 

Lei Federal 14.133/2021, e ainda o atendimento a todas as determinações contratuais. 

a) O recebimento provisório se dará pelo responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter 



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ 
 SECRETARIA DE OBRAS. 
   TERMO DE REFERENCIA – P.A Nº 2025/213. 

 
P á g i n a  10 | 13 

AV. JOÃO RAMALHO, Nº 205, 1º ANDAR, VILA NOÊMIA, MAUÁ, SP, CEP 09371-520, 
FONES 4512-7825/7824, CNPJ 46.522.959-0001-98, SITE WWW.MAUA.SP.GOV.BR 

 

 

técnico, em até 15 (quinze) dias corridos da comunicação escrita da contratada da conclusão do 

objeto contratual, se outro não tiver sido o prazo estipulado no termo de contrato; 

b) O recebimento definito será por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, em prazo não superior a 90 (noventa) dias corridos a contar do recebimento provisório, 

mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, observado o 

disposto no art. 119 da Lei 14.133/2021. 

 

 DA PADRONIZAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E CONTROLE TÉCNICO. 
 

Deverão ser obedecidos na execução de reparos, manutenção ou obras, os padrões 

adotados pela Prefeitura Municipal de Mauá para materiais e componentes utilizados nos ambientes 

e nos elementos construtivos. 

Sempre que pertinente será dada preferencia a materiais com certificações  HPD (health 

product declaration) e EPD (enviromental product declaration). 

Na substituição ou troca de componentes da edificação, deverão ser eliminados os 

componentes obsoletos e materiais prejudicias à saúde ou ao meio ambiente, tais como amianto, 

chumbo, CFC HCFC, compostos orgânicos voláteis, formaldeídos e arseniato de cobre cromatado 

entre outros. 

Deverá se priorizada a utilização de novos materiais, técnicas e tecnologias com base 

nos critérios de sutentabilidade, que visem melhoria das condições de operação e utilização, 

considerando: a redução do consumo de energia e de água; proporcionem alto potencial de 

reciclagem ou reutilização; permitam a gestão adequada de resíduos; aumentem a vida útil da 

edificação e seus componentes.  

A fiscalização poderá egixir a qualquer momento a apresentação de amostras, testes, 

ensaios laboratoriais, laudos ou outras formas de comprovação de qualidade, atendimento as 

especificações e desempenho, na forma do art. 42, da Lei 14.144/2021. 

 

DAS PROVIDENCIAS PARA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DAS OBRAS. 

A destinação de resíduos deverá atender ao PGRCC elaborado. 

Deverão ser classificados e destinados conforme as resoluções 307 e 448 do Conama. 

A destinação de resíduos deverá passar pelas etapas de caracterização, triagem e 

segregação, acondicionamento e transporte. 
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Os resíduos, segregados conforme sua classe, podem ser destinados a aterro 

licenciados classe A, recicladoras, ecopontos, áreas de triagem ou ainda reutilização. 

A remoção e destinação deverá ser feita por transportadores licenciados com a 

apresentação do devido  Controle de Transporte de Residuo, assinados pelo transportador e 

destinatário.  

 

 PENALIDADES E DEMAIS CONDIÇÕES DO AJUSTE. 
Verificada a irregularidade no cumprimentos das obrigações assumidas entre as partes 

será aplicado o disposto nos artigos 155 à 166 da Lei Federal 14.133/2021 e da Lei 12.846/2013. 

 

 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR. 
O Detentor da Ata de Registro de preço será o melhor colocado, selecionado através de 

processo de licitação na modalidade concorrência, dentre os licitantes que oferencerem a proposta 

mais vantajosa, assim considerada, o  maior desconto, observados os critérios delimitados no 

instrumento convocatório. 

 O julgamento terá como referencia o preço global fixado no edital de licitação. 

O licitante deverá demonstrar habilitação jurídica, técnica, econômica-financeira, 

regularidade fiscal, regularidade social e trabalhista, segundo os critérios legais e editalícios, 

devendo apresentar, anteriormente a proposta, declaração de que atende todos os requisitos. 

Face a natureza do serviços de manutenção, que tem a condição de combinação e 

agrupamento de itens diversos para a execução dos contratos, não é possível na licitação o 

oferecimento de proposta em quantitativo inferior ao previsto, de forma que as quantidades contidas 

na planilha de referencia são também as mínimas a serem cotadas. 

A licitação seguirá o modo aberto, com fase de envio de lances. 

Finda a fase de lances, será solicitado ao licitante mais bem colocado que envie 

documentação complementar adequada aos termos e valores finais, com planilhas e 

demonstrativos de encargos e BDI, que serão verificados pela área técnica. 

A empresa classificada em primeiro lugar deverá apresentar toda a documentação de 

habilitação exigida no edital.  

Serão consultados os cadastro do SICAF, CEIS e CNEP quanto à existência de sanção 

que impeça a participação no certame ou a futura contratação do licitante. 
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Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de 

Contratação/Comissão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital 

 

 ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS. 
REAJUSTE 

O reajuste de contratos, no sentido estrito, será aplicado após decorrido um ano da data 

de elaboração da planilha de preços de referencia da licitação, aplicando-se a variação do índice 

SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) – São Paulo, em 

conformidade com as determinações do instrumento contratual. 

O órgão gerenciador promoverá periodicamente a verificação dos preços registrados, 

providenciando sempre que necessário sua atualização.  

Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual 

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou 

dos serviços registrados, nas seguintes situações: 

Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos 

imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução de itens 

da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, 

de 2021; 

Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou 

a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;  

No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios 

definidos para a contratação. 

 

ANEXOS: 

ANEXO TR 01 - MEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICAÇÕES 

ANEXO TR 02 - PLANILHA DE ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E PREÇOS DE 

REFERENCIA. 

ANEXO TR 03 - COMPOSIÇÃO DE BDI 

ANEXO TR 04 -ENCARGOS SOCIAIS 

ANEXO TR 05 - CURVA ABC 
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ANEXO TR 06 - NORMAS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO - CONDIÇÕES DE 

ACEITABILIDADE - RECEBIMENTO. 

ANEXO TR 07 - ANÁLISE DE RISCOS 

ANEXO TR 08 - RELAÇÃO ATUAL DE ENDEREÇOS DOS PRÓPRIOS 
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Av. João Ramalho, 205, Vila Noêmia, Tel.: (11) 4512-7500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE 
REPAROS, REFORMAS E MANUTENÇÃO EM PRÓPRIOS PÚBLICOS 

MUNICIPAIS, PRÉDIOS LOCADOS PARA USO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
E ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE 

NA MUNICIPALIDADE DE MAUÁ 
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OBJETIVO 

 

Constitui objeto da contratação, a prestação de serviços gerais de manutenção predial e reparos em próprios públicos 
municipais e em prédios locados e/ou conveniados.Os referidos serviços deverão ser realizados quando solicitados em 
quaisquer das Secretarias municipais e em prédios locados e conveniados, inclusive Autarquias e demais entes 
administrativos, que constam na listagem anexa de próprios Municipais.  

 

 

DEFINIÇÃO DO OBJETO 

 

Os serviços a serem executados, seguem descritos e quantificados na Planilha Orçamentária do Anexo XVI, e referem-
se a execução de manutenção nas edificações, que pode ser de caráter preventiva ou corretiva, conforme a necessidade 
de manutenção.  

Serão executados serviços referentes a manutenção, recuperação e recomposição de: alvenaria, revestimentos, pisos, 
passeios, forros, esquadrias, vidros, cobertura, iluminação, jardins, pavimentações internas, pintura, instalações 
hidráulicas, instalações elétricas e outros, de forma a manter as condições ideais das edificações municipais.  

 

Entre os serviços de manutenção, destacamos:  

 

- Serviços de manutenção externa – jardins e correlatos 

- Serviços de manutenção, recuperação e recomposição de infra-estruturas  

- Serviços de manutenção, recuperação e recomposição de superestruturas  

-          Serviços de manutenção e recomposição de paredes e divisórias 

- Serviços de manutenção em esquadrias de madeira 

-  Serviços de manutenção em esquadria metálica  

- Serviços de revisão e manutenção em coberturas 

- Serviços de revisão e manutenção em instalações hidrosanitárias e gás  

 serviços em cavalete e abrigo 

 serviços em abrigo e rede de gas  

 serviços em rede de água fria: tubulações 

 serviços em rede de água fria: registros e acessórios  

 serviços em rede de água quente: tubulações  

 serviços em rede de incêndio: tubulações 

 serviços em rede de incêndio 

 serviços em rede de esgoto: tubulações  

 serviços em rede de esgoto: demais serviços  

 serviços em rede de águas pluviais: tubulações 

 serviços em rede de águas pluviais: demais serviços 

 serviços em reservatórios: tubulações 

 serviços em reservatórios: demais serviços 

 serviços em bebedouros, lavatorios e mictorios  
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 serviços em louças 

 serviços em aparelhos e metais 

 serviços em instalações hidrosanitárias: demolições, retiradas 

 

- Serviços de revisão e manutenção em instalações elétricas, pára-raios, telefonia  e dados 

 serviços de manutenção de instalações elétricas: entrada em baixa tensão  

 serviços de manutenção de instalações elétricas: interligação ao quadro geral 

 serviços de manutenção de instalações elétricas: quadro geral 

 serviços de manutenção de instalações elétricas - rede de baixa tensão: duto/quadros parciais 
luz/quadros telefone 

 serviços de manutenção de instalações elétricas - rede de baixa tensão: caixas de passagem 

 serviços de manutenção de instalações elétricas - rede de baixa tensão: fiação 

 serviços de manutenção de instalações elétricas - pontos de: interruptores e  tomadas 

 serviços de manutenção de instalações elétricas: luminárias internas serviços de 
manutenção de instalações elétricas: centro de luz serviços de manutenção de 
instalações elétricas: iluminação externa serviços de manutenção de instalações 
elétricas: aparelhos elétricos serviços de manutenção de instalações elétricas: pára-raios 

 serviços de manutenção de instalações elétricas: demolições, remoções, retiradas 

 serviços de manutenção de instalações elétricas: alta tensão serviços de manutenção 
de instalações elétricas: baixa tensão 

 serviços de manutenção de instalações elétricas: aparelhos e equipamentos serviços de 
manutenção de instalações de lógica e telefonia 

- Serviços de revisão e manutenção em forros 

 serviços de manutenção forros 

 serviços de manutenção forros: retiradas, demolições e recolocação  

 serviços de manutenção de impermeabilizações 

 serviços de manutenção de impermeabilizações 

 serviços de manutenção de impermeabilizações: juntas de dilatação serviços de manutenção de 
impermeabilizações: demolições e retiradas 

- Serviços de manutenção de revestimentos em tetos  

- Serviços de manutenção de revestimentos em paredes internas  

- Serviços de manutenção de revestimentos em paredes externas  

- Serviços de manutenção de revestimentos: demolições, retiradas 

- Serviços de manutenção de lastros e enchimentos  

- Serviços de manutenção de revestimento de pisos 

 serviços de manutenção de revestimento de pisos: demolições, retiradas e recolocações 

- Serviços de manutenção de vidro 

- Serviços de manutenção de pinturas: estruturas  

- Serviços de manutenção de pinturas: paredes internas e forros  

- Serviços de manutenção de fechamentos 

- Serviços de limpeza predial 

- Serviços de manutenção - comunicação visual  
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Sempre que houver necessidade, a fim de garantir qualidade e segurança técnica, bem como atendimento aos critérios 
da norma de desempenho de habitações NBR 15.575/2013, que trata de critérios e características da obra a serem 
observadas, quanto ao conforto, acessibilidade, estabilidade, vida útil da construção, segurança estrutural e contra 
incêndios, deverão ser executados, a critério da fiscalização, os serviços imprescindíveis ao objetivo de garantir a 
prévia adequação das edificações físicas-funcionais, assegurando eficiência para o desempenho das atividades e a 
salubridade dos ambientes. Desta forma, a contratada poderá executar as adequações que atenderem os critérios acima 
descritos, executando serviços em conformidade com essas diretrizes.   

Esses serviços, e todos os demais, serão detalhados em ordens de serviço, que deverão ser emitidas em nome da 
contratada, sempre que houver necessidade.  

O prazo deste contrato, será de um ano, contado a partir da ordem de serviço inicial, podendo ser prorrogado por igual 
período.   

  

 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

 

Toda e qualquer especificação indicada, faz referência à qualidade e padrão, podendo ser substituída por produto ou 
material similar.  

A fiscalização poderá exigir a comprovação da qualidade através de ensaios em órgãos idôneos, sendo que as despesas 
correrão por conta da Contratada.  

A escolha dos órgãos deverá ser aprovada previamente pela fiscalização. 

Todos os materiais e serviços deverão ser de primeira qualidade e enquadrarem-se rigorosamente nos padrões da 
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.  

Quando houver adaptações a serem providenciadas, deverão atender a NBR 9050 - Acessibilidade de Pessoas 
Portadoras de Deficiências a Edificações, Espaço, Mobiliário e Equipamentos Urbanos.  

A Contratada obriga-se a demolir e refazer todos os serviços rejeitados pela Fiscalização, correndo por sua conta todas 
as despesas decorrentes das referidas demolições e reconstruções. 

Ficará a critério da Fiscalização impugnar qualquer serviço ou material que não satisfaça as condições contratuais e a 
boa técnica de execução. 

A execução dos serviços contratuais será fiscalizada pela Prefeitura, em qualquer ocasião, devendo a Contratada 
submeter-se às determinações da Fiscalização.  

A Contratada poderá utilizar a água e energia elétrica existente no local para os serviços, correndo por sua conta as 
despesas decorrentes destes serviços e de seu consumo.  

Os dias de impossibilidade de trabalho, devido à falta de energia elétrica ou de água, não servirão de motivo para 
prorrogação do prazo de execução. 

A área de trabalho e o local dos serviços deverão ser mantidos constantemente limpos e desimpedidos de materiais ou 
entulhos até o final dos serviços, quando então deverá ser executada a limpeza final. 

Ficarão por conta da Contratada todas as despesas com instalações provisórias e/ou outras despesas de caráter geral 
ou legal que incidam sobre o custo dos serviços. 

A Contratada manterá a testa dos serviços um técnico preposto e idôneo, que a representará integralmente, em todos 
os seus atos, de modo que toda comunicação feita aos prepostos será considerada como feita à Contratada. 

Fica assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão parcial ou total dos serviços, caso não sejam atendidas 
dentro de 48 horas, as reclamações porventura feitas por motivos de defeitos e vícios na execução dos serviços, 
aplicação errada de materiais ou emprego de materiais já rejeitados, independentemente de outras penalidades que 
possam ser aplicadas à Contratada, e sem que esta tenha o direito a qualquer indenização ou reclamação. 

A Contratada se obriga a providenciar, durante a construção, fácil acesso a qualquer ponto dos serviços a fim de que 
o Fiscal possa exercer a Fiscalização, sem risco, nem dificuldades, bem como a quaisquer oficinas, depósitos, armazéns 
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ou dependências, onde se encontrem materiais destinados à execução dos serviços. 

Todos os documentos e materiais da Fiscalização ficarão sob a responsabilidade do Encarregado. 

A existência da Fiscalização não diminui em nada a responsabilidade integral, técnica e exclusiva da Contratada para 
com os serviços contratados, nos Termos do Código Civil Brasileiro. 

Correrão por conta da Contratada todos os serviços auxiliares, necessários ao seu bom desempenho dos serviços. No 
caso da necessidade de iluminação artificial, correrá a mesma por conta exclusiva da Contratada. 

A Contratada, nos termos da legislação vigente, assume integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os 
materiais e serviços adotados na execução. 

 

 

DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E QUANTITATIVOS  

Os serviços constantes na planilha orçamentária, bem como seus quantitativos, levaram em consideração o histórico 
das contratações anteriores,  a partir do estudo dos quantitativos utilizados em média nos anos anteriores, proporcionais 
ao valor total estipulado para essa contratação.  

Essa planilha orçamentária foi elaborada a partir dos preços das tabelas oficiais, da SIURB, CDHU e SINAPI, 
mantendo portanto uma média de preços do mercado, e com os quantitativos provenientes do histórico estudado, 
proporcionais a disponibilidade de recursos financeiros para tal.  

Foram orçadas propostas sem e com desoneração dos serviços, para optarmos pela alternativa mais adequada para a 
Administração Pública, que neste caso foi “sem desoneração”, conforme conta no estudo de diretrizes.   

 

 

DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS  

 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

ANDAIMES 

Para um bom desempenho dos serviços, deverão ser utilizados andaimes tubulares, tipo “fachadeiro”. As plataformas 
de madeira serão montadas sobre as estruturas tubulares, a fim de proporcionar o devido acesso às áreas de trabalho. 

 

FECHAMENTO E PROTEÇÃO DA ÁREA 

O fechamento da área ao redor dos serviços deverá ser realizado com tela de nylon e tapumes de proteção, conforme 
orientação da fiscalização, com o objetivo de proteger o acesso ao local e o trânsito de transeuntes, protegendo-as de 
serem atingidos por restolhos provenientes dos serviços a serem executados, devendo ainda colocar portão de acesso 
tanto de pedestre como de veículo, caso seja necessário. 

 

REFORÇO DE FUNDAÇÕES 

BROCAS 

Se houver necessidade de reforço de fundação, deverão ser utilizadas preferencialmente brocas de concreto com 
fck 20MPA com diâmetro de até 25 cm. 

 

ESCAVAÇÃO MANUAL 

As escavações das valas para blocos e vigas baldrames de reforço, quando necessário, deverão ser feitas 
manualmente. 
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APILOAMENTO DE VALAS 

As valas de fundação, após o seu nivelamento, deverão ser apiloadas com soquete ou macaco hidráulico. 

 

LASTRO 

Os fundos de valas deverão ser preenchidos com lastro de brita de 0,08 cm de espessura sob as vigas baldrames e 
blocos. 

 

REATERRO DE VALAS 

Deverão ser executados utilizando-se material adequado, proveniente da própria escavação, se de boa qualidade. 

 

RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURA 

Estrutura de concreto e metálica serão recuperadas utilizando demolições, escarificação, apicoamento, e lixamento,  
devendo incluir: 

- a execução do apicoamento por meio manuais ou pneumáticos e a limpeza com ar comprimido da superfície 
apicoada; 

- o serviço de hidrojateamento, inclusive fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos, redes de proteção, 
energia elétrica, assim como a limpeza de toda a superfície hidrojateada com ar comprimido; 

- o serviço de jateamento com abrasivo de granulometria adequada em superfícies deterioradas, inclusive 
fornecimento de mão-de-obra, materiais, o abrasivo, equipamentos, redes de proteção, energia elétrica, assim como 
a limpeza de toda a superfície jateada com ar comprimido; 

- o serviço de limpeza de junta de dilatação nos locais deteriorados estando incluso o fornecimento de material, 
equipamentos e mão de obra assim como a limpeza; 

- o serviço de limpeza de concreto e de armadura, com ferramentas adequadas em superfícies deterioradas estando 
incluso o fornecimento de material, equipamentos e mão de obra assim como a limpeza de toda a superfície. 

- o serviço de tratamento da armadura, com o uso ferramentas adequadas, estando incluso o fornecimento de material, 
equipamentos e mão de obra. 

- o serviço de lixamento mecânico, inclusive fornecimento de mão-de- obra, materiais, equipamentos, redes de 
proteção, energia elétrica, assim como a limpeza de toda a superfície lixada com ar comprimido. 

- os serviços de preparo e aplicação do estuque, incluindo fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e 
redes de proteção. 

- o serviço de lixamento manual, inclusive fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos, redes de proteção, 
assim como a limpeza de toda a superfície lixada com ar comprimido. 

- os materiais de consumo, ferramentas e equipamentos necessários para a execução dos serviços nas superfícies, 
inclusive andaimes até 3m (metros) de altura. 

-  a limpeza e aplicação do adesivo e todos os materiais de consumo, ferramentas e equipamentos necessários para a 
execução dos serviços nas superfícies. 

- a furação, aplicação do adesivo a base de epóxi, mão de obra de colocação da barra no furo, todos os materiais de 
consumo, ferramentas e equipamentos necessários para a execução da ancoragem. 

 

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO 

A estrutura a ser recuperada em concreto armado, deverá ser executada conforme especificações  prescritas na NBR 
6118. 

As formas deverão também receber antes da concretagem e em sua parte interna, camada de desmoldante tipo 
“desmol”. Não será permitido a untagem com óleos ou outros materiais que venham a prejudicar o desempenho do 
concreto. 
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As armações deverão obedecer às especificações e dimensionamento, conforme NBR 6118 sendo as peças cortadas 
e dobradas em bancada especial para posteriormente serem montadas e fixadas nas formas com espaçadores. O 
recobrimento executado nunca deverá ser inferior a 20mm. 

 

ESTRUTURA METÁLICA 

O tratamento e recuperação das estruturas metálicas deverão obedecer as especificação do sistema de pintura e deve 
levar em conta: 

• Fatores climáticos - radiação ultravioleta, variação de temperatura, chuvas, umidade, 

poeiras, névoa, salina etc; 

• Poluentes presentes na atmosfera; 

• Tipo de superfície a ser protegida; 

• Características do microambiente; 

• Temperatura e condições de trabalho; 

• Método de aplicação da pintura, entre outros, conforme o caso.  

 

Cabe lembrar que a pintura de estruturas metálicas envolve muito mais do que a simples aplicação de tintas. O 
sistema deve abranger: 

• Preparo da superfície, grau de limpeza, perfil de rugosidade; 

• Número de demãos da tinta de fundo e espessuras da película seca por  

demão em micrometros; 

• Intervalo entre cada demão; 

• Número de demãos da tinta intermediária (se houver) ou da tinta de                

acabamento e espessura, por demão; 

• Intervalo entre cada demão e tempo para a cura final antes de colocar o  equipamento ou a estrutura 
em operação. 

 

ESTRUTURA MADEIRA 

Toda madeira bruta usada nos serviços deverá receber uma pintura imunizante, fungicida e inseticida, para proteção 
da madeira ao ataque de cupins ou outros insetos. 

O serviço deverá compreender o fornecimento dos pregos, parafusos, ferragens e demais acessórios de emenda, 
amarração e fixação. 

 

 

ALVENARIA / PAINÉIS 

 

ALVENARIA 

Sempre que houver necessidade de execução de alvenaria de embasamento, por ocasião de serviços de reforço ou 
recomposição de partes da infraestrtura, esta deverá ser executada com tijolo comum, empregando argamassa mista 
de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:8. 

Nos serviços de recomposição de alvenarias, estas serão executadas interna e externamente, em blocos de concreto 
bitolado 19x19x39cm, 14x19x39cm, ou cerâmicos e de acordo com o já existente, de primeira qualidade e de acordo 
com as normas da ABNT.  
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Os blocos de concreto deverão ser assentados com argamassa de cimento, cal, e areia, no traço 1:4:8, com fiadas 
niveladas e juntas verticais alternadas de espessura aproximada de 1 cm. 

As superfícies em contato com os pilares e vigas deverão receber chapiscos com argamassa de cimento e areia, traço 
1:3, assegurando melhor aderência.  

No preparo da argamassa mista, o cimento deverá ser acrescentado à argamassa de cal e areia, momentos antes do 
emprego. Não deverá ser utilizada a argamassa com sinais de endurecimento, nem adicionar água ou reamassar para 
dar maior plasticidade.  

À medida que as paredes forem levantadas deverão ser executados os seguintes serviços: 

- fixação de tacos, grapas, etc., devidamente tratados; 

- passagem de tubulações elétricas, hidráulicas e especiais; 

- deixar rebaixos para posterior embutimento das saboneteiras, papeleiras, etc.; 

- preencher os vazios dos tijolos com concreto, onde houver fixação de algum elemento com bucha; 

- as vergas sobre os vãos das portas e janelas serão revestidas e deverão ter comprimento tal que excedam em 15 cm, 
no mínimo cada lado do vão. 

 

VERGA E CONTRA VERGA DE CONCRETO 

Todos os vãos de portas e janelas cujas travessas superiores não se encostam na estrutura de concreto, deverão ter 
vergas e contra vergas de concreto. As vergas deverão ser retas, moldadas no local com forma de madeira, com 
concreto armado fck 15,00 MPA e controle tipo “B”. 

 

DIVISÓRIAS E PRATELEIRAS 

As divisórias dos sanitários serão preferencialmente em placas pre-moldadas de granito polido e=20mm. 

As prateleiras serão preferencialmente em granilite polido e=40mm. 

Para fixação dos painéis deverá ser feito o engaste em 5cm na parede e no piso. 

As divisórias frontais serão fixadas com reforços metálicos em perfis galvanizados de 2"x3/16” com parafusos 
sextavados 3/8”x3” com porca e arruela, conforme detalhe fornecido. 

Prateleira em ardosia cinza - polida 2 lados, e =30mm - exclusive apoio deverá ser composta do fornecimento de 
todos os materiais, o corte na alvenaria para embutimento da peça e o respectivo “chumbamento. O serviço será 
pago por m² (metro quadrado) de prateleira instalada. 

 

ESQUADRIAS / FERRAGENS 

PORTAS DE MADEIRA 

Serão executadas rigorosamente de acordo com as orientações fornecidas, empregando-se madeira de primeira 
qualidade, tal como, cedro ou imbuía, espessura 35 mm. 

As larguras deverão obedecer ao existente no ambiente e a altura é a padrão 2,10m, sem bandeira e 2,50m com 
bandeira ou de acordo com o existente no local.  

Toda madeira deverá estar seca e isenta de defeitos que comprometam sua utilização. 

A pintura deve ter acabamento homogêneo. 

As portas quando fechadas deverão garantir perfeita estanqueidade.  

As portas deverão ser instaladas com: 

a) Dobradiças de latão cromado 3 ½” x 3”. 

b) Fechaduras: de latão, de embutir d=55mm, acompanhadas de chaves      

        em duplicata. 

c) Maçaneta de latão cromado, tipo alavanca, com fechadura tipo roseta. 
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As ferragens acima deverão ser da La Fonte, Fama, Arouca, Papaiz ou similar em qualidade. 

 

BATENTES 

Serão de madeira de 15 ou 20 cm, ou ainda metálicos com espessura de 4,5 cm, com rebaixo de 01 cm, com largura 
igual à espessura da folha, acrescida de 02 mm. A largura total do batente corresponderá à espessura da parede 
acabada. 

Serão fixados com tacos de peroba, três de cada lado, embutidos na alvenaria e chumbados com argamassa de 
cimento e areia. 

Receberão pintura em esmalte sintético fosco nas cores e   especificações a serem aprovadas pela fiscalização.  

 

PORTAS PARA DIVISÓRIA 

Serão de madeira semi-sólida 62x150cm, e=35mm, com requadro de 70x27mm em todo o perímetro e travessas 
horizontais de madeira para reforços, devendo ser revestidas com laminado melamínico em ambas as faces  na cor 
conforme especificação da fiscaluização.  

Deverá ser instalado fechadura de latão tipo targeta de sobrepor com visor “livre-ocupado” e dobradiças de latão 
cromado 3 ½” x 3” ref. La Fonte, Fama, Arouca, Papaiz ou similar.  

 

PORTAS ESPECIAIS 

 

PME – Porta de Madeira Especial 

As portas para portadores de necessidade especiais deverão ser de sarrafeado maciço de 35mm e instaladas com: 

- Chapa em aço inoxidável para proteção contra choques mecânicos n° 22, afixadas com parafusos auto-
atarraxantes em aço inoxidável d= 4mm, com cabeça tipo panela e comprimento de 9,5mm.Deverá 
ter acabamento livre de rebarbas, arestas, “cantos vivos” ou quaisquer imperfeições que possam se 
tornar cortantes. 

- Barra de abertura em aço carbono com espessura de 2,00mm e diâmetro de 32mm, afixada com 
parafusos auto-atarraxantes em aço inoxidável d= 6mm, com cabeça tipo panela e comprimento de 
25mm. 

- Galvanização a fogo após montagem e antes da pintura, 

- Dobradiças de latão cromado 3 ½” x 3”. 

 

- Fechaduras: de latão, de embutir d=55mm, acompanhadas de chaves em duplicata. 

- Maçaneta de latão cromado, tipo alavanca, com fechadura tipo roseta. 

- Régua de sinalização com símbolo internacional de acesso. 

 

PME – Porta de Madeira  Especial. 

Porta Divisória Especial para Box Acessível 

As portas de divisórias para portadores de necessidade especiais deverão ser de madeira semi-sólida de 35mm, 
92x150mm, com requadro de 70x27mm em todo o perímetro e travessas horizontais de madeira para reforços e 
revestida em ambas as faces com laminado melamínico de alta pressão na cor conforme especificação da fiscaluzação 
e instaladas com: 

- Barra de abertura em aço carbono com espessura de 2,00mm e diâmetro de 32mm, afixada com 
parafusos auto-atarraxantes em aço inoxidável d= 6mm, com cabeça tipo panela e comprimento 
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de 25mm. 

- Galvanização a fogo após montagem e antes da pintura, 

- Dobradiças de latão cromado 3 ½”x 3”. 

- Fechadura de latão tipo tarjeta de sobrepor com visor “livre- ocupado”. 

- Régua de sinalização com símbolo internacional de acesso  

 

FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA 

Todas as ferragens deverão ser inteiramente novas, em perfeitas condições de funcionamento e acabamento. 

A locação das ferragens deverá ser medida com precisão para se evitar discrepâncias de posição ou diferenças em 
nível. 

Na fixação das ferragens deverão ser empregados parafusos de qualidade, acabamento e dimensões compatíveis com 
as placas que                                                 fixarem. 

Os rebaixos e encaixes para dobradiças, fechaduras, etc., terão a forma das peças, não sendo toleradas folgas ou 
emendas. 

 

PORTAS DE FERRO TIPO GRADIL 

As portas de ferro tipo gradil deverão ser executadas em perfis de ferro, incluindo fecho reforçado de sobrepor, de 
fio chato tipo ferrolho, com porta cadeado em ferro galvanizado. 

 

CAIXILHOS DE ALUMÍNIO 

Os perfilados de alumínio deverão assegurar estanqueidade absoluta, e suas partes móveis serão dotadas de 
pingadeiras (tanto no sentido horizontal, quanto no sentido vertical) de forma a garantir perfeita estanqueidade. 

As juntas deverão ser cuidadosamente vedadas com calafetador de composição que lhe assegure plasticidade e 
estanqueidade. 

A liga de alumínio será ALCAN – 50 – St – 5 ou do tipo perfeitamente caracterizado pela contratada e aprovado 
pela fiscalização.  

As esquadrias de alumínio serão fixadas em contramarcos ou chumbadores de aço previamente fixados na alvenaria 
e isolados do contato direto com o alumínio. 

Os parafusos para ligação entre o alumínio e o aço serão de aço zincado. 

Os rebaixos ou encaixes para dobradiças, fechaduras de embutir, chapa, testa, etc, terão a forma das ferragens, não 
sendo admitidas folgas que exijam emendas ou outros artifícios. 

Deverão ser utilizado gaxeta de vedação E.P.D.M. 

Os caixilhos serão dotados de dispositivos que permitem jogo capaz de absorver flechas decorrentes de eventuais 
movimentos da estrutura, até o limite de 35mm, de modo a assegurar a não deformação e o perfeito funcionamento 
das esquadrias. 

 

FERRAGENS DA ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 

Os acessórios e ferragens dos caixilhos máximo ar serão da Udinese ou similar e deverão ser submetidos à aprovação 
da fiscalização.  

 

GRELHA ESTRUTURAL 

As grelhas estruturais são grades constituídas por barras chatas encaixadas, intertravadas e soldadas, com malha de 
3,5x3,5cm, com acabamento galvanizado a fogo, conforme normas ASTM-A-123 para as grades e ASTM-A-153 
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para os acessórios de fixação. 

 

FERRO TRABALHADO PARA GRADIS 

O fornecimento e instalação de gradis metálicos em geral, serão executados com perfis e/ou chapas de ferro de 
qualquer bitola, bem como peças isoladas para sua reforma e/ou recuperação.  

 

VIDROS 

O assentamento das chapas de vidro serão sempre efetuadas com emprego de baguetes, de alumínio; não será 
permitido o assentamento somente com massa. 

As chapas de vidro deverão ficar assentadas em leito elástico, de gaxetas especiais de elastômeros. 

 

Se necessários cortes na obra, estes serão esmerilhados a fim de se apresentarem lisos e uniformes. 

Para dimensionamento das chapas de vidro e respectivas folgas, deverão ser considerados os efeitos da dilatação 
decorrentes do aumento de temperatura. 

 

COBERTURA 

 

TELHAS METÁLICAS 

A cobertura de telha metálica termoacústica poderá ser do tipo sanduíche, preenchimento com lã mineral de rocha 
ou EPS, chapa de aço galvanizada por imersão a quente e pré -pintada em linhas contínuas de pintura de bobinas 
utilizando “Coil Coating” e espessura 0,5mm ou 0,60mm, com recobrimento mínimos de 20cm no sentido 
longitudinal e 2 (duas) ondas/trapézio no sentido transversal ou de acordo com a especificação do fabricante, sendo 
que será de total responsabilidade da Contratada os eventuais vazamentos por mal execução dos serviços. 

Quando as telhas forem calandradas a espessura deverá ser de 0,65mm. 

Na montagem do sistema da cobertura usar os acessórios específicos e vedações complementares,  

 

CALHAS, RUFOS E CONDUTORES 

A captação da água pluvial da cobertura será efetuada através de calhas, em chapa galvanizada, e= 22, condutores, 
distribuídos em todo o perímetro da cobertura, obedecendo a um dimensionamento, de acordo com a área a ser 
atendida. Após o término destes serviços, serão realizados testes necessários que comprovem a estanqueidade da 
cobertura. 

Calhas de concreto impermeabilizadas com manta, deverão receber camada de proteção mecânica, seguindo as 
recomendações técnicas do fabricante. 

Rufos e Contra-rufos em chapa galvanizada, e= 22. 

Condutores verticais pvc reforçado com diâmetro mínimo de 100mm (4”). 

 

IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS 

Impermeabilização de embasamento em alvenaria / viga baldrame de concreto deverão ser feitos com argamassa de 
cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm. 

As paredes a serem impermeabilizadas deverão ser regularizadas, aplicando sobre o chapisco uma camada   de 
argamassa desempenada de cimento e areia traço 1:4, com uma espessura mínima de 2cm. Sobre a regularização 
deverá ser aplicado o primer (imprimação) com rolo ou trincha para a colocação da manta asfáltica 
impermeabilizante, aplicada a maçarico, devendo estar aderido à parede, em toda a sua extensão mais 10cm de 
sobreposição. Antes da proteção mecânica, proceder teste de estanqueidade, enchendo a área impermeabilizada por 
72 horas. 
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Usar uma camada separadora (filme de polietileno, filme de prolipropileno ou papel Kraft) entre a manta e a 
proteção mecânica. Para proteção da manta asfáltica, deverá ser aplicado uma camada de chapisco grosso de areia e 
cimento com  a espessura de 1cm e instalado uma tela galvanizada fio 22, ou uma tela plástica com malha de 
12mm para o reforço da proteção mecânica. A proteção mecânica será de argamassa de cimento e areia, traço 1:5, 
desempenada com espessura mínima de 2,5cm. 

A impermeabilização das vigas baldrames deverá descer lateralmente 15cm. A impermeabilização deve constar de 
uma camada de 2cm de espessura de argamassa de cimento e areia média lavada, traço 1:3 com aditivo 
impermeabilizante na proporção indicada pelo fabricante e aplicar uma pintura com tinta betuminosa e ou colar. 
Acima do revestimento uma membrana de feltro asfáltico ou butíloco, com sobreposição de 15cm nas emendas. 

As primeiras quatro fiadas de alvenaria acima do piso, deverão ser assentadas com argamassa de cimento e areia 
traço 1:4 com aditivos impermeabilizantes. 

As áreas molhadas que serão impermeabilizadas deverão estar previamente lavadas, isentas de pó, areia, resíduos de 
óleo, graxa ou desmoldante. 

 

Antes de iniciar a impermeabilização com a manta asfáltica, deverão estar prontos à regularização do piso, a 
imprimação e o preparo de ralos e arremates. 

Na região dos ralos, deverá ser criado um rebaixo de 1cm com área de 40x40cm e com bordas chanfradas para dar 
nivelamento após a colocação do reforço. 

As sobreposições, tanto horizontais quanto verticais, devem ser feitas com 10 cm.  

Depois da aplicação da manta, fazer o biselamento com a colher de pedreiro aquecida. 

Todos os cantos e arestas deverão ser arredondados com raio mínimo de 5 cm. 

 

REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 

Antes de ser iniciado qualquer serviço de revestimento, deverão ser testadas as canalizações hidráulicas à pressão, 
recomendadas para cada caso, e conferidas todas as instalações elétricas. 

As superfícies deverão ser limpas, a fim de se eliminar gorduras, vestígios orgânicos (limo, fuligem, etc.), e outras 
impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos; após o que serão umedecidos antes de cada revestimento. 

Os revestimentos de argamassa terão em média 20 mm de espessura e serão constituídos de chapiscos e no mínimo 
duas camadas superpostas, contínuas e uniformes: o emboço e o reboco. 

 

CHAPISCO 

O chapisco deverá ser de argamassa de cimento e areia grossa lavada, traço 1:3 nas paredes externas e internas e 
superfícies de concreto que serão revestidas. O tempo de cura será de 24 horas. 

 

EMBOÇO 

O emboço será em argamassa de cal e areia média, lavada e peneirada no traço 1:4, com adição de 130 kg de cimento 
/ m³ de argamassa, desempenado com desempenadeira de madeira. 

 

REBOCO 

O reboco deverá ser em argamassa de cal hidratado e areia fina peneirada no traço 1:3, desempenado com 
desempenadeira de madeira e a seguir alisado com feltro ou espuma, devendo apresentar a superfície final lisa, plana 
e sem ondulação. 

O reboco deverá ser curado pelo menos 30 dias antes de receber pintura permeável ou 60 dias antes de receber 
pintura impermeável. 

O reboco poderá ser substituído por reboco de massa pré-fabricada, a aplicação deverá seguir as instruções do 
fabricante. 
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REVESTIMENTO CERÂMICO 

Serão utilizadas cerâmicas ref. Eliane, Jatobá, ou similar, de cores a serem especificadas de acordo com as 
características e necessidades do local, de primeira qualidade, assentadas com argamassa pré- fabricada de cimento 
colante e juntas a prumo. 

Antes do início dos serviços, deverá ser calculada a modulação dos painéis, para se evitar cortes desnecessários dos 
azulejos. 

As peças cortadas deverão ser perfeitas, sem apresentar trincas, e deverão ser assentadas seguindo as recomendações 
técnicas do fabricante. 

As juntas deverão ficar alinhadas nas duas direções e a superfície perfeitamente plana e sem saliências. 

O rejuntamento poderá ser iniciado após 24 horas do término do assentamento, com pasta de cimento branco ou 
colorido conforme especificações da fiscalização.  

As peças mal assentadas deverão ser retiradas, limpas e recolocadas com argamassa fresca. 

Deverão ser previstas cantoneiras nos cantos vivos das paredes internas azulejadas, serão utilizadas cantoneiras de 
alumínio. Ref.: “Neo-Rex, AZ-A2”, ou similar, até a última fiada ou em todo o requadro da janela. 

Nos cantos vivos das paredes internas com pintura, serão utilizadas cantoneiras. Ref.: “MA A3“ ou similar, até o 
forro ou laje. 

 

PISOS 

CONTRAPISO DE REGULARIZAÇÃO 

O contrapiso de regularização deverá ser executado com argamassa de cimento e areia média lavada e peneirada, 
traço 1:3, aplicada sobre os lastros, na espessura média de 3 cm. 

Deverá apresentar acabamento desempenado liso, não queimado. 

O contrapiso deverá obedecer todos as inclinações conforme área e normas tecnicas vigentes, em direção aos ralos, 
a serem feitos após a conclusão de todos os serviços de tubulação que passem por baixo deles. 

No caso de solo, este deverá ser drenado e bem apiloado, manual ou mecanicamente, de modo a constituir uma infra-
estrutura de resistência uniforme. 

Colocar lastro de concreto impermeabilizado antes da execução do contrapiso para proteção mecânica, com 
espessura de 60mm em média, procurando o melhor acerto dos níveis estipulados. 

 

CONCRETO SIMPLES 

Nas áreas de passeio, no entorno da edificação a ser construída, será executado piso de concreto desempenado, 
fck=18mpa, altura de 7cm,  sarrafeado e desempenado com feltro. 

 

PISO CERÂMICO 

Os piso cerâmicos poderão ser na dimensão de 30X30cm ou outra, de acordo com as necessidades e orientações, na 
cor a definir, PI5, inclusive rejuntamento. 

Recomendações: Deverá ser regularizada a base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia 1:5, 
e=3cm. 

As peças deverão ser assentadas com argamassa traço 1:5, cimento e areia. 

As peças deverão ser classificadas, por tamanho, utilizando num mesmo ambiente, somente peças de uma mesma 
classe, ficando imersos em água limpa por período mínimo de 24 horas. 

Os mesmos deverão ser assentados com junta a prumo, conforme as recomendações do fabricante 

O contrapiso deverá ser molhado antes do lançamento da argamassa de assentamento, ficando com declividade de 
0,1% em relação aos ralos e portas. 
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As juntas não deverão execder a 2mm, e , quando o painel tiver dimensões superiores a 3,60m, deverão ser utilizadas 
juntas plásticas. 

Deverá ser verificada por meio da percussão, a perfeita fixação dos ladrilhos, após a pega da argamassa, devendo 
ser substituídas às peças que denotarem pouca segurança. 

A superfície deverá ser limpa com serragem de madeira, antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento, 
no encontro dos pisos com revestimento de parede. 

Os ladrilhos deverão ficar afastados 3mm das paredes, inclusive argamassa de assentamento. 

 

PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL 

Os pisos táteis de alerta ou direcional, poderão ser tanto de borracha quanto em placas de 20x20cm de ladrilho 
hidráulico, espessura de 20mm. 

Para os pisos em borracha, estes deverão ser colados em superfície limpa e seca, isenta de qualquer poeira com cola 
a base de poliuretano para perfeita fixação. 

Os pisos do tipo ladrilho hidráulico, dispostos ortogonalmente, com as seguintes características: Camada superior: 
0,5 a 0,7 cm de espessura, composta por cimento branco estrutural, pigmentação amarela e agregados (óxido de 
alumínio, quartzo, etc.) com granulometria de nº 40 a 80. 

Camada intermediária: 0,5 cm de espessura, composta de cimento e areia de pedra com granulometria de nº 14 a 40. 

Camada inferior: 0,8 a 1,0 cm de espessura, composta de cimento e areia grossa. Deve ser porosa e aderente. 

O piso cromodiferenciado tátil de alerta, se destina aos deficientes visuais e deve ser utilizado para identificar 
obstáculos e desníveis, incluindo escadas e rampas. 

As placas devem ser assentadas com argamassa pré-fabricada e estar niveladas com o piso adjacente, as juntas devem 
ser instaladas com e=0,5 cm, no máximo, com argamassa de rejunte. 

 

PISO MANTA VINILICA 

Deverão ser utilizados pisos em manta vinílica com 2m de largura, e=2 a 3mm, homogêneo, flexível, para tráfego 
super intenso,com absorção acústica de + 3dB , junta soldada, Pur (Poliuretano de ultra resistência), Tipo Acoust 
Uni ou similar, cor a definir ou ainda Optima IQ, cor a definir, ref: Pavifloor fabricação Fademac ou Optima ou ACE 
ou similar em qualidade, geometria e desempenho, resistente a produtos químicos, e resistente a chamas. 

O cimento do contrapiso deverá estar completamente liso, firme, limpo e seco. 

A aplicação do piso vinílico deverá seguir todas as especificações técnicas do fabricante. 

 

PISO GRANILITE 

Para sua execução se faz necessária o preparo do lastro de concreto, no nível correspondente ao piso acabado, menos 
a espessura da camada do contra piso/regularização e a espessura de granilite, de acordo com a granulometria da 
pedra desejada, limpar e molhar bem o lastro de concreto; aplicar a camada de contra-piso/regularização, constituída 
por uma argamassa de areia grossa lavada e cimento no traço 5:1, bem úmida, de 3 a 5 cm de espessura. 

Ela deverá ser bem compactada, com acabamento sarrafeado (rústico), resultando em superfície plana, sem 
saliências, depressões ou cavidades, já com os desníveis necessários. 

O revestimento de granilite não corrige as imperfeições da camada niveladora. 

Acabamento para o Granilite Polido: Após um intervalo de cura de 5 a 7 dias, deverão ser feitos os primeiros 
polimentos mecânicos com esmeris grãos 36 a 60. Concluído este primeiro polimento, o piso deverá ser 
completamente limpo, para efetuar o estucamento (calafetação dos poros) com cimento comum, corrigindo eventuais 
falhas.  

Como estas pequenas falhas serão preenchidas exclusivamente com o cimento que foi utilizado na massa original, 
pequenas diferenças de cor, poderão ocorrer. Após 2 dias, o excesso de estuque poderá ser retirado com esmeris 
grãos 120, resultando no piso polido. O polimento manual, na fase final, só é permitido em locais inacessíveis para 
as máquinas grandes. Maior polimento, em casos especiais, poderá ser alcançado com esmeris grãos 220. Abrasivos 
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especiais devem ser utilizados para execução sem pó e para serviços com acabamento de alto brilho. Todos os 
serviços deverão ser entregues com uma demão de cera. Há a possibilidade de resinar o granilite polido, oferecendo 
um melhor acabamento, mais duradouro e brilhate, a opção pelo uso da resina ou não fica a critério da fiscalização.  

 

RODAPÉS 

RODAPÉ PLANO PARA PISO VINILICO – Será executado na altura de 7cm.  

RODAPÉ PLANO GRANILITE – Será executado na altura de 10 cm 

 
SOLEIRAS As soleiras deverão ser em granito natural, espessura de 3cm, para granito na cor cinza (Corumbá, 
Andorinha e Mauá) 

 

PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO 

Está previsto o fornecimento de concreto usinado Fck 25 MPa, com utilização de tábuas sarrafos de pinho.  

 

FORRO 

Painel em placas constituídas de gesso com aditivos , envolvida por cartão, parafusada sobre estrutura em aço 
galvanizado, modelo F-530. Execução de estrutura metálica, utilizando pino com rosca, tirante, borboleta, união e 
canaleta 70/20, conforme orientação do fabricante. 

As chapas deverão ser aparafusadas na canaleta 70/20 a cada 60cm. Deverá ser aplicada nas juntas, entre as chapas, 
fita kraft e Gesso, formando uma superfície uniforme. 

É considerado incluso neste item todos os materiais e serviços necessários para sua perfeita instalação, inclusive, 
sancas, tabicas, recortes para instalação de luminárias, estrutura de sustentação, etc. 

Deverá ser previsto alçapão de acesso aos aparelhos de ar-condicionado, nos ambientes onde houver este forro. 

 

 

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E HIDROSANITÁRIAS 

Peças e louças sanitárias 

As peças sanitárias serão colocadas nos locais, conforme a seguinte especificação: 

Lavatório de louça , com coluna, com torneira de pressão e acessórios; 

Bacia de louça sifonada, com tampa e acessórios, incl. válvula de descarga e tubo de ligação; 

Bancadas em aço inox com cuba inox para salas de procedimentos;  

Bancadas em granito com cuba em inox para copas; 

Bacia para sanitário acessível em louça para deficiente, metais e acessorios metalicos cromados, conforme legislação 
vigente;  

Lavatório para sanitário acessível - conforme legislação vigente;  

Lavatório para Sanitário Acessível e Banco de banho para deficientes - conforme legislação vigente; 

Torneira de pressão metálica para uso geral; 

Pia cuba simples em aço inox tipo AISI304 e chapa USG18 E 19 largura 120 x 55cm /altura 24cm incl. valvula e 
acessorios para ligação metalicos cromados, torneira com bico de ganço; 

Pia cuba dupla em aço inox tipo AISI304 e chapa USG18 E 19 largura 200 x 55cm /altura 24cm incl. valvula e 
acessorios para ligação metalicos cromados, torneira com bico de ganço 

Pia cuba dupla em aço inox tipo AISI304 e chapa USG18 E 19 largura 240 x 55cm /altura 24cm incl. valvula e 
acessorios para ligação metalicos cromados, torneira com bico de ganço. 
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Ducha manual com água quente; 

Barra de apoio em aço inox diam 1.1/2'' para lavatório/vaso sanitário;  

Tanque de louça com coluna, torneiras e acessórios. 

 
ENTRADA D'ÁGUA 

A entrada d'água será feita através de um medidor de vazão localizado no limite da propriedade com a via publica. 
Para tanto deverá ser feita uma consulta prévia, por parte da Contratada, junto à concessionária local para a 
confirmação do diâmetro. 

 
ÁGUA FRIA 

O abastecimento de água do equipamento será feito pela rede pública existente no local. 

A entrada d'água alimentará um reservatório com capacidade total, que deverá ser checada, e se não atender a 
demanda atual, deverá ser corretamente dimensionado para as adaptações necessárias.  

A partir deste reservatório, a água será recalcada por um sistema motor- bomba para o reservatório elevado, o qual 
alimentará por gravidade todos os pontos de consumo. 

 

ESTOQUE 

Os materiais sujeitos a oxidacao e outros danos provocados pela acão do tempo deverão ser acondicionados em local 
seco e coberto. Os tubos de PVC, aço, cobre e ferro fundido deverão ser estocados em prateleiras ou leitos, separados 
por diâmetro e tipos caracteristicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessários para evitar deformacões 
causadas pelo peso próprio. 

As pilhas com tubos com bolsas ou flanges deverão ser formadas de modo a alternar em cada camada a orientacao 
das extremidades. 

Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, de modo a verificar se o material 
localizado em camadas inferiores suportara o peso nele apoiado. 

 

TUBULAÇÕES 

Antes do inicio da montagem das tubulações, a Contratada devera verificar a existencia de todas as passagens e 
aberturas nas estruturas. 

As tubulações de água fria deverão ser instaladas com ligeira declividade, para se evitar a indesejável presença de ar 
aprisionado na rede. 

Todas as passagens de redes hidráulicas em geral, através de peças de concreto armado da edificação, serão realizadas 
após a concretagem das mesmas. 

 

Tubulações Embutidas 

Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão ser recortados cuidadosamente 
com talhadeira, conforme marcação previa dos limites de corte. No caso de blocos de concreto, deverão ser utilizadas 
serras elétricas portáteis, apropriadas para essa finalidade. 

As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do vazio restante nos rasgos com 
argamassa de cimento e areia. 

As tubulações, além do referido enchimento, levarão grapas de ferro redondo, em número e espaçamento adequados, 
para manter inalterada a posição do tubo. 

Não será permitida a concretagem de tubulações dentro de colunas, pilares ou outros elementos estruturais. As 
passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, deverão ser executadas antes da concretagem. 
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Tubulações Enterradas 

Todos os tubos serão assentados de acordo com o alinhamento, elevação e com a mínima cobertura possível. As 
tubulações enterradas poderão ser assentadas sem embasamento, desde que as condições de resistência e qualidade do 
terreno o permitam. 

As tubulações de PVC deverão ser envolvidas por camada de areia grossa, com espessura mínima de 10 cm.  

A critério do fiscal da obra, a tubulação poderá ser assentada sobre embasamento contínuo (berço), constituído por 
camada de concreto simples ou areia. O reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de 
entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas.  

As redes pressurizadas de tubulações com juntas elásticas serão providas de ancoragens em todas as mudanças de 
direção, derivações, registros e outros pontos singulares. 

 

Tubulações de PVC 

Rosqueadas 

Para a execução das juntas rosqueadas de canalização de PVC rígido, dever-se-á: 

 cortar o tubo em seção reta, removendo as rebarbas; 

 usar tarraxas e cossinetes apropriados ao material; 

 limpar o tubo e aplicar sobre os fios da rosca o material vedante adequado; 

 para juntas com possibilidade de futura desmontagem, usar fita de vedação a base de resina 

sintética; 

 para junta sem possibilidade de futura desmontagem, usar resina epóxi. 

 

Soldadas 

Para a execução das juntas soldadas de canalizações de PVC rígido, dever-se-á: 

 limpar a bolsa da conexão e a ponta do tubo e retirar o brilho das superfícies a serem soldadas com o auxílio 
de lixa adequada; 

 limpar as superfícies lixadas com solução apropriada; 

 distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a própria bisnaga, o adesivo nas 
superfícies a serem soldadas; 

 encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo; 

 aguardar o tempo de secagem especificado no manual de instruções do fabricante para encher a tubulação de 
água; 

 nos terminais das tubulações deverão ser instaladas conexões reforçadas com bucha de latão; 

 após a instalação da válvula de descarga de baixa pressão deverá ser instalado o tubo de descida com joelho 
azul, 38 mm/DN 40; 

 toda tubulação deverá ser testada antes de efetuar o acabamento. 

 

Com Juntas Elásticas  

Para a execução das juntas elásticas de canalizações de PVC rígido, dever-se-á:  

 Limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superfícies a serem encaixadas, com auxílio de estopa 
comum;  

 Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo;  

 Aplicar pasta lubrificante adequada na parte visível do anel de borracha e na parte da ponta do tubo a ser 
encaixada;  
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 Introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm.  

 

Inspeção pela Contratada 

Compete a CONTRATADA, antes de realizar os testes, mandar limpar toda a tubulação com descargas de água 
sucessivas e reenchê-la, deixando os pontos de água selecionados na amostragem, em condições de uso. 

Antes do recebimento das tubulações embutidas e enterradas, deverão ser executados testes visando detectar eventuais 
vazamentos. 

 

Bombas 

A instalação do conjunto moto - bomba deverá obedecer às prescrições das legislações vigentes, e seu equipamento 
incluirá todos os dispositivos necessários à perfeita proteção e acionamento: chaves térmicas, acessórios para comando 
automático de bóia, etc. 

Para correta operação, o conjunto moto - bomba será firmemente assentado sobre base solidamente construída e 
perfeitamente nivelada. 

Não obstante o conjunto base - motor - bomba deverá estar rigorosamente alinhado, será absolutamente 

necessária a verificação do desalinhamento angular (não deverá ultrapassar a 0,003”) e do deslocamento - alinhamento 
horizontal e vertical - entre os eixos da bomba e do motor. O acoplamento flexível não compensa o desalinhamento. 

Conexões deverão ser evitadas na instalação, dando preferência a curvas no lugar de joelhos. 

Deverão ser instaladas uniões na canalização de sucção e recalque próximas à bomba para facilitar sua 

montagem e desmontagem. 

Deverão ser previstos apoios para canalização de sucção e recalque, evitando-se, assim, que o conjunto 

moto - bomba suporte os pesos das mesmas. 

A canalização de sucção deverá possuir um pequeno declive, no sentido da moto - bomba ao local de captação. 

A válvula de pé (fundo de poço) deverá ser instalada no mínimo a 30 cm do fundo do local da captação. 

 

Reservatórios de água 

• O reservatório deve ser um recipiente estanque que possua tampa ou porta de acesso opaca, firmemente presa na sua 
posição, com vedação que impeça a entrada de líquidos, poeiras, insetos e outros animais no seu interior; 

• Qualquer abertura na parede do reservatório situada no espaço compreendido entre a superfície livre da água no seu 
interior e a sua cobertura e que se comunica com o meio externo direta ou indiretamente (através de tubulação), deve 
ser protegida de forma a impedir a entrada de líquidos, poeiras, insetos e outros animais no seu interior; 

• Os registros do barrilete de água potável deverão estar identificados de modo a permitir a sua operação e manutenção. 
Tal identificação deverá estar transcrita para o barrilete pela CONTRATADA; 

• As ligações hidráulicas dos reservatórios fabricados em material plástico ou executados em concreto deverão ser 
executadas com o emprego de adaptador flangeado do tipo dotado de junta adequada à tubulação a que estará ligado. 
Atenção especial deverá ser dada à estanqueidade da ligação hidráulica e, para tanto recomenda-se o emprego de 
vedação constituída por anéis de material plástico ou elástico ou massa de calafetar na face externa do reservatório; 

• Não se deve enterrar os reservatórios total ou parcialmente sem conhecer os tipos de solo e as técnicas apropriadas. 

•  A extremidade da tomada d'água no reservatório deve ser elevada em relação ao fundo deste, para evitar a entrada 
de resíduos eventualmente existentes na rede predial de distribuição. No caso de haver a necessidade de reserva de 
incêndio, a tomada d'água para distribuição se fará pela lateral do reservatório, na altura que garanta o volume de água 
para combate a incêndio. 

 

• O reservatório de polietileno deve estar em conformidade com às normas NBR 14799 – Reservatório poliolefínico 
para água potável. Sua instalação deve estar de acordo com a NBR 14800 – Reservatório poliolefínico para água 
potável - Instalação em obra; 
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• Utilizar tanques com matéria prima o PEAD (polietileno de alta densidade), com espessura mínima de 4,0mm; 

• Armazenar somente água potável. 

• A base para instalação da caixa deve ser maior do que a largura do fundo da caixa, lisa, nivelada e ter resistência 
compatível com o peso da caixa cheia. 

• Os furos para colocação das tubulações deverão ser feitos nos planos rebaixados da área lateral da caixa (nunca pelo 
fundo), sempre utilizando serra-copo. O acabamento final na furação deve ser executado com uma lima; 

• Seguir as instruções de utilização e montagem do fabricante. 

• As caixas de fibra devem estar de acordo com a norma NBR 13210 - Reservatório de poliéster reforçado com fibra 
de vidro para água potável - Requisitos e métodos de ensaio; 

• Não se deve enterrar as caixa d’água total ou parcialmente sem conhecer os tipos de solo e as técnicas apropriadas. 

 

 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO 

Tubulação de PVC para Esgoto  

A execução de serviços de instalações hidráulicas de esgotos sanitários, devem respeitar às prescrições contidas na 
NBR 8160 – “Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução” da ABNT. 

Para as declividades da rede de esgoto observar a tabela abaixo: 

• 2% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75 mm; 

• 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100 mm. 

Todos os trechos horizontais devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, devendo, para isso, 
apresentar uma declividade constante, não podendo ser superior a 5%, exceto quando indicado pela fiscalização, em 
casos especiais.  

Os tubos serão assentes, com a bolsa voltada em sentido contrário ao do escoamento. 

 

Execução  

O procedimento de montagem dos tubos de PVC deverão seguir os especificados pelo fabricante considerando alguma 
práticas essenciais para a perfeita execução dos serviços sendo elas:  

- A ponta e a bolsa dos tubos deverão ser limpas;  

- A bolsa e a ponta deverão ser lixadas até que seja retirado todo o brilho;  

- A ponta e bolsa deverão ser novamente limpas eliminando todo vestígio de sujeira ou gordura;  

- Os tubos com ponta e bolsa para soldar são fornecidos com pontas chanfradas. Sendo necessário serrar um tubo, a 
ponta deverá ser perfeitamente chanfrada com uma lima para facilitar o encaixe na bolsa;  

- Quando houver necessidade de cortar um tubo, esta operação deverá ser perpendicular ao eixo do mesmo. Após o 
corte, as rebarbas deverão ser removidas com uma rasqueta e a ponta do tubo será chanfrada.  

- Nas ligações das válvulas de pias e lavatórios convencionais ao tubo de esgoto secundário, deverão ser utilizadas 
conexões adequadas. Não serão admitidas ligações das válvulas diretamente ao tubo;  

 

 

Considerações Gerais  

Quanto aos serviços a CONTRATADA devera:  

 

- As declividades deverão ser consideradas como mínimas, devendo ser procedida uma verificação geral dos níveis 
até a rede urbana, antes da instalação dos coletores. Para os ramais de descarga, a declividade mínima será de 2%;  
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- As juntas nos tubos serão executadas com anel de borracha, e o acoplamento deverá ocorrer sem deslocamento do 
anel, de maneira a garantir a estanqueidade contra a infiltração de água e a penetração de raízes;  

- Proteção da rede: durante a obra, as extremidades dos tubos deverão ser protegidas e vedadas até a montagem dos 
aparelhos sanitários;  

- Quanto às tubulações embutidas deverá:  

- Permitir fácil acesso para eventual execução de reparos e não deverá interferir nas condições de estabilidade da 
edificação.  

- A canalização no interior da edificação não deverá ficar solidaria a estrutura do mesmo. Em torno da canalização, 
nos alicerces ou paredes por ela atravessados, deverá haver folga para que um eventual recalque do edifício não venha 
prejudicá-la.  

- As aberturas nas paredes deverão ser feitas de forma a permitir a colocação de tubos livres de tensões.  

Quanto às tubulações aparentes deverá ser observado:  

- A fixação dos tubos será feita com abraçadeiras com superfícies internas lisas, adequadamente protegidas, a fim de 
evitar o atrito e a danificação das tubulações;  

- O distanciamento das abraçadeiras será, para os tubos horizontais, igual a 10 vezes o diâmetro da canalização; para 
os tubos de queda essa distância será fixada em 2,0 metros;  

- Para os tubos verticais, a montagem será feita com juntas elásticas, por permitirem uma melhor movimentação da 
tubulação, causada pelo efeito da dilatação térmica.  

Quanto às tubulações enterradas deverá ser observado:  

-  As canalizações enterradas deverão ser assentadas em terreno resistentes ou sobre base apropriada, livre de detritos 
ou materiais pontiagudos. O recobrimento mínimo deverá ser de 30 cm;  

-  Caso não seja possível executar esse recobrimento mínimo, ou se a canalização estiver sujeita à carga de rodas, fortes 
compressões ou, ainda, situada sob área edificada, deverá existir uma proteção adequada, com uso de lajes ou caneletas 
que impeçam à ação desses esforços sobre a canalização.  

 

Ventilação 

Para que a ventilação funcione com eficiência, durante a execução da instalação de esgoto deverão ser 

observados os seguintes cuidados: 

• Declividade mínima de 1%, de modo que qualquer líquido que porventura nela venha a ingressar possa escoar 
totalmente por gravidade para dentro do ramal de descarga ou de esgoto em que o ventilador tenha origem; 

• A ligação do ramal de ventilação ao ramal de descarga deverá ser efetuada acima do eixo do mesmo, por meio de tê 
90º. Nos casos em que não houver altura suficiente, a ligação poderá ser efetuada com tê 90º e joelho 45°; 

• A ligação do ramal de ventilação ao tubo ventilador primário (quando esta ventilação atender a mais de um banheiro) 
deverá ser executada c/ junção 45°, elevando-se a uma distância de até 0,15 m, ou mais, acima do nível de 
transbordamento da água do mais elevado dos aparelhos sanitários por ele ventilados; 

• A distância entre a saída do aparelho sanitário e a inserção do ramal de ventilação deve ser igual a, no mínimo, duas 
vezes o diâmetro do ramal de descarga. 

 

Caixa ou ralo sifonado 

• Abrir os furos de entrada das caixas com furadeira elétrica, fazendo furo ao lado de furo, o arremate final se faz com 
uma lima meia - cana ou rasqueta. 

Para a instalação do prolongamento deve-se observar o seguinte: 

• Deve-se cortar essa peça na medida necessária e substituir o anel de fixação que acompanha a caixa sifonada. O 
acoplamento do prolongamento se fará por meio de adesivo. 

 

Caixa de inspeção/passagem 
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Será executada, sempre que houver mudança de direção e inclinação da rede, proporcionando a correta inspeção, 
manutenção e desobstrução das linhas. 

• As caixas serão confeccionadas: 

– Em alvenaria de tijolo comum e = 10 cm; 

– Com revestimento de argamassa no traço 1:3, cimento e areia; 

– Com fundo de concreto no traço 1:3:6 (10MPa), sendo que as caixas de inspeção e de passagem deverão ter 
declividade de 5% no fundo, no sentido do escoamento; 

– Com tampa de concreto armado no traço 1:2:4(13,5MPa). 

A tampa deverá ter espessura uniforme, deverão ser plana e com acabamento desempenado e liso. A armação deverá 
ser composta de uma malha de aço CA-60,  = 4,2 mm a cada 10 cm, nos dois sentidos: 

• As tampas de concreto serão executadas obrigatoriamente, com o uso de requadro de cantoneira de aço, com 
dimensões máximas de 70 x 70 cm, funcionando como tampa para a caixa de 60 x 60 cm.  

Para as caixas maiores, será executada uma tampa de concreto, do tamanho total da caixa, sem o referido quadro de 
cantoneira, que receberá a tampa de 70 x 70; 

• As caixas com tampa de concreto (inspeção, passagem e sifonada), terão em qualquer situação, a placa de 
identificação com o nome da PBH e o tipo de caixa (esgoto ou água pluvial).  

• Todas as tampas de concreto deverão ter um sistema de içamento, tipo “alça móvel”. 

• As caixas deverão ser impermeabilizadas internamente, através de pintura e proteção asfáltica com produtos tipo 
Isol, Igol, etc., em, no mínimo, duas demãos bem diluídas. 

 

Recebimento dos serviços  

Após a conclusão dos trabalhos das instalações sanitárias, e antes do fechamento das tubulações embutidas e 
enterradas, todo o sistema de esgoto sanitário, inclusive ventilação, que tenha sofrido modificações ou acréscimos, 
deverá ser inspecionado e ensaiado. 

Antes do início dos ensaios deverá ser efetuada a inspeção final em toda a canalização, verificando se todo o sistema 
se encontra adequadamente fixado e se existe algum material estranho no seu interior. 

Após a inspeção final, e antes da colocação dos aparelhos sanitários, a tubulação deverá ser ensaiada com água ou ar.  

 

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

As diretrizes gerais para a execução de serviços de instalações hidráulicas de drenagem de águas pluviais, devem 
respeitar às prescrições contidas na NBR 10844 - “Instalações prediais de águas pluviais” da ABNT. 

As águas pluviais da cobertura serão captadas por meio de ralos e tubos de queda, tendo como lançamento as caixas 
de coleta cujos efluentes deverão ser filtradas, antes de serem acumuladas em reservatório próprio para esse fim. 
Preferencialmente, essas águas deverão ser reaproveitadas para regas de jardins, lavagens de pisos e descargas 
sanitárias, vedadas outros usos. 

A execução dos caimentos das coberturas horizontais deverá obedecer às declividades indicadas nas legislações, de 
maneira a evitar o empoçamento das águas pluviais. 

As contribuições coletadas pelas calhas serão conduzidas aos condutores verticais sendo que as extremidades 
superiores dos mesmos deverão receber ralos hemisféricos, também chamados ”cogumelo”ou abacaxi”. 

 

Ralos hemisféricos 

São destinadas à proteção contra entupimento dos condutores, devendo ser dispostas no local de conexão dos 
mesmos, com as calhas ou com as lajes impermeabilizadas; devem ser utilizadas sempre que a cobertura esteja 
próxima de local com árvores. 

 

Condutores verticais e horizontais 
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• As tubulações (condutores) verticais deverão ser executadas com PVC reforçado; 

• As juntas serão executadas com bolsa e anel de borracha; 

• Para a abertura da vala em trechos que contenham mais de um condutor de água pluvial, considerar que, a largura 
(L) deverá ser de 15 cm para cada lado da canalização, mais os diâmetros (D) dos tubos, e a profundidade (H) será 
a definida nas legislações vigentes, mais 5 centímetros; 

• As declividades da rede de água pluvial não poderá ser menor do que 1%. 

 

Caixas de alvenaria/inspeção 

A caixa de alvenaria é parte integrante de um sistema de coleta de águas pluviais, e deverá ser executada nas 
mudanças de direção e declividade e na coleta das redes de água pluvial, permitindo a correta inspeção, manutenção, 
limpeza e desobstrução das linhas. 

 

Reservatório de acumulação 

O reservatório de acumulação deverá ser enterrado e através de um sistema de bombeamento, a água pluvial será 
recalcado até um reservatório elevado, destinado exclusivamente para o reuso; as águas pluviais recalcadas deverão 
ser cloradas. 

Todas as tubulações e pontos de uso dessas águas pluviais deverão estar identificados através de placas escritas “água 
não potável”. Nos locais com possibilidade de trânsito ou de fácil acesso de crianças, as torneiras deverão ser 
embutidas em caixas ou outro dispositivo de segurança. 

No caso de sistema de reúso, as águas pluviais provenientes dos primeiros cinco minutos de chuva, por conterem 
ácidos e impurezas deverão ser descartadas, reservando-se o restante das águas. 

As demais águas pluviais ou de lavagens, tais como terraços, estacionamentos, pátios e áreas externas serão captadas 
por meio de ralos, grelhas, etc. sendo encaminhadas para o sistema de galeria pluvial existente ou, na ausência desse, 
em via pública mais próxima. 

 

INSTALAÇÃO COMBATE A INCÊNDIO 

As adequações nas intalações de prevenção e combate a incêndio deverão obedecer às indicações da fiscalização, 
normas e especificações da ABNT a fim de possibilitar a Prefeitura posterior aprovação.   

Deverão ser observadas as seguintes condições:  

- Quando necessário substituição do sistema de detecção de incêndio, será considerado aquele que tenha melhor 
viabilidade técnica e econômica; 

- Os equipamentos de detecção de incêndio, detectores de fumaça e alarmes, deverão ser avaliados, e serão 
providenciadas as substituições que se façam necessárias ao perfeito funcionamento do sistema;  

- Caso necssário, serão instalados chuveiros automáticos tipo sprinklers, de acordo com a norma vigente e as 
instruções técnicas da fiscalização.  

 

INSTALAÇÃO DE EXTINTORES  

Para instalação dos extintores portáteis, devem ser observadas as seguintes exigências:  

a. Quando forem fixados em paredes ou colunas, os suportes devem resistir a três vezes a massa total do extintor e a 
posição da alça de manuseio não deve exceder 1,60 m do piso.  

b. O local escolhido deve ser visível para que os usuários sempre saibam onde os extintores estão localizados e onde 
haja menor probabilidade de o fogo bloquear seu acesso.  

c. Sempre verificar o diâmetro interno do bocal da mangueira de descarga, quando esta for removida ou tiver que ser 
trocada no extintor.  

d. Manter os extintores preferencialmente protegidos contra intempéries e danos físicos.  

e. O seu acesso não deve ser obstruído por pilhas de mercadorias ou qualquer outro material.  
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f. Deverá atender também, diferenças existentes na legislação da localidade onde o extintor estiver sendo instalado.  

g. Manter o extintor pelo maior tempo possível, preso em seu suporte, seja de parede ou de chão.  

h. Evitar quedas de alturas superiores a 30 cm no caso do extintor cair em pé; ou 5 cm no caso do contato com a 
superfície ser com a válvula.  

i. Não utilizar produtos químicos agressivos à pintura do extintor ou às partes cromadas, quando de sua limpeza.  

 

 

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO DE ACLARAMENTO DE PAREDE  

 Os blocos autônomos são aparelhos de iluminação de emergência constituídos de um invólucro adequado, contendo 
lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou similares, possuindo fonte própria de energia, com carregador e controles 
para supervisão, assim como, dispositivo necessário para colocá-lo em funcionamento no caso de interrupção de 
alimentação da rede elétrica da concessionária, ou na falta de uma iluminação adequada. 

 

Execução  

As centrais são equipamentos para iluminação de emergência "não permanente" totalmente automático. Armazena 
energia em uma bateria de no mínimo 12 V 7 AH, para acendimento das lâmpadas de balizamento e/ou aclaramento 
instaladas em pontos diferentes.  

Na ausência de energia da rede elétrica, proporciona acendimento automático das lâmpadas.  

Caso o tempo se prolongue acima do tempo máximo de autonomia o equipamento possui circuito de proteção contra 
descarga total da bateria.  

Ao retornar a energia elétrica ocorre o desligamento das lâmpadas e a bateria será recarregada, atingida a carga total, 
o carregador passa automaticamente ao regime de flutuação (mantém a carga total). Lembrando que para o 
equipamento funcionar a chave do painel lateral deverá estar na posição ligado, com o led vermelho aceso.  

 

Instalação  

a. Não instalar a central de iluminação de emergência em locais sujeitos a vibração e outros efeitos que possam 
provocar a queda do mesmo.  

b. Alimente as lâmpadas no borne de saída localizado na parte superior da central.  

c. Verifique o borne seletor de tensão 127/ 220V localizado internamente na placa eletrônica, ajuste para tensão 
adequada a sua rede elétrica.  

d. Conecte o plug do equipamento à tomada e ligue a chave do painel lateral e o led vermelho de ligado acenderá.  

e. Conecte os cabos preto e vermelho à bateria.  

 

O equipamento foi desenvolvido para trabalhar na posição vertical. 

Verifique se a superfície onde o equipamento será fixado possui resistência para susten-tação do equipamento 

 

HIDRANTES  

O hidrante será constituído de uma tomada de água munida de dispositivo de manobra colocado em lugar de fácil 
acesso e mantido permanentemente desobstruído. A altura do dispositivo de manobra sobre o piso não deve ultrapassar 
1,50 m. 

Quando externos, os hidrantes devem ser colocados, tanto quanto, afastados dos edifícios, até 15 m. 

Em nenhum caso a distância entre 2 hidrantes poderá ser superior a 70 m. 

Todos os hidrantes devem estar situados em lugares de fácil acesso permanentemente desobstruídos, sendo vetada a 
sua localização em escadas e rampas podendo, entretanto, serem instalados no hall das mesmas. 
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O hidrante de recalque (passeio) será localizado junto a via de acesso de viaturas sobre o passeio e afastado dos prédios, 
de modo que possa ser operado com facilidade. Constará de registro de gaveta com diâmetro de 63 mm protegido por 
uma caixa embutida no passeio, com tampa metálica identificada com a expressão incêndio, e com as dimensões 
mínimas de 40 x 60 cm. 

A expedição não deve situar-se em profundidade superior a 15 cm em relação ao nível do passeio. 

 

 

Abrigos (caixas de incêndio) 

Serão executados com chapa de ferro nº16 com as dimensões mínimas de 70 cm de altura, 50 cm de largura e 25 cm 
de profundidade; porta com vidro de 3 mm, com a inscrição INCÊNDIO em letras vermelhas com o traço de 1 cm em 
moldura de 7cm de largura; registro de gaveta de 63 mm (2 ½”) de diâmetro, com junta “STORZ” de 63 mm (2 ½”), 
com redução para 38 mm (1 ½”) de diâmetro, onde será estabelecida a linha de mangueiras. 

Os abrigos terão ventilação permanente e o fechamento da porta será efetuado, preferencialmente, por trinco, podendo 
ser aceita fechadura desde que uma das chaves permaneça junto os mesmos ou em seu 

interior, caso em que deverá existir uma viseira de material transparente, de fácil violação. 

Os abrigos, inclusive respectivos hidrantes, serão pintados com tinta vermelha, de forma a serem localizados 
facilmente. 

Os abrigos deverão possuir sinalização para serem identificados facilmente.  

 

Mangueiras 

As mangueiras serão de 38 mm (1 ½”) ou de 63 mm (2 ½”) de diâmetro interno, flexíveis, de fibra de poliéster, 
revestidas internamente de borracha, capazes de suportar a pressão mínima de teste de 2,0 MPa, dotadas de juntas 
“STORZ”e com seção de 15 m de comprimento. 

 

Esguichos 

Os esguichos devem ser indeformáveis e confeccionados com materiais não sujeitos à corrosão, no ambiente de guarda 
ou trabalho. Devem resistir a pressão indicada para as mangueiras. Os esguichos podem ser munidos de válvulas 
apropriadas para o fechamento de água no próprio aparelho. 

 

Sprinklers 

Sistema constituído de uma canalização fixa onde serão colocados regularmente os chuveiros, ligada permanentemente 
a um abastecimento d’água, de forma a possibilitar, em caso de sinistro, que a água de extinção seja aplicada 
diretamente no local afetado, acionando, simultaneamente, o respectivo dispositivo de alarme. 

As canalizações serão executadas conforme legislações vigentes e correrão normalmente aparentes (não embutidas na 
estrutura), presas ao teto por meio de braçadeiras. 

O alarme será acionado por meio de uma válvula de fluxo, quando houver passagem d’água decorrente do 
funcionamento de um ou mais bicos. 

A bomba deverá ter capacidade para manter a pressão mínima de 0,1 MPa (1 Kgf/cm²) em qualquer bico, 

sendo a vazão estabelecida de acordo com as especificações. 

Deverão ser previstas a insonorização e o isolamento de vibrações. 

 

NORMAS TECNICAS E REFERÊNCIAS A SEREM ATENDIDAS:  

 NBR 9695 - Pó para extinção de incêndio;  

 NBR 6125 - Chuveiros automáticos para extinção de incêndio;  
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 NBR 9441 - Execução de sistemas de detecção e alarme de incêndio;  

 NR 23 - Proteção contra incêndios;  

 NBR 11742 - Porta corta-fogo para saída de emergência;  

 NBR 13714 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio.  

 

SERVIÇOS EM REDE DE GÁS 

Será proibida a passagem do ramal interno (tubulação) em locais que não possam oferecer segurança, tais como: 

• Compartimentos de equipamentos elétricos; 

• No interior de reservatórios d’água, de esgotos pluviais, de esgotos sanitários e de incineradores de lixo; 

• Tubos de lixo, de ar condicionado e outros; 

• Compartimentos destinados a dormitórios; 

• Poços de ventilação capazes de confinar o gás proveniente de eventual vazamento; 

• Qualquer vazio ou parede contígua a qualquer vão formado pela estrutura ou alvenaria ou por estas e 

o solo, sem a devida ventilação. 

 

OBS.: Será permitida a passagem das tubulações de gás no interior de “shafts” que deverão conter apenas, além dessas, 
as tubulações de líquidos não inflamáveis e demais acessórios, com ventilação adequada nas partes superior e inferior, 
sendo que estes vazios devem ser sempre visitáveis e previstos em área de ventilação permanente e garantida. 

• Qualquer tipo de forro falso ou compartimento não ventilado, exceto quando utilizado tubo - luva; 

• Locais de captação de ar para sistema de ventilação; 

• Todo e qualquer local que propicie o acúmulo de gás vazado. 

 

As tubulações aparentes devem: 

• Ter um afastamento mínimo de 0,30 m de condutores de eletricidade, se forem protegidos por conduíte, e 0,50 m nos 
casos contrários; 

• Ter um afastamento das demais tubulações o suficiente para ser realizada a manutenção das mesmas; 

• Ter um afastamento no mínimo de 2 metros de pára-raios e seus respectivos pontos de aterramento, ou conforme a 
NBR 5419; 

• Em caso de superposição de tubulação, a tubulação de GLP deve ficar abaixo das outras tubulações. 

As tubulações embutidas deverão ser protegidas com cobertura de argamassa, com espessura mínima de 5 cm. 

As tubulações enterradas, de aço galvanizado, deverão ser protegidas, sendo recomendado: 

• Pintura asfáltica com envelopamento da rede com concreto magro (sem aditivos); 

• Fita de alta fusão. 

 

As tubulações não devem passar por pontos que a sujeitem a tensões inerentes à estrutura da edificação. 

Os registros, válvulas e reguladores de pressão devem ser instalados de maneira a permitir fácil conservação e 
substituição. 

A ligação dos aparelhos de utilização à rede secundária deverá ser efetuada por meio de conexões rígidas. 

Todos os pontos de alimentação deverão ter roscas internas e permanecerão fechados com plugue durante  a montagem, 
bem como em todo o período em que ficarem sem uso até a ligação do aparelho de utilização. 

Quando o aparelho de utilização for deslocável, ou a ligação for submetida a vibrações, é permitido o uso de 
mangueiras flexíveis para a ligação, desde que: 
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• A mangueira permaneça com as extremidades rigidamente fixadas; 

• A mangueira tenha no máximo o comprimento de 0,80 m; 

• A mangueira não atravesse paredes, pisos ou outras divisões de compartimentos, permanecendo 

suas extremidades no mesmo local ou compartimento em que for empregada. 

 

Recebimento 

Após a conclusão dos trabalhos e antes de ser revestida a instalação deverá ser testada pela CONTRATADA com o 
acompanhamento da FISCALIZAÇÃO, a fim de verificar possíveis pontos de vazamentos ou falhas nas juntas. 

 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

Quando necessário para adequaçõs de normas e legislações vigentes, a entrada de energia deverá ser aprovada na A&S 
Eletropaulo e instalada no local a ser definido pela fiscalização. 

 

Normas de Referência 

As especificações, testes de equipamentos e materiais das instalações elétricas, deverão estar de acordo com as 
normas técnicas, recomendações e prescrições a seguir relacionadas. 

Preferencialmente, serão adotadas as normas brasileiras ABNT; Associação Brasileira de Normas Técnicas.  

Nos casos omissos as normas ABNT poderão ser complementadas por normas de outras entidades. 

 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 

NBR-10878 Sistema de Iluminação de Emergência 

NBR-5419   Proteção de Edificações contra Descargas Elétricas Atmosféricas 

NBR-5410 Instalações Elétricas de Baixa Tensão - Procedimentos. NBR-5413 Iluminação de interiores - 
Especificações. 

NBR-5414 Execução de Instalações Elétricas de Alta Tensão. 

NBR-6979 Conjuntos de Manobra e Controle de Alta Tensão em invólucro metálico. 

NBR-6808 Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão.  

NBR-7094 Máquinas Elétricas Girantes, Motores de Indução. 

NBR-5356 Transformadores de Potência. 

Concessionária de Energia Elétrica local 

Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária de Distribuição 

 

SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA 

Configuração do Sistema Elétrico 

Sistema Elétrico Normal 

Visando atender as                   adequações pontuais, quando forem necessárias, as intervenções devem levar em cosideração as 
diretrizes para o sistema elétrico, que será constituído de: 

- Ramal de Entrada Aérea; 

- Posto de Medição e Proteção; 

- Sistema de Distribuição: 
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- Quadros de Distribuição Geral 

- Quadros de Distribuição de Força 

- Painéis de Iluminação 

- Rede Subterrânea de Distribuição em BT 

- Rede de Distribuição em Edificações 

- Sistema de Aterramento de Proteção; 

- Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. 

- Tensões De Distribuição 

-  Distribuição em Média Tensão 

- Equipamentos Electromecânicos 

- Todos os equipamentos de imagem : 380 V - 3 fases + terra - 60 Hz. 

Equipamentos especiais de escritórios e consultórios 127 V fase/neutro + terra - 60 Hz; 220/127 V - 60 
Hz. 

 

Iluminação 

- Iluminação externa: 220 V - fase/fase + terra. 

- Iluminação interna (edificações): 127 V - fase/ fase + terra. 

-   Iluminação  de  emergência de segurança: aparelhos autônomos,   alimentação 220 V - fase/fase + terra. 

Controle, Comando e Proteção 

- 220 V - fase/fase. 

Tomadas 

- Tomadas de Serviço Trifásicas (uso geral) 220 V - 3 fases + terra, 32 A, proteção IP-55. 

- Tomadas de Serviço Monofásicas (uso geral) 220 V - fase/fase + terra , 20A; 127 V fase/neutro + terra , 
15A 

- Tomadas Tipo Universal (uso geral interno) 127 V - fase/neutro, 10 A, (2 pinos chatos ou 02 pinos redondos 
+ terra ). 

- Tomadas para Equipamentos Especiais 127V - fase/neutro + terra 20A NEMA 6-20R 

- Tomadas para Equipamentos Especiais 220V - fase/fase + terra 20A NEMA 10-20R 

 

Quedas de Tensão Admitidas 

Conforme estabelecido na norma ABNT - NB-3/NBR 5410 Capítulo 6,  item 6.2.6 "Quedas de Tensão". 

A queda de tensão entre a origem de uma instalação e qualquer ponto de utilização não serão superiores aos 
valores a seguir relacionados em relação ao valor da tensão nominal da instalação, alimentadas diretamente por 
subestação de transformação ou transformador, a partir de uma instalação de alta tensão: 

- Iluminação (total) ................................................. 7% 

. circuitos principais .......................................... 5% 

. circuitos terminais ............................................ 2% 

- Força e outro usos (total) ........................ 7% 

. circuitos principais .......................................... 5% 

. circuitos terminais ............................................ 2% 
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- Na partida de motores ( nos terminais da chave). 15% 

 

Fornecimento 

O fornecimento de energia elétrica será feito em tensão primária de distribuição (13,8 kV, 60 Hz), a partir da rede 
aérea pública, pela Concessionária de Energia Elétrica local, Eletropaulo, através de ramal de  ligação aéreo 
e ramal de entrada aéreo. 

Ramal de Ligação Aéreo 

O Ramal de Ligação será dimensionado, fornecido e instalado pela Concessionária de Energia Elétrica local, desde 
o ponto de derivação de sua rede até o ponto de entrega, junto ao limite da propriedade com a via pública, em poste 
da Concessionária. 

Entrada de Energia 

O conjunto constituído pelos equipamentos de medição e proteção, quadro de medidores invólucros e demais 
acessórios, serão instalados em local para instalação abrigada em recinto próprio, localizado próximo à entrada. 

 

Redes de Distribuição 

As Redes de Distribuição serão radiais partindo dos centros de distribuição até as cargas. 

 

Redes Subterrâneas de Distribuição 

As redes subterrâneas de distribuição serão constituídas por bancos de dutos de PVC rígido, envelopados em 
concreto (FCK > 75 Kg/cm²), instalados a uma profundidade mínima de 0,45 m sob a superfície do terreno. 

Serão utilizadas caixas de passagem padronizadas, construídas em alvenaria e concreto ou concreto premoldado, 
impermeabilizadas internamente, no início e final de cada rede, desvios pronunciados e derivações. 

Para as redes subterrâneas de média e baixa tensão (distribuição de força) serão utilizadas caixas de passagem com 
dimensões mínimas livres de 0,80 x 0,80 x 1,00 m. 

Para as redes subterrâneas de iluminação externa serão utilizadas caixas de passagem premoldadas em concreto, 
impermeabilizadas internamente, com dimensões mínimas livres de 0,60 x 0,60 x 0,70 m. 

Os dutos de PVC rígidos, utilizados nas redes subterrâneas serão instalados com os seguintes diâmetros: 

- Redes subterrâneas de distribuição de média tensão: 4" (100 mm); 

- Redes subterrâneas de distribuição de baixa tensão (força): ver normas vigentes; 

- Redes subterrâneas de distribuição de iluminação: ver normas vigentes. 

 

Canaletas ventiladas 

Canaletas ventiladas, no interior da subestação, serão construídas em concreto ou alvenaria, com tampas perfuradas, 
e leitos para suporte dos cabos, do tipo escada, tipo pesado. 

Redes de Distribuição em Edificações 

As instalações internas nas edificações para circuitos de força, iluminação e tomadas, serão instaladas segundo o 
seguinte critério: 

As instalações elétricas quando embutidas nas lajes, paredes e piso do prédio, utilizando eletrodutos rígidos de 
PVC,com costura, tipo pesado, e caixas de passagem estampadas em chapa de aço esmaltado, porcas e arruelas de 
alheação de alumínio. 

As instalações elétricas entre a laje e o forro ou sob a cobertura, serão do tipo aparente, com eletrodutos rígidos 
de aço galvanizado a fogo, com costura, tipo pesado, rosca BSP (GAS) e caixas de passagem em liga de alumínio 
fundido, tipo condulete, braçadeiras e elementos de suspensão e fixação. 

 

Cabos 
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Os cabos utilizados nas redes de distribuição terão as seguintes  características: 

a.- Cabos de força de média tensão 

Cabo singelo, condutor de cobre, isolação classe 8,7/15kV, EPR - 90° C,  blindagem em fios de cobre e 
cobertura em PVC. 

b.- Cabos de força de baixa tensão 

b.1.- Seção maior ou igual a 2.5 mm² até 35 mm² 

Cabo multipolar, condutores de cobre, isolação classe 0,6/1kV, PVC - 70o C e  cobertura em PVC. 

b.2.- Seção maior a 35 mm²  

Cabo singelo, condutor de cobre, isolação classe 0,6/1kV, PVC - 70o C e cobertura em PVC. 

c.- Cabos de Comando e Controle 

Cabo multipolar, condutores de cobre, encordoamento flexível, isolação classe 0,6/ 1kV, PVC - 70o C, e 
cobertura em PVC. 

d.- Cabos em redes prediais 

d.1.- Seção maior ou igual a 2.5 mm² até 4 mm². 

Fio maciço de cobre, tempera mole, isolação para 750 V, PVC - 70o C, antichama 

d.2.- Seção maior a 4 mm² 

Cabo de cobre, têmpera mole, isolação para 750 V, PVC 70o C, antichama. e.- Dimensionamento dos 
Circuitos 

Os circuitos elétricos serão dimensionados pelos critérios a seguir:     

Capacidade de condução de corrente. 

Queda de tensão Curto-
circuito. 

 

Iluminação 

             

              Níveis de Iluminação 

 

Área de iluminação 

 

- Áreas externas de operação e circulação 

            (lux) 

 

15-20 

- Áreas externas  15-20 

- Acessos de pessoas, circulação e escadas  100-150 

- Portarias  100-150 

- Vestiários e sanitários  100-150 

- Almoxarifados, depósitos e arquivos  150-300 

- Subestações e salas de máquinas     150-300 

- Refeitórios   150-300 
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- Sala de visitas e salões   150-300 

- Escritórios    500 

- Cozinha e lavanderia      300-500 

 

Iluminação de emergência de segurança 

A iluminação de emergência de segurança será utilizada apenas em áreas fechadas de segurança, não 
possuindo nível de iluminamento pré- estabelecido, visando apenas possibilitar iluminação de segurança. 

 

Características Gerais 

As áreas externas, serão iluminadas preferencialmente por luminárias agrupadas em 1 ou 3 pétalas, equipadas com 
lâmpadas a vapor metálico. 

A iluminação externa será alimentada por circuitos comandados por relé fotoelétrico, conjugado com chave 
magnética e chave seletora "manual-desliga- automático".  

Os circuitos serão protegidos por disjuntores automáticos termomagnéticos monopolares do tipo "quick-lag", 
montados em quadro específico na sala de quadros da subestação. 

A iluminação interna será efetuada por lâmpadas fluorescentes, mini- lâmpadas fluorescentes. 

 

Tipos de iluminação e luminárias 

- Áreas externas 

Preferencialmente, lâmpada a vapor metálico, 400 W, luminária fechada, com alojamento para equipamento 
auxiliar agrupadas em 1 ou 3 pétalas, instaladas em postes retos ou curvos, de aço galvanizado a fogo, de 
6,00 m e 12,00 m de altura, com base para fixação através de chumbadores. 

 

Aterramento 

O aterramento de segurança consistirá numa ampla malha, composta de  fita/barra chata de alumínio e hastes de 
aterramento do tipo copper-weld de 19 x 3000 mm, interligando todas as partes metálicas. 

Os cabos da malha geral de aterramento serão instalados correndo junto as    redes subterrâneas de distribuição e 
interligarão os terras do equipamento unificando  o sistema de aterramento. 

Todos os equipamentos elétricos, condutos, equipamentos mecânicos e  estruturas metálicas, serão interligadas à malha 
de terra. 

A conexão entre cabos e entre estes e hastes e estruturas, será feita  através de solda exotérmica. 

A conexão de painéis, quadros ou quaisquer equipamentos passíveis de remoção, será feita através de conectores 
mecânicos. 

O aterramento dos motores, será através do quarto condutor, à barra de terra dos quadros de distribuição. 

 

Proteção Contra Descargas Atmosféricas 

A proteção contra descargas atmosféricas será efetuada através de captores atmosféricos tipo "Franklin" e cabos de 
cobre nu e estruturas metálicas com continuidade elétrica garantida, e pela ferragem da estrutura dos prédios. 

O sistema de para-raios será interligado à malha de aterramento de  segurança do equipamento. 

O sistema de proteção seguirá as recomendações da norma  ABNT NBR 5419. 

 

Quadros de Distribuição de Baixa Tensão 
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Os quadros de distribuição, serão construídos, e ensaiados de acordo com a norma ABNT NBR 6808. As partes em 
que as normas acima forem omissas serão tratadas de acordo com as normas internacionais. 

Os quadros de distribuição serão metálicos, para instalação abrigada, autoportantes, constituídos por perfis de aço e 
fechados com chapas de aço de 2,00 mm (14 MSG) de espessura mínima; serão formados por colunas com 
acomodações de gavetas fixas de dimensões várias , classe 600 V. 

O agrupamento das colunas definirão o quadro de distribuição, os barramentos serão de cobre eletrolítico, isolados, 
e dimensionados para suportar os esforços mecânicos e térmicos das correntes de curto-circuito. 

Para o quadro de distribuição geral, os disjuntores de entrada, serão do tipo seco, automáticos, abertos, extraíveis, 
comando manual e intertravados mecanicamente. 

Os disjuntores de saída serão do tipo seco, automáticos, do tipo caixa moldada, extraíveis, comando manual. 

Os circuitos de iluminação externa serão comandados por célula fotoelétrica através de contator magnético, e 
protegidos por disjuntores monopolares (monofásicos) do tipo "Quick-Lag". 

 

Painéis Luz e Tomadas 

Os Painéis de distribuição de luz e tomadas serão construídos em chapa virada, bitola mínima 16 MSG, de embutir 
em muros e paredes, com disjuntores automáticos termo-magnéticos tipo "Quick-Lag", chave geral tipo faca seca, 
barramento de cobre eletrolítico 3 fases, neutro e terra, 220/127 V, 60 Hz, placa de montagem, porta espelho 
e moldura ajustável, etiquetas de identificação de circuitos, porta com  dobradiça, trinco e fechadura. 

 

Quadros de Telefonia e lógica: 

 

- Padrão TELESP 

- Chapa metálica 14USG 

- Fundo de madeira compensada à prova d´água 19mm 

 

PINTURA 

As superfícies a pintar deverão estar perfeitamente secas, limpas, lixadas e isentas de partes soltas, manchas de 
gordura ou mofos e ainda deve-se tomar precauções quanto ao levantamento de pó durante os trabalhos de pintura, 
até que as tintas estejam completamente secas. 

Será observado o intervalo mínimo recomendado pelo fabricante, entre as várias demãos de primer, massa ou tinta, 
pois cada demão só poderá ser aplicada quando a precedente estiver seca. 

Antes da execução de qualquer pintura, deverá ser preparada uma amostra sob iluminação semelhante ao local de sua 
aplicação, para aprovação da Fiscalização. 

Haverá um cuidado especial no sentido de evitar o escorrimento ou salpicados de tintas nas superfícies com outros 
acabamentos, a fim de proteger as superfícies acima referidas; deverão ser tomadas medidas de precauções, tais 
como, isolamento com tiras de papel, fita de celulose, ou separações com tapumes de madeira, etc. 

Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se 
removedores adequados. 

Toda superfície pintada deverá apresentar uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho. 

As tintas empregadas serão exclusivamente as preparadas em fábrica, entregues na obra com sua embalagem original 
e diluídas ou preparadas para aplicação, somente com produtos recomendados pelo fabricante. 

 

PINTURA INTERNA 

As paredes internas receberão no mínimo duas demãos de tinta acrílica sobre uma demão de fundo selador acrílico 
sobre massa pva devidamente lixada. 
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PINTURA EXTERNA 

Nas paredes externas receberão no mínimo duas demãos de tinta acrílica sobre uma demão de fundo selador acrílico 
sobre massa fina devidamente lixada. 

As vigas e pilares de concreto aparentes deverão receber tratamento de superfície de concreto, incluindo raspagem e 
aplicação de massa acrílica e pintadas com silicone ou verniz em duas demãos. 

ESMALTE SINTÉTICO SOBRE FERRO 

Todas as peças de ferro como: rufos, grelhas, grades, portões, telas de proteção deverão receber pintura preliminar 
na fabricação. 

Caso houver danificação dessa pintura durante a obra, ela será totalmente eliminada e a superfície limpa de toda 
ferrugem; a limpeza deverá ser feita com jateamento abrasivo. 

Será aplicado 2 demãos de primer fosfatizante, como base para a aplicação da tinta esmalte sintética, também em 
duas demãos, nas cores especificadas pela fiscalização. 

ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MADEIRA 

As esquadrias e superfícies de madeira deverão receber um lixamento preliminar e em seguida uma demão de fundo 
branco e fosco. 

Após a secagem, receberão novo lixamento, antes do emassamento à espátula, para regularizar fendas ou pequenas 
depressões. 

Novamente serão lixadas para aplicação de tinta esmalte sintético em duas demãos. 

 

COMUNICAÇÃO VISUAL 

Quando necessário, deverá ser instalado o sistema de comunicação visual, composto por bandeiras nas portas, placas 
orientativas, e placa de identificação da unidade na fachada principal. 

 

LIMPEZA PERIODICA DO LOCAL DOS SERVIÇOS E PREDIAL 

A Contratada procederá à periódica remoção de todo o entulho e detritos que venham a se acumular no recinto onde 
os serviços estão sendo executados, durante todo o período em que houver a intervenção. 

A critério da Contratant,e serão limpos convenientemente, sem danificar outros elementos do prédio, os pisos, 
revestimentos de material impermeável, vidros, ferragens, metais, aparelhos elétricos e sanitários, fachadas, devendo 
ser removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas, argamassas, poluentes e intempéries da natureza. 

 

LIMPEZA GERAL DO LOCAL ONDE FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS 

Após todo o término dos serviços anteriormente especificados, a Contratada procederá à limpeza total do local onde 
foram realizado os serviços, atendendo às seguintes prescrições: 

Será removido todo entulho do local, sendo cuidadosamente limpos e varridos acessos, passeios, jardins e demais 
dependências próximas aos locais dos serviços. 

Todas as cantarias, revestimentos, cimentados, pedras, etc., serão cuidadosamente lavados, de modo a não danificar 
outras partes dos  serviços. 

Haverá particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies de 
concreto e alvenarias. 

Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução 
dessa limpeza nos caixilhos de alumínio, vidros e ferragens. 

 
 

MARCO AURELIO PIRINELLI DA SILVA 
Eng. Civil 

 



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ

Secretaria de Obras Públicas

COM DESONERAÇÃO

BDI: 25,00%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO UNITÁRIO 

SEM BDI

CUSTO UNITÁRIO 

COM BDI
VALOR TOTAL

SIURB
01-001-007 REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3

3.007,00                     151,81                        189,76                        570.608,32                 

SIURB 01-002-002 CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA M3 46,00                          53,80                          67,25                          3.093,50                     

SIURB 01-003-006 ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO M3 351,00                        7,53                            9,41                            3.302,91                     

SIURB 01-003-006 ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO M3 9,00                            7,53                            9,41                            84,69                          

SIURB 01-004-015 LASTRO DE BRITA M3 41,00                          217,83                        272,29                        11.163,89                   

SIURB 01-005-001 TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM M2 526,00                        81,78                          102,23                        53.772,98                   

SIURB 02-001-002 BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM M 130,00                        85,25                          106,56                        13.852,80                   

SIURB 02-002-001 ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 748,00                        68,65                          85,81                          64.185,88                   

SIURB 01-004-010 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2 4.783,00                     5,38                            6,73                            32.189,59                   

SIURB 02-002-016 LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 55,00                          503,28                        629,10                        34.600,50                   

SIURB 02-003-001 FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS M2 109,00                        78,87                          98,59                          10.746,31                   

SIURB 02-004-004 ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 1.995,00                     10,51                          13,14                          26.214,30                   

SIURB 02-004-007 ARMADURA EM AÇO CA-60 KG 2.204,00                     11,17                          13,96                          30.767,84                   

SIURB 02-004-009 ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA KG 7.027,00                     10,40                          13,00                          91.351,00                   

SIURB 02-005-005 CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA M3 14,00                          579,38                        724,23                        10.139,22                   

SIURB 02-005-006 CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA M3 40,00                          595,37                        744,21                        29.768,40                   

SIURB 02-050-003 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 1,00                            236,71                        295,89                        295,89                        

SIURB 02-090-040 BUZINOTE PVC - 2", C=0,30 M UN 7,00                            12,93                          16,16                          113,12                        

SIURB 03-001-001 FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA M2 79,00                          87,51                          109,39                        8.641,81                     

SIURB 03-001-014 FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (10MM) - PLANA M2 60,00                          105,16                        131,45                        7.887,00                     

SIURB 03-001-017 FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA M2 271,00                        110,33                        137,91                        37.373,61                   

SIURB 03-003-005 CONCRETO FCK = 15,0MPA - VIRADO NA OBRA M3 3,00                            579,38                        724,23                        2.172,69                     

SIURB 03-003-008 CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA M3 47,00                          612,58                        765,73                        35.989,31                   

SIURB 03-040-002 APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO M2 3.919,00                     107,60                        134,50                        527.105,50                 

SIURB 02-050-004 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 36,00                          430,38                        537,98                        19.367,28                   

SIURB 04-001-016 TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - 1 TIJOLO M2 3,00                            157,09                        196,36                        589,08                        

SIURB 04-001-040 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 09CM M2 201,00                        80,00                          100,00                        20.100,00                   

SIURB 04-001-041 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM M2 1.495,00                     94,93                          118,66                        177.396,70                 

SIURB 04-001-097 CONCRETO "GROUT" M3 261,00                        733,93                        917,41                        239.444,01                 

SIURB 04-003-030 PLACAS DE GRANILITE - 30MM DE ESPESSURA M2 480,00                        357,07                        446,34                        214.243,20                 

SIURB 04-003-031 PLACAS DE GRANILITE - 40MM DE ESPESSURA M2 424,00                        443,37                        554,21                        234.985,04                 

SIURB 04-003-035 DIVISÓRIA EM ARDÓSIA CINZA - POLIDA 2 LADOS - ESPESSURA 30MM M2 95,00                          719,11                        898,89                        85.394,55                   

SIURB 04-003-051 VL.01 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/PAINEL M2 626,00                        162,81                        203,51                        127.397,26                 

SIURB 04-003-052 VL.02 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL CEGO M2 265,00                        155,32                        194,15                        51.449,75                   

SIURB 04-003-053 VL.03 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/BANDEIRA M2 116,00                        214,06                        267,58                        31.039,28                   

SIURB 04-003-054 VL.04 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO M2 99,00                          180,28                        225,35                        22.309,65                   

SIURB 04-003-055 VL.05 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/VIDRO M2 272,00                        317,55                        396,94                        107.967,68                 

SIURB 04-003-056 VL.06 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO/PAINEL M2 29,00                          183,33                        229,16                        6.645,64                     

SIURB 04-050-004 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) M3 371,00                        47,56                          59,45                          22.055,95                   

SIURB 04-060-019 RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS FIB.MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS M2 160,00                        33,44                          41,80                          6.688,00                     

SIURB
05-001-001

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 

20MM
M2

173,00                        59,55                          74,44                          12.878,12                   

SIURB 05-001-030 CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTUTURA ENTERRADA M2 136,00                        77,84                          97,30                          13.232,80                   

SIURB 05-001-043 PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA  ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS M2 648,00                        17,27                          21,59                          13.990,32                   

SIURB
05-002-002

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (RESERVATÓRIOS E PISCINAS) - TRAÇO 1:3, 

ESPESSURA 30MM
M2

204,00                        135,06                        168,83                        34.441,32                   

SIURB
05-003-002

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (CALHAS E MARQUISES) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 

30MM
M2

577,00                        135,06                        168,83                        97.414,91                   

SIURB 05-003-009 MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO M2 5.728,00                     145,82                        182,28                        1.044.099,84              

SIURB 05-001-040 REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM M2 6.741,00                     43,71                          54,64                          368.328,24                 

SIURB 05-002-043 PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS M2 1.029,00                     17,27                          21,59                          22.216,11                   

SIURB 05-001-047 PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM M2 5.105,00                     40,46                          50,58                          258.210,90                 

SIURB 05-050-001 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM M2 3.123,00                     10,76                          13,45                          42.004,35                   

SIURB 05-050-002 DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES DE BASE ASFÁLTICA M2 3.186,00                     4,30                            5,38                            17.140,68                   

SIURB 05-050-005 DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM GERAL M2 2.997,00                     2,15                            2,69                            8.061,93                     

SIURB 06-001-010 ESTRUTURA DE MADEIRA, EM TERÇAS, PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL/AG M2 2.029,00                     68,10                          85,13                          172.728,77                 

SIURB 06-001-013 ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTALETADA, PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL/AG M2 601,00                        240,79                        300,99                        180.894,99                 

SIURB 06-001-030 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA KG 41.466,00                   15,13                          18,91                          784.122,06                 

SIURB 06-001-031 MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA KG 41.466,00                   3,10                            3,88                            160.888,08                 

SIURB 06-002-022 TELHA ONDULADA CRFS 8MM M2 2.146,00                     72,14                          90,18                          193.526,28                 

SIURB 06-002-023 TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=44CM - ESPESSURA 8MM M2 142,00                        154,32                        192,90                        27.391,80                   

SIURB 06-002-025 TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=90CM - ESPESSURA 8MM M2 859,00                        138,91                        173,64                        149.156,76                 

SIURB
06-002-043

TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO - E= 0,8MM, REVESTIMENTO B, H=40MM - PINTADA 1 FACE - 

MIOLO EM POLIURETANO E=30MM
M2

5.042,00                     320,28                        400,35                        2.018.564,70              

SIURB 06-002-044 TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM M2 4.343,00                     84,24                          105,30                        457.317,90                 

SIURB 06-002-045 TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM M2 1.566,00                     87,88                          109,85                        172.025,10                 

SIURB
06-002-046

TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, COM MIOLO 

POLIURETANO E=30MM
M2

415,00                        184,20                        230,25                        95.553,75                   

SIURB 06-002-050 TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA INSTALADA M2 1.088,00                     560,45                        700,56                        762.209,28                 

SIURB
06-002-055

CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER), TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RÍGIDO E 

POLIÉSTER)
M

119,00                        79,15                          98,94                          11.773,86                   

SIURB 06-002-057 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS, ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM M 17,00                          455,89                        569,86                        9.687,62                     

SIURB 06-002-094 CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M M 334,00                        83,63                          104,54                        34.916,36                   

SIURB 06-002-095 CUMEEIRA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,50MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM, LARG=0,60M M 139,00                        73,98                          92,48                          12.854,72                   

SIURB 06-050-025 DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO M2 564,00                        5,38                            6,73                            3.795,72                     

SIURB
06-060-004

RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, 

ALUMÍNIO OU PLÁSTICO
M2

4.175,00                     9,88                            12,35                          51.561,25                   

SIURB 06-060-005 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHAS DE BARRO COZIDO M2 907,00                        24,69                          30,86                          27.990,02                   

SIURB 06-060-021 RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO PAULISTA M2 503,00                        19,37                          24,21                          12.177,63                   

SIURB
06-060-025 RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS M2

12.434,00                   7,53                            9,41                            117.003,94                 

SIURB 06-060-028 RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM M2 400,00                        6,46                            8,08                            3.232,00                     

SIURB 06-060-029 RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=90CM M2 1.252,00                     6,46                            8,08                            10.116,16                   

SIURB 06-060-040 RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL M 281,00                        6,46                            8,08                            2.270,48                     

SIURB
06-060-090 RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU VIDRO M

580,00                        4,30                            5,38                            3.120,40                     

SIURB 06-070-021 RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO PAULISTA M2 645,00                        84,11                          105,14                        67.815,30                   

SIURB 06-070-025 RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE CRF, CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO - ONDULADA COMUM M2 1.048,00                     14,47                          18,09                          18.958,32                   

SIURB
06-080-003

REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE  TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA 

TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO
M2

15.706,00                   28,77                          35,96                          564.787,76                 

SIURB
07-001-003 PM.03 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA BOX, PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X170CM UN

10,00                          877,36                        1.096,70                     10.967,00                   

SIURB 07-001-004 PM.04 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X210CM UN 5,00                            898,91                        1.123,64                     5.618,20                     

SIURB 07-001-007 PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM UN 222,00                        584,88                        731,10                        162.304,20                 

SIURB 07-001-008 PM.08 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 92X210CM UN 75,00                          627,71                        784,64                        58.848,00                   

SIURB 07-001-009 PM.09 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 102X210CM UN 6,00                            696,15                        870,19                        5.221,14                     

SIURB 07-001-050 EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA JG 67,00                          883,80                        1.104,75                     74.018,25                   

SIURB 07-001-075 EM.21 - VISOR FIXO COM VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA UN 27,00                          292,44                        365,55                        9.869,85                     

SIURB
07-002-002

CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM 

AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA
UN

610,00                        325,44                        406,80                        248.148,00                 

REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS GERAIS DE REPAROS, REFORMAS E MANUTENÇÃO EM PRÓPRIOS

PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOCADOS PARA USO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E ONDE A EXECUÇÃO DESTES

SERVIÇOS SEJAM DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE MAUÁ.

ANEXO TR 02 - PLANILHA DE REFERÊNCIA DE QUANTIDADES E PREÇOS

SIURB 01/2025   -   SINAPI 03/2025   -   CDHU 02/2025



SIURB
07-002-031

FECHADURA TIPO TRANQUETA E TRINCO (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES 

EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - PORTA DE SANITÁRIO
UN

165,00                        206,56                        258,20                        42.603,00                   

SIURB 07-002-040 CONJUNTO DE FECHADURA TIPO TETRA - SOMENTE TRANCA CJ 70,00                          112,41                        140,51                        9.835,70                     

SIURB 07-002-064 MOLA FECHA-PORTA,TIPO LEVE (AMORTECEDOR HIDRÁULICO) UN 12,00                          277,37                        346,71                        4.160,52                     

SIURB 07-002-073 CADEADO DE LATÃO (COM CILINDRO E TRAVA DUPLA) - 35MM PESO MÍNIMO 140G UN 3,00                            31,08                          38,85                          116,55                        

SIURB 07-002-080 PORTA-CADEADO DE FERRO PINTADO - 63MM PESO MÍNIMO 25G UN 3,00                            12,03                          15,04                          45,12                          

SIURB 07-060-001 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UN 368,00                        13,93                          17,41                          6.406,88                     

SIURB 07-060-002 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA UN 133,00                        57,53                          71,91                          9.564,03                     

SIURB 07-060-050 RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS UN 251,00                        13,93                          17,41                          4.369,91                     

SIURB 07-070-001 RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UN 66,00                          108,65                        135,81                        8.963,46                     

SIURB 07-070-002 RECOLOCAÇÃO DE BATENTES MADEIRA UN 5,00                            64,64                          80,80                          404,00                        

SIURB 08-001-001 PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA M2 212,00                        1.619,75                     2.024,69                     429.234,28                 

SIURB 08-001-002 PP.02 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 2 FOLHA M2 107,00                        1.044,31                     1.305,39                     139.676,73                 

SIURB 08-001-005 PP.05 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 2 FOLHAS M2 28,00                          738,79                        923,49                        25.857,72                   

SIURB 08-001-050 PORTA DE ENROLAR, EM CHAPA ONDULADA N.22 M2 85,00                          478,25                        597,81                        50.813,85                   

SIURB 08-001-080 BATENTE DE ALUMÍNIO PARA DIVISÓRIA DE GRANILITE JG 144,00                        274,36                        342,95                        49.384,80                   

SIURB 08-002-013 CP.13/22/23 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE M2 92,00                          923,64                        1.154,55                     106.218,60                 

SIURB 08-002-062 CA.13 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - BASCULANTE M2 8,00                            1.613,53                     2.016,91                     16.135,28                   

SIURB 08-002-066 CA.17 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - DE CORRER M2 25,00                          1.032,80                     1.291,00                     32.275,00                   

SIURB 08-002-074 EP.06 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO M2 242,00                        144,65                        180,81                        43.756,02                   

SIURB 08-002-080 TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO M2 787,00                        268,57                        335,71                        264.203,77                 

SIURB 08-002-081 EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE  REQUADRO M2 275,00                        182,08                        227,60                        62.590,00                   

SIURB 08-003-001 PP.47 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ENTRADA DE ÁGUA OU GÁS ENCANADO M2 6,00                            921,51                        1.151,89                     6.911,34                     

SIURB 08-003-006 PP.36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GÁS M2 9,00                            442,58                        553,23                        4.979,07                     

SIURB 08-003-011 PP.48 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA PASSA-PRATOS M2 21,00                          1.089,11                     1.361,39                     28.589,19                   

SIURB 08-003-020 PP.50 - ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA M2 3,00                            502,15                        627,69                        1.883,07                     

SIURB 08-060-001 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS M2 3.049,00                     33,56                          41,95                          127.905,55                 

SIURB 08-070-001 RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS M2 2.191,00                     47,94                          59,93                          131.306,63                 

SIURB 08-080-050 FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA KG 15.698,00                   14,57                          18,21                          285.860,58                 

SIURB 09-002-001 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 20MM (1/2") M 43,00                          21,44                          26,80                          1.152,40                     

SIURB 09-002-002 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4") M 692,00                        22,88                          28,60                          19.791,20                   

SIURB 09-002-003 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 32MM (1") M 271,00                        25,46                          31,83                          8.625,93                     

SIURB 09-002-006 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 60MM (2") M 71,00                          44,55                          55,69                          3.953,99                     

SIURB 09-002-007 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 75MM (2 1/2") M 204,00                        66,59                          83,24                          16.980,96                   

SIURB 09-002-008 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 85MM (3") M 23,00                          79,21                          99,01                          2.277,23                     

SIURB 09-002-009 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 110MM (4") M 491,00                        105,55                        131,94                        64.782,54                   

SIURB 09-002-011 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4" M 3.230,00                     36,57                          45,71                          147.643,30                 

SIURB 09-002-012 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1" M 128,00                        39,32                          49,15                          6.291,20                     

SIURB 09-002-013 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/4" M 87,00                          55,50                          69,38                          6.036,06                     

SIURB 09-002-014 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/2" M 127,00                        58,11                          72,64                          9.225,28                     

SIURB 09-002-015 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 2" M 14,00                          72,73                          90,91                          1.272,74                     

SIURB 09-002-098 ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO M 1.270,00                     37,82                          47,28                          60.045,60                   

SIURB 09-003-004 CABO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 1.241,00                     3,26                            4,08                            5.063,28                     

SIURB 09-003-005 CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 31.963,00                   4,13                            5,16                            164.929,08                 

SIURB 09-003-006 CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 9.152,00                     7,41                            9,26                            84.747,52                   

SIURB 09-003-007 CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 4.125,00                     9,91                            12,39                          51.108,75                   

SIURB 09-003-008 CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 3.000,00                     14,12                          17,65                          52.950,00                   

SIURB 09-003-009 CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 978,00                        20,86                          26,08                          25.506,24                   

SIURB 09-003-010 CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 685,00                        29,29                          36,61                          25.077,85                   

SIURB 09-003-011 CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 655,00                        42,56                          53,20                          34.846,00                   

SIURB 09-003-012 CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 395,00                        62,37                          77,96                          30.794,20                   

SIURB 09-003-013 CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 426,00                        81,58                          101,98                        43.443,48                   

SIURB 09-003-014 CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 701,00                        107,05                        133,81                        93.800,81                   

SIURB 09-003-015 CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 844,00                        131,11                        163,89                        138.323,16                 

SIURB 09-003-017 CABO 185,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 473,00                        201,94                        252,43                        119.399,39                 

SIURB 09-003-018 CABO 240,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 177,00                        253,53                        316,91                        56.093,07                   

SIURB 09-003-029 CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 7.764,00                     3,63                            4,54                            35.248,56                   

SIURB 09-003-030 CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 2.168,00                     6,07                            7,59                            16.455,12                   

SIURB 09-003-031 CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 504,00                        7,84                            9,80                            4.939,20                     

SIURB 09-003-032 CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 223,00                        12,17                          15,21                          3.391,83                     

SIURB 09-003-033 CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 493,00                        13,64                          17,05                          8.405,65                     

SIURB 09-003-034 CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 676,00                        24,28                          30,35                          20.516,60                   

SIURB 09-003-035 CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 387,00                        34,08                          42,60                          16.486,20                   

SIURB 09-003-036 CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 177,00                        48,47                          60,59                          10.724,43                   

SIURB 09-003-037 CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 102,00                        66,98                          83,73                          8.540,46                     

SIURB 09-003-038 CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 434,00                        86,46                          108,08                        46.906,72                   

SIURB 09-003-039 CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 281,00                        113,13                        141,41                        39.736,21                   

SIURB 09-003-041 CABO 185,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 374,00                        159,42                        199,28                        74.530,72                   

SIURB 09-004-030 CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A UN 5,00                            356,28                        445,35                        2.226,75                     

SIURB 09-004-032 CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 40A UN 11,00                          1.085,44                     1.356,80                     14.924,80                   

SIURB 09-005-006 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES UN 3,00                            634,87                        793,59                        2.380,77                     

SIURB 09-005-010 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES un 20,00                          1.332,93                     1.666,16                     33.323,20                   

SIURB 09-005-012 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 28 DISJUNTORES UN 2,00                            893,49                        1.116,86                     2.233,72                     

SIURB 09-005-014 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES UN 9,00                            1.435,69                     1.794,61                     16.151,49                   

SIURB 09-005-017 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES UN 31,00                          1.773,13                     2.216,41                     68.708,71                   

SIURB 09-005-029 CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" UN 343,00                        23,57                          29,46                          10.104,78                   

SIURB 09-005-041 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 30X30X12CM UN 6,00                            113,20                        141,50                        849,00                        

SIURB 09-005-072 CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM UN 9,00                            365,93                        457,41                        4.116,69                     

SIURB 09-006-019 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA - SECA 400A/600V UN 3,00                            2.684,61                     3.355,76                     10.067,28                   

SIURB 09-006-024 CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 250A (ABERTURA SEM CARGA) UN 14,00                          957,07                        1.196,34                     16.748,76                   

SIURB 09-006-025 CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 400A (ABERTURA SEM CARGA) UN 3,00                            1.302,59                     1.628,24                     4.884,72                     

SIURB 09-006-026 CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 630A (ABERTURA SEM CARGA) UN 3,00                            1.737,90                     2.172,38                     6.517,14                     

SIURB 09-007-001 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" UN 644,00                        154,56                        193,20                        124.420,80                 

SIURB 09-007-008 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 110V - EM CAIXA 4"X4" UN 61,00                          241,12                        301,40                        18.385,40                   

SIURB 09-007-035 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4" UN 98,00                          172,49                        215,61                        21.129,78                   

SIURB 09-007-060 PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2" UN 1.633,00                     147,83                        184,79                        301.762,07                 

SIURB 09-007-061 PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4" UN 900,00                        228,43                        285,54                        256.986,00                 

SIURB 09-007-090 PONTO DE LUZ - CAIXA FUNDO MÓVEL UN 982,00                        258,86                        323,58                        317.755,56                 

SIURB 09-007-095 PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4" UN 478,00                        298,25                        372,81                        178.203,18                 

SIURB 09-008-010 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A UN 179,00                        28,76                          35,95                          6.435,05                     

SIURB 09-008-011 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A UN 258,00                        27,97                          34,96                          9.019,68                     

SIURB 09-008-012 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A UN 99,00                          78,96                          98,70                          9.771,30                     

SIURB 09-008-013 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) -  BIPOLAR 32/50A UN 243,00                        74,68                          93,35                          22.684,05                   

SIURB 09-008-016 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A UN 15,00                          122,52                        153,15                        2.297,25                     

SIURB 09-008-017 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A UN 28,00                          225,85                        282,31                        7.904,68                     

SIURB 09-008-018 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 100A UN 34,00                          231,46                        289,33                        9.837,22                     

SIURB 09-008-019 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 63A UN 202,00                        81,10                          101,38                        20.478,76                   

SIURB 09-008-020 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 80A UN 201,00                        157,44                        196,80                        39.556,80                   

SIURB 09-008-028 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 100A UN 3,00                            1.102,15                     1.377,69                     4.133,07                     

SIURB 09-008-029 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 125A UN 3,00                            1.063,26                     1.329,08                     3.987,24                     

SIURB 09-008-047 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 125A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN 5,00                            1.372,93                     1.716,16                     8.580,80                     

SIURB 09-008-048 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN 9,00                            1.379,54                     1.724,43                     15.519,87                   

SIURB 09-008-050 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN 2,00                            2.542,39                     3.177,99                     6.355,98                     

SIURB 09-008-052 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN 9,00                            2.501,41                     3.126,76                     28.140,84                   

SIURB 09-008-053 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 300A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN 2,00                            2.498,40                     3.123,00                     6.246,00                     

SIURB 09-008-055 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 400A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN 5,00                            2.489,60                     3.112,00                     15.560,00                   

SIURB 09-009-037 PROJETOR DE ALUMÍNIO REPUXADO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 400W UN 31,00                          719,00                        898,75                        27.861,25                   

SIURB 09-009-038 PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 100W - COMPLETA UN 17,00                          194,42                        243,03                        4.131,51                     

SIURB 09-009-039 PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA UN 38,00                          271,12                        338,90                        12.878,20                   



SIURB
09-009-044

LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, DE SOBREPOR, TIPO "TARTARUGA" PARA 1 LÂMPADA DE ATÉ 

200W
UN

76,00                          401,58                        501,98                        38.150,48                   

SIURB
09-009-051

LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS 

TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA
UN

361,00                        217,07                        271,34                        97.953,74                   

SIURB
09-009-053

LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS 

TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA
UN

125,00                        270,81                        338,51                        42.313,75                   

SIURB
09-009-057 LUMINÁRIA HERMÉTICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA ATÉ 250W - COM APROVAÇÃO DE ILUME/ PMSP UN

3,00                            712,64                        890,80                        2.672,40                     

SIURB 09-009-075 LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W UN 313,00                        318,93                        398,66                        124.780,58                 

SIURB
09-009-088

LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA 

DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 

2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W

UN

79,00                          450,85                        563,56                        44.521,24                   

SIURB 09-010-023 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W UN 39,00                          330,42                        413,03                        16.108,17                   

SIURB 09-010-027 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 9W UN 67,00                          296,68                        370,85                        24.846,95                   

SIURB 09-010-050 CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS UN 3,00                            1.229,08                     1.536,35                     4.609,05                     

SIURB 09-010-055 ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO" UN 7,00                            97,22                          121,53                        850,71                        

SIURB 09-010-062 SIRENE ELETRÔNICA SOM AGUDO ONDULANTE 24V-100 À 120DB, COM FLASH UN 7,00                            119,85                        149,81                        1.048,67                     

SIURB 09-010-063 SIRENE ELETRÔNICA BITONAL 24V-100 À 120DB, COM FLASH UN 20,00                          178,32                        222,90                        4.458,00                     

SIURB 09-011-005 PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO UN 12,00                          794,03                        992,54                        11.910,48                   

SIURB 09-011-014 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA UN 44,00                          158,02                        197,53                        8.691,32                     

SIURB 09-011-017 LUZ DE OBSTÁCULO SIMPLES COM FOTOCELULA SOLAR UN 2,00                            208,08                        260,10                        520,20                        

SIURB 09-011-050 HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2"/3M UN 37,00                          672,12                        840,15                        31.085,55                   

SIURB 09-011-053 CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2 M 177,00                        79,76                          99,70                          17.646,90                   

SIURB 09-011-061 TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M UN 56,00                          109,63                        137,04                        7.674,24                     

SIURB 09-011-090 TOMADA DE TERRA COMPLETA UN 32,00                          1.274,30                     1.592,88                     50.972,16                   

SIURB 09-011-094 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4" M 745,00                        33,71                          42,14                          31.394,30                   

SIURB 09-011-095 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8" M 1.247,00                     25,30                          31,63                          39.442,61                   

SIURB 09-012-050 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, MONOFÁSICO - ATÉ 5HP UN 2,00                            2.519,35                     3.149,19                     6.298,38                     

SIURB 09-012-051 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFÁSICO - ATÉ 5HP UN 7,00                            2.584,63                     3.230,79                     22.615,53                   

SIURB 09-012-053 QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO UN 2,00                            1.689,82                     2.112,28                     4.224,56                     

SIURB 09-012-054 QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE UN 5,00                            4.425,90                     5.532,38                     27.661,90                   

SIURB 09-013-005 PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 19X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO M 10,00                          69,99                          87,49                          874,90                        

SIURB 09-013-007 PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO M 102,00                        53,79                          67,24                          6.858,48                     

SIURB 09-013-013 PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO M 280,00                        52,19                          65,24                          18.267,20                   

SIURB 09-013-021 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100X50MM  COM TAMPA E INSTALAÇÃO M 405,00                        119,28                        149,10                        60.385,50                   

SIURB 09-013-038 ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 100X50MM C/ TAMPA E INST. M 128,00                        115,76                        144,70                        18.521,60                   

SIURB 09-014-053 LIMPEZA DO POSTO PRIMÁRIO E PINTURA DOS BARRAMENTOS UN 4,00                            1.177,99                     1.472,49                     5.889,96                     

SIURB 09-017-006 BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN BIPOLAR PARA 63A M 2,00                            211,00                        263,75                        527,50                        

SIURB 09-017-007 BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN TRIPOLAR PARA 80A M 10,00                          271,24                        339,05                        3.390,50                     

SIURB 09-017-019 ESTRADO DE BORRACHA ISOLANTE 100X100X2,5CM UN 3,00                            636,36                        795,45                        2.386,35                     

SIURB 09-017-020 LUVA DE SOBREPOSIÇÃO PARA LUVA ISOLANTE EM COURO DE VAQUETA PAR 3,00                            39,89                          49,86                          149,58                        

SIURB 09-050-014 REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2 M 6.120,00                     2,61                            3,26                            19.951,20                   

SIURB 09-060-012 RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2" M 178,00                        13,05                          16,31                          2.903,18                     

SIURB 09-060-014 RETIRADA DE FIO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2 M 10.778,00                   2,61                            3,26                            35.136,28                   

SIURB 09-060-015 RETIRADA DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2 M 638,00                        5,22                            6,53                            4.166,14                     

SIURB 09-060-016 RETIRADA DE FIO APARENTE - ATÉ 16MM2 M 1.751,00                     3,13                            3,91                            6.846,41                     

SIURB 09-061-016 RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A UN 128,00                        36,53                          45,66                          5.844,48                     

SIURB 09-062-003 RETIRADA DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE UN 43,00                          2,15                            2,69                            115,67                        

SIURB 09-062-010 RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE UN 1.049,00                     20,87                          26,09                          27.368,41                   

SIURB 09-062-011 RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE UN 2.606,00                     39,14                          48,93                          127.511,58                 

SIURB 09-063-061 RETIRADA DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO UN 26,00                          417,46                        521,83                        13.567,58                   

SIURB 09-072-011 RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE UN 2.458,00                     78,27                          97,84                          240.490,72                 

SIURB 09-080-003 POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/200DAN UN 9,00                            1.425,22                     1.781,53                     16.033,77                   

SIURB 09-080-018 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA FIO ATÉ 6MM2 UN 359,00                        19,30                          24,13                          8.662,67                     

SIURB 09-080-019 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM2 UN 20,00                          24,07                          30,09                          601,80                        

SIURB 09-080-020 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 UN 30,00                          25,81                          32,26                          967,80                        

SIURB 09-080-021 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2 UN 54,00                          26,25                          32,81                          1.771,74                     

SIURB 09-080-022 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 UN 60,00                          26,12                          32,65                          1.959,00                     

SIURB 09-080-023 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 UN 24,00                          37,33                          46,66                          1.119,84                     

SIURB 09-080-024 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 70MM2 UN 15,00                          37,44                          46,80                          702,00                        

SIURB 09-082-022 SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA-STARTER UN 2.313,00                     21,55                          26,94                          62.312,22                   

SIURB 09-082-078 LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/ E-40 - 40W UN 59,00                          56,20                          70,25                          4.144,75                     

SIURB 09-082-079 LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/ E-40 - 70W UN 7,00                            96,22                          120,28                        841,96                        

SIURB 09-082-080 LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 - 9/10W UN 371,00                        13,60                          17,00                          6.307,00                     

SIURB 09-082-081 LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 - 18/20W UN 2.627,00                     22,31                          27,89                          73.267,03                   

SIURB 09-082-083 LÂMPADA DE LED BULBO 10W - SOQUETE E-27 UN 337,00                        14,85                          18,56                          6.254,72                     

SIURB 09-082-085 LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 - 100W UN 20,00                          142,36                        177,95                        3.559,00                     

SIURB 10-002-009 RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE 1000L UN 8,00                            1.728,00                     2.160,00                     17.280,00                   

SIURB 10-002-010 CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO - 1500 LITROS UN 8,00                            2.162,53                     2.703,16                     21.625,28                   

SIURB 10-002-014 CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 5000 LITROS UN 4,00                            3.843,83                     4.804,79                     19.219,16                   

SIURB 10-002-015 CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 10.000 LITROS UN 2,00                            6.466,23                     8.082,79                     16.165,58                   

SIURB 10-002-016 CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 15.000 LITROS UN 2,00                            9.395,94                     11.744,93                   23.489,86                   

SIURB 10-002-051 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3/4" M 65,00                          72,16                          90,20                          5.863,00                     

SIURB 10-002-061 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") M 86,00                          14,83                          18,54                          1.594,44                     

SIURB 10-002-064 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") M 20,00                          42,99                          53,74                          1.074,80                     

SIURB 10-002-081 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" UN 6,00                            71,41                          89,26                          535,56                        

SIURB 10-002-084 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" UN 5,00                            153,59                        191,99                        959,95                        

SIURB 10-002-091 TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 3/4" UN 33,00                          106,62                        133,28                        4.398,24                     

SIURB 10-004-007 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2 1/2" M 109,00                        202,89                        253,61                        27.643,49                   

SIURB 10-002-061 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") M 2.303,00                     14,83                          18,54                          42.697,62                   

SIURB 10-002-064 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") M 752,00                        42,99                          53,74                          40.412,48                   

SIURB 10-002-065 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2") M 153,00                        76,47                          95,59                          14.625,27                   

SIURB 10-004-067 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2") M 61,00                          106,95                        133,69                        8.155,09                     

SIURB 10-004-068 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 85MM (3") M 82,00                          87,06                          108,83                        8.924,06                     

SIURB 10-004-069 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 110MM (4") M 70,00                          174,33                        217,91                        15.253,70                   

SIURB 10-001-098 ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 1.662,00                     37,82                          47,28                          78.579,36                   

SIURB 10-002-081 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" UN 33,00                          71,41                          89,26                          2.945,58                     

SIURB 10-002-084 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" UN 10,00                          153,59                        191,99                        1.919,90                     

SIURB 10-002-085 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2" UN 26,00                          193,97                        242,46                        6.303,96                     

SIURB 10-005-007 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" UN 5,00                            425,67                        532,09                        2.660,45                     

SIURB 10-005-008 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3" UN 15,00                          676,15                        845,19                        12.677,85                   

SIURB 10-005-009 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 4" UN 5,00                            1.108,45                     1.385,56                     6.927,80                     

SIURB 10-005-031 REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4" UN 179,00                        107,97                        134,96                        24.157,84                   

SIURB 10-005-034 REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2" UN 224,00                        214,30                        267,88                        60.005,12                   

SIURB 10-005-051 REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4" UN 50,00                          93,99                          117,49                        5.874,50                     

SIURB 10-005-060 REGISTRO GLOBO COM ADAPTADOR E TAMPA - 2 1/2" UN 7,00                            487,78                        609,73                        4.268,11                     

SIURB 10-006-020 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 1/2" M 107,00                        60,94                          76,18                          8.151,26                     

SIURB 10-006-026 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A - 1/2" M 67,00                          81,28                          101,60                        6.807,20                     

SIURB 10-006-027 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 3/4" M 46,00                          121,48                        151,85                        6.985,10                     

SIURB 10-007-060 HV.04 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 2 BOTIJÕES UN 2,00                            656,67                        820,84                        1.641,68                     

SIURB 10-007-062 HV.12 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 BOTIJÕES UN 2,00                            842,40                        1.053,00                     2.106,00                     

SIURB 10-007-063 HV.13 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE PARA 2 CILINDROS UN 2,00                            1.607,75                     2.009,69                     4.019,38                     

SIURB 10-007-069 HV.19 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 CILINDROS UN 3,00                            1.936,73                     2.420,91                     7.262,73                     

SIURB 10-007-070 HV.20 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 4 CILINDROS UN 2,00                            2.476,98                     3.096,23                     6.192,46                     

SIURB 10-007-080 HD.10 - INSTALAÇÃO PARA 2 BOTIJÕES GLP 13KG, EXCLUSIVE ABRIGO UN 2,00                            16,54                          20,68                          41,36                          

SIURB 10-007-081 HD.11 - INSTALAÇÃO PARA 2 CILINDROS GLP 45 KG, EXCLUSIVE ABRIGO UN 3,00                            845,28                        1.056,60                     3.169,80                     

SIURB 10-007-082 HD.12 - INSTALAÇÃO PARA 4 CILINDRO GLP 45KG, EXCLUSIVE ABRIGO UN 2,00                            1.017,20                     1.271,50                     2.543,00                     

SIURB 10-001-098 ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 432,00                        37,82                          47,28                          20.424,96                   

SIURB 10-005-007 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" UN 2,00                            425,67                        532,09                        1.064,18                     

SIURB 10-008-050 RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" UN 3,00                            829,69                        1.037,11                     3.111,33                     

SIURB 10-008-055 HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" UN 7,00                            430,29                        537,86                        3.765,02                     



SIURB 10-008-060 ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N.20 UN 7,00                            537,97                        672,46                        4.707,22                     

SIURB 10-008-072 MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 2 1/2" UN 5,00                            938,36                        1.172,95                     5.864,75                     

SIURB 10-008-073 ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 1 1/2"X1/2" UN 9,00                            77,06                          96,33                          866,97                        

SIURB 10-008-095 SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO UN 247,00                        23,88                          29,85                          7.372,95                     

SIURB 10-009-031 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") M 679,00                        33,83                          42,29                          28.714,91                   

SIURB 10-009-032 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") M 459,00                        66,00                          82,50                          37.867,50                   

SIURB 10-009-033 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") M 745,00                        47,43                          59,29                          44.171,05                   

SIURB 10-009-034 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") M 235,00                        108,18                        135,23                        31.779,05                   

SIURB 10-009-035 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 200MM (8") M 261,00                        175,73                        219,66                        57.331,26                   

SIURB 10-001-098 ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 1.454,00                     37,82                          47,28                          68.745,12                   

SIURB 10-010-010 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM UN 15,00                          52,51                          65,64                          984,60                        

SIURB 10-010-012 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM UN 177,00                        71,70                          89,63                          15.864,51                   

SIURB 10-010-059 CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM UN 24,00                          369,97                        462,46                        11.099,04                   

SIURB 10-011-002 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM M 1.312,00                     120,77                        150,96                        198.059,52                 

SIURB 10-011-003 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM M 481,00                        216,25                        270,31                        130.019,11                 

SIURB 10-011-030 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 16CM M 27,00                          44,98                          56,23                          1.518,21                     

SIURB 10-011-032 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM M 1.755,00                     67,26                          84,08                          147.560,40                 

SIURB 10-011-033 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM M 856,00                        100,68                        125,85                        107.727,60                 

SIURB 10-011-034 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM M 337,00                        178,27                        222,84                        75.097,08                   

SIURB 10-011-035 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 130CM M 249,00                        241,54                        301,93                        75.180,57                   

SIURB 10-011-073 HC.02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=40CM M 226,00                        115,31                        144,14                        32.575,64                   

SIURB 10-011-077 CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=40CM M 17,00                          113,73                        142,16                        2.416,72                     

SIURB 10-011-086 HV.22 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO  L=30CM M 159,00                        171,72                        214,65                        34.129,35                   

SIURB 10-011-087 HV.23 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO  L=40CM M 294,00                        180,69                        225,86                        66.402,84                   

SIURB 10-011-090 HC.05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS M 275,00                        86,13                          107,66                        29.606,50                   

SIURB 10-011-096 HC.03 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,30M M 49,00                          63,39                          79,24                          3.882,76                     

SIURB 10-011-097 HC.04 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,40M M 668,00                        82,48                          103,10                        68.870,80                   

SIURB 10-012-016 CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4") M 757,00                        42,16                          52,70                          39.893,90                   

SIURB 10-012-017 CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6") M 61,00                          73,90                          92,38                          5.635,18                     

SIURB 10-013-001 BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA UN 79,00                          373,86                        467,33                        36.919,07                   

SIURB 10-013-003 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA UN 35,00                          888,25                        1.110,31                     38.860,85                   

SIURB 10-013-004 BACIA SANITÁRIA INFANTIL SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA UN 69,00                          591,87                        739,84                        51.048,96                   

SIURB 10-013-005 BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA UN 14,00                          1.104,19                     1.380,24                     19.323,36                   

SIURB 10-013-008 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA UN 40,00                          458,56                        573,20                        22.928,00                   

SIURB 10-013-014 LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA UN 14,00                          1.155,18                     1.443,98                     20.215,72                   

SIURB 10-013-016 LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR, LOUÇA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA UN 32,00                          371,06                        463,83                        14.842,56                   

SIURB 10-013-019 HX.01 - LAVATÓRIO E BEBEDOURO DE CHAPA AÇO INOX CHAPA 18 - EXCLUSIVE TORNEIRA M 79,00                          4.223,81                     5.279,76                     417.101,04                 

SIURB 10-013-025 MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO UN 14,00                          665,45                        831,81                        11.645,34                   

SIURB 10-013-040 TANQUE DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 30L, EXCLUSIVE TORNEIRA UN 26,00                          979,79                        1.224,74                     31.843,24                   

SIURB 10-013-051 CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 560X335X150MM UN 38,00                          726,42                        908,03                        34.505,14                   

SIURB 10-013-052 CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM UN 7,00                            834,05                        1.042,56                     7.297,92                     

SIURB 10-013-053 CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X150MM UN 23,00                          684,37                        855,46                        19.675,58                   

SIURB 10-013-058 TANQUE DE PANELA EM AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 18  - 600X500X400MM UN 26,00                          1.720,87                     2.151,09                     55.928,34                   

SIURB 10-014-003 TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2" UN 32,00                          53,43                          66,79                          2.137,28                     

SIURB 10-014-004 TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4" UN 67,00                          55,05                          68,81                          4.610,27                     

SIURB 10-014-008 TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4" UN 75,00                          196,18                        245,23                        18.392,25                   

SIURB 10-014-009 TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2" UN 37,00                          307,32                        384,15                        14.213,55                   

SIURB 10-014-010 TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO UN 143,00                        565,83                        707,29                        101.142,47                 

SIURB 10-014-011 TORNEIRA ELETRÔNICA DE MESA, COM SENSOR E ACIONAMENTO ELÉTRICO UN 24,00                          2.371,55                     2.964,44                     71.146,56                   

SIURB 10-014-017 TORNEIRA DE ACIONAMENTO RESTRITO DE PAREDE UN 121,00                        367,40                        459,25                        55.569,25                   

SIURB 10-014-018 TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, COM CORPO EM PVC CROMADO - 220V UN 20,00                          203,48                        254,35                        5.087,00                     

SIURB 10-014-019 VÁLVULA DE ACIONAMENTO HIDRO-MECÂNICO POR PEDAL UN 3,00                            787,55                        984,44                        2.953,32                     

SIURB 10-014-025 VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4" UN 175,00                        274,09                        342,61                        59.956,75                   

SIURB 10-014-033 VÁLVULA FLUXIVEL PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO UN 18,00                          639,67                        799,59                        14.392,62                   

SIURB 10-014-040 CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W UN 44,00                          288,15                        360,19                        15.848,36                   

SIURB 10-014-074 FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATÉ 10CM M 65,00                          85,58                          106,98                        6.953,70                     

SIURB 10-014-075 TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM M2 23,00                          599,44                        749,30                        17.233,90                   

SIURB 10-014-076 TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUA POLIDO - ESPESSURA 2CM M2 6,00                            668,67                        835,84                        5.015,04                     

SIURB 10-014-086 TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18:8) M2 157,00                        1.481,37                     1.851,71                     290.718,47                 

SIURB 10-050-003 DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4" M 449,00                        5,38                            6,73                            3.021,77                     

SIURB 10-060-003 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4" M 1.031,00                     12,35                          15,44                          15.918,64                   

SIURB 10-060-015 RETIRADA DE RESERVATÓRIOS DE CIMENTO-AMIANTO - ATÉ 1000 LITROS UN 5,00                            146,92                        183,65                        918,25                        

SIURB 10-060-018 RETIRADA DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXÍVEIS UN 327,00                        109,30                        136,63                        44.678,01                   

SIURB 10-060-022 RETIRADA DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO UN 54,00                          30,20                          37,75                          2.038,50                     

SIURB 10-060-024 RETIRADA DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA UN 7,00                            219,64                        274,55                        1.921,85                     

SIURB 10-060-029 RETIRADA DE HIDRANTES DE PAREDE UN 5,00                            82,36                          102,95                        514,75                        

SIURB 10-060-032 RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA M 4.008,00                     6,86                            8,58                            34.388,64                   

SIURB 10-060-035 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 120,00                        41,18                          51,48                          6.177,60                     

SIURB 10-060-040 RETIRADA DE SIFÕES UN 88,00                          10,98                          13,73                          1.208,24                     

SIURB 10-060-042 RETIRADA DE TORNEIRAS UN 103,00                        7,14                            8,93                            919,79                        

SIURB 10-070-035 RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 119,00                        146,92                        183,65                        21.854,35                   

SIURB 10-070-040 RECOLOCAÇÃO DE SIFÕES UN 72,00                          24,49                          30,61                          2.203,92                     

SIURB 10-080-073 SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X2" UN 33,00                          233,12                        291,40                        9.616,20                     

SIURB 10-080-074 SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1 1/2"X2" UN 71,00                          147,35                        184,19                        13.077,49                   

SIURB 10-080-076 TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM UN 36,00                          20,57                          25,71                          925,56                        

SIURB 10-080-081 TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, METAL CROMADO - 1/2"X30/40CM UN 143,00                        34,72                          43,40                          6.206,20                     

SIURB 10-080-093 VÁLVULA AMERICANA DE METAL CROMADO - 1 1/2"X3 3/4" UN 57,00                          77,02                          96,28                          5.487,96                     

SIURB 10-080-097 TUBO DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO COM CANOPLA, PARA CHUVEIRO - 3/4" UN 6,00                            39,29                          49,11                          294,66                        

SIURB 10-090-001 DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS M 3.065,00                     12,80                          16,00                          49.040,00                   

SIURB 11-001-001 CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 9.357,00                     16,22                          20,28                          189.759,96                 

SIURB 11-002-010 EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 9.052,00                     49,23                          61,54                          557.060,08                 

SIURB 11-001-013 REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA M2 5.014,00                     35,16                          43,95                          220.365,30                 

SIURB 11-002-029 AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE M2 4.690,00                     73,95                          92,44                          433.543,60                 

SIURB 11-003-008 EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 629,00                        42,55                          53,19                          33.456,51                   

SIURB
11-003-047

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA 

COMUM
M2

264,00                        210,33                        262,91                        69.408,24                   

SIURB 11-004-017 CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA AZULEJOS - PERFIL "TRIFACE" DE ALUMÍNIO M 151,00                        36,13                          45,16                          6.819,16                     

SIURB 11-050-002 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU MISTA M2 8.509,00                     4,83                            6,04                            51.394,36                   

SIURB 11-050-005 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR M2 4.407,00                     33,83                          42,29                          186.372,03                 

SIURB 11-060-010 RETIRADA DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 201,00                        8,36                            10,45                          2.100,45                     

SIURB
12-001-030

FORRO FIBRA MINERAL MODELADO ÚMIDA - ACABAMENTO SUPERFÍCIE PINTURA VINÍLICA A BASE DE LÁTEX 

BRANCA - ESPESSURA 13MM, NRC=0,50, CAC=MÍNIMO 35
M2

310,00                        165,97                        207,46                        64.312,60                   

SIURB 12-001-042 FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M2 228,00                        135,65                        169,56                        38.659,68                   

SIURB 12-001-043 FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M2 857,00                        109,12                        136,40                        116.894,80                 

SIURB 12-001-045 FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO M2 1.421,00                     110,43                        138,04                        196.154,84                 

SIURB 12-050-005 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO M2 879,00                        3,87                            4,84                            4.254,36                     

SIURB 12-060-001 RETIRADA DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS EM GERAL - PREGADAS M2 945,00                        16,33                          20,41                          19.287,45                   

SIURB 12-060-020 RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO M2 524,00                        19,75                          24,69                          12.937,56                   

SIURB 12-060-030 RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE PERFIS M2 2.446,00                     9,88                            12,35                          30.208,10                   

SIURB 13-002-001 CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM M2 6.381,00                     56,11                          70,14                          447.563,34                 

SIURB 13-002-004 ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ M2 1.668,00                     5,50                            6,88                            11.475,84                   

SIURB 13-002-005 GRANILITE - ESPESSURA 8MM M2 3.441,00                     163,29                        204,11                        702.342,51                 

SIURB
13-002-039

PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE  - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (PARA 

COZINHAS E REFEITÓRIOS)
M2

1.426,00                     238,23                        297,79                        424.648,54                 

SIURB 13-002-042 PISO CERÂMICO ESMALTADO  (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE M2 1.507,00                     97,34                          121,68                        183.371,76                 

SIURB 13-002-087 PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR 2,0 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DA BASE M2 220,00                        164,44                        205,55                        45.221,00                   

SIURB 13-002-088 PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR - E=3,2 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA REGULARIZAÇÃO DA BASE M2 1.066,00                     254,48                        318,10                        339.094,60                 

SIURB 13-002-092 CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA, E=8 A 10MM - LISAS M2 400,00                        275,49                        344,36                        137.744,00                 

SIURB 13-003-004 RODAPÉ DE GRANILITE - 10CM M 2.163,00                     93,13                          116,41                        251.794,83                 

SIURB 13-003-009 RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM M 313,00                        25,02                          31,28                          9.790,64                     



SIURB 13-003-031 RODAPÉ DE FIBRO-VINIL - 7,5CM M 79,00                          34,39                          42,99                          3.396,21                     

SIURB 13-004-005 SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO) M 110,00                        105,30                        131,63                        14.479,30                   

SIURB 13-050-001 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 383,00                        314,10                        392,63                        150.377,29                 

SIURB 13-050-005 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO M2 3.903,00                     36,24                          45,30                          176.805,90                 

SIURB 13-050-020 DEMOLIÇÃO DE FIBRO-VINIL OU BORRACHA SINTÉTICA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO M2 927,00                        21,75                          27,19                          25.205,13                   

SIURB 13-060-014 RETIRADA DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO M2 214,00                        42,54                          53,18                          11.380,52                   

SIURB 13-060-020 RETIRADA DE FIBRO-VINIL M2 764,00                        34,34                          42,93                          32.798,52                   

SIURB 13-080-018 TABUAS DE MADEIRA MACIÇA PARA ASSOALHO - CUMARU M2 201,00                        532,00                        665,00                        133.665,00                 

SIURB 13-080-061 POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA M2 5.171,00                     6,61                            8,26                            42.712,46                   

SIURB 13-080-070 RESINA ACRÍLICA PARA PISO GRANILITE M2 5.312,00                     30,63                          38,29                          203.396,48                 

SIURB 14-001-003 VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM M2 98,00                          163,86                        204,83                        20.073,34                   

SIURB 14-001-005 VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 6MM M2 18,00                          193,73                        242,16                        4.358,88                     

SIURB 14-001-052 VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 10MM M2 92,00                          409,41                        511,76                        47.081,92                   

SIURB 14-060-001 RETIRADA DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO M2 121,00                        80,94                          101,18                        12.242,78                   

SIURB 14-070-001 RECOLOCAÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL M2 68,00                          101,70                        127,13                        8.644,84                     

SIURB 15-001-015 TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 59.312,00                   17,51                          21,89                          1.298.339,68              

SIURB 15-001-016 TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA M2 11.227,00                   43,35                          54,19                          608.391,13                 

SIURB 15-001-019 TINTA ACRÍLICA TEXTURADA M2 1.875,00                     28,68                          35,85                          67.218,75                   

SIURB 15-001-023 TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 19.298,00                   21,00                          26,25                          506.572,50                 

SIURB 15-001-036 TINTA EPÓXI - REBOCO COM MASSA BASE EPÓXI M2 357,00                        199,22                        249,03                        88.903,71                   

SIURB 15-001-076 VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA M2 179,00                        31,93                          39,91                          7.143,89                     

SIURB 15-002-010 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO M2 5.278,00                     33,66                          42,08                          222.098,24                 

SIURB 15-002-011 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO M2 970,00                        55,48                          69,35                          67.269,50                   

SIURB 15-003-010 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA M2 12.783,00                   48,52                          60,65                          775.288,95                 

SIURB 15-003-012 ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS M2 3.154,00                     28,34                          35,43                          111.746,22                 

SIURB 15-050-003 REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA M2 60.786,00                   6,68                            8,35                            507.563,10                 

SIURB 15-050-010 REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA M2 3.626,00                     9,12                            11,40                          41.336,40                   

SIURB 15-050-020 REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA M2 13.709,00                   8,86                            11,08                          151.895,72                 

SIURB 17-001-027 FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M M 619,00                        549,84                        687,30                        425.438,70                 

SIURB 17-001-028 FP.05 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=1,00M M 350,00                        226,00                        282,50                        98.875,00                   

SIURB 17-001-029 FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M M 270,00                        834,76                        1.043,45                     281.731,50                 

SIURB 17-001-036 PP.39/PP.40 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP.5/GPM1) 3,0M, 1 OU 2 FOLHAS UN 2,00                            5.495,12                     6.868,90                     13.737,80                   

SIURB 17-001-037 PP.41 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 4,00M, 2 FOLHAS UN 2,00                            6.629,98                     8.287,48                     16.574,96                   

SIURB 17-001-041 PP.20/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA M2 34,00                          527,27                        659,09                        22.409,06                   

SIURB 17-001-042 PP.25/29 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 2 FOLHAS M2 39,00                          677,00                        846,25                        33.003,75                   

SIURB 17-001-070 MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM M 176,00                        2.390,74                     2.988,43                     525.963,68                 

SIURB 17-001-071 MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM M 40,00                          4.109,86                     5.137,33                     205.493,20                 

SIURB
17-001-090

GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM 

DISTÂNCIA DE 1650MM - SEM PINTURA
M2

264,00                        282,99                        353,74                        93.387,36                   

SIURB
17-001-092 PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, SEM PINTURA M2

41,00                          961,43                        1.201,79                     49.273,39                   

SIURB
17-001-094 PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, SEM PINTURA M2

35,00                          914,77                        1.143,46                     40.021,10                   

SIURB 17-001-096 PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE CORRER, SEM PINTURA M2 103,00                        1.106,79                     1.383,49                     142.499,47                 

SIURB
17-001-097

PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE CORRER, COM PINTURA 

ELETROLÍTICA
M2

69,00                          1.724,68                     2.155,85                     148.753,65                 

SIURB 17-002-002 CONCRETO DESEMPENADO E RIPADO (PMSP-DL.1009/47), 335KG CIM/M3 - 7CM M2 2.870,00                     68,13                          85,16                          244.409,20                 

SIURB 17-002-042 PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA M3 11,00                          824,11                        1.030,14                     11.331,54                   

SIURB 17-002-061 PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 8CM M2 199,00                        146,85                        183,56                        36.528,44                   

SIURB 17-003-061 TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE UN 5,00                            3.297,24                     4.121,55                     20.607,75                   

SIURB 17-003-065 TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA M2 586,00                        15,50                          19,38                          11.356,68                   

SIURB
17-003-083

HV.20 - ABRIGO PARA LIXO EM ALVENARIA - REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA E INTERNO COM 

AZULEJOS
UN

9,00                            3.653,20                     4.566,50                     41.098,50                   

SIURB 17-004-001 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 26.984,00                   12,91                          16,14                          435.521,76                 

SIURB 17-004-012 LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO M2 50.808,00                   7,28                            9,10                            462.352,80                 

SIURB 17-004-014 LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO M2 2.586,00                     7,28                            9,10                            23.532,60                   

SIURB 17-004-025 LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS M 213,00                        3,23                            4,04                            860,52                        

SIURB 17-005-001 PRATELEIRA DE GRANILITE, ESPESSURA 30MM, EXCLUSIVE APOIO M2 18,00                          425,15                        531,44                        9.565,92                     

SIURB 17-005-007 PRATELEIRA EM ARDÓSIA CINZA, POLIDA 2 LADOS, ESPESSURA 30MM, EXCLUSIVE APOIO M2 434,00                        745,64                        932,05                        404.509,70                 

SIURB 17-005-020 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 9,00                            174,69                        218,36                        1.965,24                     

SIURB 17-005-021 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 3,00                            204,00                        255,00                        765,00                        

SIURB 17-005-022 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 16,00                          216,29                        270,36                        4.325,76                     

SIURB 17-005-025 DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO M 231,00                        469,48                        586,85                        135.562,35                 

SIURB 17-005-051 DP.01 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO M 7,00                            201,44                        251,80                        1.762,60                     

SIURB 17-005-052 DP.02 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO M 24,00                          432,14                        540,18                        12.964,32                   

SIURB 17-010-011 DX.05/06 - COIFA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA FOGÃO DE 3 OU 4 BOCAS UN 17,00                          3.115,73                     3.894,66                     66.209,22                   

SIURB 17-010-012 DX.01/03 - COIFA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA FOGÃO DE 6 BOCAS UN 10,00                          4.215,58                     5.269,48                     52.694,80                   

SIURB 17-010-017 CHAPÉU CHINÊS PARA DUTO GALVANIZADO 35CM BIT.22 PARA EXAUSTÃO DE AR UN 17,00                          220,63                        275,79                        4.688,43                     

SIURB 17-010-018 DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22 - DIÂMETRO 35CM M 59,00                          309,69                        387,11                        22.839,49                   

SIURB
17-010-019 CURVA PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA 35CM BIT.22 PARA EXAUSTÃO AR RECRAVADA A CADA 10GRAUS UN

14,00                          352,84                        441,05                        6.174,70                     

SIURB 17-010-025 EXAUSTOR 1/2 HP PARA COIFAS UN 23,00                          1.951,74                     2.439,68                     56.112,64                   

SIURB 17-030-002 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 68,00                          395,60                        494,50                        33.626,00                   

SIURB 17-045-001 ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO M3xMÊS 23.551,00                   10,46                          13,08                          308.047,08                 

SIURB 17-045-002 ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM M3 9.385,00                     4,93                            6,16                            57.811,60                   

SIURB 17-050-015 DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA M2 627,00                        2,40                            3,00                            1.881,00                     

SIURB 17-060-094 RETIRADA DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PQ (GP5/GPM1) M2 23,00                          31,77                          39,71                          913,33                        

SIURB 17-060-095 RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04) M 340,00                        55,45                          69,31                          23.565,40                   

SIURB 17-070-001 RECOLOCAÇÃO DE TELA E TIRANTE EM ALAMBRADO M2 548,00                        37,17                          46,46                          25.460,08                   

SIURB 17-080-019 FERRO TRABALHADO PARA GRADIS KG 3.709,00                     14,57                          18,21                          67.540,89                   

SIURB 18-003-003 GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS) M2 757,00                        30,45                          38,06                          28.811,42                   

SIURB 18-003-005 GRAMA ESMERALDA M2 579,00                        22,26                          27,83                          16.113,57                   

SIURB 18-080-011 TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M3 210,00                        293,22                        366,53                        76.971,30                   

SIURB 09-090-038 CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES M 1.116,00                     4,78                            5,98                            6.673,68                     

SIURB 10-008-080 EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 4KG UN 43,00                          623,38                        779,23                        33.506,89                   

SIURB 10-008-085 EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L UN 240,00                        230,01                        287,51                        69.002,40                   

SIURB 10-008-090 EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 4KG UN 251,00                        205,63                        257,04                        64.517,04                   

SIURB 10-003-006 CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 2HP UN 4,00                            2.937,06                     3.671,33                     14.685,32                   

SIURB 10-003-009 CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 5HP UN 9,00                            4.860,39                     6.075,49                     54.679,41                   

SINAPI
103247

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO-FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN

7,00                            2.888,22                     3.610,28                     25.271,96                   

SINAPI
103250

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO-FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN

9,00                            4.192,27                     5.240,34                     47.163,06                   

SINAPI
103253

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO-FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN

3,00                            5.711,20                     7.139,00                     21.417,00                   

SINAPI
103244

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO-FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN

12,00                          2.603,37                     3.254,21                     39.050,52                   

SINAPI
103261

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TRTO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2021_PE
UN

14,00                          13.374,95                   16.718,69                   234.061,66                 

SINAPI
103263

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 48000 BTU/H, CICLO FRIO-FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN

5,00                            18.543,97                   23.179,96                   115.899,80                 

CDHU
30.14.040

Plataforma para elevação até 2,00 m, nas dimensões de 900 x 1400 mm, capacidade de 250 kg - percurso superior a 1,00 

m de altura
CJ

7,00                            30.241,92                   37.802,40                   264.616,80                 

CDHU
30.14.030

Plataforma para elevação até 2,00 m, nas dimensões de 900 x 1400 mm, capacidade de 250 kg- percurso até 1,00 m de 

altura
CJ

7,00                            29.020,37                   36.275,46                   253.928,22                 

SIURB 12-002-000 CALCETEIRO H 2.112,00                     26,81                          33,51                          70.773,12                   

SIURB 12-003-000 CARPINTEIRO FORMAS H 2.112,00                     27,86                          34,83                          73.560,96                   

SIURB 12-004-000 ELETRICISTA H 2.112,00                     30,66                          38,33                          80.952,96                   

SIURB 12-005-000 ENCANADOR H 2.112,00                     27,45                          34,31                          72.462,72                   

SIURB 12-006-000 ESGOTEIRO H 2.112,00                     29,67                          37,09                          78.334,08                   

SIURB 12-007-000 FERREIRO - ARMADOR H 2.112,00                     27,86                          34,83                          73.560,96                   

SIURB 12-010-000 PEDREIRO H 2.112,00                     26,42                          33,03                          69.759,36                   

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 



SIURB 12-011-000 SERVENTE H 2.112,00                     21,51                          26,89                          56.791,68                   

SIURB 12-012-000 ENCARREGADO H 2.112,00                     62,01                          77,51                          163.701,12                 

SIURB 11-008-000 CARRO 50% EM OPERAÇÃO H 4.224,00                     48,80                          61,00                          257.664,00                 

SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.112,00                     29,90                          37,38                          78.946,56                   

SINAPI 88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.112,00                     26,00                          32,50                          68.640,00                   

TOTAL GERAL ESTIMADO 39.082.488,39 

________________________________________________

Marco Aurélio Pirinelli da Silva

Engenheiro Civil - CREA 5062313361-SP

ART 2620250304214
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

SECRETARIA DE OBRAS

ANEXO TR 03 - COMPOSIÇÃO DE BDI

OBJETO:

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 60,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Itens Siglas

Administração Central AC 3,50%

Seguros e Garantias SG 0,80%
Risco R 0,80%

Despesas Financeiras DF 0,59%

Lucro L 5,05%
Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) CP 3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 3,00%

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 4,50%

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 18,97%
BDI COM desoneração BDI DES 25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =
(1+AC + SG + R)*(1 + DF)*(1+L)

 - 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Observações:

Responsável Técnico

Nome:
CREA/CAU:
ART/RRT:

REGISTRO DE PREÇOS  PARA SERVIÇOS GERAIS DE REPAROS, REFORMAS E MANUTENÇÃO EM PRÓPRIOS PÚBLICOS 
MUNICIPAIS, LOCADOS PARA USO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJAM DE 
RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE MAUÁ.

% 
Adotado

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, 
com a respectiva alíquota de 5%.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

 ANEXO TR 04 – DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS - SRP

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

12/2022

HORISTA
%

MENSALISTA
%

HORISTA 
%

MENSALISTA
%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A  Total 17,80% 17,80% 37,80% 37,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,98% Não incide 17,98% Não incide
B2 Feriados 4,69% Não incide 4,69% Não incide
B3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%
B4 13º Salário 11,04% 8,33% 11,04% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,35% Não incide 1,35% Não incide
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,51% 8,68% 11,51% 8,68%
B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 48,40% 18,39% 48,40% 18,39%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,82% 3,64% 4,82% 3,64%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
C3 Férias Indenizadas 2,29% 1,73% 2,29% 1,73%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,70% 2,03% 2,70% 2,03%
C5 Indenização Adicional 0,41% 0,31% 0,41% 0,31%
C Total 10,33% 7,80% 10,33% 7,80%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,62% 3,27% 18,30% 6,95%

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

0,41% 0,31% 0,43% 0,33%

D  Total 9,03% 3,58% 18,73% 7,28%
85,56% 47,57% 115,26% 71,27%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

SÃO PAULO VIGÊNCIA A PARTIR DE 

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO
DESCRIÇÃOCÓDIGO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

 ANEXO TR 04 – DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS - SRP

ENCARGOS SOCIAIS SIURB
SIURB – TAXAS DE LEIS SOCIAIS NOS CUSTOS DA 
CONSTRUÇÃO - HORISTAS

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS ( % )
A 1 Previdencia Social 0,00
A 2 FGTS 8,00
A 3 Salário Educaçao 2,50

A 4 SESI 1,50

A 5 SENAI 1,00

A 6 SEBRAE 0,60

A 7 INCRA 0,20

A 8 Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS) 3,00

A 9 SECONCI 1,00

Total do Grupo A 17,80 %

B ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A ( % )

B 1 Descanso semanal remunerado (DSR) 17,50

B 2 Feriados que coincidem com dias úteis 3,86

B 3 Auxílio Enfermidade 0,23

B 4 Licença Paternidade 0,24

B 5 Acidente de Trabalho 2,59

B 6 Faltas abonadas 0,73

B 7 Dias de Chuva e outras dificuldades 1,49

B 8 13.º Salário 10,97

Total do Grupo B 37,61 %

C
ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA GLOBAL DE A 
( % )

C 1 Depósito por despedida sem justa causa 4,40

C 2 Férias indenizadas 14,62

C 3 Aviso prévio indenizado 13,36

C 4 Indenização Adicional ( Lei 7.238 / 84) 1,11

Total do Grupo C 33,49 %

D REINCIDÊNCIAS

D 1 Reincidência de A sobre B 6,69

Total do Grupo D 6,69 %

E COMPLEMENTARES

E1 vale refeição 22,53

E2 vale transporte 8,96

E3 EPI's 0,93

E4 seguro de vida coletivo 1,16

Total do Grupo E 33,58 %

TOTAL DOS ENCARGOS 129,17 %



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

 ANEXO TR 04 – DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS - SRP

AIURB - TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS NOS CUSTOS DA CONSTRUÇÃO 

                                                 MENSALISTA - H44

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS ( % )

A 1 Previdência Social 20,00

A 2 FGTS 8,00

A 3 Salário Educação 2,50

A 4 SESI 1,50

A 5 SENAI 1,00

A 6 SEBRAE 0,60

A 7 INCRA 0,20

A 8 Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS) 3,00

A 9 SECONCI 1,00

Total do Grupo A 37,80 %

B ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A ( % )

B 1 13.º Salário 10,54

B 2 Férias 14,05

B 3 Faltas Abonadas Legalmente 0,70

B 4 Aviso Prévio 1,14

B 5 Auxílio Enfermidade 0,23

B 6 Licença Paternidade 0,25

Total do Grupo B 26,91 %

C ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA 

GLOBAL DE A ( % )

C 1 Depósito por despedida sem justa causa 4,06 %

C 2 Indenização Adicional - Lei 7.238/84 0,88 %

Total do Grupo C 4,94 %

D REINCIDÊNCIAS

D 1 Reincidência de A sobre B 10,17 %

Total do Grupo D 10,17 %

E COMPLEMENTOS

E1 vale refeição 9,01

E2 vale transporte 1,99

E3 seguro de vida coletivo 0,46

 Total do Grupo E 11,46 %

TOTAL DOS ENCARGOS 91,29 %



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

 ANEXO TR 04 – DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS - SRP

SIURB - TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS NOS CUSTOS DE PROJETOS 

 MENSALISTAS - H 40

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS ( % )

A 1 Previdencia Social 20,00

A 2 FGTS 8,00

A 3 Salário Educaçao 2,50

A 4 SESI 1,50

A 5 SENAI 1,00

A 6 SEBRAE 0,60

A 7 INCRA 0,20

A 8 Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS) 3,00

A 9 SECONCI 1,00

Total do Grupo A 37,80 %

B ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A ( % )

B 1 13.º Salário 12,60

B 2 Férias 16,80

B 3 Faltas Abonadas Legalmente 0,84

B 4 Aviso Prévio 1,36

B 5 Auxílio Enfermidade 0,22

B 6 Licença Paternidade 0,24

Total do Grupo B 32,06 %

C ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA 

GLOBAL DE A ( % )

C 1 Depósito por despedida sem justa causa 4,22 %

C 2 Indenização Adicional ( Lei 7.238 / 84) 1,05 %

Total do Grupo C 5,27 %

D REINCIDÊNCIAS

D 1 Reincidência de A sobre B 12,12 %

 

Total do Grupo D 12,12 %

E COMPLEMENTOS

E1 vale refeição 9,01

E2 vale transporte 1,99

E3 seguro de vida coletivo 0,46

Total do Grupo E 11,46 %

TOTAL DOS ENCARGOS 98,72 %



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
SECRETARIA DE OBRAS

 ANEXO TR 04 – DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS - SRP

ENCARGOS CDHU

Sup. de Projetos
Ger. de Orçamento de Obras

 Horistas

A1 Previdência Social -
A2 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 8,00
A3 Salário-Educação 2,50
A4 Serviços Social da Indústria (Sesi) 1,50
A5 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) 1,00
A6 Serviços de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae) 0,60
A7 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) 0,20
A8 Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) 3,00
A9 Seconci Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário (aplicável a todas 

as empresas constantes do III grupo da CLT - art. 577) 1,00

A Total dos Encargos Sociais Básicos 17,80
B1 Repouso semanal e feriados 22,90
B2 Auxílio-enfermidade 0,79 (*)
B3 Licença-paternidade 0,34 (*)
B4 13° Salário 10,57
B5 Dias de chuva / faltas justificadas na obra / outras dificuldades / acidentes de 

trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços 4,57

B Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A 39,17
C1 Depósito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)] 4,45
C2 Férias (indenizadas) 14,06
C3 Aviso-prévio (indenizado) 13,12 (*)

C Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A 31,63
D1 Reincidência de A sobre B 6,97
D2 Reincidência de (A - A9) sobre C3. 2,20

D Total das Taxas das reincidências 9,18

Percentagem total 97,78

(*) Adotado

ENCARGOS SOCIAIS - COM DESONERAÇÃO
Taxas de leis sociais e riscos do trabalho (%)

Página 1
Encargos Sociais 97,78%



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ

Secretaria de Obras Públicas

COM DESONERAÇÃO

BDI: 25,00%

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO UNITÁRIO 

SEM BDI

CUSTO UNITÁRIO 

COM BDI
VALOR TOTAL

SIURB
06-002-043

TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO - E= 0,8MM, REVESTIMENTO B, H=40MM - PINTADA 1 FACE - 

 MIOLO EM POLIURETANO E=30MM
M2

5.042,00                     320,28                        400,35                        2.018.564,70                  5,32%

SIURB 15-001-015 TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 59.312,00                   17,51                         21,89                         1.298.339,68                  3,42%

SIURB 05-003-009 MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO M2 5.728,00                     145,82                        182,28                        1.044.099,84                  2,75%

SIURB 06-001-030 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA KG 41.466,00                   15,13                         18,91                         784.122,06                     2,07%

SIURB 15003010 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA M2 12.783,00                   48,52                         60,65                         775.288,95                     2,04%

SIURB 06-002-050 TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA INSTALADA M2 1.088,00                     560,45                        700,56                        762.209,28                     2,01%

SIURB 13-002-005 GRANILITE - ESPESSURA 8MM M2 3.441,00                     163,29                        204,11                        702.342,51                     1,85%

SIURB 15-001-016 TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA M2 11.227,00                   43,35                         54,19                         608.391,13                     1,60%

SIURB
01-001-007 REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3

3.007,00                     151,81                        189,76                        570.608,32                     1,50%

SIURB
06-080-003

REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE  TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA 

TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO
M2

15.706,00                   28,77                         35,96                         564.787,76                     1,49%

SIURB 11-002-010 EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 9.052,00                     49,23                         61,54                         557.060,08                     1,47%

SIURB 03-040-002 APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO M2 3.919,00                     107,60                        134,50                        527.105,50                     1,39%

SIURB 17-001-070 MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM M 176,00                        2.390,74                     2.988,43                     525.963,68                     1,39%

SIURB 15-050-003 REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA M2 60.786,00                   6,68                           8,35                           507.563,10                     1,34%

SIURB 15-001-023 TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 19.298,00                   21,00                         26,25                         506.572,50                     1,34%

SIURB 17-004-012 LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO M2 50.808,00                   7,28                           9,10                           462.352,80                     1,22%

SIURB 06-002-044 TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM M2 4.343,00                     84,24                         105,30                        457.317,90                     1,21%

SIURB 13-002-001 CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM M2 6.381,00                     56,11                         70,14                         447.563,34                     1,18%

SIURB 17-004-001 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 26.984,00                   12,91                         16,14                         435.521,76                     1,15%

SIURB 11-002-029 AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE M2 4.690,00                     73,95                         92,44                         433.543,60                     1,14%

SIURB 08-001-001 PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA M2 212,00                        1.619,75                     2.024,69                     429.234,28                     1,13%

SIURB 17-001-027 FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M M 619,00                        549,84                        687,30                        425.438,70                     1,12%

SIURB
13-002-039

PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE  - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (PARA 

COZINHAS E REFEITÓRIOS)
M2

1.426,00                     238,23                        297,79                        424.648,54                     1,12%

SIURB 10-013-019 HX.01 - LAVATÓRIO E BEBEDOURO DE CHAPA AÇO INOX CHAPA 18 - EXCLUSIVE TORNEIRA M 79,00                         4.223,81                     5.279,76                     417.101,04                     1,10%

SIURB 17-005-007 PRATELEIRA EM ARDÓSIA CINZA, POLIDA 2 LADOS, ESPESSURA 30MM, EXCLUSIVE APOIO M2 434,00                        745,64                        932,05                        404.509,70                     1,07%

SIURB 05-001-040 REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM M2 6.741,00                     43,71                         54,64                         368.328,24                     0,97%

SIURB 13-002-088 PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR - E=3,2 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA REGULARIZAÇÃO DA BASE M2 1.066,00                     254,48                        318,10                        339.094,60                     0,89%

SIURB 09-007-090 PONTO DE LUZ - CAIXA FUNDO MÓVEL UN 982,00                        258,86                        323,58                        317.755,56                     0,84%

SIURB 17-045-001 ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO M3xMÊS 23.551,00                   10,46                         13,08                         308.047,08                     0,81%

SIURB 09-007-060 PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2" UN 1.633,00                     147,83                        184,79                        301.762,07                     0,80%

SIURB 10-014-086 TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18:8) M2 157,00                        1.481,37                     1.851,71                     290.718,47                     0,77%

SIURB 08-080-050 FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA KG 15.698,00                   14,57                         18,21                         285.860,58                     0,75%

SIURB 17-001-029 FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M M 270,00                        834,76                        1.043,45                     281.731,50                     0,74%

CDHU
30.14.040

Plataforma para elevação até 2,00 m, nas dimensões de 900 x 1400 mm, capacidade de 250 kg - percurso superior a 1,00 m 

de altura
CJ

7,00                           30.241,92                   37.802,40                   264.616,80                     0,70%

SIURB 08-002-080 TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO M2 787,00                        268,57                        335,71                        264.203,77                     0,70%

SIURB 05-001-047 PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM M2
5.105,00                     40,46                         50,58                         258.210,90                     0,68%

SIURB 09-007-061 PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4" UN 900,00                        228,43                        285,54                        256.986,00                     0,68%

CDHU
30.14.030

Plataforma para elevação até 2,00 m, nas dimensões de 900 x 1400 mm, capacidade de 250 kg- percurso até 1,00 m de 

altura
CJ

7,00                           29.020,37                   36.275,46                   253.928,22                     0,67%

SIURB 13-003-004 RODAPÉ DE GRANILITE - 10CM M 2.163,00                     93,13                         116,41                        251.794,83                     0,66%

SIURB
07-002-002

CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM 

AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA
UN

610,00                        325,44                        406,80                        248.148,00                     0,65%

SIURB 17-002-002 CONCRETO DESEMPENADO E RIPADO (PMSP-DL.1009/47), 335KG CIM/M3 - 7CM M2 2.870,00                     68,13                         85,16                         244.409,20                     0,64%

SIURB 09-072-011 RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE UN 2.458,00                     78,27                         97,84                         240.490,72                     0,63%

SIURB 04-001-097 CONCRETO "GROUT" M3 261,00                        733,93                        917,41                        239.444,01                     0,63%

SIURB 04-003-031 PLACAS DE GRANILITE - 40MM DE ESPESSURA M2 424,00                        443,37                        554,21                        234.985,04                     0,62%

SINAPI
00-103-261

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TRTO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2021_PE
UN

14,00                         13.374,95                   16.718,69                   234.061,66                     0,62%

SIURB 15-002-010 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO M2 5.278,00                     33,66                         42,08                         222.098,24                     0,59%

SIURB 11-001-013 REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA M2 5.014,00                     35,16                         43,95                         220.365,30                     0,58%

SIURB 04-003-030 PLACAS DE GRANILITE - 30MM DE ESPESSURA M2 480,00                        357,07                        446,34                        214.243,20                     0,56%

SIURB 17-001-071 MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM M 40,00                         4.109,86                     5.137,33                     205.493,20                     0,54%

SIURB 13-080-070 RESINA ACRÍLICA PARA PISO GRANILITE M2 5.312,00                     30,63                         38,29                         203.396,48                     0,54%

SIURB 10-011-002 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM M 1.312,00                     120,77                        150,96                        198.059,52                     0,52%

SIURB 12-001-045 FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO M2 1.421,00                     110,43                        138,04                        196.154,84                     0,52%

SIURB 06-002-022 TELHA ONDULADA CRFS 8MM M2 2.146,00                     72,14                         90,18                         193.526,28                     0,51%

SIURB 11-001-001 CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 9.357,00                     16,22                         20,28                         189.759,96                     0,50%

SIURB 11-050-005 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR M2 4.407,00                     33,83                         42,29                         186.372,03                     0,49%

SIURB 13-002-042 PISO CERÂMICO ESMALTADO  (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE M2 1.507,00                     97,34                         121,68                        183.371,76                     0,48%

SIURB 06-001-013 ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTALETADA, PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL/AG M2 601,00                        240,79                        300,99                        180.894,99                     0,48%

SIURB 09-007-095 PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4" UN 478,00                        298,25                        372,81                        178.203,18                     0,47%

SIURB 04-001-041 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM M2 1.495,00                     94,93                         118,66                        177.396,70                     0,47%

SIURB 13-050-005 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO M2 3.903,00                     36,24                         45,30                         176.805,90                     0,47%

SIURB 06-001-010 ESTRUTURA DE MADEIRA, EM TERÇAS, PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL/AG M2 2.029,00                     68,10                         85,13                         172.728,77                     0,46%

SIURB 06-002-045 TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM M2 1.566,00                     87,88                         109,85                        172.025,10                     0,45%

SIURB 09-003-005 CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 31.963,00                   4,13                           5,16                           164.929,08                     0,43%

SIURB 07-001-007 PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM UN 222,00                        584,88                        731,10                        162.304,20                     0,43%

SIURB 06-001-031 MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA KG 41.466,00                   3,10                           3,88                           160.888,08                     0,42%

SIURB 15-050-020 REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA M2 13.709,00                   8,86                           11,08                         151.895,72                     0,40%

SIURB 13-050-001 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 383,00                        314,10                        392,63                        150.377,29                     0,40%

SIURB 06-002-025 TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=90CM - ESPESSURA 8MM M2 859,00                        138,91                        173,64                        149.156,76                     0,39%

SIURB
17-001-097

PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE CORRER, COM PINTURA 

ELETROLÍTICA
M2

69,00                         1.724,68                     2.155,85                     148.753,65                     0,39%

SIURB 09-002-011 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4" M 3.230,00                     36,57                         45,71                         147.643,30                     0,39%

SIURB 10-011-032 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM M 1.755,00                     67,26                         84,08                         147.560,40                     0,39%

SIURB 17-001-096 PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE CORRER, SEM PINTURA M2 103,00                        1.106,79                     1.383,49                     142.499,47                     0,38%

SIURB 08-001-002 PP.02 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 2 FOLHA M2 107,00                        1.044,31                     1.305,39                     139.676,73                     0,37%

SIURB 09-003-015 CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 844,00                        131,11                        163,89                        138.323,16                     0,36%

SIURB 13-002-092 CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA, E=8 A 10MM - LISAS M2 400,00                        275,49                        344,36                        137.744,00                     0,36%

SIURB 17-005-025 DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO M 231,00                        469,48                        586,85                        135.562,35                     0,36%

SIURB 13-080-018 TABUAS DE MADEIRA MACIÇA PARA ASSOALHO - CUMARU M2 201,00                        532,00                        665,00                        133.665,00                     0,35%

SIURB 08-070-001 RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS M2 2.191,00                     47,94                         59,93                         131.306,63                     0,35%

SIURB 10-011-003 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM M 481,00                        216,25                        270,31                        130.019,11                     0,34%

SIURB 08-060-001 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS M2 3.049,00                     33,56                         41,95                         127.905,55                     0,34%

SIURB 09-062-011 RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE UN 2.606,00                     39,14                         48,93                         127.511,58                     0,34%

SIURB 04-003-051 VL.01 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/PAINEL M2 626,00                        162,81                        203,51                        127.397,26                     0,34%

SIURB 09-009-075 LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W UN 313,00                        318,93                        398,66                        124.780,58                     0,33%

SIURB 09-007-001 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" UN 644,00                        154,56                        193,20                        124.420,80                     0,33%

SIURB 09-003-017 CABO 185,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 473,00                        201,94                        252,43                        119.399,39                     0,31%

SIURB
6060025 RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS M2

12.434,00                   7,53                           9,41                           117.003,94                     0,31%

SIURB 12-001-043 FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M2 857,00                        109,12                        136,40                        116.894,80                     0,31%

SINAPI
00-103-263

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 48000 BTU/H, CICLO FRIO-FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN

5,00                           18.543,97                   23.179,96                   115.899,80                     0,31%

SIURB 15-003-012 ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS M2 3.154,00                     28,34                         35,43                         111.746,22                     0,29%

SIURB 04-003-055 VL.05 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/VIDRO M2 272,00                        317,55                        396,94                        107.967,68                     0,28%

SIURB 10-011-033 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM M 856,00                        100,68                        125,85                        107.727,60                     0,28%

SIURB 08-002-013 CP.13/22/23 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE M2 92,00                         923,64                        1.154,55                     106.218,60                     0,28%

SIURB 10-014-010 TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO UN 143,00                        565,83                        707,29                        101.142,47                     0,27%

SIURB 17-001-028 FP.05 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=1,00M M 350,00                        226,00                        282,50                        98.875,00                       0,26%

SIURB
09-009-051

LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS 

TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA
UN

361,00                        217,07                        271,34                        97.953,74                       0,26%

SIURB
05-003-002

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (CALHAS E MARQUISES) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 

30MM
M2

577,00                        135,06                        168,83                        97.414,91                       0,26%

SIURB
06-002-046

TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, COM 

MIOLO POLIURETANO E=30MM
M2

415,00                        184,20                        230,25                        95.553,75                       0,25%

SIURB 09-003-014 CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 701,00                        107,05                        133,81                        93.800,81                       0,25%

SIURB
17-001-090

GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM 

DISTÂNCIA DE 1650MM - SEM PINTURA
M2

264,00                        282,99                        353,74                        93.387,36                       0,25%

SIURB 02-004-009 ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA KG 7.027,00                     10,40                         13,00                         91.351,00                       0,24%

SIURB 15-001-036 TINTA EPÓXI - REBOCO COM MASSA BASE EPÓXI M2 357,00                        199,22                        249,03                        88.903,71                       0,23%

SIURB 04-003-035 DIVISÓRIA EM ARDÓSIA CINZA - POLIDA 2 LADOS - ESPESSURA 30MM M2 95,00                         719,11                        898,89                        85.394,55                       0,23%

SIURB 09-003-006 CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 9.152,00                     7,41                           9,26                           84.747,52                       0,22%

SIURB 01/2025   -   SINAPI 03/2025   -   CDHU 02/2025

REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS GERAIS DE REPAROS, REFORMAS E MANUTENÇÃO EM PRÓPRIOS

PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOCADOS PARA USO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E ONDE A EXECUÇÃO DESTES

SERVIÇOS SEJAM DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE MAUÁ.

ANEXO TR 05 - CURVA ABC



SIURB 10-001-098 ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 1.662,00                     37,82                         47,28                         78.579,36                       0,21%

SIURB 18-080-011 TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M3 210,00                        293,22                        366,53                        76.971,30                       0,20%

SIURB 10-011-035 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 130CM M 249,00                        241,54                        301,93                        75.180,57                       0,20%

SIURB 10-011-034 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM M 337,00                        178,27                        222,84                        75.097,08                       0,20%

SIURB 09-003-041 CABO 185,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 374,00                        159,42                        199,28                        74.530,72                       0,20%

SIURB 07-001-050 EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA JG 67,00                         883,80                        1.104,75                     74.018,25                       0,20%

SIURB 09-082-081 LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 - 18/20W UN 2.627,00                     22,31                         27,89                         73.267,03                       0,19%

SIURB 10-014-011 TORNEIRA ELETRÔNICA DE MESA, COM SENSOR E ACIONAMENTO ELÉTRICO UN 24,00                         2.371,55                     2.964,44                     71.146,56                       0,19%

SIURB
11-003-047

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA 

COMUM
M2

264,00                        210,33                        262,91                        69.408,24                       0,18%

SIURB 10-008-085 EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L UN 240,00                        230,01                        287,51                        69.002,40                       0,18%

SIURB 10-011-097 HC.04 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,40M M 668,00                        82,48                         103,10                        68.870,80                       0,18%

SIURB 10-001-098 ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 1.454,00                     37,82                         47,28                         68.745,12                       0,18%

SIURB 09-005-017 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES UN 31,00                         1.773,13                     2.216,41                     68.708,71                       0,18%

SIURB 06-070-021 RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO PAULISTA M2 645,00                        84,11                         105,14                        67.815,30                       0,18%

SIURB 17-080-019 FERRO TRABALHADO PARA GRADIS KG 3.709,00                     14,57                         18,21                         67.540,89                       0,18%

SIURB 15-002-011 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO M2 970,00                        55,48                         69,35                         67.269,50                       0,18%

SIURB 15-001-019 TINTA ACRÍLICA TEXTURADA M2 1.875,00                     28,68                         35,85                         67.218,75                       0,18%

SIURB 10-011-087 HV.23 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO  L=40CM M 294,00                        180,69                        225,86                        66.402,84                       0,18%

SIURB 17-010-011 DX.05/06 - COIFA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA FOGÃO DE 3 OU 4 BOCAS UN 17,00                         3.115,73                     3.894,66                     66.209,22                       0,17%

SIURB 09-002-009 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 110MM (4") M 491,00                        105,55                        131,94                        64.782,54                       0,17%

SIURB 10-008-090 EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 4KG UN 251,00                        205,63                        257,04                        64.517,04                       0,17%

SIURB
12-001-030

FORRO FIBRA MINERAL MODELADO ÚMIDA - ACABAMENTO SUPERFÍCIE PINTURA VINÍLICA A BASE DE LÁTEX 

BRANCA - ESPESSURA 13MM, NRC=0,50, CAC=MÍNIMO 35
M2

310,00                        165,97                        207,46                        64.312,60                       0,17%

SIURB 02-002-001 ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 748,00                        68,65                         85,81                         64.185,88                       0,17%

SIURB 08-002-081 EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE  REQUADRO M2 275,00                        182,08                        227,60                        62.590,00                       0,16%

SIURB 09-082-022 SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA-STARTER UN 2.313,00                     21,55                         26,94                         62.312,22                       0,16%

SIURB 09-013-021 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100X50MM  COM TAMPA E INSTALAÇÃO M 405,00                        119,28                        149,10                        60.385,50                       0,16%

SIURB 09-002-098 ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO M 1.270,00                     37,82                         47,28                         60.045,60                       0,16%

SIURB 10-005-034 REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2" UN 224,00                        214,30                        267,88                        60.005,12                       0,16%

SIURB 10-014-025 VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4" UN 175,00                        274,09                        342,61                        59.956,75                       0,16%

SIURB 07-001-008 PM.08 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 92X210CM UN 75,00                         627,71                        784,64                        58.848,00                       0,16%

SIURB 17-045-002 ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM M3 9.385,00                     4,93                           6,16                           57.811,60                       0,15%

SIURB 10-009-035 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 200MM (8") M 261,00                        175,73                        219,66                        57.331,26                       0,15%

SIURB 17-010-025 EXAUSTOR 1/2 HP PARA COIFAS UN 23,00                         1.951,74                     2.439,68                     56.112,64                       0,15%

SIURB 09-003-018 CABO 240,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 177,00                        253,53                        316,91                        56.093,07                       0,15%

SIURB 10-013-058 TANQUE DE PANELA EM AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 18  - 600X500X400MM UN 26,00                         1.720,87                     2.151,09                     55.928,34                       0,15%

SIURB 10-014-017 TORNEIRA DE ACIONAMENTO RESTRITO DE PAREDE UN 121,00                        367,40                        459,25                        55.569,25                       0,15%

SIURB 10-003-009 CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 5HP UN 9,00                           4.860,39                     6.075,49                     54.679,41                       0,14%

SIURB 01-005-001 TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM M2 526,00                        81,78                         102,23                        53.772,98                       0,14%

SIURB 09-003-008 CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 3.000,00                     14,12                         17,65                         52.950,00                       0,14%

SIURB 17-010-012 DX.01/03 - COIFA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA FOGÃO DE 6 BOCAS UN 10,00                         4.215,58                     5.269,48                     52.694,80                       0,14%

SIURB
06-060-004

RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, 

ALUMÍNIO OU PLÁSTICO
M2

4.175,00                     9,88                           12,35                         51.561,25                       0,14%

SIURB 04-003-052 VL.02 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL CEGO M2 265,00                        155,32                        194,15                        51.449,75                       0,14%

SIURB 11-050-002 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU MISTA M2 8.509,00                     4,83                           6,04                           51.394,36                       0,14%

SIURB 9003007 CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 4.125,00                     9,91                           12,39                         51.108,75                       0,13%

SIURB 10-013-004 BACIA SANITÁRIA INFANTIL SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA UN 69,00                         591,87                        739,84                        51.048,96                       0,13%

SIURB 9011090 TOMADA DE TERRA COMPLETA UN 32,00                         1.274,30                     1.592,88                     50.972,16                       0,13%

SIURB 08-001-050 PORTA DE ENROLAR, EM CHAPA ONDULADA N.22 M2 85,00                         478,25                        597,81                        50.813,85                       0,13%

SIURB 08-001-080 BATENTE DE ALUMÍNIO PARA DIVISÓRIA DE GRANILITE JG 144,00                        274,36                        342,95                        49.384,80                       0,13%

SIURB
17-001-092 PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, SEM PINTURA M2

41,00                         961,43                        1.201,79                     49.273,39                       0,13%

SIURB 10-090-001 DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS M 3.065,00                     12,80                         16,00                         49.040,00                       0,13%

SINAPI
00-103-250

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO-FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN

9,00                           4.192,27                     5.240,34                     47.163,06                       0,12%

SIURB 14-001-052 VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 10MM M2 92,00                         409,41                        511,76                        47.081,92                       0,12%

SIURB 09-003-038 CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 434,00                        86,46                         108,08                        46.906,72                       0,12%

SIURB 13-002-087 PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR 2,0 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DA BASE M2 220,00                        164,44                        205,55                        45.221,00                       0,12%

SIURB 10-060-018 RETIRADA DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXÍVEIS UN 327,00                        109,30                        136,63                        44.678,01                       0,12%

SIURB
9009088

LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA 

DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 

2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W

UN

79,00                         450,85                        563,56                        44.521,24                       0,12%

SIURB 10-009-033 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") M 745,00                        47,43                         59,29                         44.171,05                       0,12%

SIURB 08-002-074 EP.06 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO M2 242,00                        144,65                        180,81                        43.756,02                       0,12%

SIURB 09-003-013 CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 426,00                        81,58                         101,98                        43.443,48                       0,11%

SIURB 13-080-061 POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA M2 5.171,00                     6,61                           8,26                           42.712,46                       0,11%

SIURB 10-002-061 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") M 2.303,00                     14,83                         18,54                         42.697,62                       0,11%

SIURB
07-002-031

FECHADURA TIPO TRANQUETA E TRINCO (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES 

EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - PORTA DE SANITÁRIO
UN

165,00                        206,56                        258,20                        42.603,00                       0,11%

SIURB
09-009-053

LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS 

TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA
UN

125,00                        270,81                        338,51                        42.313,75                       0,11%

SIURB 05-050-001 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM M2 3.123,00                     10,76                         13,45                         42.004,35                       0,11%

SIURB 15-050-010 REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA M2 3.626,00                     9,12                           11,40                         41.336,40                       0,11%

SIURB
17-003-083

HV.20 - ABRIGO PARA LIXO EM ALVENARIA - REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA E INTERNO COM 

AZULEJOS
UN

9,00                           3.653,20                     4.566,50                     41.098,50                       0,11%

SIURB 10-002-064 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") M 752,00                        42,99                         53,74                         40.412,48                       0,11%

SIURB
17-001-094 PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, SEM PINTURA M2

35,00                         914,77                        1.143,46                     40.021,10                       0,11%

SIURB 10-012-016 CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4") M 757,00                        42,16                         52,70                         39.893,90                       0,11%

SIURB 09-003-039 CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 281,00                        113,13                        141,41                        39.736,21                       0,10%

SIURB 09-008-020 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 80A UN 201,00                        157,44                        196,80                        39.556,80                       0,10%

SIURB 09-011-095 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8" M 1.247,00                     25,30                         31,63                         39.442,61                       0,10%

SINAPI
00-103-244

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO-FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN

12,00                         2.603,37                     3.254,21                     39.050,52                       0,10%

SIURB 10-013-003 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA UN 35,00                         888,25                        1.110,31                     38.860,85                       0,10%

SIURB 12-001-042 FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M2 228,00                        135,65                        169,56                        38.659,68                       0,10%

SIURB
09-009-044

LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, DE SOBREPOR, TIPO "TARTARUGA" PARA 1 LÂMPADA DE ATÉ 

200W
UN

76,00                         401,58                        501,98                        38.150,48                       0,10%

SIURB 10-009-032 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") M 459,00                        66,00                         82,50                         37.867,50                       0,10%

SIURB 03-001-017 FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA M2 271,00                        110,33                        137,91                        37.373,61                       0,10%

SIURB 10-013-001 BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA UN 79,00                         373,86                        467,33                        36.919,07                       0,10%

SIURB 17-002-061 PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 8CM M2 199,00                        146,85                        183,56                        36.528,44                       0,10%

SIURB 03-003-008 CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA M3 47,00                         612,58                        765,73                        35.989,31                       0,09%

SIURB 09-003-029 CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 7.764,00                     3,63                           4,54                           35.248,56                       0,09%

SIURB 09-060-014 RETIRADA DE FIO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2 M 10.778,00                   2,61                           3,26                           35.136,28                       0,09%

SIURB 06-002-094 CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M M 334,00                        83,63                         104,54                        34.916,36                       0,09%

SIURB 09-003-011 CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 655,00                        42,56                         53,20                         34.846,00                       0,09%

SIURB 02-002-016 LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 55,00                         503,28                        629,10                        34.600,50                       0,09%

SIURB 10-013-051 CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 560X335X150MM UN 38,00                         726,42                        908,03                        34.505,14                       0,09%

SIURB
05-002-002

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (RESERVATÓRIOS E PISCINAS) - TRAÇO 1:3, 

ESPESSURA 30MM
M2

204,00                        135,06                        168,83                        34.441,32                       0,09%

SIURB 10-060-032 RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA M 4.008,00                     6,86                           8,58                           34.388,64                       0,09%

SIURB 10-011-086 HV.22 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO  L=30CM M 159,00                        171,72                        214,65                        34.129,35                       0,09%

SIURB 17-030-002 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 68,00                         395,60                        494,50                        33.626,00                       0,09%

SIURB 10-008-080 EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 4KG UN 43,00                         623,38                        779,23                        33.506,89                       0,09%

SIURB 11-003-008 EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 629,00                        42,55                         53,19                         33.456,51                       0,09%

SIURB 09-005-010 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES un 20,00                         1.332,93                     1.666,16                     33.323,20                       0,09%

SIURB 17-001-042 PP.25/29 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 2 FOLHAS M2 39,00                         677,00                        846,25                        33.003,75                       0,09%

SIURB 13-060-020 RETIRADA DE FIBRO-VINIL M2 764,00                        34,34                         42,93                         32.798,52                       0,09%

SIURB 10-011-073 HC.02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=40CM M 226,00                        115,31                        144,14                        32.575,64                       0,09%

SIURB 08-002-066 CA.17 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - DE CORRER M2 25,00                         1.032,80                     1.291,00                     32.275,00                       0,09%

SIURB 01-004-010 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2 4.783,00                     5,38                           6,73                           32.189,59                       0,08%

SIURB 10-013-040 TANQUE DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 30L, EXCLUSIVE TORNEIRA UN 26,00                         979,79                        1.224,74                     31.843,24                       0,08%

SIURB 10-009-034 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") M 235,00                        108,18                        135,23                        31.779,05                       0,08%

SIURB 09-011-094 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4" M 745,00                        33,71                         42,14                         31.394,30                       0,08%

SIURB 09-011-050 HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2"/3M UN 37,00                         672,12                        840,15                        31.085,55                       0,08%

SIURB 04-003-053 VL.03 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/BANDEIRA M2 116,00                        214,06                        267,58                        31.039,28                       0,08%

SIURB 09-003-012 CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 395,00                        62,37                         77,96                         30.794,20                       0,08%

SIURB 02-004-007 ARMADURA EM AÇO CA-60 KG 2.204,00                     11,17                         13,96                         30.767,84                       0,08%

SIURB 12-060-030 RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE PERFIS M2 2.446,00                     9,88                           12,35                         30.208,10                       0,08%

SIURB 02-005-006 CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA M3 40,00                         595,37                        744,21                        29.768,40                       0,08%

SIURB 10-011-090 HC.05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS M 275,00                        86,13                         107,66                        29.606,50                       0,08%

SIURB 18-003-003 GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS) M2 757,00                        30,45                         38,06                         28.811,42                       0,08%

SIURB 10-009-031 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") M 679,00                        33,83                         42,29                         28.714,91                       0,08%

SIURB 08-003-011 PP.48 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA PASSA-PRATOS M2 21,00                         1.089,11                     1.361,39                     28.589,19                       0,08%

SIURB 09-008-052 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN 9,00                           2.501,41                     3.126,76                     28.140,84                       0,07%

SIURB 06-060-005 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHAS DE BARRO COZIDO M2 907,00                        24,69                         30,86                         27.990,02                       0,07%

SIURB 09-009-037 PROJETOR DE ALUMÍNIO REPUXADO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 400W UN 31,00                         719,00                        898,75                        27.861,25                       0,07%



SIURB 09-012-054 QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE UN 5,00                           4.425,90                     5.532,38                     27.661,90                       0,07%

SIURB 10-004-007 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2 1/2" M 109,00                        202,89                        253,61                        27.643,49                       0,07%

SIURB 06-002-023 TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=44CM - ESPESSURA 8MM M2 142,00                        154,32                        192,90                        27.391,80                       0,07%

SIURB 09-062-010 RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE UN 1.049,00                     20,87                         26,09                         27.368,41                       0,07%

SIURB 02-004-004 ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 1.995,00                     10,51                         13,14                         26.214,30                       0,07%

SIURB 08-001-005 PP.05 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 2 FOLHAS M2 28,00                         738,79                        923,49                        25.857,72                       0,07%

SIURB 09-003-009 CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 978,00                        20,86                         26,08                         25.506,24                       0,07%

SIURB 17-070-001 RECOLOCAÇÃO DE TELA E TIRANTE EM ALAMBRADO M2 548,00                        37,17                         46,46                         25.460,08                       0,07%

SINAPI
00-103-247

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO-FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN

7,00                           2.888,22                     3.610,28                     25.271,96                       0,07%

SIURB 13-050-020 DEMOLIÇÃO DE FIBRO-VINIL OU BORRACHA SINTÉTICA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO M2 927,00                        21,75                         27,19                         25.205,13                       0,07%

SIURB 09-003-010 CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 685,00                        29,29                         36,61                         25.077,85                       0,07%

SIURB 09-010-027 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 9W UN 67,00                         296,68                        370,85                        24.846,95                       0,07%

SIURB 10-005-031 REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4" UN 179,00                        107,97                        134,96                        24.157,84                       0,06%

SIURB 17-060-095 RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04) M 340,00                        55,45                         69,31                         23.565,40                       0,06%

SIURB 17-004-014 LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO M2 2.586,00                     7,28                           9,10                           23.532,60                       0,06%

SIURB 10-002-016 CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 15.000 LITROS UN 2,00                           9.395,94                     11.744,93                   23.489,86                       0,06%

SIURB 10-013-008 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA UN 40,00                         458,56                        573,20                        22.928,00                       0,06%

SIURB 17-010-018 DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22 - DIÂMETRO 35CM M 59,00                         309,69                        387,11                        22.839,49                       0,06%

SIURB 09-008-013 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) -  BIPOLAR 32/50A UN 243,00                        74,68                         93,35                         22.684,05                       0,06%

SIURB 09-012-051 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFÁSICO - ATÉ 5HP UN 7,00                           2.584,63                     3.230,79                     22.615,53                       0,06%

SIURB 17-001-041 PP.20/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA M2 34,00                         527,27                        659,09                        22.409,06                       0,06%

SIURB 04-003-054 VL.04 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO M2 99,00                         180,28                        225,35                        22.309,65                       0,06%

SIURB 05-002-043 PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS M2 1.029,00                     17,27                         21,59                         22.216,11                       0,06%

SIURB 04-050-004 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) M3 371,00                        47,56                         59,45                         22.055,95                       0,06%

SIURB 10-070-035 RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 119,00                        146,92                        183,65                        21.854,35                       0,06%

SIURB 10-002-010 CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO - 1500 LITROS UN 8,00                           2.162,53                     2.703,16                     21.625,28                       0,06%

SINAPI
00-103-253

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO-FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN

3,00                           5.711,20                     7.139,00                     21.417,00                       0,06%

SIURB 09-007-035 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4" UN 98,00                         172,49                        215,61                        21.129,78                       0,06%

SIURB 17-003-061 TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE UN 5,00                           3.297,24                     4.121,55                     20.607,75                       0,05%

SIURB 09-003-034 CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 676,00                        24,28                         30,35                         20.516,60                       0,05%

SIURB 09-008-019 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 63A UN 202,00                        81,10                         101,38                        20.478,76                       0,05%

SIURB 10-001-098 ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 432,00                        37,82                         47,28                         20.424,96                       0,05%

SIURB 10-013-014 LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA UN 14,00                         1.155,18                     1.443,98                     20.215,72                       0,05%

SIURB 04-001-040 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 09CM M2 201,00                        80,00                         100,00                        20.100,00                       0,05%

SIURB 14-001-003 VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM M2 98,00                         163,86                        204,83                        20.073,34                       0,05%

SIURB 09-050-014 REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2 M 6.120,00                     2,61                           3,26                           19.951,20                       0,05%

SIURB 09-002-002 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4") M 692,00                        22,88                         28,60                         19.791,20                       0,05%

SIURB 10-013-053 CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X150MM UN 23,00                         684,37                        855,46                        19.675,58                       0,05%

SIURB 02-050-004 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 36,00                         430,38                        537,98                        19.367,28                       0,05%

SIURB 10-013-005 BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA UN 14,00                         1.104,19                     1.380,24                     19.323,36                       0,05%

SIURB 12-060-001 RETIRADA DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS EM GERAL - PREGADAS M2 945,00                        16,33                         20,41                         19.287,45                       0,05%

SIURB 10-002-014 CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 5000 LITROS UN 4,00                           3.843,83                     4.804,79                     19.219,16                       0,05%

SIURB 06-070-025 RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE CRF, CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO - ONDULADA COMUM M2 1.048,00                     14,47                         18,09                         18.958,32                       0,05%

SIURB 09-013-038 ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 100X50MM C/ TAMPA E INST. M 128,00                        115,76                        144,70                        18.521,60                       0,05%

SIURB 10-014-008 TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4" UN 75,00                         196,18                        245,23                        18.392,25                       0,05%

SIURB 09-007-008 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 110V - EM CAIXA 4"X4" UN 61,00                         241,12                        301,40                        18.385,40                       0,05%

SIURB 09-013-013 PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO M 280,00                        52,19                         65,24                         18.267,20                       0,05%

SIURB 09-011-053 CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2 M 177,00                        79,76                         99,70                         17.646,90                       0,05%

SIURB 10-002-009 RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE 1000L UN 8,00                           1.728,00                     2.160,00                     17.280,00                       0,05%

SIURB 10-014-075 TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM M2 23,00                         599,44                        749,30                        17.233,90                       0,05%

SIURB 05-050-002 DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES DE BASE ASFÁLTICA M2 3.186,00                     4,30                           5,38                           17.140,68                       0,05%

SIURB 09-002-007 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 75MM (2 1/2") M 204,00                        66,59                         83,24                         16.980,96                       0,04%

SIURB 09-006-024 CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 250A (ABERTURA SEM CARGA) UN 14,00                         957,07                        1.196,34                     16.748,76                       0,04%

SIURB 17-001-037 PP.41 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 4,00M, 2 FOLHAS UN 2,00                           6.629,98                     8.287,48                     16.574,96                       0,04%

SIURB 09-003-035 CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 387,00                        34,08                         42,60                         16.486,20                       0,04%

SIURB 09-003-030 CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 2.168,00                     6,07                           7,59                           16.455,12                       0,04%

SIURB 10-002-015 CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 10.000 LITROS UN 2,00                           6.466,23                     8.082,79                     16.165,58                       0,04%

SIURB 09-005-014 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES UN 9,00                           1.435,69                     1.794,61                     16.151,49                       0,04%

SIURB 08-002-062 CA.13 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - BASCULANTE M2 8,00                           1.613,53                     2.016,91                     16.135,28                       0,04%

SIURB 18-003-005 GRAMA ESMERALDA M2 579,00                        22,26                         27,83                         16.113,57                       0,04%

SIURB 09-010-023 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W UN 39,00                         330,42                        413,03                        16.108,17                       0,04%

SIURB 09-080-003 POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/200DAN UN 9,00                           1.425,22                     1.781,53                     16.033,77                       0,04%

SIURB 10-060-003 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4" M 1.031,00                     12,35                         15,44                         15.918,64                       0,04%

SIURB 10-010-012 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM UN 177,00                        71,70                         89,63                         15.864,51                       0,04%

SIURB 10-014-040 CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W UN 44,00                         288,15                        360,19                        15.848,36                       0,04%

SIURB 09-008-055 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 400A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN 5,00                           2.489,60                     3.112,00                     15.560,00                       0,04%

SIURB 09-008-048 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN 9,00                           1.379,54                     1.724,43                     15.519,87                       0,04%

SIURB 10-004-069 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 110MM (4") M 70,00                         174,33                        217,91                        15.253,70                       0,04%

SIURB 09-004-032 CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 40A UN 11,00                         1.085,44                     1.356,80                     14.924,80                       0,04%

SIURB 10-013-016 LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR, LOUÇA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA UN 32,00                         371,06                        463,83                        14.842,56                       0,04%

SIURB 10-003-006 CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 2HP UN 4,00                           2.937,06                     3.671,33                     14.685,32                       0,04%

SIURB 10-002-065 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2") M 153,00                        76,47                         95,59                         14.625,27                       0,04%

SIURB 13-004-005 SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO) M 110,00                        105,30                        131,63                        14.479,30                       0,04%

SIURB 10-014-033 VÁLVULA FLUXIVEL PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO UN 18,00                         639,67                        799,59                        14.392,62                       0,04%

SIURB 10-014-009 TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2" UN 37,00                         307,32                        384,15                        14.213,55                       0,04%

SIURB 05-001-043 PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA  ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS M2 648,00                        17,27                         21,59                         13.990,32                       0,04%

SIURB 02-001-002 BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM M 130,00                        85,25                         106,56                        13.852,80                       0,04%

SIURB 17-001-036 PP.39/PP.40 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP.5/GPM1) 3,0M, 1 OU 2 FOLHAS UN 2,00                           5.495,12                     6.868,90                     13.737,80                       0,04%

SIURB 09-063-061 RETIRADA DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO UN 26,00                         417,46                        521,83                        13.567,58                       0,04%

SIURB 05-001-030 CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTUTURA ENTERRADA M2 136,00                        77,84                         97,30                         13.232,80                       0,03%

SIURB 10-080-074 SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1 1/2"X2" UN 71,00                         147,35                        184,19                        13.077,49                       0,03%

SIURB 17-005-052 DP.02 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO M 24,00                         432,14                        540,18                        12.964,32                       0,03%

SIURB 12-060-020 RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO M2 524,00                        19,75                         24,69                         12.937,56                       0,03%

SIURB 09-009-039 PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA UN 38,00                         271,12                        338,90                        12.878,20                       0,03%

SIURB
05-001-001

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 

DE 20MM
M2

173,00                        59,55                         74,44                         12.878,12                       0,03%

SIURB 06-002-095 CUMEEIRA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,50MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM, LARG=0,60M M 139,00                        73,98                         92,48                         12.854,72                       0,03%

SIURB 10-005-008 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3" UN 15,00                         676,15                        845,19                        12.677,85                       0,03%

SIURB 14-060-001 RETIRADA DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO M2 121,00                        80,94                         101,18                        12.242,78                       0,03%

SIURB 06-060-021 RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO PAULISTA M2 503,00                        19,37                         24,21                         12.177,63                       0,03%

SIURB 09-011-005 PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO UN 12,00                         794,03                        992,54                        11.910,48                       0,03%

SIURB
06-002-055

CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER), TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RÍGIDO E 

POLIÉSTER)
M

119,00                        79,15                         98,94                         11.773,86                       0,03%

SIURB 10-013-025 MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO UN 14,00                         665,45                        831,81                        11.645,34                       0,03%

SIURB 13-002-004 ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ M2 1.668,00                     5,50                           6,88                           11.475,84                       0,03%

SIURB 13-060-014 RETIRADA DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO M2 214,00                        42,54                         53,18                         11.380,52                       0,03%

SIURB 17-003-065 TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA M2 586,00                        15,50                         19,38                         11.356,68                       0,03%

SIURB 17-002-042 PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA M3 11,00                         824,11                        1.030,14                     11.331,54                       0,03%

SIURB 01-004-015 LASTRO DE BRITA M3 41,00                         217,83                        272,29                        11.163,89                       0,03%

SIURB 10-010-059 CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM UN 24,00                         369,97                        462,46                        11.099,04                       0,03%

SIURB
07-001-003 PM.03 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA BOX, PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X170CM UN

10,00                         877,36                        1.096,70                     10.967,00                       0,03%

SIURB 02-003-001 FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS M2 109,00                        78,87                         98,59                         10.746,31                       0,03%

SIURB 09-003-036 CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 177,00                        48,47                         60,59                         10.724,43                       0,03%

SIURB 02-005-005 CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA M3 14,00                         579,38                        724,23                        10.139,22                       0,03%

SIURB 06-060-029 RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=90CM M2 1.252,00                     6,46                           8,08                           10.116,16                       0,03%

SIURB 09-005-029 CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" UN 343,00                        23,57                         29,46                         10.104,78                       0,03%

SIURB 09-006-019 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA - SECA 400A/600V UN 3,00                           2.684,61                     3.355,76                     10.067,28                       0,03%

SIURB 07-001-075 EM.21 - VISOR FIXO COM VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA UN 27,00                         292,44                        365,55                        9.869,85                         0,03%

SIURB 09-008-018 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 100A UN 34,00                         231,46                        289,33                        9.837,22                         0,03%

SIURB 07-002-040 CONJUNTO DE FECHADURA TIPO TETRA - SOMENTE TRANCA CJ 70,00                         112,41                        140,51                        9.835,70                         0,03%

SIURB 13-003-009 RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM M 313,00                        25,02                         31,28                         9.790,64                         0,03%

SIURB 09-008-012 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A UN 99,00                         78,96                         98,70                         9.771,30                         0,03%

SIURB 06-002-057 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS, ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM M 17,00                         455,89                        569,86                        9.687,62                         0,03%

SIURB 10-080-073 SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X2" UN 33,00                         233,12                        291,40                        9.616,20                         0,03%

SIURB 17-005-001 PRATELEIRA DE GRANILITE, ESPESSURA 30MM, EXCLUSIVE APOIO M2 18,00                         425,15                        531,44                        9.565,92                         0,03%

SIURB 07-060-002 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA UN 133,00                        57,53                         71,91                         9.564,03                         0,03%

SIURB 09-002-014 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/2" M 127,00                        58,11                         72,64                         9.225,28                         0,02%

SIURB 09-008-011 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A UN 258,00                        27,97                         34,96                         9.019,68                         0,02%

SIURB 07-070-001 RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UN 66,00                         108,65                        135,81                        8.963,46                         0,02%

SIURB 10-004-068 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 85MM (3") M 82,00                         87,06                         108,83                        8.924,06                         0,02%

SIURB 09-011-014 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA UN 44,00                         158,02                        197,53                        8.691,32                         0,02%

SIURB 09-080-018 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA FIO ATÉ 6MM2 UN 359,00                        19,30                         24,13                         8.662,67                         0,02%

SIURB 14-070-001 RECOLOCAÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL M2 68,00                         101,70                        127,13                        8.644,84                         0,02%

SIURB 03-001-001 FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA M2 79,00                         87,51                         109,39                        8.641,81                         0,02%



SIURB 09-002-003 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 32MM (1") M 271,00                        25,46                         31,83                         8.625,93                         0,02%

SIURB 09-008-047 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 125A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN 5,00                           1.372,93                     1.716,16                     8.580,80                         0,02%

SIURB 09-003-037 CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 102,00                        66,98                         83,73                         8.540,46                         0,02%

SIURB 09-003-033 CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 493,00                        13,64                         17,05                         8.405,65                         0,02%

SIURB 10-004-067 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2") M 61,00                         106,95                        133,69                        8.155,09                         0,02%

SIURB 10-006-020 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 1/2" M 107,00                        60,94                         76,18                         8.151,26                         0,02%

SIURB 05-050-005 DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM GERAL M2 2.997,00                     2,15                           2,69                           8.061,93                         0,02%

SIURB 09-008-017 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A UN 28,00                         225,85                        282,31                        7.904,68                         0,02%

SIURB 03-001-014 FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (10MM) - PLANA M2 60,00                         105,16                        131,45                        7.887,00                         0,02%

SIURB 09-011-061 TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M UN 56,00                         109,63                        137,04                        7.674,24                         0,02%

SIURB 10-008-095 SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO UN 247,00                        23,88                         29,85                         7.372,95                         0,02%

SIURB 10-013-052 CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM UN 7,00                           834,05                        1.042,56                     7.297,92                         0,02%

SIURB 10-007-069 HV.19 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 CILINDROS UN 3,00                           1.936,73                     2.420,91                     7.262,73                         0,02%

SIURB 15-001-076 VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA M2 179,00                        31,93                         39,91                         7.143,89                         0,02%

SIURB 10-006-027 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 3/4" M 46,00                         121,48                        151,85                        6.985,10                         0,02%

SIURB 10-014-074 FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATÉ 10CM M 65,00                         85,58                         106,98                        6.953,70                         0,02%

SIURB 10-005-009 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 4" UN 5,00                           1.108,45                     1.385,56                     6.927,80                         0,02%

SIURB 08-003-001 PP.47 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ENTRADA DE ÁGUA OU GÁS ENCANADO M2 6,00                           921,51                        1.151,89                     6.911,34                         0,02%

SIURB 09-013-007 PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO M 102,00                        53,79                         67,24                         6.858,48                         0,02%

SIURB 09-060-016 RETIRADA DE FIO APARENTE - ATÉ 16MM2 M 1.751,00                     3,13                           3,91                           6.846,41                         0,02%

SIURB 11-004-017 CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA AZULEJOS - PERFIL "TRIFACE" DE ALUMÍNIO M 151,00                        36,13                         45,16                         6.819,16                         0,02%

SIURB 10-006-026 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A - 1/2" M 67,00                         81,28                         101,60                        6.807,20                         0,02%

SIURB 04-060-019 RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS FIB.MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS M2 160,00                        33,44                         41,80                         6.688,00                         0,02%

SIURB 09-090-038 CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES M 1.116,00                     4,78                           5,98                           6.673,68                         0,02%

SIURB 04-003-056 VL.06 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO/PAINEL M2 29,00                         183,33                        229,16                        6.645,64                         0,02%

SIURB 09-006-026 CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 630A (ABERTURA SEM CARGA) UN 3,00                           1.737,90                     2.172,38                     6.517,14                         0,02%

SIURB 09-008-010 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A UN 179,00                        28,76                         35,95                         6.435,05                         0,02%

SIURB 07-060-001 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UN 368,00                        13,93                         17,41                         6.406,88                         0,02%

SIURB 09-008-050 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN 2,00                           2.542,39                     3.177,99                     6.355,98                         0,02%

SIURB 09-082-080 LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 - 9/10W UN 371,00                        13,60                         17,00                         6.307,00                         0,02%

SIURB 10-002-085 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2" UN 26,00                         193,97                        242,46                        6.303,96                         0,02%

SIURB 09-012-050 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, MONOFÁSICO - ATÉ 5HP UN 2,00                           2.519,35                     3.149,19                     6.298,38                         0,02%

SIURB 09-002-012 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1" M 128,00                        39,32                         49,15                         6.291,20                         0,02%

SIURB 09-082-083 LÂMPADA DE LED BULBO 10W - SOQUETE E-27 UN 337,00                        14,85                         18,56                         6.254,72                         0,02%

SIURB 09-008-053 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 300A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN 2,00                           2.498,40                     3.123,00                     6.246,00                         0,02%

SIURB 10-080-081 TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, METAL CROMADO - 1/2"X30/40CM UN 143,00                        34,72                         43,40                         6.206,20                         0,02%

SIURB 10-007-070 HV.20 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 4 CILINDROS UN 2,00                           2.476,98                     3.096,23                     6.192,46                         0,02%

SIURB 10-060-035 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 120,00                        41,18                         51,48                         6.177,60                         0,02%

SIURB
17-010-019 CURVA PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA 35CM BIT.22 PARA EXAUSTÃO AR RECRAVADA A CADA 10GRAUS UN

14,00                         352,84                        441,05                        6.174,70                         0,02%

SIURB 09-002-013 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/4" M 87,00                         55,50                         69,38                         6.036,06                         0,02%

SIURB 09-014-053 LIMPEZA DO POSTO PRIMÁRIO E PINTURA DOS BARRAMENTOS UN 4,00                           1.177,99                     1.472,49                     5.889,96                         0,02%

SIURB 10-005-051 REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4" UN 50,00                         93,99                         117,49                        5.874,50                         0,02%

SIURB 10-008-072 MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 2 1/2" UN 5,00                           938,36                        1.172,95                     5.864,75                         0,02%

SIURB 10-002-051 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3/4" M 65,00                         72,16                         90,20                         5.863,00                         0,02%

SIURB 09-061-016 RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A UN 128,00                        36,53                         45,66                         5.844,48                         0,02%

SIURB 10-012-017 CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6") M 61,00                         73,90                         92,38                         5.635,18                         0,01%

SIURB 07-001-004 PM.04 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X210CM UN 5,00                           898,91                        1.123,64                     5.618,20                         0,01%

SIURB 10-080-093 VÁLVULA AMERICANA DE METAL CROMADO - 1 1/2"X3 3/4" UN 57,00                         77,02                         96,28                         5.487,96                         0,01%

SIURB 07-001-009 PM.09 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 102X210CM UN 6,00                           696,15                        870,19                        5.221,14                         0,01%

SIURB 10-014-018 TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, COM CORPO EM PVC CROMADO - 220V UN 20,00                         203,48                        254,35                        5.087,00                         0,01%

SIURB 09-003-004 CABO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 1.241,00                     3,26                           4,08                           5.063,28                         0,01%

SIURB 10-014-076 TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUA POLIDO - ESPESSURA 2CM M2 6,00                           668,67                        835,84                        5.015,04                         0,01%

SIURB 08-003-006 PP.36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GÁS M2 9,00                           442,58                        553,23                        4.979,07                         0,01%

SIURB 09-003-031 CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 504,00                        7,84                           9,80                           4.939,20                         0,01%

SIURB 09-006-025 CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 400A (ABERTURA SEM CARGA) UN 3,00                           1.302,59                     1.628,24                     4.884,72                         0,01%

SIURB 10008060 ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N.20 UN 7,00                           537,97                        672,46                        4.707,22                         0,01%

SIURB 17-010-017 CHAPÉU CHINÊS PARA DUTO GALVANIZADO 35CM BIT.22 PARA EXAUSTÃO DE AR UN 17,00                         220,63                        275,79                        4.688,43                         0,01%

SIURB 10-014-004 TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4" UN 67,00                         55,05                         68,81                         4.610,27                         0,01%

SIURB 09-010-050 CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS UN 3,00                           1.229,08                     1.536,35                     4.609,05                         0,01%

SIURB 09-010-063 SIRENE ELETRÔNICA BITONAL 24V-100 À 120DB, COM FLASH UN 20,00                         178,32                        222,90                        4.458,00                         0,01%

SIURB 10-002-091 TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 3/4" UN 33,00                         106,62                        133,28                        4.398,24                         0,01%

SIURB 07-060-050 RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS UN 251,00                        13,93                         17,41                         4.369,91                         0,01%

SIURB 14-001-005 VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 6MM M2 18,00                         193,73                        242,16                        4.358,88                         0,01%

SIURB 17-005-022 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 16,00                         216,29                        270,36                        4.325,76                         0,01%

SIURB 10-005-060 REGISTRO GLOBO COM ADAPTADOR E TAMPA - 2 1/2" UN 7,00                           487,78                        609,73                        4.268,11                         0,01%

SIURB 12-050-005 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO M2 879,00                        3,87                           4,84                           4.254,36                         0,01%

SIURB 09-012-053 QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO UN 2,00                           1.689,82                     2.112,28                     4.224,56                         0,01%

SIURB 09-060-015 RETIRADA DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2 M 638,00                        5,22                           6,53                           4.166,14                         0,01%

SIURB 07-002-064 MOLA FECHA-PORTA,TIPO LEVE (AMORTECEDOR HIDRÁULICO) UN 12,00                         277,37                        346,71                        4.160,52                         0,01%

SIURB 09-082-078 LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/ E-40 - 40W UN 59,00                         56,20                         70,25                         4.144,75                         0,01%

SIURB 09-008-028 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 100A UN 3,00                           1.102,15                     1.377,69                     4.133,07                         0,01%

SIURB 09-009-038 PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 100W - COMPLETA UN 17,00                         194,42                        243,03                        4.131,51                         0,01%

SIURB 09-005-072 CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM UN 9,00                           365,93                        457,41                        4.116,69                         0,01%

SIURB 10-007-063 HV.13 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE PARA 2 CILINDROS UN 2,00                           1.607,75                     2.009,69                     4.019,38                         0,01%

SIURB 09-008-029 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 125A UN 3,00                           1.063,26                     1.329,08                     3.987,24                         0,01%

SIURB 09-002-006 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 60MM (2") M 71,00                         44,55                         55,69                         3.953,99                         0,01%

SIURB 10-011-096 HC.03 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,30M M 49,00                         63,39                         79,24                         3.882,76                         0,01%

SIURB 6050025 DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO M2 564,00                        5,38                           6,73                           3.795,72                         0,01%

SIURB 10-008-055 HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" UN 7,00                           430,29                        537,86                        3.765,02                         0,01%

SIURB 09-082-085 LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 - 100W UN 20,00                         142,36                        177,95                        3.559,00                         0,01%

SIURB 13-003-031 RODAPÉ DE FIBRO-VINIL - 7,5CM M 79,00                         34,39                         42,99                         3.396,21                         0,01%

SIURB 09-003-032 CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 223,00                        12,17                         15,21                         3.391,83                         0,01%

SIURB 09-017-007 BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN TRIPOLAR PARA 80A M 10,00                         271,24                        339,05                        3.390,50                         0,01%

SIURB 01-003-006 ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO M3 351,00                        7,53                           9,41                           3.302,91                         0,01%

SIURB 06-060-028 RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM M2 400,00                        6,46                           8,08                           3.232,00                         0,01%

SIURB 10-007-081 HD.11 - INSTALAÇÃO PARA 2 CILINDROS GLP 45 KG, EXCLUSIVE ABRIGO UN 3,00                           845,28                        1.056,60                     3.169,80                         0,01%

SIURB
06-060-090 RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU VIDRO M

580,00                        4,30                           5,38                           3.120,40                         0,01%

SIURB 10-008-050 RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" UN 3,00                           829,69                        1.037,11                     3.111,33                         0,01%

SIURB 01-002-002 CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA M3 46,00                         53,80                         67,25                         3.093,50                         0,01%

SIURB 10-050-003 DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4" M 449,00                        5,38                           6,73                           3.021,77                         0,01%

SIURB 10-014-019 VÁLVULA DE ACIONAMENTO HIDRO-MECÂNICO POR PEDAL UN 3,00                           787,55                        984,44                        2.953,32                         0,01%

SIURB 10-002-081 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" UN 33,00                         71,41                         89,26                         2.945,58                         0,01%

SIURB 09-060-012 RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2" M 178,00                        13,05                         16,31                         2.903,18                         0,01%

SIURB
09-009-057 LUMINÁRIA HERMÉTICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA ATÉ 250W - COM APROVAÇÃO DE ILUME/ PMSP UN

3,00                           712,64                        890,80                        2.672,40                         0,01%

SIURB 10-005-007 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" UN 5,00                           425,67                        532,09                        2.660,45                         0,01%

SIURB 10-007-082 HD.12 - INSTALAÇÃO PARA 4 CILINDRO GLP 45KG, EXCLUSIVE ABRIGO UN 2,00                           1.017,20                     1.271,50                     2.543,00                         0,01%

SIURB 10-011-077 CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=40CM M 17,00                         113,73                        142,16                        2.416,72                         0,01%

SIURB 09-017-019 ESTRADO DE BORRACHA ISOLANTE 100X100X2,5CM UN 3,00                           636,36                        795,45                        2.386,35                         0,01%

SIURB 09-005-006 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES UN 3,00                           634,87                        793,59                        2.380,77                         0,01%

SIURB 09-008-016 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A UN 15,00                         122,52                        153,15                        2.297,25                         0,01%

SIURB 09-002-008 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 85MM (3") M 23,00                         79,21                         99,01                         2.277,23                         0,01%

SIURB 06-060-040 RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL M 281,00                        6,46                           8,08                           2.270,48                         0,01%

SIURB 09-005-012 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 28 DISJUNTORES UN 2,00                           893,49                        1.116,86                     2.233,72                         0,01%

SIURB 09-004-030 CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A UN 5,00                           356,28                        445,35                        2.226,75                         0,01%

SIURB 10-070-040 RECOLOCAÇÃO DE SIFÕES UN 72,00                         24,49                         30,61                         2.203,92                         0,01%

SIURB 03-003-005 CONCRETO FCK = 15,0MPA - VIRADO NA OBRA M3 3,00                           579,38                        724,23                        2.172,69                         0,01%

SIURB 10-014-003 TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2" UN 32,00                         53,43                         66,79                         2.137,28                         0,01%

SIURB 10-007-062 HV.12 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 BOTIJÕES UN 2,00                           842,40                        1.053,00                     2.106,00                         0,01%

SIURB 11-060-010 RETIRADA DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 201,00                        8,36                           10,45                         2.100,45                         0,01%

SIURB 10-060-022 RETIRADA DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO UN 54,00                         30,20                         37,75                         2.038,50                         0,01%

SIURB 17-005-020 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 9,00                           174,69                        218,36                        1.965,24                         0,01%

SIURB 09-080-022 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 UN 60,00                         26,12                         32,65                         1.959,00                         0,01%

SIURB 10-060-024 RETIRADA DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA UN 7,00                           219,64                        274,55                        1.921,85                         0,01%

SIURB 10002084 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" UN 10,00                         153,59                        191,99                        1.919,90                         0,01%

SIURB 08-003-020 PP.50 - ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA M2 3,00                           502,15                        627,69                        1.883,07                         0,00%

SIURB 17-050-015 DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA M2 627,00                        2,40                           3,00                           1.881,00                         0,00%

SIURB 09-080-021 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2 UN 54,00                         26,25                         32,81                         1.771,74                         0,00%

SIURB 17-005-051 DP.01 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO M 7,00                           201,44                        251,80                        1.762,60                         0,00%

SIURB 10-007-060 HV.04 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 2 BOTIJÕES UN 2,00                           656,67                        820,84                        1.641,68                         0,00%

SIURB 10-002-061 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") M 86,00                         14,83                         18,54                         1.594,44                         0,00%

SIURB 10-011-030 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 16CM M 27,00                         44,98                         56,23                         1.518,21                         0,00%

SIURB 09-002-015 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 2" M 14,00                         72,73                         90,91                         1.272,74                         0,00%

SIURB 10-060-040 RETIRADA DE SIFÕES UN 88,00                         10,98                         13,73                         1.208,24                         0,00%

SIURB 09-002-001 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 20MM (1/2") M 43,00                         21,44                         26,80                         1.152,40                         0,00%



SIURB 09-080-023 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 UN 24,00                         37,33                         46,66                         1.119,84                         0,00%

SIURB 10-002-064 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") M 20,00                         42,99                         53,74                         1.074,80                         0,00%

SIURB 10-005-007 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" UN 2,00                           425,67                        532,09                        1.064,18                         0,00%

SIURB 09-010-062 SIRENE ELETRÔNICA SOM AGUDO ONDULANTE 24V-100 À 120DB, COM FLASH UN 7,00                           119,85                        149,81                        1.048,67                         0,00%

SIURB 10-010-010 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM UN 15,00                         52,51                         65,64                         984,60                            0,00%

SIURB 09-080-020 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 UN 30,00                         25,81                         32,26                         967,80                            0,00%

SIURB 10-002-084 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" UN 5,00                           153,59                        191,99                        959,95                            0,00%

SIURB 10-080-076 TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM UN 36,00                         20,57                         25,71                         925,56                            0,00%

SIURB 10-060-042 RETIRADA DE TORNEIRAS UN 103,00                        7,14                           8,93                           919,79                            0,00%

SIURB 10-060-015 RETIRADA DE RESERVATÓRIOS DE CIMENTO-AMIANTO - ATÉ 1000 LITROS UN 5,00                           146,92                        183,65                        918,25                            0,00%

SIURB 17-060-094 RETIRADA DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PQ (GP5/GPM1) M2 23,00                         31,77                         39,71                         913,33                            0,00%

SIURB 09-013-005 PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 19X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO M 10,00                         69,99                         87,49                         874,90                            0,00%

SIURB 10-008-073 ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 1 1/2"X1/2" UN 9,00                           77,06                         96,33                         866,97                            0,00%

SIURB 17-004-025 LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS M 213,00                        3,23                           4,04                           860,52                            0,00%

SIURB 09-010-055 ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO" UN 7,00                           97,22                         121,53                        850,71                            0,00%

SIURB 09-005-041 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 30X30X12CM UN 6,00                           113,20                        141,50                        849,00                            0,00%

SIURB 09-082-079 LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/ E-40 - 70W UN 7,00                           96,22                         120,28                        841,96                            0,00%

SIURB 17-005-021 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 3,00                           204,00                        255,00                        765,00                            0,00%

SIURB 09-080-024 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 70MM2 UN 15,00                         37,44                         46,80                         702,00                            0,00%

SIURB 09-080-019 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM2 UN 20,00                         24,07                         30,09                         601,80                            0,00%

SIURB 04-001-016 TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - 1 TIJOLO M2 3,00                           157,09                        196,36                        589,08                            0,00%

SIURB 10-002-081 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" UN 6,00                           71,41                         89,26                         535,56                            0,00%

SIURB 09-017-006 BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN BIPOLAR PARA 63A M 2,00                           211,00                        263,75                        527,50                            0,00%

SIURB 09-011-017 LUZ DE OBSTÁCULO SIMPLES COM FOTOCELULA SOLAR UN 2,00                           208,08                        260,10                        520,20                            0,00%

SIURB 10-060-029 RETIRADA DE HIDRANTES DE PAREDE UN 5,00                           82,36                         102,95                        514,75                            0,00%

SIURB 07-070-002 RECOLOCAÇÃO DE BATENTES MADEIRA UN 5,00                           64,64                         80,80                         404,00                            0,00%

SIURB 02-050-003 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 1,00                           236,71                        295,89                        295,89                            0,00%

SIURB
10-080-097 TUBO DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO COM CANOPLA, PARA CHUVEIRO - 3/4" UN

6,00                           39,29                         49,11                         294,66                            0,00%

SIURB
09-017-020 LUVA DE SOBREPOSIÇÃO PARA LUVA ISOLANTE EM COURO DE VAQUETA PAR

3,00                           39,89                         49,86                         149,58                            0,00%

SIURB
07-002-073 CADEADO DE LATÃO (COM CILINDRO E TRAVA DUPLA) - 35MM PESO MÍNIMO 140G UN

3,00                           31,08                         38,85                         116,55                            0,00%

SIURB
09-062-003 RETIRADA DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE UN

43,00                         2,15                           2,69                           115,67                            0,00%

SIURB
02-090-040 BUZINOTE PVC - 2", C=0,30 M UN

7,00                           12,93                         16,16                         113,12                            0,00%

SIURB
01-003-006 ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO M3

9,00                           7,53                           9,41                           84,69                              0,00%

SIURB
07-002-080 PORTA-CADEADO DE FERRO PINTADO - 63MM PESO MÍNIMO 25G UN

3,00                           12,03                         15,04                         45,12                              0,00%

SIURB
10-007-080 HD.10 - INSTALAÇÃO PARA 2 BOTIJÕES GLP 13KG, EXCLUSIVE ABRIGO UN

2,00                           16,54                         20,68                         41,36                              0,00%

________________________________________________

Marco Aurélio Pirinelli da Silva

Engenheiro Civil - CREA 5062313361-SP

ART 2620250304214
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CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

CONDIÇÕES DE ACEITABILIDADE E RECEBIMENTO 

 

 
A) OBJETO 

Estabelecer as normas e critérios pelos quais deverão ser aferidos, para fins de 
medições e pagamentos, os serviços do escopo da ATA REGISTRO DE PREÇOS 

SERVIÇOS GERAIS DE REPAROS, REFORMAS E MANUTENÇÃO EM PRÓPRIOS 
PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOCADOS PARA USO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E 
ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJAM DE RESPONSABILIDADE DA 

MUNICIPALIDADE DE MAUÁ.”, identificados na Planilha Orçamentária da 
Ordem de Serviços ou Contrato.   
 

B) RECEBIMENTO 

Os serviços somente serão recebidos quando aprovados e aceitos pela 
fiscalização, e poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando estiver em 
desacordo com as especificações. 
 
Os ensaios, os testes e as demais provas para aferição da boa execução do 
objeto exigidos por normas técnicas oficiais correrão por conta do contratado. 
 
O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela 
solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execução do contrato ou ordem de serviço. 
 
O objeto do contrato ou ordem de serviços será recebido: 
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de 
caráter técnico, em até 15 (quinze) dias corridos da comunicação escrita da 
contratada da conclusão do objeto contratual, se outro não tiver sido o prazo 
estipulado no termo de contrato; 
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, em prazo não superior a 90 (noventa) dias corridos a contar do 
recebimento provisório, mediante termo detalhado que comprove o 
atendimento das exigências contratuais. 
 

C) MEDIÇÕES E PAGAMENTOS– PROCEDIMENTOS GERAIS 

Os serviços serão medidos após sua aceitação para medição pela 
Fiscalização, que examinará os trabalhos executados, verificando sua 
qualidade e o atendimento as legislações vigentes e ao termo de referência.  

 

Cada ordem de serviço, originará uma planilha orçamentária, que deverá ser 
conferida e autorizada pela fiscalização.  
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Cada ordem de serviço originará medições mensais individuais, que deverão 
ser consolidadas em uma única medição geral.    
 
As medições, devem ser feitas de acordo com o modelo a ser fornecido pela 
fiscalização, acompanhadas das memórias de cálculo detalhadas e relatório 
fotográfico, correspondentes aos serviços medidos. 
 
As medições dos serviços executados durante o mês corrente, serão 
apresentadas até o 5º dia corrido do mês subsequente.   
 
Caberá à CONTRATADA efetuar os trabalhos de medição dos serviços 
executados, entendendo-se aí todos os serviços de preparação de memoriais 
de cálculo, e desenhos explicativos, devendo a FISCALIZAÇÃO conferir todo o 
material emitido, conforme apurado em campo, e indicar as correções que 
julgar necessárias, devendo a CONTRATADA corrigir todos os apontamentos 
da FISCALIZAÇÃO.   
 
A FISCALIZAÇÃO deverá conferir cada medição emitida em até 3 dias úteis, e 
a CONTRATADA deverá efetuar as correções em até 2 dias úteis, devendo, 
nesse prazo, apresentar novamente o material com todos os apontamentos 
corrigidos.  
 
A nota fiscal será emitida após aprovação final e atesto das Secretarias 
envolvidas, e paga em até 30 dias corridos, a contar da data do atesto 
constante na Nota Fiscal.  
 
A medição final dos serviços somente será encaminhada para pagamento, 
quando resolvidas todas as pendências, inclusive quanto a atrasos e multas 
relativas ao objeto do contrato. 
 
 

E) CONDIÇÕES GERAIS 

Na Planilha orçamentária, figuram a descrição de cada serviço, as quantidades 
estimadas, e os preços unitários. 
 
A CONTRATADA deverá seguir rigorosamente as unidades de medição 
descritas na planilha orçamentária.  
 
As quantidades a serem medidas, não deverão extrapolar as previstas 
inicialmente, salvo em casos de aditamento contratual, devidamente 
justificadas, nos termos da legislação 14.133/2021, sendo que deverão ser 
computadas em medições, somente após formalização do referido termo de 
aditamento contratual.  
 
Os preços unitários praticados pela CONTRATADA serão os ofertados na sua 
proposta comercial, independentes do processo empregado em sua execução, 
e deverão abranger tudo o que for necessário a completa execução dos 
serviços, e sempre em concordância com as Normas da ABNT, e outros órgãos 
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Normativos. 
 
Assim, fica entendido e acordado que os Preços Unitários, conforme 
estabelecidos na Planilha incluem: 
 

 Mão-de-obra, incluídas despesas de contratação, dispensa, salários, 
contribuições do empregador e do empregado, transporte, equipamentos de 
segurança, assistência médica, seguros, sempre que aplicáveis e tudo de 
acordo com o disposto nas leis trabalhistas vigentes; 

  Materiais, incluindo o seu transporte, movimentação e estocagem dentro e 
fora do local de serviços; 

  Equipamentos, ferramentas e material de consumo, incluindo sua aquisição 
ou amortização, transporte, combustíveis e lubrificantes; 

  BDI, que inclui além do lucro e despesas indiretas, as despesas da 
administração central, custos financeiros etc.; 

  Preparação ou reprodução de desenhos, especificações e instruções que 
forem necessários à execução dos serviços; 

  Preparo dos locais de trabalho; 

  Movimentação e transporte na área de obra; 

  Trabalhos necessários à medição dos serviços; 

  Transporte de pessoal até o local dos serviços; 

  Direitos, royalties, taxas, lucros, seguros diversos, e tudo o mais necessário 
para perfeita execução dos serviços contratados, os quais não tenham sido 
claramente especificados, mas que sejam imprescindíveis para perfeita 
execução dos serviços;  

  Alimentação e alojamento para o pessoal contratado; 

  Fica entendido, portanto, que qualquer custo não identificado, 
imprescindível para o “serviço concluído”, de acordo com a boa técnica de 
execução já consagrada, foi computado pela CONTRATADA, mesmo que 
não mencionado acima. 

 

D) CRITÉRIOS DE QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E AFERIÇÕES  

Desta forma, este documento apresenta os critérios para pagamento dos 
serviços da obra, caracterizando os insumos: materiais, equipamentos e mão 
de obra, a serem remunerados, bem como, as disposições que regulamentam 
as medições dos serviços. 
 
Para aqueles serviços da planilha orçamentária cuja fonte referencial 
adotada, corresponda à tabela oficial de domínio público, deverão ser 
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considerados os critérios publicados pelos respectivos órgãos 
responsáveis, conforme abaixo relacionado: 
 
 SINAPI-SP, órgão responsável CAIXA Econômica Federal, acessível no 

endereço on-line: 

https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-
gestao/sinapi/Paginas/default.aspx 
 

 SIURB – EDIF e INFRA, órgão responsável Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Obras (SIURB) do município de São Paulo, acessível no 
endereço on-line: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/tabelas_de_custo
s/ 

 
 
 
Para os demais itens, que não são de domínio público, deverão ser 
considerados:  
 

 

Plataforma para elevação até 2,00 m, nas dimensões de 900 x 1400 mm, 

capacidade de 250 kg - percurso superior a 1,00 m de altura- CJ 

 

1) Será medido por conjunto de plataforma instalada (cj). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de plataforma para elevação até 2,00 
m nas dimensões de 900 x 1400 mm; capacidade máxima de 250 kg e percurso 
superior a 1,00 m de altura, contendo as seguintes características: 
a) Proteção lateral; 
b) Porta de segurança; 
c) Fechadura eletromecânica; 
d) Barra de proteção; 
e) Piso emborrachado antiderrapante; 
f) Botão de emergência; 
g) Sensor de segurança na parte inferior da plataforma; 
h) Movimentação por fuso. Norma técnica: NBR ISO 9386-1 

 

Plataforma para elevação até 2,00 m, nas dimensões de 900 x 1400 mm, 

capacidade de 250 kg- percurso até 1,00 m de altura- CJ  

 

1) Será medido por conjunto de plataforma instalada (cj). 
2) O item remunera o fornecimento e instalação de plataforma para elevação até 2,00 
m nas dimensões de 900 x 1400 mm; capacidade máxima de 250 kg e percurso até 
1,00 m de altura, contendo as seguintes características: 
a) Proteção lateral; 
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b) Porta de segurança; 
c) Fechadura eletromecânica; 
d) Barra de proteção; 
e) Piso emborrachado antiderrapante; 
f) Botão de emergência; 
g) Sensor de segurança na parte inferior da plataforma; 
h) Movimentação por fuso. Norma técnica: NBR ISO 9386-1 

 

F) PROCEDIMENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS 

 
1. DA  COMPETÊNCIA DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA CONTRATANTE 

1.1. Compete aos responsáveis técnicos da Prefeitura: 
a) elaborar memorial descritivo para cada Ordem de Vistoria que servirá para a 
contratada providenciar o Orçamento preliminar; 
b) emitir Ordem de Serviço da qual deverá constar número da Ata, nome da 
contratada, objeto, número da nota de empenho e valor, data de início, prazo, 
nome do Responsável Técnico pela fiscalização da Prefeitura. 

1.2. - Compete ao Engenheiro Fiscal: 
a) verificar o material entregue, a execução dos serviços e elaborar Planilha de 
Medição; 
b) propor o cancelamento da Ordem de serviço, quando detectada qualquer 
inconveniência aos interessados; 
c) convocar o Técnico Responsável da empresa para o local de serviço sempre 
que necessário; 
d) solicitar troca de pessoal, em parte ou no todo, sempre que o comportamento 
dos prepostos se afigure prejudicial ao bom andamento dos serviços 
contratados. 

1.3. Os responsáveis Técnicos da Prefeitura, para o cumprimento das 
responsabilidades inscritas na Ata de Registro de Preços será indicado pela 
Unidade Contratante, facultada a designação de Técnicos vinculados às 
demais Unidades da Prefeitura. 

 
2. COMPETE À CONTRATADA  

2.1. Apresentar Orçamento preliminar, com base no memorial descritivo fornecido 
pela Prefeitura, assinado pelo Responsável Técnico da contratada, com número do 
CREA E OU CAU, bem como verificado e assinado pelo responsável técnico da 
Prefeitura. 
2.2. Atentar fielmente a Ordem de Serviço no prazo estipulado. Outros serviços 
necessários à consecução do objeto dependerão obrigatoriamente da expedição de 
nova Ordem de Serviço para sua execução. A execução de serviços não previstos na 
Ordem de Serviços desobriga a Prefeitura do respectivo pagamento. 
2.3. Assinar a Planilha de Medição, através de representante legal ou seu Técnico 
Responsável, com número do CREA E OU CAU, elaborada pelo responsável técnico 
da Prefeitura. 
2.4. A apresentação dos seguintes documentos: 
2.4.1. Nota Fiscal e Fatura ou Nota-Fiscal-Fatura que conterá: 
- Número da Ordem de Serviço; 
- Número da Nota de Empenho; 
- Denominação da Unidade Contratante; 
- Número da Ata de Registro de Preços; 
- Número do Termo de Recebimento. 
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2.5. Certificado de Garantia 
2.5.1. A contratada estará obrigada a emitir Certificado de Garantia para os serviços 
executados com prazo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento do 
serviço, sem prejuízo da responsabilidade civil prevista nos artigos 1242 e 1245 do 
Código Civil. 
2.5.2. Do Certificado de Garantia deverá constar: 
- Local do Serviço; 
- Número da Ordem de Serviço; 
- Número da Nota Fiscal; 
- Número de telefone para contato; 
- Nome e assinatura do técnico responsável da contratada, com número do CREA E 
OU CAU; 
- Observação: referido Certificado deverá ser entregue junto com a Nota Fiscal, em 
duas vias. 
 
2.6. Atender na íntegra as especificações do objeto e critérios de medição que 
constam do Caderno de Critérios Técnicos e Caderno de Composição de Custos 
Unitários PMSP/INFRA. 

 
2.7. Do pessoal: 
2.7.1. Competirá à contratada, a admissão do pessoal necessário ao desempenho 
dos serviços. 
2.7.2. A contratada deverá apresentar ao cumprimento dos serviços, funcionários 
uniformizados, com a identificação (crachá), utilizando equipamentos de proteção 
individual (capacete, luvas, botas, etc) e demais exigências trabalhistas; 
2.7.3. A fiscalização municipal poderá, a qualquer momento, requerer da contratada o 
afastamento de empregado cuja conduta seja obstáculo ao bom funcionamento do 
serviço, através de memorando, assinado pelo responsável técnico da Prefeitura. A 
providência deverá ser realizada pela contratada no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas contadas do recebimento do referido memorando. Ocorrendo reclamações 
trabalhistas, a Prefeitura em hipótese alguma arcará com qualquer ônus, ficando 
isenta de toda e qualquer responsabilidade junto à Justiça do Trabalho. 
2.7.4. O funcionário da contratada que for afastado em razão do disposto no subitem 
anterior não poderá ser reaproveitado em outro serviço da Prefeitura, pela mesma 
empresa, sob pena de multa. 
2.7.5. A contratada se obriga a executar o serviço sem causar sujeiras ou danos ao 
patrimônio público. Ocorrendo o contrário, a contratada deverá, às suas expensas 
providenciar o reparo ou reposição, independentemente de quaisquer ônus para a 
Prefeitura. Deverá ainda executar os serviços, com o mínimo de interferência nos 
trabalhos desenvolvidos na Unidade, onde estes forem executados. 

 

 
 

MARCO AURELIO PIRINELLI DA SILVA 
Engenheiro Civil 

 
 
 

EDSON KAZUO KAWASHIMA 
Secretário Adjunto de Obras 

 

JOSÉ LUIZ DE RIBEIRO DE MACEDO 
Secretário de Obras 
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ANÁLISE DE RISCOS 

 

 

 

O risco é um evento ou uma condição incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um 
objetivo do projeto. É caracterizado pela sua probabilidade de ocorrência e pelo seu impacto sobre os objetivos 
do projeto. O gerenciamento de riscos inclui os processos de identificação, avaliação, planejamento de 
respostas (mitigação e alocação), monitoramento e controle.  

 

A Análise de riscos tem a função de identificar previamente os riscos envolvidos no processo de 
contratação, os quais possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução do contrato, auxiliando 
na avaliação e gerenciamento dos mesmos.  Desta forma, inicialmente, foi definido na Tabela 1 – uma 
classificação qualitativa dos riscos, que vai desde “muito baixo”, até “muito alto”.  

 

Os riscos considerados, serão a função entre dois componentes: a probabilidade de ocorrência 
de um evento, e as consequências desse evento. Esses riscos serão avaliados e analisados, com a definição 
do planejamento de respostas e monitoramento aplicável. Foi definida uma escala de classificação de 
probabilidade e impacto, determinando seus níveis de risco por meio da multiplicação destes fatores. O 
resultado do produto direcionará as ações relacionadas a cada um dos riscos.  

 

O produto será enquadrado em uma matriz (Tabela 2), em que cada região da matriz probabilidade 
x impacto constitui um nível de risco, a ser avaliado e tratado de forma diferente.  Caso o risco se enquadre na 
região de muito baixo (verde escuro) ou baixo (verde claro), será plausível admitir sua existência e aceitação, 
podendo, ou não, adotar as medidas preventivas.  Caso seja enquadrado na região de médio (amarelo), alto 
(laranja) ou muito alto (vermelho), entende-se que deverão ser adotadas as medidas previstas. Portanto, para 
cada nível de risco, serão definidas ações preventivas e mitigadoras, identificando, também, as 
responsabilidades cabíveis e de que forma serão aplicadas as medidas de monitoramento e controle.  

 

A seguir, apresenta-se a Tabela qualitativa de classificação, bem como a matriz de probabilidade 
x impacto, que gerará a classificação de riscos para análise e tratamento destes.  
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Tabela 1 - Qualitativa de classificação 

Classificação Valor 

Muito Baixo 3 

Baixo 6 

Médio 9 

Alto 12 

Muito Alto 15 

 

 

 

Tabela 2 – Nível de Risco 

Pr
ob

ab
ili

da
de

 (P
) 

15 45 90 135 180 225 

12 36 72 108 144 180 

9 27 54 81 108 135 

6 18 36 54 72 90 

3 9 18 27 36 45 

  

3 6 9 12 15 

Impacto (I) 

 

Após classificação dos riscos dentro da matriz especificada, cada um dos riscos foi relacionado, 
com sua respectiva descrição, as possíveis consequências, definidas como “materialização”, as ações para 
mitigações dos riscos, as responsabilidades cabíveis em cada risco, e de que forma serão monitoradas e 
controladas, desde a elaboração do material técnico, fase de licitação e posteriormente gestão contratual.  

 

 

A tabela a seguir, contém a análise completa dos riscos, com suas premissas e seus 
condicionantes. 
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Id Risco Descrição Materialização  P I (PxI) 
Nível  
Risco 

Ações para Mitigação  Responsabilidade Monitoramento/Controle 

R1 
Falhas na 
estimativa de 
custos 

Incompatibilidades, falhas em 
procedimentos de controle, 
inadequações diversas  

Aumento de prazos, 
custos e alterações 
contratuais  

3 9 27 Baixo 

No caso do orçamento relativo ao projeto básico, 
tais custos devem ser absorvidos pela contratada 
para elaboração do projeto executivo; 
No caso de orçamento relativo ao projeto executivo, 
os custos serão absorvidos pela contratada para 
execução da obra. 

Técnico responsável 
pelo orçamento, detentor 
da ART para elaboração 
dos orçamentos 

Gestor do contrato - durante a vigência do 
contrato, o fiscal deverá reportar ao gestor 
quaisquer problemas advindos de falhas no 
projeto; 
Abrir processo administrativo para apuração 
dos valores atualizados para ressarcimento. 

R2 

Licitação 
deserta ou 
impugnação 
da licitação 

Ausência de interessados com 
possibilidade de habilitação 

Aumento de prazos e 
custos 

6 12 72 Baixo 

Apuração das razões que resultaram na frustação 
da licitação, e eventual correção das inadequações. 
Divulgação correta em todas as instancias, inclusive 
diário oficial da União, por se tratar de recurso da 
União; 
Garantia de atendimento das súmulas TCU:  
263/2011; 272/2012; 275/2012; 289/2016; 
Desenvolvimento de procedimentos para aceitação 
do projeto básico e todas as suas peças técnicas  

Área Requisitante 
Coordenadoria de 
licitações 
Comissão de 
contratação 

Verificação das publicações constantes no 
processo; 
Verificação dos critérios de habilitação 

R3 

Atraso na 
liberação de 
instalações 
ou 
documentos 

Por quaisquer problemas 
administrativos ou operacionais, 
falta de liberação do espaço para 
início imediato após ordem de 
serviço 

Aumento de prazos e 
custos 

9 6 54 Baixo 

Planejamento correto da emissão de ordem de 
serviço; 
Planejamento da área requisitante para liberação do 
espaço, remanejamento das linhas de ônibus, 
pontos de paradas e trânsito local afetado  

Área requisitante 
Gestor do contrato 

Envio de comunicação interna, pelo gestor do 
contrato, à área requisitante, ainda na fase de 
licitação, com planejamento dos prazos para 
homologação da licitação e emissão da ordem 
de serviço, solicitando informações concretas a 
respeito da liberação do espaço e 
reorganização das linhas de ônibus 

R4 

Atraso do 
cronograma 
físico-
financeiro 

Atrasos diversos que impactem em 
aumento de prazo e/ou aumento 
de custos  

Aumento de prazos, 
custos e alterações 
contratuais  

9 12 108 Médio 

O fiscal de obras deve anotar em diário de obras 
todas as ocorrências, inclusive que impactem em 
atraso de cronograma e comunicar ao gestor do 
contrato; 
Devem ser apuradas as razões dos atrasos, pelo 
fiscal e gestor do contrato, importando em 
notificações e na reincidência, nas sanções 
contratuais, caso seja responsabilidade da 
contratada, com os prejuízos advindos, 
devidamente repassados para a contratada; 
No caso de problemas advindos da Municipalidade, 
e/ou de imprevisibilidades, o gestor do contrato 
deve tomar as ações cabíveis para sanar o 
descompasso, inclusive com as alterações 
contratuais cabíveis.   

Fiscal do contrato; 
Gestor do contrato; 
Contratada;  

Diário de obras 
Reuniões com atas  
Notificações quando cabíveis  
Sanções quando cabíveis  

R5 
Segurança 
no trabalho 

Custos causados por acidentes de 
trabalho, segurança inadequada 
ou ausente 
Prejuízos ao trabalhador com a 
ocorrência de lesão corporal ou 
perturbação funcional que causa a 
morte ou a perda ou redução, 
permanente ou temporária, da 
capacidade para o trabalho 

Custos diversos e/ou 
acionamento de seguros  

6 15 90 Baixo 

O fiscal de obras deve exigir o uso correto de EPI's 
e a instalação de 
Equipamentos de Proteção Coletiva. 
Deverá estar previsto no edital e contrato,  que a 
Contratada 
deverá responder por qualquer acidente de trabalho 
na execução dos 
serviços. 
Deverá estar previsto no edital e contrato, que a 
Contratada 

Fiscal do contrato; 
Gestor do contrato; 
Contratada 
Coordenadoria de 
licitações 

Anotação em diário de obras, notificação à 
Contratada, caso sejam verificadas 
irregularidades em relação às normas de 
segurança no trabalho. 
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deverá cumprir as Normas Regulamentadoras de 
Segurança no 
Trabalho. 

R6 

Responsabili
dade Civil 
quanto a 
terceiros 

Custos por prejuízos diversos 
causados a terceiros, como 
indenização por prejuízos em 
automóveis, casas vizinhas, etc 

Custos diversos e/ou 
acionamento de seguros  

6 6 36 Baixo 

Deverá estar previsto no edital e contrato,  que a 
Contratada será responsável por tais custos; 
A contratada deve fazer vistoria cautelar nos 
imóveis mais próximos à obra, com relatório 
fotográfico 

 
Contratada 

Exigência de vistoria cautelar  

R7 
Casos 
fortuitos ou 
força maior  

Prejuízos decorrentes de 
incêndios, alagamentos da obra, 
fenômenos climáticos, 
pandemias, greves, etc 

Aumento de prazos e 
custos 

6 15 90  Médio 

Deverá estar previsto no edital seguros e garantias 
apropriadas 
Havendo possibilidade, deverá ser emitida ordem 
de paralisação.  

Coordenadoria de 
licitações 
Gestor do contrato na 
emissão da ordem de 
paralisação 

Diário de obras 
Reuniões com atas  
Ordem de paralisação 

R8 
Mudança de 
Legislação 

Alterações nas legislações ou 
outras normas, que impliquem em 
aumento de custos ou redução de 
receitas 

Aumento de prazos, 
custos e alterações 
contratuais  

3 6 18 
Muito 
Baixo 

Reequilíbrio econômico-financeiro 
Reajuste 
Deverá estar previsto no edital essas hipóteses 

Gestor do contrato 
Coordenadoria de 
licitações 

Na ocorrência da hipótese, início imediato das 
ações cabíveis no processo 

R9 

Roubo, furto, 
vandalismo, 
ou outras 
perdas 

Custos adicionais causados por 
roubo, furto, vandalismo, 
depredação ou perdas 

Aumento de custos  9 9 
 
 

81  
Médio 

Deverá estar previsto no edital seguros e garantias 
apropriadas 

 
 
 
Gestor do contrato 
Contratada 
Coordenadoria de 
licitações 

Na ocorrência da hipótese, início imediato das 
ações cabíveis no processo 

R10 
Falência da 
contratada 

Abandono da obra, ou 
impossibilidade de cumprir o 
contrato por falência da 
contratada  

Prejuízos devido ao 
abandono, perda de 
serviços não finalizados; 
Contratação dos demais 
licitantes habilitados por 
ordem de classificação; 
Em último caso, nova 
licitação para 
remanescente 

9 15 135 Médio 

Exigências de qualificação econômico-financeira 
adequada  
Exigências de seguros e garantias contratuais  
Aplicação de penalidade 

Gestor do contrato 
Coordenadoria de 
licitações 

Abertura de processo administrativo para 
apuração dos prejuízos 
Acionamento imediato dos seguros e garantias  

R11 
Negligência 
na gestão do 
Contrato 

Custos gerados por má-gestão 
Aumento de prazos e 
custos 

3 6 18 
Muito 
Baixo 

 
Exigência de qualificação técnica no EDITAL 

Gestor do contrato 
Área requisitante 
Contratada 
Coordenadoria de 
licitações 

Diário de obras  
Gestão contratual através dos processos  
Gestão junto ao órgão e agente concedentes 

R12 

Cancelament
o das 
apólices dos 
seguros 

Seguradora cancela apólice dos 
seguros exigidos pelo Contrato 

Possibilidade de 
prejuízos  

3 9 27 
Muito 
Baixo 

Retenção de pagamentos, exigência de notificação 
previa a Municipalidade por parte da seguradora 

Gestor do contrato 
Coordenadoria de 
licitações 
Secretaria de Assuntos 
Jurídicos  

Revisão do edital/contrato 
Gestão dos prazos  

R13 

Rescisão do 
CONTRATO 
por acordo 
entre as 
partes  

Quebra do contrato por consenso 
entre as partes  

Possibilidade de 
prejuízos  

3 6 18 
Muito 
Baixo 

Indenização, se for o caso  
Instrução processual com justificativas  
Relatório da situação da obra 

Gestor do contrato 
Fiscal do contrato 
Área requisitante 
Coordenadoria de 
licitações 

Revisão do edital/contrato 
Gestão processual 

R14 

Rescisão do 
CONTRATO 
por 
desacordo 

Quebra do contrato por 
desalinhamento entre as partes  

Possibilidade de 
prejuízos  

6 15 90 Médio 
Multas e sanções contratuais  
Seguros e garantias  
Retenção de pagamentos  

Gestor do contrato 
Fiscal do contrato 
Área requisitante 
Contratada  

Revisão do edital/contrato 
Gestão processual 
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entre as 
partes  

Coordenadoria de 
licitações 

R15 

Baixa 
qualidade no 
serviço 
prestado 

Dificuldade de atingir os 
parâmetros de desempenho, por 
falta de preparo técnico 

Possibilidade de 
prejuízos  

9 9 81 Médio 

Qualificação técnica  
Multas e sanções contratuais  
Seguros e garantias  
Retenção de pagamentos  

Contratada 
Gestor do contrato 
Fiscal do contrato 
Contratada  
Coordenadoria de 
licitações 

Revisão do edital/contrato 
Diário de obras  
Gestão processual 

R16 
Incapacidade 
de execução 
do contrato 

Dificuldades de gerir 
financeiramente o contrato 

Possibilidade de 
prejuízos  

9 9 81 Médio 

Qualificação econômica financeira  
Multas e sanções contratuais  
Seguros e garantias  
Retenção de pagamentos  

Gestor do contrato 
Fiscal do contrato 
Contratada  
Coordenadoria de 
licitações 

Revisão do edital/contrato 
Gestão processual 

R17 
Atrasos na 
liberação das 
medições  

Em decorrência de atrasos para 
envio das medições, ou correções 
e/ou liberação, provocando 
desequilíbrio financeiro 

Possibilidade de 
interrupção da obra  
Prejuízos 

12 12 144 Alto  

Gestão junto a contratada; 
Procedimentos relativos as medições previstos em 
contrato; 
Gestão junto ao órgão e agente concedente - 
respeito dos prazos estabelecidos nas normativas 
desses órgãos . 

Gestor do contrato 
Fiscal do contrato 
Contratada  
Coordenadoria de 
licitações 

Revisão do edital/contrato 
Gestão processual 
Gestão do convênio 

R18 

Atrasos na 
análise e 
formalização 
de 
documentaçõ
es/reprogram
ações etc.  

Em decorrência de atrasos para 
envio de material técnico, para 
correções, liberação, e 
formalização 

Possibilidade de 
interrupção da obra  
Prejuízos  

12 15 180 Alto  

Gestão junto a contratada; 
Gestão junto ao órgão e agente concedente - 
respeito dos prazos estabelecidos nas normativas 
desses órgãos ; 
Gestão processual 

Contratada 
Gestor do contrato 
Fiscal do contrato 
Área requisitante 
Secretaria de Assuntos 
Jurídicos  

 
Gestão processual 
Gestão do convênio 

R19 

Inflação/aum
ento 
desproporcio
nal de 
insumos  

Possibilidade de instabilidades 
políticas, instabilidades no 
mercado financeiro, reflexo de 
conflitos ou guerras, etc 

Possibilidade de 
interrupção da obra  
Prejuízos  
Aumento de prazo e 
custos 

6 15 90 Médio  

Reequilíbrio econômico-financeiro 
Reajuste 
Clausulas de mitigação já prevista em lei/edital e 
contrato 

Gestor do contrato 
Fiscal do contrato 
Área requisitante 
Coordenadoria de 
licitações 
Secretaria de Assuntos 
Jurídicos  

Revisão do edital/contrato 
Gestão processual 

 

  



  
 

ANEXO TR 07 – ANÁLISE DE RISCOS  

 

OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS - MANUTENÇÃO 

Rev.: 

01 
Data:  

02/2025 

 

Página 6 de 6 
 

Após reanálise e reclassificação dos riscos apontados no ETP, não foram identificadas 
possibilidades de eventos que indiquem a necessidade de anexar a matriz de riscos à minuta 
contratual, sendo que o órgão gerenciador deverá reavaliar os quesitos, ou ratificar os 
apontamentos, para cada contrato derivado do registro de preços. 
 

 

 

 

  
Marco Aurélio Pirinelli da Silva 

Engenheiro Civil 
 

Edison Kazuo Kawashima 
Secretário Adjunto de Obras 
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ANEXO TR 08 – LOCAIS - RELAÇÃO DE ENDEREÇOS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
SÍTIO LOCAL SECRETARIA BAIRRO ENDEREÇO
PMM EM Francisco Ortega Educação Alto da Boa Vista R. Estevan Gallo, 253

PMM EM Jonathan G. L. Pitondo Educação Bandeirantes R. Alziro Vidotto, 110

PMM EM Monteiro Lobato Educação Bandeirantes R. Edmar Matosinho, 228

Galpão Coleta Seletiva Serv. Urbanos Capuava R. Pedro Luiz Coppini, 113

PMM Secretaria de Segurança Alimentar Seg. Alimentar Centro R. Rio Branco, 808

PMM Terminal Rodoviário de Mauá STSV Centro Praça XXII de novembro

PMM AME - Ambulatório Médico de Especialidade Saúde Centro R. Pref. Américo Perrella, 171

PMM Farmácia Popular Centro Saúde Centro R. Santa Helena, 130

PMM Residência Terapêutica (I) Saúde Centro R. Agostinho de Assis Fernandes, 44

PMM S.E. - Centro de Formação Miguel Arraes Educação Centro R. Rio Branco, 183

Abrigo Municipal Promoção Social Centro R.General Osório,136

Secretaria Municipal de Transportes SMT Centro Rua Rio Branco, 183, Piso Baixo

Secretaria de Trânsito e Sistema Viário STSV Centro R. Santa Helena, 130

Centro de Formação Qualifica Mauá Trab. Renda Centro R. Rio Branco, 85 - 1º andar Shopping Green Plaza

PMM Parque Ecológico Gruta Santa Luzia Verde e Meio Ambiente Jd. Adelina R. Luzia da Silva Itabaiana, 101

PMM EM Galdino Jesus dos Santos Educação Jd. Canadá R. João Batista Pantano, 150

PMM UBS Capuava Saúde Jd. Capuava R. Durval de Aquino, 120

PMM Arquivo Público Municipal Administração Jd. Cerqueira Leite Av. Cineasta Glauber Rocha, 4.000

PMM Centro POP – Casa Abrigo Promoção Social Jd. Cerqueira Leite Av. Washington Luís, 625

PMM Almoxarifado Central PMM Finanças Jd. Cerqueira Leite R. Cineasta Glauber Rocha, 70

Eco Ponto Serv. Urbanos Jd. Cerqueira Leite R. Cineasta Glauber Rocha, próx. ao futuro Poupatempo

PMM EM Profª Patricia Martinelli Ferreira Panigalli Educação Jd. Elizabeth R. Pernambuco, 174

PMM EM Drª Darci Ap. Fincatti Fornari Educação Jd. Esperança R. Elza Jorge, 153

PMM CRAS Feital Promoção Social Jd. Feital Av. Benedita Franco da Veiga, 1083

PMM UBS Feital Saúde Jd. Feital R. Aloísio de Azevedo, 55

PMM EM Jeanete Beauchamp Educação Jd. Feital Av. Benedita Francisca da Veiga, 1015

Eco Ponto Serv. Urbanos Jd. Feital Av. Benedita Franco da Veiga, próx. ao nº 420

PMM UBS Flórida Saúde Jd. Flórida R. Samuel Wayner, 155

PMM EM Chico Mendes Educação Jd. Flórida R. Ivan Bernado da Silva, 43

PMM Parque Ecológico Guapituba SVMA Jd. Guapituba Av. Capitão João, 3220

PMM UBS Guapituba Saúde Jd. Guapituba Av. Rosa Bonini Mariani, 204

PMM EM Samir Auada Educação Jd. Guapituba R. Rosa Bonini Mariani, 144

PMM CAPS Álcool e Drogas Saúde Jd. Haydeé R. Tietê, 101

CREAS-Centro Referência Especializado Assistência Social Promoção Social Jd. Haydée R. Avaré, 62

PMM UBS Itapark Saúde Jd. Itapark Av. Itapark, 3895

PMM EM Dom Hélder Pessoa Câmara Educação Jd. Itapark R. Olegário Teixeira da Costa, 130

PMM Quadra Esportiva João Ribeiro Gatto Esportes e Lazer Jd. Itapark Novo R. Capitão-Polícia Militar Olegário Teixeira da Costa, 31

Eco Ponto Serv. Urbanos Jd. Itapeva R. Luiz Pacolla, próx. ao nº 21

PMM EM João Rodrigues Ferreira Educação Jd. Itaussu Estrada do Regalado, 81

PMM UBS Jd. Kennedy Saúde Jd. Kennedy R. Mário Milanezi, 539

PMM UPA São João – Barão de Mauá Saúde Jd. Maringá Av. Barão de Mauá, 3567

PMM UBS Jd. Mauá Saúde Jd. Mauá R. Joaquim Chavasco, 71

PMM EM Perseu Abramo Educação Jd. Miranda D'Aviz R. Cecília Meireles, 451

PMM EM Martin Luter King Junior Educação Jd. Nóbrega Rua Inácio de Morais, 235

PMM EM Guilherme Primo Vidotto Educação Jd. Olinda R. Pedro Garcia Fernandes, 84

PMM CRAS Oratório Promoção Social Jd. Oratório R. Salvador, 266

PMM UBS Oratório Saúde Jd. Oratório R. Natal, 79

PMM EM Carolina Moreira da Silva Educação Jd. Oratório R. Natal, 79

PMM UBS Paranavaí Saúde Jd. Paranavaí R. Rolândia, 252

Eco Ponto Serv. Urbanos Jd. Pedroso Av. Papa João XXIII, em frente ao Estádio Municipal

PMM EM Prof José Tomaz Neto Educação Jd. Pilar Av. Dom José Gaspar, 1049

CEO - CEMMA Saúde Jd. Pilar Av. da Saudade, 396

PMM Praça Esportiva Karol Brasil de Melo Esportes e Lazer Jd. Primavera R. das Magnólias, 60

PMM UBS Primavera Saúde Jd. Primavera R. das Azaléias, 24

PMM EM Profª Rosa Maria Frare Educação Jd. Primavera R. das Hortências, 179

LOCADO Secretaria de Serviços Urbanos Serv. Urbanos Jd. Rosina Av. Antonia Rosa Fioravanti, 1196

PMM Cemitério Santa Lídia Serv. Urbanos Jd. Santa Lídia R. dos Andradas, 160

PMM Centro Poliesportivo Dorival Rezende da Silva Esportes e Lazer Jd. Santa Lídia R. Cesário Parmegiani, 300

PMM EM Profª Marcia Regina Abraham Educação Jd. Santa Lídia R. Cesário Parmegiani, 300

Almoxarifado/Patrimônio da Saúde Saúde Jd. Santa Lídia R. Alonso Vasconcelos Pacheco, 1565

PMM UBS Santista Saúde Jd. Santista R. Januário Bocia, s/nº

PMM EM Américo Perrella Educação Jd. São Sebastião R. São Judas, 89

PMM Campo Distrital Rafael José da Silva Esportes e Lazer Jd. Silvia Maria R. Oscarito, 1021

PMM EM Profª Rosa Maria Martins dos Santos Educação Jd. Sílvia Maria R. Noel Rosa, 1173

PMM Centro Público de Economia Solidária Trab. Renda Jd. Sônia Maria R. Oscarito, 809

PMM Biblioteca Comunitária Paulo Freire Cultura e Juventude Jd. Sônia Maria R. Carlos Spera, 484

PMM UBS Sônia Maria Saúde Jd. Sônia Maria R. Carmem Miranda, 545

PMM EM Zeny Machado Chiarotto Educação Jd. Sônia Maria R. da União, 1119

PMM Posto de Atendimento ao Cidadão – PAC Zaíra Administração Jd. Zaíra Av. Presidente Castelo Branco, 1930

PMM CRAS Zaíra Promoção Social Jd. Zaíra Av. Presidente Castelo Branco, 2982

PMM Biblioteca Castro Alves Cultura e Juventude Jd. Zaíra Av. Presidente Castelo Branco, 1954

PMM UBS Macuco Saúde Jd. Zaíra R. Remo Luís Corradini, 256

PMM UBS Zaíra I Saúde Jd. Zaíra Av. Luiz Gonzaga do Amaral, 82
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PMM UBS Zaíra II Saúde Jd. Zaíra Av. Presidente Castelo Branco, 1975

PMM EM Herbert de Souza Educação Jd. Zaíra R. Dona Emília Scarparo, 197

PMM UBS Zaíra III Saúde Jd. Zaíra R. Joaquim Alves de Oliveira, 39

PMM EM Lucinda Petigrossi Castabelli Educação Jd. Zaíra Av. Presidente Castelo Branco, 1807

PMM UPA Zaíra Saúde Jd. Zaíra Av. Washington Luiz, 1952

PMM EM Maria Rosemary de Azevedo Educação Jd. Zaíra Av. Presidente Castelo Branco, 2737

PMM EM Marli Rodrigues de Souza Educação Jd. Zaíra Av. Armando Bagnara, 624-B

PMM EM Nathércia Ferreira Perrella Educação Jd. Zaíra R. Paulo Antonio Cardoso, 228

PMM EM Oswald de Andrade Educação Jd. Zaíra Av. Claudio Savietto, 397

PMM EM Terezinha Leardini Branco Educação Jd. Zaíra Av. Presidente Castelo Branco, 1884

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil COMDEC Jd. Zaíra Av. Presidente Castelo Branco, 1930

LOCADO Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil Guarda Jd. Zaíra Av. Bevenuto Bagnara, 139

Eco Ponto Serv. Urbanos Jd. Zaíra Av. Guerino Stella, próx. ao nº 357

Eco Ponto Serv. Urbanos Jd. Zaíra 4

PMM CRAS Macuco Promoção Social Macuco R. Remo Luís Corradini, 256

PMM CAPS Adulto Saúde Matriz R. Sorocaba, 35

Conselho Tutelar Promoção Social Matriz R. da Matriz, 50

Secretaria do Verde e Meio Ambiente SVMA Matriz R. Santa Cecília, 489

Secretaria de Trabalho e Renda Trab. Renda Matriz R. Jundiaí, 63

PMM EM Cora Coralina Educação NC Cincinato R. São João, 876

PMM EM Paulo Freire Educação NC Cincinato R. São João, s/nº

PMM EM Profª Neuma Maria da Silva Educação Paranavaí Estrada do Adutora Rio Claro, 1115

PMM CRAS Pq. das Américas Promoção Social Pq. das Américas R. Estados Unidos, 84

PMM CEU - Centro das Artes e Esportes Unificados Esportes e Lazer Pq. das Américas R. América do Norte, 44

PMM Fábrica Integrada Educacional e Cultura – FIEC Esportes e Lazer Pq. das Américas R. La Paz, 51

PMM UBS Parque das Américas Saúde Pq. das Américas R. América do Norte, 111

PMM UBS Santa Lídia Saúde Pq. das Américas R. Peru, 99

PMM EM Ana Augusta de Souza Educação Pq. das Américas R. Cuba, 390

PMM EM Geovane Oliveira Lacerda Educação Pq. das Américas R. Honduras, 285

PMM EM Therezinha Damo de Lima Educação Pq. das Américas R. Assunção, 330

PMM EM Alice Tulio Jacomussi Educação Pq. das Américas R. Vitória Goz/Napoleão Zambelli, s/n.º

PMM EM. Ver. Alberto Betão Pereira Justino – FIEC Educação Pq. das Américas Av. Brasil, 1490

PMM UBS Parque São Vicente Saúde Pq. São Vicente R. Marechal Deodoro da Fonseca, 509-A

PMM EM José Rezende da Silva Educação Pq. São Vicente R. Pedro de Toledo, 363

PMM EM Guimarães Rosa Educação S. Jorge do Guapituba R. Dr. Ariocy R. Costa, 75

PMM Departamento de Controle de Zoonoses Saúde Sertãozinho R. das Camélias, 500

PMM SAMU Saúde Vl. Ana Maria R. Romano, 112

Cadastro Único Promoção Social Vl. Ana Maria R. dos Bandeirantes, 649

PMM Ginásio Poliesportivo Profª Berenice R. Endo Esportes e Lazer Vl. Assis Brasil R. Otávio Perreti, 141

PMM COVISA-Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Saúde Ambiental Saúde Vl. Assis Brasil Av. Dom José Gaspar, 869

PMM UBS Vila Assis / PAD - Prog. Atend. Domiciliar Saúde Vl. Assis Brasil Av. Assis Brasil, 591

PMM UPA Vila Assis Saúde Vl. Assis Brasil Av. Dom José Gaspar, 2190

PMM EM Profª Maria Wanny Soares Cruz Educação Vl. Assis Brasil R. Clodoaldo Portugal Caribê, 411

PMM EM Profª Tânia Geraldo de Campos Silva Educação Vl. Assis Brasil R. Francisco Jardim, 96

Galpão Almoxarifado Educação Vl. Assis Brasil R. Lazar Segal, 504 C

Residência Terapêutica (II) Saúde Vl. Assis Brasil R. José de Figueiredo, 118

PMM Núcleo Chico Mendes Educação Vl. Bocaina R. Santos Dumont, 487

Biblioteca Municipal Cecília Meirelles Cultura e Juventude Vl. Bocaina R. Campos Sáles, 371

EMEJA Clarice Linspector Educação Vl. Bocaina Rua Alonso Vasconcelos, 1621

EPUFABC-Escola Preparatória da UFABC Educação Vl. Bocaina R. General Osório, 75

PMM Biblioteca/Acervo Hospital Nardini Cultura e Juventude Vl. Bocaína R. Regente Feijó, 166 – 3º andar

PMM CAPS Infantil (Centro de Atenção Psicossocial) Saúde Vl. Bocaína R. Luiz Lacava, 327

PMM HCDR Nardini Saúde Vl. Bocaína R. Regente Feijó, 166

Ouvidoria Geral do Município OGM Vl. Bocaína R. Luiz Lacava, 313

Saúde Vl. Bocaína R. Luiz Lacava, 229

PMM UBS Vila Carlina Saúde Vl. Carlina R. Cândido Gonçalo Mendes, 84

PMM Núcleo Profª Maria Wanny Soares Cruz Educação Vl. Carlina R. Cândido Gonçalo Mendes, 84

Secretaria de Cidadania e Ação Social Promoção Social Vl. Fausto Morelli R. Luís Mariani, 96

PMM Museu Barão de Mauá Cultura e Juventude Vl. Guarani Av. Getúlio Vargas, 276

Secretaria de Saúde Saúde Vl. Guarani Av. Getúlio Vargas, 330

PMM EM Darcy Ribeiro Educação Vl. Independência R. Dom Pedro II, 232

PMM Espaço Multiuso – Casa do Hip Hop Cultura e Juventude Vl. Magini R. David Boscariol, s/nº

PMM CER IV - Centro Integrado da Pessoa com Deficiência Saúde Vl. Magini R. da Pátria, 167

PMM UBS Vila Magini Saúde Vl. Magini R. David Boscariol, 38

PMM UPA Centro - Vila Magini Saúde Vl. Magini Av. Washington Luiz, 3890

PMM EM Drª Lysiane Pereira Galvão Educação Vl. Magini R. da Pátria, 23

PMM EM Florestan Fernandes Educação Vl. Magini Av. Washington Luís, 3721

PMM CRAS Vl. Mercedes Promoção Social Vl. Mercedes R. Cícero Rodrigues da Silva, 355

PMM Campo Distrital Maria Célia de Souza Esportes e Lazer Vl. Mercedes Av. José Ricardo Nalle, 750

Av. Jesuíno Nicomédio dos Santos,
Na esquina com Sebastião Antônio da Silva

NAVIS (Núcleo de Atenção à Violência Sexual)– Centro de 
Referência em Saúde da Mulher, Criança e Adolescente
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PMM Secretaria de Esportes e Lazer Esportes e Lazer Vl. Noêmia R. Fabio José Delpoio, 123

PMM Paço Municipal Administração Vl. Noêmia Av. João Ramalho, 205

PMM Estádio Municipal Pedro Benedetti Esportes e Lazer Vl. Noêmia Av. Papa João XXIII, 528

PMM Ginásio Poliesportivo Celso Daniel Esportes e Lazer Vl. Noêmia R. Fábio José Delpoio, 128

PMM Teatro Municipal Cultura e Juventude Vl. Noêmia R. Gabriel Marques, s/nº

Secretaria de Cultura Cultura e Juventude Vl. Noêmia Rua Gabriel Marques, 353

PMM CRAS São João Promoção Social Vl. São João Av. Barão de Mauá, 4050

PMM CSU - Centro Social Urbano – Restaurante Popular Segurança Alimentar Vl. São João Av. Barão de Mauá, 4080

PMM Ginásio Poliesportivo Atílio Damo Esportes e Lazer Vl. São João Av. Barão de Mauá, 4080

PMM UBS São João Saúde Vl. São João Av. Barão de Mauá, 4050

Incubadora de Empresa, Espaço Empreendedor Desenvolvimento Econ. Vl. São João Av. Barão de Mauá, 3832

PMM Cemitério Vila Vitória Serv. Urbanos Vl. Vitória R. Carlo de Campo, 247

PMM Ginásio Poliesportivo Fernando Conceição Esportes e Lazer Vl. Vitória R. Dr. Benedito Meireles Freire, 57

PMM CEREST Saúde Vl. Vitória R. Dr. Benedito Meireles Freire, 193-A

PMM CRS - Centro de Ref. em Saúde - DST/AIDS Saúde Vl. Vitória R. Dr. Benedito Meireles Freire, 193-A

PMM Sede das Oficinas Culturais Cultura e Juventude Vl.Bocaína R. dos Bandeirantes, 611
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ANEXO VI- MODELO DE CARTA PROPOSTA 

DOCUMENTO DEVE CONTER O TIMBRE DA EMPRESA. 

 
 

À 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ 
Ref.: Concorrência Eletronica______ nº ___/2024 
P.A. Nº 2025/213. 
Objeto:REGISTRO DE PREÇOS. 
 
 
 _______________(razão social da empresa) __________________________, com sede à 
_____________ (endereço completo) _____________________________________, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº ____________________, vem através da presente apresentar a V.Sas. proposta 
para a REGISTRO DE PREÇOS SERVIÇOS GERAIS DE REPAROS, REFORMAS E 
MANUTENÇÃO EM PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOCADOS PARA USO DOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS E ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJAM DE 
RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE MAUÁ._. 
 
1- Valor 
Desconto de _________%. ( ....por extenso......) 
Que representa o Valor Global de R$ __________________________ (................. por extenso ................). 
 
2- Data-base: __________ /____ 
 
3- Validade da Proposta: _____dias, a contar da data de abertura do certame, (não inferior a 60 (sessenta) 
dias). 
 
4- Percentual de Encargos Sociais incidentes sobre a mão de obra, adotados na composição dos preços 
unitários ofertados: _________________% 
 
5- Percentual do BDI adotado na composição dos preços ofertados: ________________% 
 
 
 
 
 

 
._________________________________________ 

(Local e data) 
 
 
 

_______________________________________________ 
(assinatura do representante legal – RG Nº) 
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