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ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -  PREGÃO PRESENCIAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS - ARP/2022

###

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR TOTAL

01-00-00 SERVIÇOS PRELIMINARES ###

01-01-05 CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM M3 15,00 9,58 11,64 174,60 

01-01-06 CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM M3 30,00 30,19 36,68 1.100,40 

01-01-07 REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA M3 3.000,00 93,43 113,52 340.560,00 

01-01-08 LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE M2 300,00 4,90 5,95 1.785,00 

01-01-09 DESTOCAMENTO MANUAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DE RAÍZES - DIÂMETRO 10,01 À 30 CM UN 15,00 58,86 71,51 1.072,65 

01-01-10 TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M3XKM 3.450,00 1,65 2,00 6.900,00 

01-02-01 CORTE M3 10,00 39,24 47,68 476,80 

01-02-02 CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA M3 10,00 49,05 59,60 596,00 

01-02-05 ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO M3 10,00 29,43 35,76 357,60 

01-02-10 CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM M3 10,00 11,78 14,31 143,10 

01-02-11 CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM M3 40,00 31,80 38,64 1.545,60 

01-03-01 CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA M3 15,00 12,99 15,78 236,70 

01-03-02 CORTE E ATERRO COMPACTADO M3 15,00 14,90 18,10 271,50 

01-03-03 CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM M3 15,00 19,60 23,81 357,15 

01-03-05 FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM M3 15,00 21,55 26,18 392,70 

01-03-06 ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO M3 15,00 5,46 6,63 99,45 

01-03-10 TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M3XKM 4.300,00 2,12 2,58 11.094,00 

01-04-01 ESCAVAÇÃO MANUAL,  PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 30,00 58,86 71,51 2.145,30 

01-04-05 ESCORAMENTO DE VALAS, CONTINUO M2 175,00 103,73 126,03 22.055,25 

01-04-06 ESCORAMENTO DE VALAS, DESCONTINUO M2 500,00 60,97 74,08 37.040,00 

01-04-10 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2 30,00 4,90 5,95 178,50 

01-04-14 LASTRO DE AGREGADO RECICLADO M3 15,00 102,43 124,45 1.866,75 

01-04-15 LASTRO DE BRITA M3 15,00 145,39 176,65 2.649,75 

01-04-16 LASTRO DE CONCRETO, 150KG CIM/M3 M3 15,00 400,31 486,38 7.295,70 

01-04-17 LASTRO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO, 150 KG CIM/M3 M3 15,00 367,05 445,97 6.689,55 

01-04-20 M 15,00 20,96 25,47 382,05 

01-04-21 M 15,00 25,23 30,65 459,75 

01-04-22 M 15,00 29,20 35,48 532,20 

01-04-23 M 15,00 63,37 76,99 1.154,85 

01-04-26 TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4" (100MM) M 15,00 64,27 78,09 1.171,35 

01-04-27 TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6" (150MM) M 15,00 106,03 128,83 1.932,45 

01-04-30 TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM M 60,00 50,49 61,35 3.681,00 

01-04-31 TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 40CM M 60,00 69,23 84,11 5.046,60 

01-04-32 TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 50CM M 15,00 93,38 113,46 1.701,90 

01-04-33 TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 60CM M 15,00 119,11 144,72 2.170,80 

01-04-48 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO M3 15,00 52,97 64,36 965,40 

01-04-49 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 5,00 434,63 528,08 2.640,40 

01-04-50 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA M2 15,00 227,24 276,10 4.141,50 

01-04-51 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA M2 15,00 319,11 387,72 5.815,80 

01-04-52 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO M2 15,00 237,23 288,23 4.323,45 

01-04-70 ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM BRITA M3 15,00 155,20 188,57 2.828,55 

01-04-71 ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM AREIA M3 15,00 198,63 241,34 3.620,10 

01-04-75 MANTA GEOTÊXTIL M2 100,00 7,66 9,31 931,00 

01-04-76 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOMEMBRANA DE PEAD - 1MM DE ESPESSURA M2 150,00 33,18 40,31 6.046,50 

01-04-77 M2 15,00 27,96 33,97 509,55 

01-04-78 M2 15,00 37,61 45,70 685,50 

01-04-80 REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO M3 60,00 12,12 14,73 883,80 

01-05-01 TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM M2 200,00 82,83 100,64 20.128,00 

01-05-06 PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME M2 15,00 325,39 395,35 5.930,25 

01-05-07 PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME M2 6,00 290,59 353,07 2.118,42 

01-05-40 TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM M2 300,00 24,99 30,36 9.108,00 

02-01-01 BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM M 150,00 52,19 63,41 9.511,50 

02-01-02 BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM M 150,00 79,22 96,25 14.437,50 

02-01-03 BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM M 15,00 117,57 142,85 2.142,75 

02-01-70 FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA - PERFIL DE AÇO LAMINADO W 250X32,7 M 50,00 415,94 505,37 25.268,50 

02-01-71 FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA - PERFIL DE AÇO LAMINADO W 310X52 M 25,00 612,75 744,49 18.612,25 

02-01-76 EMENDA DE TOPO PARA ESTACA METÁLICA PERFIL 10" UN 10,00 449,29 545,89 5.458,90 

02-01-77 EMENDA DE TOPO PARA ESTACA METÁLICA PERFIL 12" UN 10,00 439,95 534,54 5.345,40 

02-02-01 ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 250,00 58,86 71,51 17.877,50 

02-02-10 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2 2.500,00 4,90 5,95 14.875,00 

02-02-11 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM SOQUETE VIBRATÓRIO M2 90,00 3,35 4,07 366,30 

02-02-15 LASTRO DE BRITA M3 80,00 145,39 176,65 14.132,00 

02-02-16 LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 15,00 401,63 487,98 7.319,70 

02-02-17 LASTRO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO - 150 KG CIM/M3 M3 15,00 367,05 445,97 6.689,55 

02-03-01 FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS M2 100,00 71,69 87,10 8.710,00 

02-03-04 FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL M2 100,00 91,23 110,84 11.084,00 

02-04-04 ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 1.000,00 13,96 16,96 16.960,00 

02-04-07 ARMADURA EM AÇO CA-60 KG 150,00 14,40 17,50 2.625,00 

02-04-09 ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA KG 2.500,00 13,18 16,01 40.025,00 

02-05-05 CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA M3 15,00 487,26 592,02 8.880,30 

02-05-06 CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA M3 15,00 503,75 612,06 9.180,90 

02-06-01 ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS M3 15,00 818,03 993,91 14.908,65 

02-06-10 REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 15,00 29,43 35,76 536,40 

02-50-01 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS M3 15,00 66,11 80,32 1.204,80 

02-50-03 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 54,00 215,80 262,20 14.158,80 

02-50-04 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 54,00 392,37 476,73 25.743,42 

02-50-05 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES M3 160,00 152,01 184,69 29.550,40 

02-50-06 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO M3 55,00 304,01 369,37 20.315,35 

02-90-40 BUZINOTE PVC - 2", C=0,30 M UN 15,00 12,15 14,76 221,40 

03-01-01 FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA M2 106,00 79,19 96,22 10.199,32 

03-01-04 FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL M2 108,00 91,23 110,84 11.970,72 

03-01-13 FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (10MM) - CURVA M2 15,00 120,38 146,26 2.193,90 

03-01-14 FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (10MM) - PLANA M2 110,00 99,28 120,63 13.269,30 

03-01-15 FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA M2 112,00 102,05 123,99 13.886,88 

03-01-16 FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (10MM) - PLANA M2 15,00 102,86 124,97 1.874,55 

03-01-17 FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA M2 15,00 114,77 139,45 2.091,75 

CUSTO UNIT 
SEM BDI

CUSTO UNIT COM 
BDI

TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 2,5" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, 
NBR 15073 E NBR 14692)

TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 3,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, 
NBR 15073 E NBR 14692)

TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, 
NBR 15073 E NBR 14692)

TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, 
NBR 15073 E NBR 14692)

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MANTA FORMADA PELA ASSOCIAÇÃO DE UM TECIDO TÉCNICO DE POLIESTER COM UM 
FILME DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE EM ACORDO COM A NBR 12824

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOCOMPOSTO FORMADO POR NÚCLEO TRIDIMENSIONAL, FLEXÍVEL DE FILAMENTO DE 
POLIPROPILENO, ASSOCIADO ÀS SUAS DUAS SUPERFÍCIES GEOTEXTEIS NÃO TECIDOS
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###

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR TOTAL
CUSTO UNIT 

SEM BDI
CUSTO UNIT COM 

BDI

03-01-20 FORMA DE TUBO DE PAPELÃO, DIÂMETRO 350MM M 15,00 135,34 164,44 2.466,60 

03-02-04 ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 15,00 13,96 16,96 254,40 

03-02-07 ARMADURA EM AÇO CA-60 KG 15,00 14,40 17,50 262,50 

03-02-09 ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA KG 15,00 13,18 16,01 240,15 

03-03-05 CONCRETO FCK = 15,0MPA - VIRADO NA OBRA M3 56,00 486,53 591,13 33.103,28 

03-03-07 CONCRETO FCK = 20,0MPA - VIRADO NA OBRA M3 57,00 503,75 612,06 34.887,42 

03-03-08 CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA M3 58,00 522,16 634,42 36.796,36 

03-03-19 CONCRETO USINADO, BOMBEÁVEL FCK = 20MPA COM PEDRA 1 M3 15,00 400,44 486,53 7.297,95 

03-40-02 APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO M2 118,00 98,09 119,18 14.063,24 

03-40-05 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO M2 120,00 5,94 7,22 866,40 

03-40-10 LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUPERFÍCIE DETERIORADA COM JATEAMENTO M2 121,00 108,92 132,34 16.013,14 

03-40-15 LIMPEZA DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM REMOÇÃO DO EXCESSO DE CONCRETO - ATÉ 3CM M 122,00 26,81 32,57 3.973,54 

03-40-18 LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO M2 66,00 18,15 22,05 1.455,30 

03-40-22 TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE M 66,00 5,44 6,61 436,26 

03-40-24 LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO M2 66,00 7,99 9,71 640,86 

03-40-25 PREPARO E APLICAÇÃO DE ESTUQUE M2 66,00 16,51 20,06 1.323,96 

03-40-26 LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO M2 66,00 6,18 7,51 495,66 

03-40-50 POLIMENTO DE CONCRETO M2 15,00 6,01 7,30 109,50 

03-40-51 POLIMENTO DE CONCRETO NOVO M2 15,00 6,01 7,30 109,50 

03-50-01 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES M3 15,00 152,01 184,69 2.770,35 

03-50-02 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO M3 15,00 304,01 369,37 5.540,55 

03-50-03 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 15,00 215,80 262,20 3.933,00 

03-50-04 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 15,00 392,37 476,73 7.150,95 

03-60-01 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL KG 1.000,00 22,70 27,58 27.580,00 

03-60-02 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - PATINÁVEL KG 1.000,00 24,07 29,25 29.250,00 

04-01-01 TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - ESPELHO M2 10,00 63,32 76,93 769,30 

04-01-02 TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 1/2 TIJOLO M2 106,00 117,60 142,88 15.145,28 

04-01-04 TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 1 1/2 TIJOLO M2 106,00 276,64 336,12 35.628,72 

04-01-11 TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - APARENTE, 1/2 TIJOLO M2 106,00 117,60 142,88 15.145,28 

04-01-12 TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - APARENTE, 1 TIJOLO M2 53,00 202,66 246,23 13.050,19 

04-01-15 TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - 1/2 TIJOLO M2 106,00 73,03 88,73 9.405,38 

04-01-16 TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - 1 TIJOLO M2 106,00 129,20 156,98 16.639,88 

04-01-20 TIJOLOS LAMINADOS - ESPELHO M2 10,00 185,54 225,43 2.254,30 

04-01-21 TIJOLOS LAMINADOS - 1/2 TIJOLO M2 53,00 303,86 369,19 19.567,07 

04-01-22 TIJOLOS LAMINADOS - 1 TIJOLO M2 53,00 546,76 664,31 35.208,43 

04-01-25 TIJOLOS DE VIDRO - CANELADO, 19X19CM M2 21,00 731,22 888,43 18.657,03 

04-01-26 TIJOLOS DE VIDRO - TIJOLINHO, 19X19CM M2 21,00 836,45 1.016,29 21.342,09 

04-01-27 TIJOLOS DE VIDRO - VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANA M2 50,00 811,45 985,91 49.295,50 

04-01-31 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 8MPA M2 15,00 87,02 105,73 1.585,95 

04-01-32 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 10MPA M2 15,00 91,34 110,98 1.664,70 

04-01-35 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - 8MPA M2 15,00 102,62 124,68 1.870,20 

04-01-36 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRURURAL - 19CM - 10MPA M2 15,00 106,29 129,14 1.937,10 

04-01-40 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 09CM M2 100,00 58,35 70,90 7.090,00 

04-01-41 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM M2 1.000,00 67,59 82,12 82.120,00 

04-01-42 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM M2 160,00 79,93 97,11 15.537,60 

04-01-50 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 09CM M2 160,00 67,04 81,45 13.032,00 

04-01-51 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 14CM M2 426,00 77,22 93,82 39.967,32 

04-01-52 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 19CM M2 160,00 90,01 109,36 17.497,60 

04-01-60 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - ATÉ 6MPA M2 120,00 82,44 100,16 12.019,20 

04-01-61 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - ATÉ 6MPA M2 240,00 96,60 117,37 28.168,80 

04-01-62 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 14CM - ATÉ 6MPA M2 213,00 85,70 104,13 22.179,69 

04-01-63 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 19CM - ATÉ 6MPA M2 320,00 99,02 120,31 38.499,20 

04-01-70 BLOCO CERÂMICO COMUM - 14CM M2 320,00 101,00 122,72 39.270,40 

04-01-71 BLOCO CERÂMICO COMUM - 19CM M2 320,00 104,25 126,66 40.531,20 

04-01-80 TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA M2 66,00 5,56 6,76 446,16 

04-01-95 ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL KG 530,00 13,96 16,96 8.988,80 

04-01-96 ARMADURA EM AÇO CA-60 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL KG 530,00 14,40 17,50 9.275,00 

04-01-97 CONCRETO "GROUT" M3 100,00 776,49 943,44 94.344,00 

04-01-98 VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO M3 16,00 1.831,28 2.225,01 35.600,16 

04-02-04 ELEMENTOS VAZADOS DE TIJOLOS CERÂMICOS M2 21,00 132,31 160,76 3.375,96 

04-03-30 PLACAS DE GRANILITE - 30MM DE ESPESSURA M2 27,00 370,25 449,85 12.145,95 

04-03-31 PLACAS DE GRANILITE - 40MM DE ESPESSURA M2 350,00 393,09 477,60 167.160,00 

04-03-32 PLACAS DE GRANILITE - 50MM DE ESPESSURA M2 26,00 400,27 486,33 12.644,58 

04-03-35 DIVISÓRIA EM ARDÓSIA CINZA - POLIDA 2 LADOS - ESPESSURA 30MM M2 75,00 473,63 575,46 43.159,50 

04-03-51 VL.01 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/PAINEL M2 300,00 110,33 134,05 40.215,00 

04-03-52 VL.02 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL CEGO M2 300,00 99,05 120,35 36.105,00 

04-03-53 VL.03 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/BANDEIRA M2 50,00 167,97 204,08 10.204,00 

04-03-54 VL.04 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO M2 300,00 121,85 148,05 44.415,00 

04-03-55 VL.05 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/VIDRO M2 50,00 193,45 235,04 11.752,00 

04-03-56 VL.06 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO/PAINEL M2 300,00 121,90 148,11 44.433,00 

04-03-57 VL.07 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO/VIDRO M2 50,00 139,16 169,08 8.454,00 

04-03-58 VL.08 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO  LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/BONECA/PAINEL M2 100,00 222,31 270,11 27.011,00 

04-03-59 VL.09 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO  LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/BONECA/VIDRO M2 50,00 297,86 361,90 18.095,00 

04-50-04 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) M3 300,00 58,86 71,51 21.453,00 

04-50-07 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS M3 106,00 49,05 59,60 6.317,60 

04-50-09 DEMOLIÇÃO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO M3 10,00 255,04 309,87 3.098,70 

04-50-10 DEMOLIÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR M2 106,00 9,81 11,92 1.263,52 

04-50-15 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 15,00 7,85 9,54 143,10 

04-60-05 RETIRADA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE PEDRA NATURAL M3 10,00 127,52 154,94 1.549,40 

04-60-07 RETIRADA DE ALVENARIA DE TIJOLOS DE VIDRO OU ELEMENTOS VAZADOS M2 10,00 19,62 23,84 238,40 

04-60-10 RETIRADA DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR M2 213,00 19,62 23,84 5.077,92 

04-60-15 RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 21,00 9,53 11,58 243,18 

04-60-16 RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 600,00 19,06 23,16 13.896,00 

04-60-19 RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS FIB.MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS M2 533,00 28,58 34,72 18.505,76 

04-70-10 RECOLOCAÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR M2 213,00 60,45 73,45 15.644,85 

04-70-15 RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 10,00 18,84 22,89 228,90 

04-70-16 RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 600,00 38,36 46,61 27.966,00 

04-70-19 RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS FIB.MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS M2 533,00 52,44 63,71 33.957,43 

05-01-01 ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM M2 500,00 51,45 62,51 31.255,00 

05-01-03 ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (SUBSOLOS) - TRAÇO 1:2,5, ESPESSURA DE 20MM M2 500,00 52,25 63,48 31.740,00 

05-01-30 CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTUTURA ENTERRADA M2 500,00 69,12 83,98 41.990,00 

05-01-40 REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM M2 560,00 39,02 47,41 26.549,60 
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05-01-43 PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA  ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS M2 426,00 14,14 17,18 7.318,68 

05-01-47 PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM M2 600,00 35,61 43,27 25.962,00 

05-02-02 ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (RESERVATÓRIOS E PISCINAS) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM M2 106,00 103,17 125,35 13.287,10 

05-02-43 PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS M2 106,00 14,14 17,18 1.821,08 

05-02-44 PINTURA PROTETORA COM TINTA A BASE DE EPÓXI (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) M2 53,00 141,43 171,84 9.107,52 

05-03-02 ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (CALHAS E MARQUISES) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM M2 107,00 103,17 125,35 13.412,45 

05-03-05 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANAS ASFÁLTICAS - COM 3 CAMADAS DE FELTRO ASFÁLTICO 15LBS M2 15,00 203,15 246,83 3.702,45 

05-03-06 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANAS ASFÁLTICAS - COM 4 CAMADAS DE FELTRO ASFÁLTICO 15LBS M2 15,00 370,83 450,56 6.758,40 

05-03-07 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANAS ASFÁLTICAS - COM 5 CAMADAS DE FELTRO ASFÁLTICO 15LBS M2 15,00 600,90 730,09 10.951,35 

05-03-08 MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 3MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO M2 107,00 91,43 111,09 11.886,63 

05-03-09 MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO M2 6.000,00 94,54 114,87 689.220,00 

05-03-11 MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM ANTI RAIZ COM VÉU DE POLIÉSTER M2 300,00 108,63 131,99 39.597,00 

05-03-12 M2 300,00 89,96 109,30 32.790,00 

05-03-13 M2 300,00 105,38 128,04 38.412,00 

05-03-40 REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM M2 6.000,00 39,02 47,41 284.460,00 

05-03-43 PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS M2 426,00 14,14 17,18 7.318,68 

05-03-47 PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM M2 6.000,00 35,61 43,27 259.620,00 

05-03-54 ARGILA EXPANDIDA SOLTA M3 10,00 390,02 473,87 4.738,70 

05-03-55 ISOLAMENTO TÉRMICO COM ARGILA EXPANDIDA SOLTA - ESPESSURA 70MM M2 15,00 57,51 69,87 1.048,05 

05-03-73 ISOLAMENTO TÉRMICO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO - ESPESSURA 50MM M2 15,00 39,40 47,87 718,05 

05-04-10 MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE SILICONE DM3 210,00 84,20 102,30 21.483,00 

05-04-30 MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE DM3 75,00 142,42 173,04 12.978,00 

05-04-50 M 15,00 538,94 654,81 9.822,15 

05-50-01 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM M2 4.000,00 9,81 11,92 47.680,00 

05-50-02 DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES DE BASE ASFÁLTICA M2 3.000,00 3,92 4,76 14.280,00 

05-50-05 DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM GERAL M2 500,00 1,96 2,38 1.190,00 

05-50-10 DEMOLIÇÃO DE CAPEAMENTO PROTETOR, EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 486,00 5,89 7,16 3.479,76 

05-50-12 DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO TERMOMECÂNICA - LADRILHOS CERÂMICOS OU HIDRÁULICOS M2 15,00 11,77 14,30 214,50 

05-50-15 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM M2 341,00 9,81 11,92 4.064,72 

05-60-05 RETIRADA DE ISOLAMENTO TÉRMICO - TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS M2 15,00 5,89 7,16 107,40 

05-60-06 RETIRADA DE ISOLAMENTO TÉRMICO - AGREGADOS SOLTOS EM GERAL M3 15,00 39,24 47,68 715,20 

05-70-06 RECOLOCAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO - AGREGADOS SOLTOS EM GERAL M3 15,00 88,28 107,26 1.608,90 

06-01-10 ESTRUTURA DE MADEIRA, EM TERÇAS, PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL/AG M2 2.000,00 61,80 75,09 150.180,00 

06-01-13 ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTALETADA, PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL/AG M2 150,00 218,54 265,53 39.829,50 

06-01-30 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA KG 20.000,00 16,48 20,02 400.400,00 

06-01-31 MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA KG 20.000,00 2,73 3,32 66.400,00 

06-02-21 TELHA ONDULADA CRFS 6MM M2 662,00 50,35 61,18 40.501,16 

06-02-22 TELHA ONDULADA CRFS 8MM M2 1.000,00 66,43 80,71 80.710,00 

06-02-23 TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=44CM - ESPESSURA 8MM M2 300,00 116,93 142,07 42.621,00 

06-02-25 TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=90CM - ESPESSURA 8MM M2 1.000,00 104,86 127,40 127.400,00 

06-02-43 M2 2.000,00 371,30 451,13 902.260,00 

06-02-44 TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM M2 4.000,00 95,84 116,45 465.800,00 

06-02-45 TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM M2 300,00 88,00 106,92 32.076,00 

06-02-46 M2 350,00 233,69 283,93 99.375,50 

06-02-47 TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, H=40MM, COM PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES M2 53,00 109,24 132,73 7.034,69 

06-02-48 M2 53,00 91,39 111,04 5.885,12 

06-02-49 TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM PINTURA MIOLO POLIURETANO E=30MM M2 53,00 283,98 345,04 18.287,12 

06-02-50 TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA INSTALADA M2 1.000,00 513,03 623,33 623.330,00 

06-02-51 CUMEEIRA OU ESPIGÃO PARA TELHAS PAULISTA, PLAN E FRANCESA - BARRO OU VIDRO M 180,00 31,19 37,90 6.822,00 

06-02-55 CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER), TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RÍGIDO E POLIÉSTER) M 120,00 61,82 75,11 9.013,20 

06-02-56 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS, ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL 44CM M 100,00 84,93 103,19 10.319,00 

06-02-57 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS, ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM M 100,00 333,83 405,60 40.560,00 

06-02-90 CUMEEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL ONDULADO - NORMAL E= 0,8MM M 100,00 120,32 146,19 14.619,00 

06-02-91 CUMEEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL TRAPEZOIDAL - NORMAL - E=0,8MM M 52,00 96,62 117,39 6.104,28 

06-02-92 CUMEEIRA DE ALUMÍNIO PERFIL ONDULADO - SHED - E=0,8MM M 26,00 154,81 188,09 4.890,34 

06-02-93 CUMEEIRA DE ALUMÍNIO - PERFIL TRAPEZOIDAL - SHED - E=0,8MM M 26,00 103,36 125,58 3.265,08 

06-02-94 CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M M 1.500,00 75,76 92,05 138.075,00 

06-02-95 CUMEEIRA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,50MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM, LARG=0,60M M 106,00 83,84 101,87 10.798,22 

06-02-96 M 150,00 99,02 120,31 18.046,50 

06-02-97 M 106,00 106,03 128,83 13.655,98 

06-02-99 SUBCOBERTURA COM FOLHA DE ALUMÍNIO M2 15,00 11,50 13,97 209,55 

06-03-98 DOMO ACRÍLICO PARA ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO M2 13,00 742,41 902,03 11.726,39 

06-50-20 DEMOLIÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL M2 106,00 11,77 14,30 1.515,80 

06-50-25 DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO M2 106,00 4,90 5,95 630,70 

06-60-03 RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA - PARA TELHAS DE BARRO COZIDO M2 106,00 13,11 15,93 1.688,58 

06-60-04 M2 50.000,00 8,74 10,62 531.000,00 

06-60-05 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHAS DE BARRO COZIDO M2 106,00 21,85 26,55 2.814,30 

06-60-10 RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - RIPAS M 533,00 0,44 0,53 282,49 

06-60-11 RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - CAIBROS M 426,00 2,62 3,18 1.354,68 

06-60-12 RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - VIGAS M 106,00 4,37 5,31 562,86 

06-60-15 RETIRADA DE FERRAGEM PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO UN 53,00 6,55 7,96 421,88 

06-60-20 RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO FRANCESA M2 266,00 9,81 11,92 3.170,72 

06-60-21 RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO PAULISTA M2 1.500,00 17,66 21,46 32.190,00 

06-60-22 RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO - TIPO SUPER-PAULISTA (PLAN) M2 266,00 13,73 16,68 4.436,88 

06-60-25 RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS M2 10.000,00 6,87 8,35 83.500,00 

06-60-28 RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM M2 266,00 5,89 7,16 1.904,56 

06-60-29 RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=90CM M2 750,00 5,89 7,16 5.370,00 

06-60-40 RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL M 200,00 5,89 7,16 1.432,00 

06-60-90 RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU VIDRO M 500,00 3,92 4,76 2.380,00 

06-70-10 RECOLOCAÇÃO PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - RIPAS M 533,00 2,20 2,67 1.423,11 

06-70-11 RECOLOCAÇÃO PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - CAIBROS M 533,00 6,72 8,16 4.349,28 

06-70-12 RECOLOCAÇÃO PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - VIGAS M 106,00 17,90 21,75 2.305,50 

IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - ESTRUTURADA COM TECIDO POLIÉSTER - 2 CAMADAS DE 
ESTRUTURANTE

IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER - 3 CAMADAS DE 
ESTRUTURANTE

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ2540VV OU SIMILAR

TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO - E= 0,8MM, REVESTIMENTO B, H=40MM - PINTADA 1 FACE - MIOLO EM 
POLIURETANO E=30MM

TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, COM MIOLO POLIURETANO 
E=30MM

TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM COM PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 
2 FACES

CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60M, COM PINTURA BRANCA 2 
FACES

CUMEEIRA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM, L=0,60M, COM PINTURA BRANCA 2 
FACES

RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO
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06-70-15 RECOLOCAÇÃO DE FERRAGEM PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO UN 106,00 13,11 15,93 1.688,58 

06-70-20 RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO FRANCESA M2 546,00 31,71 38,53 21.037,38 

06-70-21 RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO PAULISTA M2 250,00 76,58 93,04 23.260,00 

06-70-22 RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO - TIPO SUPER-PAULISTA (PLAN) M2 426,00 49,23 59,81 25.479,06 

06-70-25 RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE CRF, CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO - ONDULADA COMUM M2 300,00 15,48 18,81 5.643,00 

06-70-28 RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM M2 266,00 15,55 18,89 5.024,74 

06-70-29 RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=90CM M2 266,00 15,46 18,78 4.995,48 

06-70-40 RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO M 26,00 23,02 27,97 727,22 

06-70-90 RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU VIDRO M 26,00 13,38 16,26 422,76 

06-80-01 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA M2 3.325,00 9,06 11,01 36.608,25 

06-80-02 REMANEJAMENTO DE TELHAS DE BARRO COZIDO, INCLUSIVE ESCOVAMENTO M2 665,00 35,50 43,13 28.681,45 

06-80-03 M2 10.000,00 30,83 37,46 374.600,00 

06-80-10 MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - RIPAS 1,5X5CM M 266,00 7,12 8,65 2.300,90 

06-80-12 MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - CAIBROS 5X6CM M 160,00 21,84 26,54 4.246,40 

06-80-16 MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - VIGAS 6X12CM M 106,00 61,92 75,23 7.974,38 

06-80-47 PARAFUSO ROSCA SOBERBA PARA FIXAÇÃO DE TELHAS EM CRFS OU CIMENTO AMIANTO UN 533,00 8,05 9,78 5.212,74 

06-80-49 GANCHO COM ROSCA UMA EXTREMIDADE PARA FIXAÇÃO DE TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM UN 533,00 9,18 11,15 5.942,95 

06-80-84 PLACA DE VENTILAÇÃO PARA TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM UN 106,00 15,23 18,50 1.961,00 

07-01-03 PM.03 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA BOX, PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X170CM UN 12,00 736,69 895,08 10.740,96 

07-01-04 PM.04 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X210CM UN 12,00 746,00 906,39 10.876,68 

07-01-07 PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM UN 150,00 471,79 573,22 85.983,00 

07-01-08 PM.08 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 92X210CM UN 70,00 511,91 621,97 43.537,90 

07-01-09 PM.09 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 102X210CM UN 50,00 581,46 706,47 35.323,50 

07-01-12 PM.12 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM UN 80,00 337,07 409,54 32.763,20 

07-01-13 PM.13 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 92X210CM UN 35,00 373,74 454,09 15.893,15 

07-01-14 PM.14 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 102X210CM UN 6,00 406,21 493,55 2.961,30 

07-01-17 PM.17 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 82X210CM UN 6,00 655,60 796,55 4.779,30 

07-01-18 PM.18 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 92X210CM UN 6,00 738,75 897,58 5.385,48 

07-01-19 PM.19 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 102X210CM UN 6,00 797,78 969,30 5.815,80 

07-01-37 PM.37 - PORTA VENEZIANA - 82X210CM UN 2,00 783,61 952,09 1.904,18 

07-01-38 PM.38 - PORTA VENEZIANA - 92X210CM UN 2,00 917,58 1.114,86 2.229,72 

07-01-39 PM.39 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA DE CORRER, 2 FOLHAS, TRILHO DE ALUMÍNIO M2 3,00 368,90 448,21 1.344,63 

07-01-45 PM.45 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, 2 FOLHAS - 124X210CM UN 14,00 688,19 836,15 11.706,10 

07-01-46 PM.46 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 2 FOLHAS - 144X210CM UN 3,00 688,19 836,15 2.508,45 

07-01-47 PM.47 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 2 FOLHAS - 164X210CM UN 3,00 688,19 836,15 2.508,45 

07-01-48 PM.48 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, 2 FOLHAS - 184X210CM UN 3,00 761,53 925,26 2.775,78 

07-01-49 PM.49 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, 2 FOLHAS - 204X210CM UN 3,00 826,47 1.004,16 3.012,48 

07-01-50 EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA JG 40,00 461,63 560,88 22.435,20 

07-01-51 EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA JG 12,00 629,88 765,30 9.183,60 

07-01-52 EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA COM BANDEIRA JG 3,00 655,31 796,20 2.388,60 

07-01-53 EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS JG 3,00 462,98 562,52 1.687,56 

07-01-54 EM.02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA JG 3,00 585,33 711,18 2.133,54 

07-01-55 EM.02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA DE 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA JG 3,00 864,01 1.049,77 3.149,31 

07-01-56 EM.02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA COM BANDEIRA JG 3,00 1.038,97 1.262,35 3.787,05 

07-01-57 EM.03 - BATENTE DE MADEIRA (9,5CM) - PARA PORTA EM DIVISÓRIA DV.01 M 6,00 65,43 79,50 477,00 

07-01-75 EM.21 - VISOR FIXO COM VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA UN 6,00 192,11 233,41 1.400,46 

07-01-80 EM.26 - FAIXA BATE MACA EM LAMINADO  MELAMÍNICO PARA PORTA DE MADEIRA M2 30,00 101,76 123,64 3.709,20 

07-02-02 UN 400,00 281,76 342,34 136.936,00 

07-02-08 CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, CAIXA RASA (22MM) - PORTA COM MONTANTE ESTREITO UN 26,00 271,90 330,36 8.589,36 

07-02-10 CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, SÓ LINGUETA (55MM) - TRÁFEGO INTENSO - PORTA DE ABRIR UN 10,00 248,46 301,88 3.018,80 

07-02-12 CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, BICO DE PAPAGAIO (22MM) - PORTA DE CORRER UN 6,00 228,19 277,25 1.663,50 

07-02-16 UN 6,00 240,48 292,18 1.753,08 

07-02-19 FECHADURA TIPO GORGE, SÓ LINGUETA, 55MM, TRÁFEGO INTENSO UN 6,00 120,54 146,46 878,76 

07-02-31 UN 120,00 245,12 297,82 35.738,40 

07-02-40 CONJUNTO DE FECHADURA TIPO TETRA - SOMENTE TRANCA CJ 12,00 125,55 152,54 1.830,48 

07-02-50 TARGETA DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM UN 52,00 135,61 164,77 8.568,04 

07-02-51 FECHO DE EMBUTIR, TRAVA ACIONADA POR ALAVANCA, 3/4"X400MM - PORTA 2 FOLHAS UN 10,00 271,92 330,38 3.303,80 

07-02-52 FECHO DE EMBUTIR,TRAVA ACIONADA POR ALAVANCA, 3/4"X200MM - PORTA 2 FOLHAS UN 10,00 121,88 148,08 1.480,80 

07-02-64 MOLA FECHA-PORTA,TIPO LEVE (AMORTECEDOR HIDRÁULICO) UN 10,00 251,53 305,61 3.056,10 

07-02-65 MOLA FECHA-PORTA,TIPO PESADO UN 10,00 296,67 360,45 3.604,50 

07-02-66 MOLA VAI-E-VEM, DE TOPO UN 10,00 473,44 575,23 5.752,30 

07-02-73 CADEADO DE LATÃO (COM CILINDRO E TRAVA DUPLA) - 35MM PESO MÍNIMO 140G UN 26,00 28,56 34,70 902,20 

07-02-80 PORTA-CADEADO DE FERRO PINTADO - 63MM PESO MÍNIMO 25G UN 26,00 10,08 12,25 318,50 

07-02-81 PORTA-CADEADO DE FERRO PINTADO - 89MM PESO MÍNIMO 115G UN 10,00 14,24 17,30 173,00 

07-02-90 BARRA ANTI-PÂNICO PARA  PORTA 1 FOLHA - COLOCADA UN 18,00 807,57 981,20 17.661,60 

07-02-95 RESPIRO PARA ARMÁRIO EM LATÃO CROMADO - DIÂMETRO 10CM UN 15,00 51,90 63,06 945,90 

07-03-01 PM.50 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 124X210CM UN 3,00 1.168,04 1.419,17 4.257,51 

07-03-02 PM.51 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 144X210CM UN 3,00 1.227,81 1.491,79 4.475,37 

07-03-03 PM.52 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 164X210CM UN 3,00 1.286,08 1.562,59 4.687,77 

07-03-04 PM.53 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 184X210CM UN 3,00 1.416,61 1.721,18 5.163,54 

07-03-05 PM.54 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 204X210CM UN 3,00 1.539,30 1.870,25 5.610,75 

07-03-22 PM.57 - PORTA GUICHÊ EM MADEIRA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM - REVESTIDA COM LAMINADO  MELAMÍNICO UN 3,00 972,00 1.180,98 3.542,94 

07-09-10 ARMÁRIO SEM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO M2 10,00 1.021,53 1.241,16 12.411,60 

07-09-12 ARMÁRIO COM PORTAS, SEM REVESTIMENTO M2 22,00 438,71 533,03 11.726,66 

07-09-14 ARMÁRIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO M2 5,00 1.361,13 1.653,77 8.268,85 

07-09-18 PORTAS PARA ARMÁRIO SEM REVESTIMENTO M2 15,00 105,78 128,52 1.927,80 

07-09-19 PORTAS PARA ARMÁRIO COM REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO M2 15,00 224,52 272,79 4.091,85 

07-09-20 PORTAS PARA ARMÁRIO COM REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO M2 15,00 339,61 412,63 6.189,45 

07-60-01 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UN 200,00 11,91 14,47 2.894,00 

07-60-02 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA UN 150,00 52,56 63,86 9.579,00 

07-60-08 RETIRADA DE GUARNIÇÕES OU MOLDURAS DE MADEIRA M 210,00 1,67 2,03 426,30 

07-60-10 RETIRADA DE GUICHÊS, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS UN 4,00 52,56 63,86 255,44 

07-60-50 RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS UN 250,00 11,91 14,47 3.617,50 

07-60-51 RETIRADA DE FECHADURAS, FECHOS OU TARGETAS DE SOBREPOR UN 53,00 4,76 5,78 306,34 

07-60-65 RETIRADA DE MAÇANETAS PAR 53,00 6,43 7,81 413,93 

REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE  TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO 
COZIDO OU VIDRO

CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, 
ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA

FECHADURA TIPO GORGE (55MM) - TRÁFEGO INTENSO,  MAÇANETA EM ZEMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO 
CROMADO BRILHANTE

FECHADURA TIPO TRANQUETA E TRINCO (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, 
ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - PORTA DE SANITÁRIO



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ 
REGISTRO DE PREÇOS 2022

   5/38

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ
Secretaria de Obras Públicas

BDI= 21,50%

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -  PREGÃO PRESENCIAL 
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###

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR TOTAL
CUSTO UNIT 

SEM BDI
CUSTO UNIT COM 

BDI

07-60-66 RETIRADA DE ESPELHOS PAR 53,00 4,05 4,92 260,76 

07-60-67 RETIRADA DE ROSETAS OU ENTRADAS DE CHAVE GORGE PAR 53,00 4,05 4,92 260,76 

07-60-68 RETIRADA DE BORBOLETAS OU LEVANTADORES TIPO "UNHA" UN 53,00 3,22 3,91 207,23 

07-60-70 RETIRADA DE DOBRADIÇAS UN 53,00 4,76 5,78 306,34 

07-70-01 RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UN 53,00 96,13 116,80 6.190,40 

07-70-02 RECOLOCAÇÃO DE BATENTES MADEIRA UN 53,00 60,34 73,31 3.885,43 

07-70-08 RECOLOCAÇÃO DE GUARNIÇÕES OU MOLDURAS DE MADEIRA M 53,00 2,18 2,65 140,45 

07-70-10 RECOLOCAÇÃO DE GUICHÊS, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS UN 53,00 83,10 100,97 5.351,41 

07-70-50 RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS UN 53,00 37,87 46,01 2.438,53 

07-70-51 RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS, FECHOS OU TARGETAS DE SOBREPOR UN 53,00 19,06 23,16 1.227,48 

07-70-65 RECOLOCAÇÃO DE MAÇANETAS PAR 53,00 4,05 4,92 260,76 

07-70-66 RECOLOCAÇÃO DE ESPELHOS PAR 53,00 4,05 4,92 260,76 

07-70-67 RECOLOCAÇÃO DE ROSETAS OU ENTRADAS DE CHAVE GORGE PAR 53,00 4,05 4,92 260,76 

07-70-68 RECOLOCAÇÃO DE BORBOLETAS OU LEVANTADORES TIPO "UNHA" UN 53,00 2,98 3,62 191,86 

07-70-70 RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS UN 53,00 4,05 4,92 260,76 

07-80-01 GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 4,5CM M 53,00 8,51 10,34 548,02 

07-80-02 GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM M 210,00 9,52 11,57 2.429,70 

07-80-03 GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 10,0CM M 15,00 18,43 22,39 335,85 

07-80-04 GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 15,0CM M 15,00 48,12 58,47 877,05 

07-80-10 UN 53,00 273,43 332,22 17.607,66 

07-80-12 UN 106,00 264,28 321,10 34.036,60 

07-80-13 UN 10,00 236,79 287,70 2.877,00 

07-80-14 UN 10,00 216,52 263,07 2.630,70 

07-80-15 UN 10,00 232,15 282,06 2.820,60 

07-80-16 FECHADURA TIPO GORGE, SÓ LINGUETA, 55MM, TRÁFEGO INTENSO - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO UN 10,00 108,87 132,28 1.322,80 

07-80-22 TARGETA DE SOBREPOR, TIPO "LIVRE-OCUPADO" - 60X65MM - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO E FURAÇÃO UN 53,00 123,70 150,30 7.965,90 

07-80-35 MAÇANETA EM ZAMAC UN 53,00 127,54 154,96 8.212,88 

07-80-36 ESPELHO RETANGULAR EM AÇO CROMADO BRILHANTE PAR 3,00 77,60 94,28 282,84 

07-80-37 ROSETA OU ENTRADA DE CILINDRO COM CHAVE GORGE EM AÇO CROMADO BRILHANTE PAR 53,00 19,54 23,74 1.258,22 

07-80-50 DOBRADIÇA EM AÇO LAMINADO, CROMADA - 3 1/2"X3" UN 3,00 23,17 28,15 84,45 

08-01-01 PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA M2 150,00 1.375,64 1.671,40 250.710,00 

08-01-02 PP.02 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 2 FOLHA M2 60,00 1.630,25 1.980,75 118.845,00 

08-01-04 PP.04 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 1 FOLHA M2 16,00 1.035,08 1.257,62 20.121,92 

08-01-05 PP.05 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 2 FOLHAS M2 30,00 898,02 1.091,09 32.732,70 

08-01-06 PP.06 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - CORRER M2 32,00 824,19 1.001,39 32.044,48 

08-01-10 PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO - INSTALAÇÃO SANITÁRIA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - 90 X 210CM UN 3,00 3.063,23 3.721,82 11.165,46 

08-01-19 PF.10 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, MEIO VIDRO - ABRIR, 1 FOLHA M2 10,00 984,72 1.196,43 11.964,30 

08-01-25 PF-23 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR 1 FOLHA M2 10,00 1.070,03 1.300,09 13.000,90 

08-01-26 PF-28 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR 2 FOLHAS M2 10,00 1.070,03 1.300,09 13.000,90 

08-01-39 PA.10 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEIO VIDRO - ABRIR, 1 FOLHA M2 16,00 924,83 1.123,67 17.978,72 

08-01-40 PA.11 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEIO VIDRO, DE ABRIR, 2 FOLHAS M2 10,00 976,49 1.186,44 11.864,40 

08-01-41 PA.12 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO,MEIO VIDRO - CORRER M2 10,00 1.056,69 1.283,88 12.838,80 

08-01-45 PA.16 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VENEZIANA - ABRIR, 1 FOLHA M2 16,00 1.019,10 1.238,21 19.811,36 

08-01-50 PORTA DE ENROLAR, EM CHAPA ONDULADA N.22 M2 50,00 443,65 539,03 26.951,50 

08-01-51 PORTA DE ENROLAR, EM TIRAS ARTICULADAS E RAIADAS DE CHAPA N.22 M2 12,00 443,46 538,80 6.465,60 

08-01-59 COLUNA FIXA OU MÓVEL PARA PORTAS OU GRADES DE ENROLAR M 10,00 114,04 138,56 1.385,60 

08-01-61 CAVALETE CENTRAL - PARA COLUNA MÓVEL DE PORTA DE ENROLAR UN 15,00 120,19 146,03 2.190,45 

08-01-70 EF.01 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14 M 42,00 183,25 222,65 9.351,30 

08-01-71 EF.02 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14 M 32,00 183,25 222,65 7.124,80 

08-01-74 EF.03 - BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº20,1 FOLHA, SEM BANDEIRA JG 22,00 545,35 662,60 14.577,20 

08-01-75 EF.04 - BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA NÚMERO 20, 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA JG 22,00 664,27 807,09 17.755,98 

08-01-80 BATENTE DE ALUMÍNIO PARA DIVISÓRIA DE GRANILITE JG 120,00 194,67 236,52 28.382,40 

08-01-86 EP.14/16 - BANDEIRA FIXA EM FERRO PERFILADO COM SUBDIVISÕES PARA VIDRO M2 10,00 615,33 747,63 7.476,30 

08-02-01 CP.01 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE M2 42,00 615,33 747,63 31.400,46 

08-02-03 CP.03/20/21 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - FIXO, COM VENTILAÇÃO PERMANENTE M2 42,00 651,44 791,50 33.243,00 

08-02-05 CP.05 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - PIVOTANTE M2 21,00 1.167,64 1.418,68 29.792,28 

08-02-09 CP.09 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - MAXIMAR M2 10,00 982,64 1.193,91 11.939,10 

08-02-13 CP.13/22/23 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE M2 84,00 993,08 1.206,59 101.353,56 

08-02-17 CP.17 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - DE CORRER M2 21,00 799,20 971,03 20.391,63 

08-02-37 CF.13 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA - BASCULANTE M2 21,00 984,56 1.196,24 25.121,04 

08-02-43 CF.19 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, FIXO COM VENTILAÇÃO PERMANENTE M2 11,00 979,63 1.190,25 13.092,75 

08-02-51 CA.02 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE M2 21,00 684,14 831,23 17.455,83 

08-02-53 CA.04 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, COM VENTILAÇÃO PERMANENTE M2 42,00 797,40 968,84 40.691,28 

08-02-54 CA.05 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - PIVOTANTE M2 21,00 1.094,80 1.330,18 27.933,78 

08-02-58 CA.09 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR M2 10,00 939,06 1.140,96 11.409,60 

08-02-62 CA.13 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - BASCULANTE M2 42,00 1.147,72 1.394,48 58.568,16 

08-02-66 CA.17 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - DE CORRER M2 21,00 1.057,13 1.284,41 26.972,61 

08-02-74 EP.06 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO M2 200,00 148,30 180,18 36.036,00 

08-02-75 EP.07 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO M2 196,00 153,04 185,94 36.444,24 

08-02-76 GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM, MALHA 65X132MM M2 53,00 410,97 499,33 26.464,49 

08-02-80 TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO M2 100,00 279,01 339,00 33.900,00 

08-02-81 EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE  REQUADRO M2 150,00 184,59 224,28 33.642,00 

08-03-01 PP.47 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ENTRADA DE ÁGUA OU GÁS ENCANADO M2 21,00 1.069,82 1.299,83 27.296,43 

08-03-05 PP.35 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ABRIGO DE LIXO M2 21,00 505,38 614,04 12.894,84 

08-03-06 PP.36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GÁS M2 21,00 476,90 579,43 12.168,03 

08-03-11 PP.48 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA PASSA-PRATOS M2 21,00 1.629,95 1.980,39 41.588,19 

08-03-20 PP.50 - ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA M2 10,00 533,88 648,66 6.486,60 

08-60-01 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS M2 3.000,00 30,66 37,25 111.750,00 

08-60-05 RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS UN 42,00 52,56 63,86 2.682,12 

08-60-20 RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA UN 42,00 16,92 20,56 863,52 

08-60-21 RETIRADA DE ALAVANCA UN 42,00 13,54 16,45 690,90 

08-60-22 RETIRADA DE PUXADOR DE ENGATE, PARA CAIXILHOS DE CORRER UN 42,00 4,74 5,76 241,92 

08-70-01 RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS M2 3.000,00 43,80 53,22 159.660,00 

08-70-05 RECOLOCAÇÃO DE BATENTES METÁLICOS UN 42,00 56,94 69,18 2.905,56 

08-70-20 RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA M 42,00 40,62 49,35 2.072,70 

08-70-21 RECOLOCAÇÃO DE ALAVANCA UN 42,00 37,23 45,23 1.899,66 

08-70-22 RECOLOCAÇÃO DE PUXADOR DE ENGATE, PARA CAIXILHOS DE CORRER UN 42,00 6,77 8,23 345,66 

08-80-20 BRAÇO DE ALAVANCA EM FERRO CHATO M 66,00 47,95 58,26 3.845,16 

CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, 
ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO

CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, CAIXA RASA (22MM) - PORTA COM MONTANTE ESTREITO - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO 
DA FURAÇÃO

CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, SÓ LINGUETA (55MM) - TRÁFEGO INTENSO - PORTA DE ABRIR -  INCLUSIVE 
ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO

CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, BICO DE PAPAGAIO (22MM) - PORTA DE CORRER - INCUSIVE ADAPTAÇÃO DA 
FURAÇÃO

FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO 
CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ 
REGISTRO DE PREÇOS 2022

   6/38

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ
Secretaria de Obras Públicas

BDI= 21,50%

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -  PREGÃO PRESENCIAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS - ARP/2022

###

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR TOTAL
CUSTO UNIT 

SEM BDI
CUSTO UNIT COM 

BDI

08-80-21 ALAVANCA EM METAL CROMADO, PARA CAIXILHOS BASCULANTES UN 126,00 53,85 65,43 8.244,18 

08-80-49 CAIXILHOS E TROCA DE REBITES M2 42,00 5,16 6,27 263,34 

08-80-50 FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA KG 3.500,00 15,82 19,22 67.270,00 

08-80-51 ALUMÍNIO EXTRUDADO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA KG 110,00 91,62 111,32 12.245,20 

09-02-01 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 20MM (1/2") M 80,00 18,33 22,27 1.781,60 

09-02-02 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4") M 600,00 19,53 23,73 14.238,00 

09-02-03 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 32MM (1") M 130,00 22,22 27,00 3.510,00 

09-02-04 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 40MM (1 1/4") M 26,00 33,03 40,13 1.043,38 

09-02-05 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 50MM (1 1/2") M 26,00 35,39 43,00 1.118,00 

09-02-06 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 60MM (2") M 10,00 40,06 48,67 486,70 

09-02-07 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 75MM (2 1/2") M 10,00 58,81 71,45 714,50 

09-02-08 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 85MM (3") M 10,00 69,39 84,31 843,10 

09-02-09 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 110MM (4") M 10,00 95,65 116,21 1.162,10 

09-02-11 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4" M 1.000,00 35,48 43,11 43.110,00 

09-02-12 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1" M 60,00 38,49 46,77 2.806,20 

09-02-13 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/4" M 60,00 49,54 60,19 3.611,40 

09-02-14 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/2" M 10,00 57,25 69,56 695,60 

09-02-15 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 2" M 10,00 83,84 101,87 1.018,70 

09-02-16 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 2 1/2" M 10,00 96,26 116,96 1.169,60 

09-02-17 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3" M 10,00 105,03 127,61 1.276,10 

09-02-19 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 4" M 10,00 135,19 164,26 1.642,60 

09-02-20 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1/2" M 15,00 40,73 49,49 742,35 

09-02-21 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3/4" M 15,00 43,96 53,41 801,15 

09-02-23 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/4" M 15,00 59,48 72,27 1.084,05 

09-02-24 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/2" M 15,00 64,22 78,03 1.170,45 

09-02-25 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 2" M 15,00 72,08 87,58 1.313,70 

09-02-26 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 2 1/2" M 15,00 111,27 135,19 2.027,85 

09-02-27 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3" M 15,00 119,68 145,41 2.181,15 

09-02-29 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 4" M 15,00 149,83 182,04 2.730,60 

09-02-51 ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 3" M 10,00 47,78 58,05 580,50 

09-02-52 ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 4" M 15,00 56,81 69,02 1.035,30 

09-02-53 ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2" M 15,00 34,17 41,52 622,80 

09-02-54 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 20MM (1/2") M 15,00 7,00 8,51 127,65 

09-02-55 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") M 15,00 7,82 9,50 142,50 

09-02-61 TUBO METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO COM PVC-3/4" M 15,00 15,94 19,37 290,55 

09-02-62 TUBO METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO COM PVC-1" M 15,00 20,82 25,30 379,50 

09-02-63 TUBO METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO COM PVC-1 1/2" M 15,00 29,63 36,00 540,00 

09-02-98 ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO M 600,00 31,72 38,54 23.124,00 

09-02-99 ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO COM CONCRETO E AGREGADO RECICLADO M 15,00 30,04 36,50 547,50 

09-03-04 CABO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 1.500,00 3,37 4,09 6.135,00 

09-03-05 CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 15.000,00 4,72 5,73 85.950,00 

09-03-06 CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 15.000,00 6,60 8,02 120.300,00 

09-03-07 CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 6.000,00 9,35 11,36 68.160,00 

09-03-08 CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 3.500,00 14,03 17,05 59.675,00 

09-03-09 CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 350,00 20,63 25,07 8.774,50 

09-03-10 CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 250,00 28,42 34,53 8.632,50 

09-03-11 CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 250,00 43,35 52,67 13.167,50 

09-03-12 CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 250,00 62,61 76,07 19.017,50 

09-03-13 CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 125,00 83,93 101,97 12.746,25 

09-03-14 CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 250,00 111,51 135,48 33.870,00 

09-03-15 CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 125,00 144,13 175,12 21.890,00 

09-03-16 CABO 150,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 63,00 171,11 207,90 13.097,70 

09-03-17 CABO 185,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 125,00 199,95 242,94 30.367,50 

09-03-18 CABO 240,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 125,00 252,73 307,07 38.383,75 

09-03-19 CABO 300.00 MM2 - ISOLAMENTO PARA 0.7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 44,00 329,33 400,14 17.606,16 

09-03-20 CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO - ANTICHAMA - 1,5MM2 M 10,00 3,65 4,43 44,30 

09-03-21 CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 M 10,00 4,90 5,95 59,50 

09-03-22 CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2 M 10,00 7,06 8,58 85,80 

09-03-23 CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA 6,0MM2 M 10,00 8,72 10,59 105,90 

09-03-28 CABO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 1.500,00 3,49 4,24 6.360,00 

09-03-29 CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 600,00 4,98 6,05 3.630,00 

09-03-30 CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 500,00 6,87 8,35 4.175,00 

09-03-31 CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 200,00 9,34 11,35 2.270,00 

09-03-32 CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 500,00 13,07 15,88 7.940,00 

09-03-33 CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 350,00 18,96 23,04 8.064,00 

09-03-34 CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 250,00 27,58 33,51 8.377,50 

09-03-35 CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 250,00 38,14 46,34 11.585,00 

09-03-36 CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 250,00 54,16 65,80 16.450,00 

09-03-37 CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 250,00 73,58 89,40 22.350,00 

09-03-38 CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 250,00 99,85 121,32 30.330,00 

09-03-39 CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 250,00 131,87 160,22 40.055,00 

09-03-40 CABO 150,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 125,00 151,42 183,98 22.997,50 

09-03-41 CABO 185,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 125,00 183,93 223,47 27.933,75 

09-03-42 CABO 240,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 125,00 286,95 348,64 43.580,00 

09-03-43 CABO 300.00 MM2 - ISOLAMENTO PARA 1.0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 44,00 370,00 449,55 19.780,20 

09-03-60 FIO TELEFÔNICO INTERNO TIPO FI-60 PAR TRANCADO M 900,00 2,05 2,49 2.241,00 

09-03-61 FIO TELEFÔNICO EXTERNO TIPO FE-100 PAR PARALELO M 900,00 2,80 3,40 3.060,00 

09-03-70 CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 2 CONDUTORES - 1,5MM2 M 200,00 5,71 6,94 1.388,00 

09-03-72 CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 2 CONDUTORES - 4,00MM2 M 265,00 12,23 14,86 3.937,90 

09-03-75 CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 1,5MM2 M 15,00 7,37 8,95 134,25 

09-03-76 CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2 M 15,00 11,18 13,58 203,70 

09-03-80 CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 4 CONDUTORES - 1,5MM2 M 15,00 8,68 10,55 158,25 

09-04-02 SINALIZADOR LUMINOSO DIÂMETRO 22MM, COM LÂMPADA UN 15,00 147,08 178,70 2.680,50 

09-04-03 SINALIZADOR LUMINOSO DIÂMETRO 30 MM, COM LÂMPADA UN 15,00 122,90 149,32 2.239,80 

09-04-30 CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A UN 6,00 432,12 525,03 3.150,18 

09-04-31 CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A UN 6,00 498,38 605,53 3.633,18 

09-04-32 CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 40A UN 6,00 918,09 1.115,48 6.692,88 

09-04-33 CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 55A UN 6,00 1.290,20 1.567,59 9.405,54 

09-04-40 RELÊ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 6 ATÉ 12.5A UN 6,00 224,69 273,00 1.638,00 

09-04-41 RELÊ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 16 ATÉ 25A UN 6,00 412,89 501,66 3.009,96 

09-04-42 RELÊ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 25 ATÉ 40A UN 6,00 333,88 405,66 2.433,96 

09-04-48 RELÊ DE TEMPO ELETRÔNICO AJUSTE DE 6 ATÉ 60S UN 6,00 153,37 186,34 1.118,04 
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BDI

09-04-60 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA UN 3,00 67,47 81,98 245,94 

09-04-68 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V UN 30,00 295,79 359,38 10.781,40 

09-04-69 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V UN 50,00 289,65 351,92 17.596,00 

09-04-70 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30MA - 220V UN 30,00 337,16 409,65 12.289,50 

09-04-72 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 380V UN 20,00 347,94 422,75 8.455,00 

09-04-75 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 30MA - 380V UN 20,00 414,15 503,19 10.063,80 

09-04-76 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 80A SENSIBILIDADE 30MA - 380V UN 15,00 484,99 589,26 8.838,90 

09-04-77 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 100A SENSIBILIDADE 30MA - 380V UN 15,00 557,98 677,95 10.169,25 

09-04-78 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 125A SENSIBILIDADE 30MA - 380V UN 15,00 2.223,24 2.701,24 40.518,60 

09-04-87 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 300MA - 380V UN 15,00 443,76 539,17 8.087,55 

09-04-88 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 80A SENSIBILIDADE 300MA - 380V UN 15,00 470,96 572,22 8.583,30 

09-04-89 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 100A SENSIBIL. 300MA - 380V UN 15,00 550,90 669,34 10.040,10 

09-04-90 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 125A SENSIBILIDADE 300MA - 380V UN 4,00 2.410,25 2.928,45 11.713,80 

09-05-06 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES UN 15,00 604,04 733,91 11.008,65 

09-05-10 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES un 8,00 1.294,07 1.572,30 12.578,40 

09-05-12 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 28 DISJUNTORES UN 15,00 870,93 1.058,18 15.872,70 

09-05-14 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES UN 5,00 1.450,15 1.761,93 8.809,65 

09-05-17 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES UN 3,00 1.703,67 2.069,96 6.209,88 

09-05-19 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES UN 3,00 3.248,31 3.946,70 11.840,10 

09-05-20 CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM PVC OCTOGONAL FUNDO MOVEL 10X10CM, INCLUSIVE ESPELHO UN 50,00 18,07 21,96 1.098,00 

09-05-21 CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM PVC 7,5X7,5X5,0CM (3"X3"), INCLUSIVE ESPELHO UN 50,00 17,32 21,04 1.052,00 

09-05-22 CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO UN 50,00 13,78 16,74 837,00 

09-05-23 CAIXA E PVC 10X10X5CM, INCLUSIVE ESPELHO UN 50,00 25,29 30,73 1.536,50 

09-05-24 CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 3"X3", INCLUSIVE ESPELHO UN 16,00 14,81 17,99 287,84 

09-05-25 CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X2", INCLUSIVE ESPELHO UN 16,00 12,97 15,76 252,16 

09-05-26 CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X4", INCLUSIVE ESPELHO UN 16,00 25,39 30,85 493,60 

09-05-27 CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO COM FUNDO MÓVEL UN 16,00 13,32 16,18 258,88 

09-05-28 CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1/2" UN 60,00 26,02 31,61 1.896,60 

09-05-29 CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" UN 150,00 25,59 31,09 4.663,50 

09-05-30 CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1" UN 150,00 30,67 37,26 5.589,00 

09-05-31 CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1 1/4" UN 50,00 42,10 51,15 2.557,50 

09-05-32 CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1 1/2" UN 50,00 42,75 51,94 2.597,00 

09-05-33 CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 2" UN 30,00 87,10 105,83 3.174,90 

09-05-34 CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 2 1/2" UN 20,00 174,70 212,26 4.245,20 

09-05-35 CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3" UN 5,00 190,10 230,97 1.154,85 

09-05-37 CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 4" UN 5,00 306,21 372,05 1.860,25 

09-05-39 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 10X10X8CM UN 10,00 35,47 43,10 431,00 

09-05-40 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 20X20X10CM UN 10,00 63,17 76,75 767,50 

09-05-41 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 30X30X12CM UN 6,00 89,60 108,86 653,16 

09-05-42 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 40X40X15CM UN 6,00 141,77 172,25 1.033,50 

09-05-43 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 20X20CM UN 15,00 105,61 128,32 1.924,80 

09-05-44 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 30X30CM UN 15,00 213,45 259,34 3.890,10 

09-05-45 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 40X40CM UN 15,00 543,38 660,21 9.903,15 

09-05-50 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM PORTA E FECHADURA - 40X40X15CM - USO PARA TELEFONIA UN 15,00 312,18 379,30 5.689,50 

09-05-51 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM PORTA E FECHADURA - 50X50X15CM - USO PARA TELEFONIA UN 10,00 370,56 450,23 4.502,30 

09-05-55 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO M3 20,00 52,97 64,36 1.287,20 

09-05-56 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO) M3 20,00 156,16 189,73 3.794,60 

09-05-57 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 20,00 434,63 528,08 10.561,60 

09-05-58 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA M2 30,00 255,54 310,48 9.314,40 

09-05-59 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, REVESTIDA M2 30,00 349,73 424,92 12.747,60 

09-05-60 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO M2 10,00 237,23 288,23 2.882,30 

09-05-62 CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.2 20X20X12CM UN 5,00 141,10 171,44 857,20 

09-05-63 CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.3 40X40X13,5CM UN 15,00 264,05 320,82 4.812,30 

09-05-64 CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N. 4 60X60X13,5CM UN 15,00 464,00 563,76 8.456,40 

09-05-65 CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N. 5 80X80X13,5CM UN 15,00 802,48 975,01 14.625,15 

09-05-66 CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.6 120X120X13,5CM UN 15,00 1.653,14 2.008,57 30.128,55 

09-05-67 CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.7 150X150X17CM UN 15,00 1.916,34 2.328,35 34.925,25 

09-05-68 CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 20X20CM UN 30,00 129,30 157,10 4.713,00 

09-05-69 CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM UN 30,00 127,91 155,41 4.662,30 

09-05-70 CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 40X40CM UN 6,00 169,47 205,91 1.235,46 

09-05-71 CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 50X50CM UN 6,00 233,25 283,40 1.700,40 

09-05-72 CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM UN 6,00 283,31 344,22 2.065,32 

09-05-73 CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 100X100 UN 6,00 528,30 641,88 3.851,28 

09-05-90 CAIXA DE ALUMÍNIO 10X10CM, ALTA COM TAMPA DE LATÃO PARA TOMADAS UN 6,00 85,64 104,05 624,30 

09-05-98 QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 ESMALTADA M2 6,00 1.539,64 1.870,66 11.223,96 

09-06-18 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA - SECA 250A/600V UN 5,00 2.020,03 2.454,34 12.271,70 

09-06-19 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA - SECA 400A/600V UN 10,00 2.238,56 2.719,85 27.198,50 

09-06-20 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA - SECA 630A/600V UN 1,00 3.931,90 4.777,26 4.777,26 

09-06-23 CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 125A (ABERTURA SEM CARGA) UN 10,00 302,69 367,77 3.677,70 

09-06-24 CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 250A (ABERTURA SEM CARGA) UN 10,00 698,09 848,18 8.481,80 

09-06-25 CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 400A (ABERTURA SEM CARGA) UN 3,00 1.027,88 1.248,87 3.746,61 

09-06-26 CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 630A (ABERTURA SEM CARGA) UN 1,00 1.381,61 1.678,66 1.678,66 

09-06-27 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH00 - 125A/500V UN 10,00 362,01 439,84 4.398,40 

09-06-28 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH1 - 250A/500V UN 10,00 734,20 892,05 8.920,50 

09-06-29 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH2 - 400A/500V UN 5,00 1.099,79 1.336,24 6.681,20 

09-06-33 CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERT. SOB CARGA TP (PACCO) - 3X16A UN 3,00 146,58 178,09 534,27 

09-06-36 CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERTURA SOB CARGA TIPO (PACCO) - 3X63A UN 3,00 307,99 374,21 1.122,63 

09-06-49 FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 2/25A UN 6,00 9,71 11,80 70,80 

09-06-58 FUSÍVEL TIPO NH - 100/200A UN 30,00 52,39 63,65 1.909,50 

09-06-59 FUSÍVEL TIPO NH - 224/355A UN 30,00 86,02 104,51 3.135,30 

09-06-62 BASE PARA FUSÍVEIS TIPO "DIAZED" - 2/25A UN 3,00 62,77 76,27 228,81 

09-06-63 BASE PARA FUSÍVEIS TIPO "DIAZED" - 35/63A UN 3,00 72,25 87,78 263,34 

09-06-64 BASE COM FUSÍVEIS TIPO NH - ATÉ 125A UN 8,00 92,77 112,72 901,76 

09-06-65 BASE COM FUSÍVEIS TIPO NH - ATÉ 250A UN 8,00 175,49 213,22 1.705,76 

09-06-66 BASE COM FUSÍVEIS TIPO NH - ATÉ 400A UN 8,00 249,35 302,96 2.423,68 

09-06-69 ISOLADOR DE POLIÉSTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 15X20MM UN 12,00 13,51 16,41 196,92 

09-06-70 ISOLADOR DE POLIÉSTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 40X50MM UN 4,00 27,10 32,93 131,72 

09-06-71 ISOLADOR DE POLIÉSTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 60X60MM UN 4,00 28,38 34,48 137,92 

09-06-72 ISOLADOR DE POLIÉSTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 60X75MM UN 4,00 31,61 38,41 153,64 

09-06-73 BARRAMENTO DE COBRE PARA 30A - 6,35X1,58MM M 6,00 16,11 19,57 117,42 

09-06-74 BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM M 6,00 27,05 32,87 197,22 

09-06-75 BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM M 6,00 57,66 70,06 420,36 



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ 
REGISTRO DE PREÇOS 2022

   8/38

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ
Secretaria de Obras Públicas

BDI= 21,50%

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -  PREGÃO PRESENCIAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS - ARP/2022

###

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR TOTAL
CUSTO UNIT 

SEM BDI
CUSTO UNIT COM 

BDI

09-06-76 BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM M 6,00 112,08 136,18 817,08 

09-06-77 BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM M 6,00 122,67 149,04 894,24 

09-06-78 BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM M 3,00 315,99 383,93 1.151,79 

09-06-88 PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM M2 2,00 367,29 446,26 892,52 

09-06-90 CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 6,00MM2 M 26,00 8,27 10,05 261,30 

09-06-91 CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 10,00MM2 M 26,00 15,00 18,23 473,98 

09-06-92 CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 16,00MM2 M 26,00 22,90 27,82 723,32 

09-06-93 CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 25,00MM2 M 600,00 32,30 39,24 23.544,00 

09-06-94 CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2 M 450,00 46,28 56,23 25.303,50 

09-06-95 CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 M 15,00 67,57 82,10 1.231,50 

09-06-96 CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 70.00MM2 M 15,00 88,20 107,16 1.607,40 

09-06-97 CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 95,00MM2 M 15,00 112,27 136,41 2.046,15 

09-06-98 CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 120,00MM2 M 15,00 153,84 186,92 2.803,80 

09-06-99 ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO UN 15,00 356,73 433,43 6.501,45 

09-07-01 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" UN 400,00 134,52 163,44 65.376,00 

09-07-02 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X2" UN 120,00 203,90 247,74 29.728,80 

09-07-03 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS, EM CAIXA 4"X2" UN 120,00 268,86 326,66 39.199,20 

09-07-05 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X4" UN 120,00 215,02 261,25 31.350,00 

09-07-06 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS, EM CAIXA 4"X4" UN 120,00 275,24 334,42 40.130,40 

09-07-07 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 4 TECLAS, EM CAIXA 4"X4" UN 30,00 340,03 413,14 12.394,20 

09-07-08 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 110V - EM CAIXA 4"X4" UN 60,00 212,23 257,86 15.471,60 

09-07-10 PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" UN 35,00 194,72 236,58 8.280,30 

09-07-15 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2" UN 42,00 150,39 182,72 7.674,24 

09-07-18 PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2" UN 3,00 214,51 260,63 781,89 

09-07-30 PONTO COM DOIS INTERRUPTORES SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X4" UN 60,00 246,76 299,81 17.988,60 

09-07-35 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4" UN 150,00 161,21 195,87 29.380,50 

09-07-36 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CONDULETE 3/4" UN 60,00 230,59 280,17 16.810,20 

09-07-37 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS, EM CONDULETE 3/4" UN 5,00 295,55 359,09 1.795,45 

09-07-38 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 4 TECLAS, EM CONDULETE 3/4" CORPO DUPLO UN 10,00 366,89 445,77 4.457,70 

09-07-40 PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4" UN 25,00 221,41 269,01 6.725,25 

09-07-41 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 110V - EM CONDULETE 3/4" CORPO DUPLO UN 25,00 285,55 346,94 8.673,50 

09-07-45 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4" UN 10,00 177,08 215,15 2.151,50 

09-07-50 PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4" UN 10,00 241,20 293,06 2.930,60 

09-07-55 PONTO COM DOIS INTERRUPTORES SIMPLES BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4" UN 6,00 264,57 321,45 1.928,70 

09-07-56 PONTO COM TRÊS INTERRUPTORES SIMPLES BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4" CORPO DUPLO UN 6,00 351,95 427,62 2.565,72 

09-07-60 PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2" UN 1.000,00 136,31 165,62 165.620,00 

09-07-61 PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4" UN 150,00 209,46 254,49 38.173,50 

09-07-70 PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO UN 4,00 218,09 264,98 1.059,92 

09-07-75 PONTO SECO PARA TELEFONE - CAIXA 4"X4" UN 25,00 227,71 276,67 6.916,75 

09-07-76 PONTO SECO PARA TELEFONE EM CONDULETE UN 25,00 202,68 246,26 6.156,50 

09-07-80 PONTO COM BOTÃO PARA CAMPAINHA - USO AO TEMPO - CAIXA 4"X2" UN 22,00 393,81 478,48 10.526,56 

09-07-85 PONTO COM CIGARRA DE SOBREPOR, TIPO COLEGIAL - CAIXA 3"X3" UN 22,00 242,09 294,14 6.471,08 

09-07-90 PONTO DE LUZ - CAIXA FUNDO MÓVEL UN 500,00 228,83 278,03 139.015,00 

09-07-95 PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4" UN 50,00 274,67 333,72 16.686,00 

09-08-10 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A UN 250,00 28,20 34,26 8.565,00 

09-08-11 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A UN 250,00 25,45 30,92 7.730,00 

09-08-12 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A UN 30,00 71,08 86,36 2.590,80 

09-08-13 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) -  BIPOLAR 32/50A UN 150,00 72,80 88,45 13.267,50 

09-08-14 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A UN 26,00 101,97 123,89 3.221,14 

09-08-15 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A UN 26,00 97,71 118,72 3.086,72 

09-08-16 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A UN 26,00 110,14 133,82 3.479,32 

09-08-17 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A UN 100,00 211,88 257,43 25.743,00 

09-08-18 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 100A UN 10,00 204,95 249,01 2.490,10 

09-08-19 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 63A UN 300,00 69,72 84,71 25.413,00 

09-08-20 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 80A UN 300,00 143,98 174,94 52.482,00 

09-08-28 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 100A UN 12,00 1.025,42 1.245,89 14.950,68 

09-08-29 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 125A UN 12,00 1.137,00 1.381,46 16.577,52 

09-08-31 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN 5,00 1.140,56 1.385,78 6.928,90 

09-08-33 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 150A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN 5,00 2.894,43 3.516,73 17.583,65 

09-08-35 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN 2,00 7.573,18 9.201,41 18.402,82 

09-08-37 DISJUNTOR CX MOLDADA BIPOLAR 250A C/ DISPARADOR TERM/MAGNET. AJUSTÁVEL UN 2,00 7.690,74 9.344,25 18.688,50 

09-08-46 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN 1,00 1.082,30 1.314,99 1.314,99 

09-08-47 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 125A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN 1,00 1.082,30 1.314,99 1.314,99 

09-08-48 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN 1,00 1.074,59 1.305,63 1.305,63 

09-08-50 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN 1,00 1.908,96 2.319,39 2.319,39 

09-08-52 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN 1,00 1.908,96 2.319,39 2.319,39 

09-08-53 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 300A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN 1,00 1.918,13 2.330,53 2.330,53 

09-08-55 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 400A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN 1,00 1.918,13 2.330,53 2.330,53 

09-08-80 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 16A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V UN 15,00 683,25 830,15 12.452,25 

09-08-81 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 20A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V UN 15,00 579,87 704,54 10.568,10 

09-08-82 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V UN 15,00 567,96 690,07 10.351,05 

09-08-83 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 32A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V UN 15,00 540,10 656,22 9.843,30 

09-08-85 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V UN 15,00 727,77 884,24 13.263,60 

09-08-86 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 63A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V UN 5,00 806,94 980,43 4.902,15 

09-08-90 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL TRIPOLAR - 63A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V UN 5,00 1.097,04 1.332,90 6.664,50 

09-09-32 UN 6,00 565,69 687,31 4.123,86 

09-09-35 PROJETOR DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 500W UN 6,00 482,20 585,87 3.515,22 

09-09-36 PROJETOR DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 1000W UN 6,00 733,55 891,26 5.347,56 

09-09-37 PROJETOR DE ALUMÍNIO REPUXADO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 400W UN 10,00 500,66 608,30 6.083,00 

09-09-38 PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 100W - COMPLETA UN 25,00 264,84 321,78 8.044,50 

09-09-39 PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA UN 35,00 352,99 428,88 15.010,80 

09-09-43 LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO DE EMBUTIR ATÉ 200W UN 6,00 357,86 434,80 2.608,80 

09-09-44 LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, DE SOBREPOR, TIPO "TARTARUGA" PARA 1 LÂMPADA DE ATÉ 200W UN 15,00 378,00 459,27 6.889,05 

09-09-50 UN 100,00 239,30 290,75 29.075,00 

09-09-51 UN 50,00 256,61 311,78 15.589,00 

09-09-52 UN 15,00 248,47 301,89 4.528,35 

09-09-53 UN 100,00 265,78 322,92 32.292,00 

LUMINÁRIA INDUSTRIAL, CORPO REFLETOR REPUXADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO E SELADO - FLANGE DE 
FIXAÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO  PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W

LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 
9/10W - COMPLETA

LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 
18/20W - COMPLETA

LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES T8 DE 10W - 
BASE G13-IRC>=80 - COMPLETA

LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 
18/20W - COMPLETA
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09-09-54 UN 50,00 194,28 236,05 11.802,50 

09-09-55 UN 50,00 284,43 345,58 17.279,00 

09-09-57 LUMINÁRIA HERMÉTICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA ATÉ 250W - COM APROVAÇÃO DE ILUME/ PMSP UN 2,00 528,27 641,85 1.283,70 

09-09-67 UN 2,00 173,25 210,50 421,00 

09-09-69 UN 2,00 216,88 263,51 527,02 

09-09-71 LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 16W UN 40,00 149,67 181,85 7.274,00 

09-09-72 LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 16/20W UN 80,00 176,61 214,58 17.166,40 

09-09-74 LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 32W UN 40,00 182,27 221,46 8.858,40 

09-09-75 LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W UN 400,00 218,25 265,17 106.068,00 

09-09-76 UN 15,00 286,05 347,55 5.213,25 

09-09-78 UN 5,00 202,02 245,45 1.227,25 

09-09-79 UN 5,00 240,57 292,29 1.461,45 

09-09-87 UN 4,00 186,11 226,12 904,48 

09-09-88 UN 100,00 267,13 324,56 32.456,00 

09-09-91 LUMINÁRIA COMERCIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 54W UN 4,00 304,65 370,15 1.480,60 

09-09-92 LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 54W UN 4,00 330,03 400,99 1.603,96 

09-09-93 LUMINÁRIA COMERCIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 14W UN 4,00 182,72 222,00 888,00 

09-09-94 LUMINÁRIA COMERCIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 28W UN 4,00 235,82 286,52 1.146,08 

09-09-95 LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 14W UN 4,00 216,24 262,73 1.050,92 

09-09-96 LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 28W UN 4,00 276,70 336,19 1.344,76 

09-10-23 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W UN 100,00 202,04 245,48 24.548,00 

09-10-24 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 2 PROJETORES 55W/12VCC UN 15,00 758,34 921,38 13.820,70 

09-10-27 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 9W UN 10,00 298,59 362,79 3.627,90 

09-10-28 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 30 LEDS - 2W - AUTONOMIA MIN. 3H - COMPLETA UN 80,00 80,41 97,70 7.816,00 

09-10-31 BATERIA AUTOMOTIVA SELADA SEM COMPLEMENTAÇÃO DE NÍVEL 40AH-12V UN 15,00 336,98 409,43 6.141,45 

09-10-50 CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS UN 23,00 1.114,84 1.354,53 31.154,19 

09-10-53 CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 24 LAÇOS UN 23,00 1.505,26 1.828,89 42.064,47 

09-10-54 ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO UN 40,00 173,21 210,45 8.418,00 

09-10-55 ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO" UN 60,00 103,67 125,96 7.557,60 

09-10-58 CAMPAINHA DE TIMBRE (SINO) 24V-95DB UN 15,00 153,42 186,41 2.796,15 

09-10-62 SIRENE ELETRÔNICA SOM AGUDO ONDULANTE 24V-100 À 120DB, COM FLASH UN 15,00 115,47 140,30 2.104,50 

09-10-63 SIRENE ELETRÔNICA BITONAL 24V-100 À 120DB, COM FLASH UN 60,00 140,12 170,25 10.215,00 

09-10-66 DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA PARA SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS UN 5,00 212,16 257,77 1.288,85 

09-10-71 DETECTOR DE PRESENÇA TIPO INFRAVERMELHO PASSIVO - 110VCA UN 20,00 73,65 89,48 1.789,60 

09-11-05 PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO UN 25,00 787,94 957,35 23.933,75 

09-11-14 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA UN 100,00 160,88 195,47 19.547,00 

09-11-15 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM PVC OU POLIPROPILENO UN 100,00 87,67 106,52 10.652,00 

09-11-17 LUZ DE OBSTÁCULO SIMPLES COM FOTOCELULA SOLAR UN 26,00 194,31 236,09 6.138,34 

09-11-18 LUZ DE OBSTÁCULO DUPLA COM FOTOCELULA SOLAR UN 15,00 256,05 311,10 4.666,50 

09-11-40 CONDUTOR EM AÇO CA - 25 - 1/2" P/ PARA-RAIO M 50,00 15,87 19,28 964,00 

09-11-50 HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2"/3M UN 50,00 670,83 815,06 40.753,00 

09-11-51 CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00MM2 M 900,00 50,62 61,50 55.350,00 

09-11-53 CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2 M 450,00 72,82 88,48 39.816,00 

09-11-54 CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2 M 100,00 94,26 114,53 11.453,00 

09-11-61 TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M UN 100,00 98,85 120,10 12.010,00 

09-11-90 TOMADA DE TERRA COMPLETA UN 20,00 1.070,66 1.300,85 26.017,00 

09-11-91 TOMADA DE TERRA COMPLETA PARA 1 HASTE UN 15,00 419,27 509,41 7.641,15 

09-11-94 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4" M 1.000,00 30,44 36,98 36.980,00 

09-11-95 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8" M 300,00 24,41 29,66 8.898,00 

09-12-50 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, MONOFÁSICO - ATÉ 5HP UN 4,00 2.550,02 3.098,27 12.393,08 

09-12-51 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFÁSICO - ATÉ 5HP UN 4,00 2.592,80 3.150,25 12.601,00 

09-12-52 QUADRO DE ÁGUA DE REUSO UN 2,00 2.742,81 3.332,51 6.665,02 

09-12-53 QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO UN 4,00 1.684,02 2.046,08 8.184,32 

09-12-54 QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE UN 4,00 3.914,40 4.756,00 19.024,00 

09-13-05 PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 19X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO M 80,00 73,58 89,40 7.152,00 

09-13-07 PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO M 80,00 79,99 97,19 7.775,20 

09-13-08 PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X76MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO. M 80,00 85,15 103,46 8.276,80 

09-13-11 PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 19X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO M 80,00 75,59 91,84 7.347,20 

09-13-13 PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO M 150,00 81,02 98,44 14.766,00 

09-13-14 PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X76MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO M 80,00 118,65 144,16 11.532,80 

09-13-21 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100X50MM  COM TAMPA E INSTALAÇÃO M 300,00 120,32 146,19 43.857,00 

09-13-22 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 125X50MM  COM TAMPA E INSTALAÇÃO M 150,00 134,35 163,24 24.486,00 

09-13-23 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150X50MM  COM TAMPA E INSTALAÇÃO M 75,00 147,12 178,75 13.406,25 

09-13-24 ELETROCALHA LISA GALV. ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 175X50MM C/ TAMPA E INST. M 150,00 169,89 206,42 30.963,00 

09-13-25 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200X50MM  COM TAMPA E INSTALAÇÃO M 150,00 178,07 216,36 32.454,00 

09-13-26 ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 250X50MM C/ TAMPA E INST. M 150,00 200,23 243,28 36.492,00 

09-13-27 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 300X50MM  COM TAMPA E INSTALAÇÃO M 20,00 223,92 272,06 5.441,20 

09-13-31 ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 150X100MM C/ TAMPA E INST. M 150,00 198,23 240,85 36.127,50 

09-13-32 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200X100MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO M 50,00 220,90 268,39 13.419,50 

09-13-33 ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 250X100MM C/ TAMPA E INST. M 50,00 244,26 296,78 14.839,00 

09-13-34 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 300X100MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO M 50,00 270,04 328,10 16.405,00 

09-13-35 ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 400X100MM C/ TAMPA E INST. M 25,00 323,74 393,34 9.833,50 

09-13-38 ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 100X50MM C/ TAMPA E INST. M 50,00 128,00 155,52 7.776,00 

09-13-39 ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 125X50MM C/ TAMPA E INST. M 26,00 146,31 177,77 4.622,02 

09-13-40 ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 150X50MM C/ TAMPA E INST. M 120,00 164,85 200,29 24.034,80 

09-13-41 ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 175X50MM C/ TAMPA E INST. M 26,00 179,45 218,03 5.668,78 

09-13-42 ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 200X50MM C/ TAMPA E INST. M 26,00 194,01 235,72 6.128,72 

09-13-43 ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 250X50MM C/ TAMPA E INST. M 26,00 216,69 263,28 6.845,28 

09-13-44 ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 300X50MM C/ TAMPA E INST. M 26,00 247,81 301,09 7.828,34 

09-13-46 ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 150X100MM C/ TAMPA E INST. M 26,00 219,13 266,24 6.922,24 

09-13-47 ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 200X100MM C/ TAMPA E INST. M 26,00 234,75 285,22 7.415,72 

LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM CORPO, ALETAS PLANAS, TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E 
PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 
DE 16/20W - COMPLETA

LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM CORPO, ALETAS PLANAS, TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E 
PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 
DE 32/40W - COMPLETA

LUMINÁRIA INDUSTRIAL, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO 
BRILHO - 1XT 14W

LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO E ALTO 
BRILHO - 2XT 14W

LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER BRANCA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COM DIFUSOR EM POLIESTIRENO 
TRANSPARENTE E SOQUETES (REF. COVISA)

LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO 
BRILHO - 1XT 28W

LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO 
BRILHO - 2XT 28W

LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO 
TRATADO E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES 16/20W

LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO 
TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES 32/40W
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ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -  PREGÃO PRESENCIAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS - ARP/2022

###

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR TOTAL
CUSTO UNIT 

SEM BDI
CUSTO UNIT COM 

BDI

09-13-48 ELETROCALHA PERF. GALV. CHAPA 14 - 250X100MM C/ TAMPA E INST. M 26,00 268,06 325,69 8.467,94 

09-13-50 ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 400X100MM C/ TAMPA E INST. M 26,00 357,14 433,93 11.282,18 

09-14-01 ÓLEO ISOLANTE PARA TRANSFORMADOR/ DISJUNTOR 30KV/CM L 15,00 17,58 21,36 320,40 

09-14-06 ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM PORCELANA - 15KV UN 10,00 128,14 155,69 1.556,90 

09-14-07 ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM PORCELANA - 1KV UN 10,00 140,78 171,05 1.710,50 

09-14-08 ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM EPOXI - 15KV UN 10,00 77,21 93,81 938,10 

09-14-09 ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EPOXI - 1KV UN 10,00 53,47 64,97 649,70 

09-14-13 VERGALHÃO DE COBRE 3/8" (10MM) M 6,00 83,33 101,25 607,50 

09-14-14 TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE 3/8" (10MM) UN 4,00 30,62 37,20 148,80 

09-14-17 CABO DE MÉDIA TENSÃO PARA 12/20KV - 1 X 35MM2 UNIPOLAR M 14,00 118,38 143,83 2.013,62 

09-14-21 MUFLA UNIPOLAR INTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV UN 14,00 355,36 431,76 6.044,64 

09-14-22 MUFLA UNIPOLAR EXTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV UN 14,00 472,17 573,69 8.031,66 

09-14-23 MUFLA TRIPOLAR INTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV UN 14,00 972,11 1.181,11 16.535,54 

09-14-24 MUFLA TRIPOLAR EXTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV UN 14,00 1.092,27 1.327,11 18.579,54 

09-14-25 BUCHA D PASSAGEM INTERNA/ EXTERNA - 15KV UN 14,00 428,58 520,72 7.290,08 

09-14-26 BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO - 1KV UN 14,00 92,10 111,90 1.566,60 

09-14-27 CHAPA DE FERRO 150X0,50X1/4" PARA BUCHAS DE PASSAGEM UN 4,00 860,43 1.045,42 4.181,68 

09-14-28 BUCHA DE PASSAGEM COM ROSCA PARA CUBICULO BLINDADO UN 4,00 252,72 307,05 1.228,20 

09-14-29 FUSIVEL HH PARA 40A/ 15KV UN 14,00 328,59 399,24 5.589,36 

09-14-30 BASE TRIPOLAR PARA FUSIVEL LIMITADOR HH - 15KV/ 200A UN 14,00 563,89 685,13 9.591,82 

09-14-36 FUSIVEL PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIAL UN 15,00 45,28 55,02 825,30 

09-14-40 BOBINA D MÍNIMA TENSÃO DO DISJUNTOR VOL. NORMAL DE ÓLEO UN 15,00 1.212,89 1.473,66 22.104,90 

09-14-42 RELE DE FALTA DE FASE E MÍNIMA TENSÃO TRIFÁSICO UN 4,00 601,06 730,29 2.921,16 

09-14-45 ESTRADO DE MADEIRA 100X100CM UN 15,00 94,70 115,06 1.725,90 

09-14-46 VARA DE MANOBRA DE FIBRA DE VIDRO, 3,00M/ 15KV UN 15,00 567,45 689,45 10.341,75 

09-14-47 CAIXA DE MEDIÇÃO A3 PADRÃO ELETROPAULO UN 8,00 1.542,34 1.873,94 14.991,52 

09-14-48 JANELA PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE TIPO CHICANA - INCLUSIVE TELA M2 8,00 1.424,56 1.730,84 13.846,72 

09-14-49 PLACA DE AVISO EM ALUMÍNIO PARA CABINE PRIMÁRIA COM MED 16X23CM (VARIAÇÃO DE +OU- 2CM) UN 15,00 41,03 49,85 747,75 

09-14-50 PLAQUETA INDICATIVADE PVC 8 X 12CM UN 15,00 12,05 14,64 219,60 

09-14-51 MUDANÇA DOS TAP'S DO TRANSFORMADOR DE FORÇA UN 15,00 304,37 369,81 5.547,15 

09-14-53 LIMPEZA DO POSTO PRIMÁRIO E PINTURA DOS BARRAMENTOS UN 15,00 1.007,59 1.224,22 18.363,30 

09-14-57 BRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO EM POSTE UN 14,00 68,68 83,45 1.168,30 

09-14-59 LUVA DE BORRACHA ISOLAÇÃO 20KV PAR 4,00 570,86 693,59 2.774,36 

09-14-60 CHAVE SECCIONADORA TRIP SECA INTERNA 200A/ 15KV UN 4,00 1.830,59 2.224,17 8.896,68 

09-14-61 CHAVE SECCIONADORA TRIP SECA INTERNA 400A/15KV UN 4,00 1.283,68 1.559,67 6.238,68 

09-14-62 CHAVE SECIONADORA TRIP INTERNA C/ BASE FUS HH 400A/15KV UN 4,00 2.189,78 2.660,58 10.642,32 

09-14-63 INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE ACIONAMENTO PARA CHAVE SECCIONADORA UN 4,00 1.040,34 1.264,01 5.056,04 

09-17-01 DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA UN 2,00 207,98 252,70 505,40 

09-17-02 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 500 VCC - 45 KA - CLASSE II UN 2,00 215,62 261,98 523,96 

09-17-03 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 1000 VCC - 45 KA - CLASSE I UN 2,00 354,54 430,77 861,54 

09-17-06 BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN BIPOLAR PARA 63A M 25,00 188,45 228,97 5.724,25 

09-17-07 BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN TRIPOLAR PARA 80A M 25,00 275,74 335,02 8.375,50 

09-17-10 EMENDA PARA CABO DE MÉDIA TENSÃO 12/20KV - 1X25/ 1X35MM2 - UNIPOLAR UN 4,00 1.617,38 1.965,12 7.860,48 

09-17-12 BASE PARA FUSIVEL DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL UN 15,00 105,65 128,36 1.925,40 

09-17-13 FUSIVEL HH PARA 7,5A/ 15KV UN 15,00 267,60 325,13 4.876,95 

09-17-14 FUSIVEL HH PARA 10A/ 15KV UN 15,00 311,14 378,04 5.670,60 

09-17-15 FUSIVEL HH PARA 20A/ 15KV UN 15,00 266,16 323,38 4.850,70 

09-17-18 PARA-RAIO TIPO POLIMERICO CLASSE 15KV UN 15,00 242,65 294,82 4.422,30 

09-17-19 ESTRADO DE BORRACHA ISOLANTE 100X100X2,5CM UN 15,00 430,07 522,54 7.838,10 

09-17-20 LUVA DE SOBREPOSIÇÃO PARA LUVA ISOLANTE EM COURO DE VAQUETA PAR 15,00 37,06 45,03 675,45 

09-17-26 CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ CABO UN 15,00 68,47 83,19 1.247,85 

09-17-27 CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ HASTE UN 15,00 81,63 99,18 1.487,70 

09-17-28 CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA ESTRUTURA METÁLICA UN 15,00 80,77 98,14 1.472,10 

09-17-29 PLACA DE AVISO DE POLIESTIRENO 30X40 E 2MM UN 15,00 57,89 70,34 1.055,10 

09-17-30 BOLSA EM LONA PARA LUVA ISOLANTE UN 15,00 31,44 38,20 573,00 

09-17-31 CAIXA DE MADEIRA PARA ARMAZENAMENTO DE LUVA ISOLANTE UN 15,00 58,50 71,08 1.066,20 

09-50-01 REMOÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - GALVANIZADO UN 4,00 183,35 222,77 891,08 

09-50-02 REMOÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO UN 4,00 229,18 278,45 1.113,80 

09-50-03 REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO UN 4,00 183,35 222,77 891,08 

09-50-04 REMOÇÃO DE ARMAÇÃO TIPO BRAQUETE UN 8,00 22,92 27,85 222,80 

09-50-05 REMOÇÃO DE CABEÇOTE TIPO "TELESP" UN 8,00 11,46 13,92 111,36 

09-50-06 REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE TELEFONE TIPO "TELESP" UN 8,00 91,67 111,38 891,04 

09-50-09 REMOÇÃO DE PERFILADOS M 53,00 18,33 22,27 1.180,31 

09-50-10 REMOÇÃO DE ELETRODUTOS EMBUTIDOS - ATÉ 2" M 53,00 22,92 27,85 1.476,05 

09-50-11 REMOÇÃO DE ELETRODUTOS EMBUTIDOS - ACIMA DE 2" M 53,00 45,84 55,70 2.952,10 

09-50-12 REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2" M 26,00 11,46 13,92 361,92 

09-50-13 REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2" M 74,00 22,92 27,85 2.060,90 

09-50-14 REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2 M 1.500,00 2,29 2,78 4.170,00 

09-50-15 REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2 M 400,00 4,58 5,56 2.224,00 

09-50-16 REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2 M 106,00 2,75 3,34 354,04 

09-50-17 REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2 M 106,00 5,50 6,68 708,08 

09-50-18 REMOÇÃO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS UN 106,00 9,17 11,14 1.180,84 

09-50-20 REMOÇÃO DE SUPORTE-ISOLADOR TIPO ROLDANA UN 53,00 9,17 11,14 590,42 

09-51-11 REMOÇÃO DE ISOLADORES EM QUADROS ELÉTRICOS UN 26,00 9,17 11,14 289,64 

09-51-15 REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A UN 106,00 13,75 16,71 1.771,26 

09-51-16 REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A UN 106,00 32,09 38,99 4.132,94 

09-51-17 REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR ATÉ 50A UN 106,00 59,59 72,40 7.674,40 

09-51-25 REMOÇÃO DE CAIXA PARA FUSÍVEL OU TOMADA, INSTALADA EM PERFILADOS UN 26,00 22,92 27,85 724,10 

09-51-26 REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM UN 26,00 45,84 55,70 1.448,20 

09-51-27 REMOÇÃO DE FUNDO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM M2 30,00 45,84 55,70 1.671,00 

09-51-29 REMOÇÃO DE TAMPA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM M2 10,00 45,84 55,70 557,00 

09-51-30 REMOÇÃO DE FECHADURA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM UN 10,00 9,17 11,14 111,40 

09-51-32 REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TIPO "QUICK-LAG" UN 10,00 11,46 13,92 139,20 

09-51-34 REMOÇÃO DE BASE EM CHAPA DE FERRO PARA DISJUNTOR TIPO "QUICK-LAG" UN 10,00 11,46 13,92 139,20 

09-51-35 REMOÇÃO DE CAPACITOR PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA UN 10,00 265,24 322,27 3.222,70 

09-51-36 REMOÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TIPO FACA - BASE DE MÁRMORE OU ARDÓSIA UN 10,00 22,92 27,85 278,50 

09-51-37 REMOÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE PARA FUSÍVEIS TIPO NH - UNIPOLAR UN 15,00 22,92 27,85 417,75 

09-51-38 REMOÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE PARA FUSÍVEIS TIPO NH - TRIPOLAR UN 15,00 34,38 41,77 626,55 

09-51-39 REMOÇÃO DE BASE PARA FUSÍVEIS TIPO "DIAZED" UN 15,00 11,46 13,92 208,80 

09-52-01 REMOÇÃO DE SOQUETE UN 15,00 9,17 11,14 167,10 

09-52-02 REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE UN 15,00 22,92 27,85 417,75 

09-52-03 REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE UN 15,00 1,96 2,38 35,70 
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09-52-04 REMOÇÃO DE LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA UN 15,00 13,75 16,71 250,65 

09-52-05 REMOÇÃO DE PLACA DIFUSORA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE UN 15,00 1,96 2,38 35,70 

09-52-06 REMOÇÃO DE INTERRUPTOR, TOMADA, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA UN 15,00 18,33 22,27 334,05 

09-52-08 REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA HG/NA - EM CAIXA DE PASSAGEM UN 15,00 22,92 27,85 417,75 

09-52-09 REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA HG/NA - EM POSTE UN 15,00 45,84 55,70 835,50 

09-52-10 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE UN 15,00 18,33 22,27 334,05 

09-52-11 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE UN 15,00 34,38 41,77 626,55 

09-52-12 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE UN 15,00 68,76 83,54 1.253,10 

09-52-13 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM BRAÇO DE FERRO UN 15,00 68,76 83,54 1.253,10 

09-52-14 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR UN 15,00 22,92 27,85 417,75 

09-52-18 REMOÇÃO DE PROJETOR DE FACHADA UN 15,00 68,76 83,54 1.253,10 

09-52-19 REMOÇÃO DE PROJETOR DE JARDIM UN 15,00 45,84 55,70 835,50 

09-52-20 REMOÇÃO DE CRUZETA DE FERRO PARA FIXAÇÃO DE PROJETOR UN 15,00 68,76 83,54 1.253,10 

09-52-25 REMOÇÃO DE BRAÇO DE LUMINÁRIA UN 15,00 36,67 44,55 668,25 

09-53-10 REMOÇÃO DE CAPTOR DE PÁRA-RAIOS - TIPO FRANKLIN UN 15,00 22,92 27,85 417,75 

09-53-11 REMOÇÃO DE CAPTOR DE PÁRA-RAIOS - RADIOATIVO UN 15,00 22,92 27,85 417,75 

09-53-14 REMOÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NÚ M 160,00 9,17 11,14 1.782,40 

09-53-15 REMOÇÃO DE CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO M 120,00 11,46 13,92 1.670,40 

09-53-16 REMOÇÃO DE CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" UN 53,00 9,17 11,14 590,42 

09-53-20 REMOÇÃO DE BASE E HASTE DE PÁRA-RAIOS UN 10,00 45,84 55,70 557,00 

09-53-21 REMOÇÃO DE CABO DE AÇO E ESTICADORES M 10,00 22,92 27,85 278,50 

09-53-22 REMOÇÃO DE BRAÇADEIRA PARA 3 ESTAIS UN 10,00 22,92 27,85 278,50 

09-53-25 REMOÇÃO DE TUBO DE PROTEÇÃO PARA CORDOALHA, INCLUSIVE FIXAÇÕES UN 10,00 45,84 55,70 557,00 

09-53-55 REMOÇÃO DE AUTOMÁTICO DE BÓIA UN 10,00 27,50 33,41 334,10 

09-53-56 REMOÇÃO DE CONTACTOR MAGNÉTICO E RELÊS PARA QUADRO DE COMANDO UN 10,00 45,84 55,70 557,00 

09-53-60 REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO UN 10,00 229,18 278,45 2.784,50 

09-53-61 REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO UN 10,00 366,69 445,53 4.455,30 

09-53-62 REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA UN 6,00 229,18 278,45 1.670,70 

09-54-01 REMOÇÃO DE ISOLADOR TIPO DISCO, INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO UN 6,00 6,88 8,36 50,16 

09-54-02 REMOÇÃO DE ISOLADOR TIPO CASTANHA, INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO UN 4,00 1,96 2,38 9,52 

09-54-03 REMOÇÃO DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T. INCLUSIVE PINO UN 4,00 11,46 13,92 55,68 

09-54-04 REMOÇÃO DE ISOLADOR TIPO PEDESTAL PARA A.T. UN 2,00 9,17 11,14 22,28 

09-54-05 REMOÇÃO DE CRUZETA DE MADEIRA UN 4,00 65,40 79,46 317,84 

09-54-06 REMOÇÃO DE BUCHA DE PASSAGEM INTERNA/EXTERNA PARA A.T. UN 4,00 18,33 22,27 89,08 

09-54-07 REMOÇÃO DE CHAPA DE FERRO PARA BUCHA DE PASSAGEM UN 4,00 18,33 22,27 89,08 

09-54-08 REMOÇÃO DE VERGALHÃO DE COBRE 3/8" M 6,00 9,17 11,14 66,84 

09-54-09 REMOÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE UN 2,00 3,91 4,75 9,50 

09-54-10 REMOÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR UN 2,00 130,81 158,93 317,86 

09-54-11 REMOÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL UN 2,00 29,79 36,19 72,38 

09-54-12 REMOÇÃO DE DISJUNTOR A ÓLEO - VOL NORMAL OU REDUZIDO UN 3,00 173,56 210,88 632,64 

09-54-13 REMOÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA CLASSE 15KV UN 3,00 337,07 409,54 1.228,62 

09-54-14 REMOÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL TIPO MATHEUS UN 3,00 68,76 83,54 250,62 

09-54-15 REMOÇÃO DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE UN 3,00 31,31 38,04 114,12 

09-54-17 REMOÇÃO DE PÁRA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVE CLASSE 15KV UN 5,00 98,11 119,20 596,00 

09-54-18 REMOÇÃO DE CONTATORES E RELÊS EM GERAL UN 2,00 85,86 104,32 208,64 

09-54-19 REMOÇÃO DE MUFLA INTERNA UNIPOLAR/TRIPOLAR UN 2,00 65,40 79,46 158,92 

09-54-20 REMOÇÃO DE BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO - 1KV UN 2,00 13,75 16,71 33,42 

09-54-21 REMOÇÃO DE ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR OU DISJUNTOR L 15,00 0,78 0,95 14,25 

09-54-22 REMOÇÃO DE SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA UN 15,00 9,78 11,88 178,20 

09-54-23 REMOÇÃO DE FUSÍVEL EM ALTA TENSÃO TIPO "HH" UN 15,00 22,92 27,85 417,75 

09-54-24 REMOÇÃO DE ELO FUSÍVEL EM CHAVE TIPO MATHEUS UN 15,00 13,75 16,71 250,65 

09-54-25 REMOÇÃO DE RELÊ OU BOBINA - DISJUNTOR DE A.T. UN 15,00 21,02 25,54 383,10 

09-54-26 REMOÇÃO DE MUFLA EXTERNA UNIPOLAR / TRIPOLAR UN 2,00 98,11 119,20 238,40 

09-54-27 REMOÇÃO DE MUFLA INTERNA UNIPOLAR / TRIPOLAR UN 2,00 65,40 79,46 158,92 

09-60-01 RETIRADA DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - GALVANIZADO UN 2,00 183,35 222,77 445,54 

09-60-02 RETIRADA DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO UN 2,00 229,18 278,45 556,90 

09-60-03 RETIRADA DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO UN 2,00 206,27 250,62 501,24 

09-60-04 RETIRADA DE ARMAÇÃO TIPO BRAQUETE UN 15,00 22,92 27,85 417,75 

09-60-05 RETIRADA DE CABEÇOTE TIPO "TELESP" UN 15,00 11,46 13,92 208,80 

09-60-08 RETIRADA DE CONDULETE UN 15,00 22,92 27,85 417,75 

09-60-09 RETIRADA DE PERFILADOS M 40,00 18,33 22,27 890,80 

09-60-12 RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2" M 40,00 11,46 13,92 556,80 

09-60-13 RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2" M 40,00 22,92 27,85 1.114,00 

09-60-14 RETIRADA DE FIO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2 M 1.000,00 2,29 2,78 2.780,00 

09-60-15 RETIRADA DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2 M 80,00 4,58 5,56 444,80 

09-60-16 RETIRADA DE FIO APARENTE - ATÉ 16MM2 M 2.500,00 2,75 3,34 8.350,00 

09-60-17 RETIRADA DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2 M 80,00 5,50 6,68 534,40 

09-60-18 RETIRADA DE TERMINAIS OU CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS UN 80,00 9,17 11,14 891,20 

09-60-20 RETIRADA DE SUPORTE-ISOLADOR TIPO ROLDANA UN 14,00 9,17 11,14 155,96 

09-61-10 RETIRADA DE BARRAMENTOS EM QUADROS ELÉTRICOS M 4,00 36,67 44,55 178,20 

09-61-11 RETIRADA DE ISOLADORES EM QUADROS ELÉTRICOS UN 14,00 9,17 11,14 155,96 

09-61-15 RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A UN 26,00 13,75 16,71 434,46 

09-61-16 RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A UN 26,00 32,09 38,99 1.013,74 

09-61-17 RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR ATÉ 50A UN 15,00 59,59 72,40 1.086,00 

09-61-25 RETIRADA DE CAIXA PARA FUSÍVEL OU TOMADA, INSTALADA EM PERFILADOS UN 14,00 22,92 27,85 389,90 

09-61-26 RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM M2 14,00 91,67 111,38 1.559,32 

09-61-30 RETIRADA DE FECHADURA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM UN 6,00 9,17 11,14 66,84 

09-61-32 RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TIPO "QUICK-LAG" UN 6,00 13,75 16,71 100,26 

09-61-34 RETIRADA DE BASE EM CHAPA DE FERRO, PARA DISJUNTOR TIPO "QUICK-LAG" UN 6,00 11,46 13,92 83,52 

09-61-35 RETIRADA DE CAPACITOR PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA UN 6,00 530,47 644,52 3.867,12 

09-61-37 RETIRADA DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE PARA FUSÍVEIS TIPO NH UNIPOLAR UN 6,00 22,92 27,85 167,10 

09-61-38 RETIRADA DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE PARA FUSÍVEIS TIPO NH TRIPOLAR UN 6,00 34,38 41,77 250,62 

09-61-39 RETIRADA DE BASE PARA FUSÍVEIS TIPO DIAZED UN 6,00 11,46 13,92 83,52 

09-61-40 RETIRADA DE BARRAMENTO DE COBRE UN 6,00 22,92 27,85 167,10 

09-62-01 RETIRADA DE SOQUETES EM LUMINÁRIAS UN 266,00 11,46 13,92 3.702,72 

09-62-02 RETIRADA DE REATOR EM LUMINÁRIA FLUORESCENTE UN 266,00 4,58 5,56 1.478,96 

09-62-03 RETIRADA DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE UN 1.500,00 1,96 2,38 3.570,00 

09-62-04 RETIRADA DE LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA UN 53,00 13,75 16,71 885,63 

09-62-05 RETIRADA DE PLACA DIFUSORA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE UN 26,00 1,96 2,38 61,88 

09-62-10 RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE UN 26,00 18,33 22,27 579,02 

09-62-11 RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE UN 3.000,00 34,38 41,77 125.310,00 

09-62-12 RETIRADA DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE UN 13,00 68,76 83,54 1.086,02 
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09-62-13 RETIRADA DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM BRAÇO DE FERRO UN 13,00 68,76 83,54 1.086,02 

09-62-14 RETIRADA DE LUMINÁRIA A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR UN 6,00 22,92 27,85 167,10 

09-62-18 RETIRADA DE PROJETOR DE FACHADA UN 6,00 68,76 83,54 501,24 

09-62-19 RETIRADA DE PROJETOR DE JARDIM UN 6,00 45,84 55,70 334,20 

09-62-25 RETIRADA DE BRAÇO DE LUMINÁRIA UN 6,00 45,84 55,70 334,20 

09-63-14 RETIRADA DE CORDOALHA DE COBRE NÚ M 26,00 9,17 11,14 289,64 

09-63-15 RETIRADA DE CORDOALHA DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO M 26,00 11,46 13,92 361,92 

09-63-16 RETIRADA DE CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" UN 26,00 9,17 11,14 289,64 

09-63-60 RETIRADA DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO UN 6,00 229,18 278,45 1.670,70 

09-63-61 RETIRADA DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO UN 6,00 366,69 445,53 2.673,18 

09-63-62 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA UN 6,00 522,69 635,07 3.810,42 

09-64-01 RETIRADA DE ISOLADOR TIPO DISCO INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO UN 15,00 45,84 55,70 835,50 

09-64-02 RETIRADA DE ISOLADOR TIPO CASTANHA INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO UN 15,00 1,96 2,38 35,70 

09-64-03 RETIRADA DE ISOLADOR TIPO PINO A.T. INCLUSIVE PINO UN 15,00 11,46 13,92 208,80 

09-64-04 RETIRADA DE ISOLADOR TIPO PEDESTAL PARA A.T. UN 15,00 9,17 11,14 167,10 

09-64-05 RETIRADA DE CRUZETA DE MADEIRA UN 15,00 98,11 119,20 1.788,00 

09-64-06 RETIRADA DE BUCHA DE PASSAGEM INTERNA/EXTERNA PARA A.T. UN 15,00 18,33 22,27 334,05 

09-64-07 RETIRADA DE CHAPA DE FERRO PARA BUCHA DE PASSAGEM UN 15,00 18,33 22,27 334,05 

09-64-08 RETIRADA DE VERGALHÃO DE COBRE 3/8" M 15,00 9,17 11,14 167,10 

09-64-09 RETIRADA DE TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE UN 15,00 3,91 4,75 71,25 

09-64-10 RETIRADA DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR CLASSE 15 K.V. UN 15,00 130,81 158,93 2.383,95 

09-64-11 RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL UN 15,00 29,79 36,19 542,85 

09-64-13 RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA CLASSE 15 KV UN 15,00 337,07 409,54 6.143,10 

09-64-14 RETIRADA DE CHAVE FUSÍVEL TIPO MATHEUS UN 15,00 68,76 83,54 1.253,10 

09-64-15 RETIRADA DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE UN 15,00 31,31 38,04 570,60 

09-64-16 RETIRADA DE CABO DE A.T. EM LINHA AÉREA ATÉ 35MM2 M 15,00 6,88 8,36 125,40 

09-64-17 RETIRADA DE PÁRA-RAIO TIPO CRISTAL VALVE 15KV UN 15,00 69,43 84,36 1.265,40 

09-64-18 RETIRADA DE CONTATORES E RELÊS EM GERAL UN 15,00 135,97 165,20 2.478,00 

09-64-23 RETIRADA DE FUSÍVEL EM ALTA TENSÃO TIPO "HH" UN 15,00 22,92 27,85 417,75 

09-64-24 RETIRADA DE ELO FUSÍVEL EM CHAVE TIPO MATHEUS UN 15,00 13,75 16,71 250,65 

09-70-01 RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - GALVANIZADO UN 4,00 347,13 421,76 1.687,04 

09-70-02 RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO UN 4,00 477,93 580,68 2.322,72 

09-70-03 RECOLOCAÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO UN 4,00 229,18 278,45 1.113,80 

09-70-04 RECOLOCAÇÃO DE ARMAÇÃO TIPO BRAQUETE UN 4,00 18,33 22,27 89,08 

09-70-05 RECOLOCAÇÃO DE CABEÇOTE TIPO "TELESP" UN 4,00 18,33 22,27 89,08 

09-70-08 RECOLOCAÇÃO DE CONDULETE UN 26,00 22,92 27,85 724,10 

09-70-09 RECOLOCAÇÃO DE PERFILADOS M 26,00 22,92 27,85 724,10 

09-70-12 RECOLOCAÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2" M 134,00 13,75 16,71 2.239,14 

09-70-13 RECOLOCAÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2" M 134,00 27,50 33,41 4.476,94 

09-70-14 RECOLOCAÇÃO DE FIO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2 M 134,00 2,29 2,78 372,52 

09-70-15 RECOLOCAÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2 M 134,00 32,09 38,99 5.224,66 

09-70-16 RECOLOCAÇÃO DE FIO APARENTE - ATÉ 16MM2 M 200,00 1,38 1,68 336,00 

09-70-17 RECOLOCAÇÃO DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2 M 66,00 13,75 16,71 1.102,86 

09-70-18 RECOLOCAÇÃO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS UN 26,00 18,33 22,27 579,02 

09-70-20 RECOLOCAÇÃO DE SUPORTE-ISOLADOR TIPO ROLDANA UN 26,00 13,75 16,71 434,46 

09-71-10 RECOLOCAÇÃO DE BARRAMENTOS EM QUADROS ELÉTRICOS M 6,00 45,84 55,70 334,20 

09-71-11 RECOLOCAÇÃO DE ISOLADORES EM QUADROS ELÉTRICOS UN 26,00 11,46 13,92 361,92 

09-71-15 RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A UN 14,00 22,92 27,85 389,90 

09-71-16 RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A UN 14,00 36,67 44,55 623,70 

09-71-17 RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR ATÉ 50A UN 14,00 68,76 83,54 1.169,56 

09-71-25 RECOLOCAÇÃO DE CAIXA PARA FUSÍVEL OU TOMADA, INSTALADA EM PERFILADOS UN 26,00 22,92 27,85 724,10 

09-71-26 RECOLOCAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM M2 6,00 280,07 340,29 2.041,74 

09-71-30 RECOLOCAÇÃO DE FECHADURA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM UN 6,00 11,46 13,92 83,52 

09-71-32 RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TIPO "QUICK-LAG" UN 6,00 13,75 16,71 100,26 

09-71-34 RECOLOCAÇÃO DE BASE EM CHAPA DE FERRO, PARA DISJUNTOR TIPO "QUICK-LAG" UN 6,00 45,84 55,70 334,20 

09-71-35 RECOLOCAÇÃO DE CAPACITOR PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA UN 10,00 530,47 644,52 6.445,20 

09-71-37 RECOLOCAÇÃO DE CHAVE SECCIONADA OU BASE PARA FUSÍVEL TIPO NH-UNIPOLAR UN 10,00 32,09 38,99 389,90 

09-71-38 RECOLOCAÇÃO DE CHAVE SECCIONADA OU BASE PARA FUSÍVEL TIPO NH-TRIPOLAR UN 10,00 45,84 55,70 557,00 

09-71-39 RECOLOCAÇÃO DE BASE DE FUSÍVEIS TIPO " DIAZED" UN 10,00 22,92 27,85 278,50 

09-71-40 RECOLOCAÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE UN 10,00 22,92 27,85 278,50 

09-72-01 RECOLOCAÇÃO DE SOQUETES EM LUMINÁRIAS UN 135,00 13,75 16,71 2.255,85 

09-72-02 RECOLOCAÇÃO DE REATOR EM LUMINÁRIA FLUORESCENTE UN 135,00 29,79 36,19 4.885,65 

09-72-03 RECOLOCAÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE UN 300,00 1,96 2,38 714,00 

09-72-04 RECOLOCAÇÃO DE LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA UN 53,00 13,75 16,71 885,63 

09-72-05 RECOLOCAÇÃO DE PLACA DIFUSORA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE UN 53,00 1,96 2,38 126,14 

09-72-11 RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE UN 3.000,00 68,76 83,54 250.620,00 

09-72-12 RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE UN 26,00 183,35 222,77 5.792,02 

09-72-13 RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM BRAÇO DE FERRO UN 26,00 91,67 111,38 2.895,88 

09-72-14 RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR UN 26,00 45,84 55,70 1.448,20 

09-72-18 RECOLOCAÇÃO DE PROJETOR DE FACHADA UN 26,00 45,84 55,70 1.448,20 

09-72-19 RECOLOCAÇÃO DE PROJETOR DE JARDIM UN 26,00 36,67 44,55 1.158,30 

09-72-25 RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE LUMINÁRIA UN 26,00 45,84 55,70 1.448,20 

09-73-14 RECOLOCAÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NÚ M 100,00 22,92 27,85 2.785,00 

09-73-15 RECOLOCAÇÃO CORDOALHA DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO M 106,00 22,92 27,85 2.952,10 

09-73-16 RECOLOCAÇÃO DE CONECTOR TIPO "SPLIT_BOLT" UN 53,00 13,75 16,71 885,63 

09-73-60 RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO UN 6,00 347,13 421,76 2.530,56 

09-73-61 RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO UN 6,00 477,93 580,68 3.484,08 

09-73-62 RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA UN 6,00 561,82 682,61 4.095,66 

09-74-01 RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO DISCO INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO UN 15,00 9,17 11,14 167,10 

09-74-02 RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO CASTANHA INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO UN 15,00 9,17 11,14 167,10 

09-74-03 RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T. INCLUSIVE PINO UN 15,00 29,79 36,19 542,85 

09-74-04 RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO PEDESTAL PARA A.T. UN 15,00 27,50 33,41 501,15 

09-74-05 RECOLOCAÇÃO DE CRUZETA DE MADEIRA UN 15,00 130,81 158,93 2.383,95 

09-74-06 RECOLOCAÇÃO DE BUCHA DE PASSAGEM INTERNA/EXTERNA PARA A.T. UN 15,00 22,92 27,85 417,75 

09-74-07 RECOLOCAÇÃO DE CHAPA DE FERRO PARA BUCHA DE PASSAGEM UN 15,00 22,92 27,85 417,75 

09-74-08 RECOLOCAÇÃO DE VERGALHÃO DE COBRE 3/8" M 15,00 18,33 22,27 334,05 

09-74-09 RECOLOCAÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE UN 15,00 9,17 11,14 167,10 

09-74-10 RECOLOCAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR CLASSE 15KV UN 15,00 217,59 264,37 3.965,55 

09-74-11 RECOLOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL UN 15,00 78,23 95,05 1.425,75 

09-74-12 RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR A.T. DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO DE ÓLEO UN 15,00 409,45 497,48 7.462,20 

09-74-13 RECOLOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA CLASSE 15KV UN 15,00 694,25 843,51 12.652,65 

09-74-14 RECOLOCAÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL TIPO MATHEUS UN 15,00 65,15 79,16 1.187,40 
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09-74-15 RECOLOCAÇÃO DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE UN 15,00 130,81 158,93 2.383,95 

09-74-16 RECOLOCAÇÃO DE CABO DE A.T. EM LINHA AÉREA ATÉ 35MM2 M 15,00 13,75 16,71 250,65 

09-74-17 RECOLOCAÇÃO DE PÁRA-RAIO TIPO CRISTAL VALVE 15KV UN 15,00 223,35 271,37 4.070,55 

09-74-18 RECOLOCAÇÃO DE CONTATORES E RELÊS EM GERAL UN 15,00 271,94 330,41 4.956,15 

09-74-23 RECOLOCAÇÃO DE FUSÍVEL EM ALTA TENSÃO TIPO "HH" UN 15,00 22,92 27,85 417,75 

09-74-24 RECOLOCAÇÃO DE ELO FUSÍVEL EM CHAVE TIPO MATHEUS UN 15,00 13,75 16,71 250,65 

09-80-03 POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/200DAN UN 5,00 969,45 1.177,88 5.889,40 

09-80-04 POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/300DAN UN 5,00 1.221,85 1.484,55 7.422,75 

09-80-11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM CONCRETO COM ALTURA LIVRE DE 18M, 1000DAN, ENGASTADO UN 4,00 8.626,85 10.481,62 41.926,48 

09-80-18 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA FIO ATÉ 6MM2 UN 80,00 16,02 19,46 1.556,80 

09-80-19 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM2 UN 80,00 18,81 22,85 1.828,00 

09-80-20 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 UN 80,00 20,96 25,47 2.037,60 

09-80-21 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2 UN 80,00 20,75 25,21 2.016,80 

09-80-22 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 UN 80,00 21,38 25,98 2.078,40 

09-80-23 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 UN 80,00 30,18 36,67 2.933,60 

09-80-24 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 70MM2 UN 80,00 29,94 36,38 2.910,40 

09-80-25 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 95MM2 UN 80,00 36,60 44,47 3.557,60 

09-80-26 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 120MM2 UN 80,00 47,19 57,34 4.587,20 

09-80-27 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 150MM2 UN 80,00 48,64 59,10 4.728,00 

09-80-28 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 185MM2 UN 80,00 56,47 68,61 5.488,80 

09-80-29 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 240MM2 UN 80,00 59,05 71,75 5.740,00 

09-80-30 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 300MM2 UN 15,00 66,11 80,32 1.204,80 

09-82-01 INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA UN 260,00 16,42 19,95 5.187,00 

09-82-02 INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS UN 260,00 23,39 28,42 7.389,20 

09-82-03 INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS UN 150,00 35,11 42,66 6.399,00 

09-82-04 INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA UN 53,00 38,83 47,18 2.500,54 

09-82-05 INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA UN 53,00 19,06 23,16 1.227,48 

09-82-06 ESPELHO PLÁSTICO - 3"X3" UN 30,00 3,87 4,70 141,00 

09-82-07 ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" UN 260,00 4,71 5,72 1.487,20 

09-82-08 ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4" UN 260,00 10,10 12,27 3.190,20 

09-82-09 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS UN 5,00 20,26 24,62 123,10 

09-82-10 TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V UN 30,00 18,21 22,13 663,90 

09-82-12 TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO UN 5,00 48,08 58,42 292,10 

09-82-13 TOMADA 3P+T 30A - 440V UN 25,00 108,07 131,31 3.282,75 

09-82-14 TOMADA 3P+T 32A - 600/690V TIPO INDUSTRIAL UN 2,00 220,30 267,66 535,32 

09-82-15 TOMADA 3P+T 63A - 600/690V TIPO INDUSTRIAL UN 2,00 567,63 689,67 1.379,34 

09-82-16 BOTÃO PARA CAMPAINHA - USO AO TEMPO UN 15,00 23,28 28,29 424,35 

09-82-17 CIGARRA DE SOBREPOR, TIPO COLEGIAL UN 15,00 114,17 138,72 2.080,80 

09-82-18 TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A UN 260,00 18,21 22,13 5.753,80 

09-82-22 SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA-STARTER UN 2.000,00 19,65 23,87 47.740,00 

09-82-25 IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W UN 14,00 31,90 38,76 542,64 

09-82-31 REATOR SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, ALTO F.POTÊNCIA - 220V/40W UN 160,00 78,46 95,33 15.252,80 

09-82-32 REATOR SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA - 110-220V/20W UN 106,00 69,16 84,03 8.907,18 

09-82-34 REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA - 110-220V/2X20W UN 160,00 100,43 122,02 19.523,20 

09-82-35 REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA 110-220V/2X40W UN 106,00 107,84 131,03 13.889,18 

09-82-38 REATOR SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA - 220V/1X110W UN 106,00 158,21 192,23 20.376,38 

09-82-39 REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA 220V/2X110W UN 26,00 192,75 234,19 6.088,94 

09-82-40 REATOR PARA LÂMPADA HG - 220V/125W UN 26,00 107,05 130,07 3.381,82 

09-82-41 REATOR PARA LÂMPADA HG - 220V/250W UN 26,00 182,87 222,19 5.776,94 

09-82-42 REATOR PARA LÂMPADA HG - 220V/400W UN 26,00 160,69 195,24 5.076,24 

09-82-44 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/70W UN 26,00 126,41 153,59 3.993,34 

09-82-45 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/150W UN 26,00 135,46 164,58 4.279,08 

09-82-46 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/250W UN 26,00 170,34 206,96 5.380,96 

09-82-47 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/400W UN 26,00 201,55 244,88 6.366,88 

09-82-55 LÂMPADA FLUORESCENTE - 20W UN 1.000,00 11,62 14,12 14.120,00 

09-82-56 LÂMPADA FLUORESCENTE - 40W UN 1.000,00 13,37 16,24 16.240,00 

09-82-57 LÂMPADA MISTA - 220V/160W UN 100,00 57,70 70,11 7.011,00 

09-82-58 LÂMPADA MISTA - 220V/250W UN 100,00 76,42 92,85 9.285,00 

09-82-59 LÂMPADA MISTA - 220V/500W UN 100,00 81,16 98,61 9.861,00 

09-82-60 LÂMPADA FLUORESCENTE - 110W TIPO HO UN 100,00 40,37 49,05 4.905,00 

09-82-61 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V/80W UN 26,00 38,92 47,29 1.229,54 

09-82-75 LÂMPADA DE HALOGÊNIO - 110V/220V/300W UN 26,00 27,39 33,28 865,28 

09-82-77 LÂMPADA DE HALOGÊNIO - 220V/1000W UN 26,00 97,48 118,44 3.079,44 

09-82-78 LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/ E-40 - 40W UN 50,00 96,80 117,61 5.880,50 

09-82-79 LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/ E-40 - 70W UN 50,00 109,11 132,57 6.628,50 

09-82-80 LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 - 9/10W UN 100,00 20,88 25,37 2.537,00 

09-82-81 LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 - 18/20W UN 2.500,00 43,90 53,34 133.350,00 

09-82-83 LÂMPADA DE LED BULBO 10W - SOQUETE E-27 UN 300,00 15,00 18,23 5.469,00 

09-82-85 LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 - 100W UN 50,00 196,44 238,67 11.933,50 

09-82-86 LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 - 150W UN 10,00 316,77 384,88 3.848,80 

09-82-90 PLUG PARA TELEFONE DE 4 PINOS PADRÃO TELEBRÁS UN 10,00 12,17 14,79 147,90 

09-82-91 PLUG 3P+T 30A - 440V UN 10,00 161,78 196,56 1.965,60 

09-82-92 PLUG 3P+T 32A - 600/690V - TIPO INDUSTRIAL UN 10,00 196,79 239,10 2.391,00 

09-82-93 PLUG 3P+T 63A - 600/690V - TIPO INDUSTRIAL UN 10,00 553,53 672,54 6.725,40 

09-82-94 PLUG P/ TOMADA ATÉ 20A (2P+T, 20A - 250V) UN 10,00 25,16 30,57 305,70 

09-82-95 PLUG PARA TELEFONE - PADRÃO RJ11 UN 10,00 9,73 11,82 118,20 

09-82-96 INTERRUPTOR COM VARIADOR DE LUMINOSIDADE 110/ 220 V - 127V/ 500W UN 10,00 348,28 423,16 4.231,60 

09-82-97 INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR 1 TECLA UN 10,00 47,68 57,93 579,30 

09-82-99 REATOR PARA LÂMPADA HG - 220V/80W UN 10,00 90,91 110,46 1.104,60 

09-83-20 COLOCAÇÃO DE ARAME GUIA #14 DE AÇO GALVANIZADO EM ELETRODUTO M 600,00 3,05 3,71 2.226,00 

09-83-51 FOTOCELULA SOLAR-RELÊ FOTOELÉTRICO CAPACIDADE - 1000W UN 10,00 125,04 151,92 1.519,20 

09-83-55 BASE E ESTAIS PARA HASTE DE PÁRA-RAIOS UN 10,00 324,84 394,68 3.946,80 

09-83-57 TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM UN 250,00 33,99 41,30 10.325,00 

09-83-58 SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CABO EM TELHA ONDULADA UN 200,00 58,61 71,21 14.242,00 

09-83-63 BRAÇO P/ LUMINÁRIA EM TUBO FERRO GALVANIZADO 1"X1M UN 24,00 149,53 181,68 4.360,32 

09-83-65 POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO FLANGEADO H=5M UN 6,00 1.374,37 1.669,86 10.019,16 

09-83-66 POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO FLANGEADO H=7M UN 6,00 1.809,43 2.198,46 13.190,76 

09-83-70 POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO CURVO SIMPLES  H=7M UN 6,00 1.758,34 2.136,38 12.818,28 

09-83-71 POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO CURVO DUPLO H=7M UN 6,00 2.155,19 2.618,56 15.711,36 

09-83-72 POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO H=9M UN 6,00 2.461,10 2.990,24 17.941,44 

09-83-74 POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO H=10M UN 6,00 2.666,72 3.240,06 19.440,36 

09-83-76 CONECTOR TIPO PRENSA CABO EM ALUMÍNIO - 3/8" UN 100,00 18,81 22,85 2.285,00 
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09-83-77 CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 1/2" UN 100,00 19,94 24,23 2.423,00 

09-83-78 CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 3/4" UN 100,00 25,17 30,58 3.058,00 

09-83-79 CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 1" UN 100,00 27,08 32,90 3.290,00 

09-83-82 SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA, PARA DESCIDA DE PÁRA-RAIOS UN 50,00 50,79 61,71 3.085,50 

09-83-83 CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2 UN 54,00 16,45 19,99 1.079,46 

09-83-85 CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 UN 54,00 19,65 23,87 1.288,98 

09-83-90 HASTE "COPPERWELD"- 5/8"X3,OOM UN 54,00 237,62 288,71 15.590,34 

09-83-91 CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD" UN 54,00 62,03 75,37 4.069,98 

09-83-95 CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 300,0MM2 UN 54,00 195,25 237,23 12.810,42 

09-83-97 HASTE "COPPERWELD " - 3/4"X3,00M UN 26,00 298,29 362,42 9.422,92 

09-84-01 BUCHA E ARRUELA RÍGIDA PESADA EM ZAMAK - 1/2" UN 106,00 10,35 12,58 1.333,48 

09-84-02 BUCHA E ARRUELA RÍGIDA PESADA EM ZAMAK - 3/4" UN 106,00 10,49 12,75 1.351,50 

09-84-11 BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO - 1/2" UN 106,00 7,95 9,66 1.023,96 

09-84-18 BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO - 3" UN 106,00 16,54 20,10 2.130,60 

09-84-21 SUPORTE P/ PERFILADO 100X38MM GE UN 106,00 11,00 13,37 1.417,22 

09-84-23 SUPORTE CURTO PARA LUMINÁRIA 100X38MM GE UN 106,00 13,24 16,09 1.705,54 

09-84-24 SUPORTE LONGO PARA LUMINÁRIA 165X38MM GE UN 106,00 14,13 17,17 1.820,02 

09-84-25 EMENDA INTERNA P/ PERFILADO 38X38 "1" GE UN 106,00 11,49 13,96 1.479,76 

09-84-27 EMENDA INTERNA P/ PEFILADO 38X38 "T" GE UN 106,00 19,30 23,45 2.485,70 

09-84-36 CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X38 TP "C" GE - CHAPA 14 UN 26,00 45,34 55,09 1.432,34 

09-84-37 CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X38 TP "L" GE - CHAPA 14 UN 26,00 27,96 33,97 883,22 

09-84-40 CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X76 TP "E" GE - CHAPA 14 UN 26,00 37,93 46,08 1.198,08 

09-84-41 CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X76 TP "C" GE - CHAPA 14 UN 26,00 48,17 58,53 1.521,78 

09-84-42 CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X76 TP "L" GE - CHAPA 14 UN 26,00 44,68 54,29 1.411,54 

09-84-43 CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X76 TP "T" GE - CHAPA 14 UN 26,00 51,55 62,63 1.628,38 

09-84-45 CAIXA EM ALUMÍNIO P/ TOMADA FIXAÇÃO EM PERFILADO UN 26,00 41,09 49,92 1.297,92 

09-84-57 SAÍDA PARA ELETRODUTO EM PERFILADO 3/4" GE UN 26,00 6,70 8,14 211,64 

09-84-62 VERGALHÃO DE AÇO C/ ROSCA TOTAL 5/16" GE M 55,00 43,05 52,31 2.877,05 

09-85-10 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 70W/ 220V UN 26,00 136,82 166,24 4.322,24 

09-85-12 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 150W/ 220V UN 26,00 137,50 167,06 4.343,56 

09-85-13 REATOR DE LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 250W/ 220V UN 26,00 159,41 193,68 5.035,68 

09-85-14 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 400W/ 220V UN 26,00 164,53 199,90 5.197,40 

09-85-26 REATOR ELETRÔNICO AFP 127V P/ LÂMPADA FLUORESCENTE - 1 X 14W UN 26,00 97,27 118,18 3.072,68 

09-85-27 REATOR ELETRÔNICO AFP 127V P/ LÂMPADA FLUORESCENTE - 1 X 28W UN 26,00 111,99 136,07 3.537,82 

09-85-28 REATOR ELETRÔNICO AFP 127V P/ LÂMPADA FLUORESCENTE - 2 X 14W UN 26,00 129,46 157,29 4.089,54 

09-85-29 REATOR ELETRÔNICO AFP 127V P/ LÂMPADA FLUORESCENTE - 2 X 28W UN 26,00 141,71 172,18 4.476,68 

09-85-30 REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE SIMPLES AFP - 1X16W - 127/220V UN 106,00 79,39 96,46 10.224,76 

09-85-31 REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE SIMPLES AFP - 1X32W - 127/220V UN 166,00 75,63 91,89 15.253,74 

09-85-32 REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE DUPLO AFP - 2X16W - 127/220V UN 106,00 100,93 122,63 12.998,78 

09-85-33 REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE DUPLO AFP - 2X32W - 127/220V UN 266,00 102,26 124,25 33.050,50 

09-85-40 REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE SIMPLES AFP 1X54W - 220V UN 54,00 178,66 217,07 11.721,78 

09-85-41 REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE DUPLO AFP 2X54W - 220V UN 54,00 167,80 203,88 11.009,52 

09-85-60 LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 70W UN 26,00 53,61 65,14 1.693,64 

09-85-61 LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 150W UN 26,00 33,02 40,12 1.043,12 

09-85-62 LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 250W UN 54,00 101,81 123,70 6.679,80 

09-85-63 LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 400W UN 26,00 104,81 127,34 3.310,84 

09-85-70 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15W - 220V UN 54,00 15,56 18,91 1.021,14 

09-85-73 LÂMPADA COMPACTA MINI-FLUORESCENTE COM REATOR E SOQUETE INCORPORADOS - 25W UN 106,00 14,79 17,97 1.904,82 

09-85-79 LÂMPADA FLUORESCENTE - 14W UN 106,00 12,90 15,67 1.661,02 

09-85-80 LÂMPADA FLUORESCENTE 16W UN 400,00 11,94 14,51 5.804,00 

09-85-81 LÂMPADA FLUORESCENTE 32W UN 1.500,00 15,89 19,31 28.965,00 

09-85-82 LÂMPADA FLUORESCENTE - 28W UN 400,00 13,57 16,49 6.596,00 

09-86-10 TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA UN 106,00 83,88 101,91 10.802,46 

09-86-11 TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO RJ11 COM PLACA/ ESPELHO UN 106,00 19,25 23,39 2.479,34 

10-01-01 CAVALETE DE ENTRADA - 3/4" UN 8,00 261,54 317,77 2.542,16 

10-01-02 CAVALETE DE ENTRADA - 1" UN 4,00 290,18 352,57 1.410,28 

10-01-04 CAVALETE DE ENTRADA - 1 1/2" UN 2,00 386,13 469,15 938,30 

10-01-19 HV.09 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=3/4" OU 1" EM ALVENARIA REVESTIDA UN 12,00 460,92 560,02 6.720,24 

10-01-20 HV.10 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=1 1/4", D=1 1/2"OU 2" EM ALVENARIA REVESTIDA UN 2,00 1.118,56 1.359,05 2.718,10 

10-01-95 PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA M 26,00 2,74 3,33 86,58 

10-01-98 ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 26,00 31,72 38,54 1.002,04 

10-02-09 RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE 1000L UN 4,00 1.484,29 1.803,41 7.213,64 

10-02-10 CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO - 1500 LITROS UN 4,00 1.792,53 2.177,92 8.711,68 

10-02-14 CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 5000 LITROS UN 2,00 3.769,65 4.580,12 9.160,24 

10-02-15 CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 10.000 LITROS UN 1,00 5.985,67 7.272,59 7.272,59 

10-02-16 CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 15.000 LITROS UN 1,00 8.847,34 10.749,52 10.749,52 

10-02-30 ANÉIS PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATÓRIO DE ÁGUA D=2,50M UN 1,00 5.469,10 6.644,96 6.644,96 

10-02-40 LAJE PRÉ-MOLDADA D=2,50M E=8CM PARA RESERVATÓRIO UN 1,00 2.696,01 3.275,65 3.275,65 

10-02-41 LAJE PRÉ-MOLDADA D=2,50M E=15CM PARA RESERVATÓRIO UN 8,00 3.944,28 4.792,30 38.338,40 

10-02-51 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3/4" M 50,00 67,28 81,75 4.087,50 

10-02-52 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1" M 26,00 90,22 109,62 2.850,12 

10-02-54 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/2" M 75,00 125,75 152,79 11.459,25 

10-02-55 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2" M 150,00 151,87 184,52 27.678,00 

10-02-61 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") M 250,00 25,04 30,42 7.605,00 

10-02-62 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") M 250,00 35,24 42,82 10.705,00 

10-02-64 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") M 52,00 50,15 60,93 3.168,36 

10-02-65 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2") M 52,00 72,52 88,11 4.581,72 

10-02-81 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" UN 50,00 64,57 78,45 3.922,50 

10-02-82 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1" UN 25,00 75,03 91,16 2.279,00 

10-02-84 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" UN 25,00 121,31 147,39 3.684,75 

10-02-85 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2" UN 25,00 168,65 204,91 5.122,75 

10-02-91 TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 3/4" UN 26,00 89,33 108,54 2.822,04 

10-02-92 TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1" UN 26,00 114,14 138,68 3.605,68 

10-02-94 TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1 1/2" UN 4,00 225,73 274,26 1.097,04 

10-02-95 TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 2" UN 4,00 285,08 346,37 1.385,48 

10-03-42 TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CL.MÉDIA (DIN2440) - 1" (RECALQUE) M 26,00 135,29 164,38 4.273,88 

10-03-44 TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CL.MÉDIA (DIN2440) - 1 1/2" (SUCÇÃO) M 26,00 146,24 177,68 4.619,68 

10-03-52 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1" UN 8,00 75,03 91,16 729,28 

10-03-54 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" UN 8,00 121,31 147,39 1.179,12 

10-03-62 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 1" UN 4,00 123,45 149,99 599,96 

10-03-64 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 1 1/2" UN 4,00 201,27 244,54 978,16 

10-03-65 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2" UN 4,00 259,63 315,45 1.261,80 
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10-03-66 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2 1/2" UN 4,00 433,02 526,12 2.104,48 

10-03-67 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 3" UN 4,00 515,05 625,79 2.503,16 

10-03-68 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 4" UN 4,00 865,27 1.051,30 4.205,20 

10-03-72 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1" UN 4,00 84,21 102,32 409,28 

10-03-73 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/4" UN 4,00 132,62 161,13 644,52 

10-03-74 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/2" UN 4,00 147,65 179,39 717,56 

10-03-75 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2" UN 4,00 184,33 223,96 895,84 

10-03-76 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2 1/2" UN 4,00 310,02 376,67 1.506,68 

10-03-77 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 3" UN 4,00 411,97 500,54 2.002,16 

10-03-78 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 4" UN 4,00 708,02 860,24 3.440,96 

10-03-90 CHAVE DE BÓIA UN 4,00 92,01 111,79 447,16 

10-04-02 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3/4" M 52,00 67,28 81,75 4.251,00 

10-04-03 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1" M 52,00 90,22 109,62 5.700,24 

10-04-04 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/4" M 26,00 103,29 125,50 3.263,00 

10-04-05 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/2" M 26,00 125,75 152,79 3.972,54 

10-04-06 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2" M 26,00 151,87 184,52 4.797,52 

10-04-07 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2 1/2" M 26,00 195,35 237,35 6.171,10 

10-04-08 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3" M 10,00 213,91 259,90 2.599,00 

10-04-09 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 4" M 10,00 280,37 340,65 3.406,50 

10-04-62 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") M 1.000,00 25,04 30,42 30.420,00 

10-04-63 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") M 266,00 35,24 42,82 11.390,12 

10-04-64 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 40MM (1 1/4") M 106,00 43,84 53,27 5.646,62 

10-04-65 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") M 1.000,00 50,15 60,93 60.930,00 

10-04-66 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2") M 100,00 72,52 88,11 8.811,00 

10-04-67 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2") M 106,00 103,55 125,81 13.335,86 

10-04-68 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 85MM (3") M 26,00 122,04 148,28 3.855,28 

10-04-69 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 110MM (4") M 26,00 160,66 195,20 5.075,20 

10-04-98 ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 1.500,00 31,72 38,54 57.810,00 

10-05-02 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" UN 10,00 64,57 78,45 784,50 

10-05-03 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1" UN 10,00 75,03 91,16 911,60 

10-05-04 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/4" UN 10,00 111,47 135,44 1.354,40 

10-05-05 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" UN 10,00 121,31 147,39 1.473,90 

10-05-06 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2" UN 10,00 168,65 204,91 2.049,10 

10-05-07 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" UN 10,00 345,32 419,56 4.195,60 

10-05-08 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3" UN 10,00 494,65 601,00 6.010,00 

10-05-09 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 4" UN 10,00 843,17 1.024,45 10.244,50 

10-05-31 REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4" UN 100,00 98,68 119,90 11.990,00 

10-05-32 REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1" UN 26,00 119,79 145,54 3.784,04 

10-05-33 REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/4" UN 6,00 167,95 204,06 1.224,36 

10-05-34 REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2" UN 150,00 157,34 191,17 28.675,50 

10-05-40 REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 1/2" UN 60,00 78,77 95,71 5.742,60 

10-05-41 REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 3/4" UN 6,00 84,17 102,27 613,62 

10-05-51 REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4" UN 50,00 98,51 119,69 5.984,50 

10-05-60 REGISTRO GLOBO COM ADAPTADOR E TAMPA - 2 1/2" UN 10,00 351,47 427,04 4.270,40 

10-06-20 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 1/2" M 100,00 55,46 67,38 6.738,00 

10-06-21 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 3/4" M 106,00 82,40 100,12 10.612,72 

10-06-22 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 1" M 26,00 99,76 121,21 3.151,46 

10-06-23 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 1 1/4" M 15,00 159,84 194,21 2.913,15 

10-06-24 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 1 1/2" M 15,00 182,41 221,63 3.324,45 

10-06-26 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A - 1/2" M 10,00 78,29 95,12 951,20 

10-06-27 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 3/4" M 10,00 108,68 132,05 1.320,50 

10-06-28 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 1" M 10,00 133,92 162,71 1.627,10 

10-06-29 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 1 1/4" M 15,00 215,60 261,95 3.929,25 

10-06-30 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 1 1/2" M 15,00 248,19 301,55 4.523,25 

10-06-54 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" UN 15,00 121,31 147,39 2.210,85 

10-07-11 TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 3/4" M 106,00 62,19 75,56 8.009,36 

10-07-12 TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 1" M 10,00 87,94 106,85 1.068,50 

10-07-13 TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 1 1/4" M 10,00 112,62 136,83 1.368,30 

10-07-14 TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 1 1/2" M 10,00 124,51 151,28 1.512,80 

10-07-20 VÁLVULA ESFÉRICA MONOBLOCO EM LATÃO, 3/4" NPT UN 10,00 55,16 67,02 670,20 

100720 M2 500,00 10,76 13,07 6.535,00 

10-07-60 HV.04 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 2 BOTIJÕES UN 6,00 573,46 696,75 4.180,50 

10-07-62 HV.12 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 BOTIJÕES UN 6,00 750,98 912,44 5.474,64 

10-07-63 HV.13 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE PARA 2 CILINDROS UN 6,00 1.403,44 1.705,18 10.231,08 

10-07-64 HV.14 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 4 CILINDROS UN 4,00 1.825,47 2.217,95 8.871,80 

10-07-65 HV.15 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 6 CILINDROS UN 8,00 2.351,71 2.857,33 22.858,64 

10-07-67 HV.17 - ABRIGO PARA GÁS EM TIJOLO APARENTE PARA 4 CILINDROS UN 15,00 2.190,50 2.661,46 39.921,90 

10-07-68 HV.18 - ABRIGO PARA GÁS EM TIJOLO APARENTE PARA 6 CILINDROS UN 8,00 2.793,31 3.393,87 27.150,96 

10-07-69 HV.19 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 CILINDROS UN 4,00 1.701,05 2.066,78 8.267,12 

10-07-70 HV.20 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 4 CILINDROS UN 4,00 2.178,26 2.646,59 10.586,36 

10-07-71 HV.21 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 6 CILINDROS UN 8,00 2.769,85 3.365,37 26.922,96 

10-07-80 HD.10 - INSTALAÇÃO PARA 2 BOTIJÕES GLP 13KG, EXCLUSIVE ABRIGO UN 6,00 15,57 18,92 113,52 

10-07-81 HD.11 - INSTALAÇÃO PARA 2 CILINDROS GLP 45 KG, EXCLUSIVE ABRIGO UN 6,00 790,38 960,31 5.761,86 

10-07-82 HD.12 - INSTALAÇÃO PARA 4 CILINDRO GLP 45KG, EXCLUSIVE ABRIGO UN 6,00 926,92 1.126,21 6.757,26 

10-07-83 HD.13  - INSTALAÇÃO PARA 6 CILINDROS GLP 45KG, EXCLUSIVE ABRIGO UN 15,00 1.045,11 1.269,81 19.047,15 

10-07-90 CAIXA COM COLETOR DE ÁGUA (SIFÃO) PARA REDE DE GÁS UN 6,00 166,57 202,38 1.214,28 

10-07-95 PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA M 106,00 2,74 3,33 352,98 

10-07-98 ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 106,00 31,72 38,54 4.085,24 

10-08-02 TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 2 1/2" M 52,00 291,99 354,77 18.448,04 

10-08-03 TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 3" M 10,00 331,68 402,99 4.029,90 

10-08-05 TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 4" M 10,00 453,84 551,42 5.514,20 

10-08-06 TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 6" M 15,00 557,46 677,31 10.159,65 

10-08-31 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" UN 15,00 345,32 419,56 6.293,40 

10-08-32 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3" UN 15,00 494,65 601,00 9.015,00 

10-08-34 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 4" UN 15,00 843,17 1.024,45 15.366,75 

10-08-49 ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 15,00 31,72 38,54 578,10 

10-08-50 RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" UN 15,00 644,56 783,14 11.747,10 

10-08-55 HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" UN 80,00 315,49 383,32 30.665,60 

10-08-60 ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N.20 UN 6,00 514,78 625,46 3.752,76 

10-08-65 MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 15M - 1 1/2" UN 30,00 365,34 443,89 13.316,70 

10-08-68 MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2" UN 30,00 577,66 701,86 21.055,80 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020
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10-08-72 MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 2 1/2" UN 15,00 861,53 1.046,76 15.701,40 

10-08-73 ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 1 1/2"X1/2" UN 30,00 66,60 80,92 2.427,60 

10-08-77 ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 2 1/2"X5/8" UN 30,00 111,17 135,07 4.052,10 

10-08-95 SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO UN 200,00 22,29 27,08 5.416,00 

10-09-10 TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 50MM M 15,00 324,49 394,26 5.913,90 

10-09-11 TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 75MM M 15,00 348,23 423,10 6.346,50 

10-09-12 TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 100MM M 15,00 379,78 461,43 6.921,45 

10-09-13 TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 150MM M 15,00 484,97 589,24 8.838,60 

10-09-30 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") M 106,00 29,15 35,42 3.754,52 

10-09-31 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") M 1.000,00 38,58 46,87 46.870,00 

10-09-32 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") M 106,00 58,09 70,58 7.481,48 

10-09-33 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") M 600,00 66,17 80,40 48.240,00 

10-09-34 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") M 40,00 106,08 128,89 5.155,60 

10-09-35 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 200MM (8") M 15,00 151,80 184,44 2.766,60 

10-09-98 ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 1.000,00 31,72 38,54 38.540,00 

10-10-01 RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM UN 26,00 108,26 131,54 3.420,04 

10-10-10 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM UN 16,00 114,18 138,73 2.219,68 

10-10-12 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM UN 100,00 131,98 160,36 16.036,00 

10-10-15 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO 250X230X75MM UN 10,00 220,94 268,44 2.684,40 

10-10-35 RALO SECO DE FERRO FUNDIDO, COM SAÍDA VERTICAL (SMU) - DIÂMETRO 100MM UN 15,00 158,85 193,00 2.895,00 

10-10-59 CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM UN 50,00 316,56 384,62 19.231,00 

10-10-94 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO M3 8,00 52,97 64,36 514,88 

10-10-95 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 6,00 434,63 528,08 3.168,48 

10-10-96 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA M2 26,00 255,37 310,27 8.067,02 

10-10-97 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA M2 10,00 349,14 424,21 4.242,10 

10-10-98 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO M2 26,00 237,23 288,23 7.493,98 

10-11-01 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM M 50,00 73,79 89,65 4.482,50 

10-11-02 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM M 1.500,00 113,27 137,62 206.430,00 

10-11-03 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM M 50,00 215,67 262,04 13.102,00 

10-11-04 CALHA EM ALUMÍNIO - ESP. 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 50CM M 150,00 145,46 176,73 26.509,50 

10-11-05 CALHA EM ALUMÍNIO - ESP. 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 100CM M 38,00 274,02 332,93 12.651,34 

10-11-06 CALHA EM ALUMÍNIO ESP. 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 50CM M 150,00 172,69 209,82 31.473,00 

10-11-07 CALHA EM ALUMÍNIO ESP. 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 100CM M 75,00 290,85 353,38 26.503,50 

10-11-10 CALHA EM PVC COM 125 ≤ DIÂM. ≤ 150MM M 120,00 92,84 112,80 13.536,00 

10-11-30 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 16CM M 300,00 40,69 49,44 14.832,00 

10-11-31 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 25CM M 600,00 51,31 62,34 37.404,00 

10-11-32 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM M 2.000,00 67,00 81,41 162.820,00 

10-11-33 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM M 250,00 111,91 135,97 33.992,50 

10-11-34 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM M 132,00 193,77 235,43 31.076,76 

10-11-35 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 130CM M 54,00 247,83 301,11 16.259,94 

10-11-36 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 140 CM M 54,00 253,97 308,57 16.662,78 

10-11-70 CANALETA DE CONCRETO, TIPO GUIA E SARJETA - SECÇÃO 15X40CM M 54,00 91,50 111,17 6.003,18 

10-11-71 CANALETA DE CONCRETO, TIPO GUIA E SARJETA - SECÇÃO 15X50CM M 54,00 101,16 122,91 6.637,14 

10-11-72 HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM M 54,00 94,69 115,05 6.212,70 

10-11-73 HC.02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=40CM M 54,00 102,35 124,36 6.715,44 

10-11-76 CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=30CM M 80,00 57,48 69,84 5.587,20 

10-11-77 CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=40CM M 80,00 93,34 113,41 9.072,80 

10-11-85 HV.24 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA DE FERRO  L=20CM M 80,00 69,12 83,98 6.718,40 

10-11-86 HV.22 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO  L=30CM M 100,00 144,04 175,01 17.501,00 

10-11-87 HV.23 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO  L=40CM M 150,00 151,13 183,62 27.543,00 

10-11-89 CANTONEIRA DE FERRO 1"X1"X1/8" PARA APOIO E CHUMBAMENTO DAS GRELHAS DE FERRO M 250,00 68,82 83,62 20.905,00 

10-11-90 HC.05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS M 300,00 75,60 91,85 27.555,00 

10-11-92 HP.02 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM M 125,00 214,49 260,61 32.576,25 

10-11-93 GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETAS A CÉU ABERTO - 40CM M 40,00 604,21 734,12 29.364,80 

10-11-94 GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETAS A CÉU ABERTO - 50CM M 52,00 692,17 840,99 43.731,48 

10-11-96 HC.03 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,30M M 80,00 61,47 74,69 5.975,20 

10-11-97 HC.04 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,40M M 150,00 80,17 97,41 14.611,50 

10-11-99 GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - COM PASSAGEM DE VEÍCULOS M 80,00 76,79 93,30 7.464,00 

10-12-10 CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 50MM M 15,00 270,36 328,49 4.927,35 

10-12-11 CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 75MM M 15,00 293,25 356,30 5.344,50 

10-12-12 CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 100MM M 50,00 320,05 388,86 19.443,00 

10-12-13 CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 150MM M 15,00 422,95 513,88 7.708,20 

10-12-14 CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 50MM (2") M 266,00 25,53 31,02 8.251,32 

10-12-15 CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 75MM (3") M 266,00 36,34 44,15 11.743,90 

10-12-16 CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4") M 1.500,00 40,08 48,70 73.050,00 

10-12-17 CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6") M 50,00 75,63 91,89 4.594,50 

10-12-18 CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 200MM (8") M 214,00 121,35 147,44 31.552,16 

10-12-26 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 75MM UN 54,00 10,61 12,89 696,06 

10-12-27 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM UN 54,00 14,96 18,18 981,72 

10-12-28 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 150MM UN 54,00 35,33 42,93 2.318,22 

10-12-29 CURVA DE FERRO FUNDIDO, LINHA SMU (LIGAÇÃO REDE-CONDUTOR) - 50MM UN 15,00 190,13 231,01 3.465,15 

10-12-30 CURVA DE FERRO FUNDIDO, LINHA SMU (LIGAÇÃO REDE-CONDUTOR) - 75MM UN 15,00 192,25 233,58 3.503,70 

10-12-31 CURVA DE FERRO FUNDIDO, LINHA SMU (LIGAÇÃO REDE-CONDUTOR) - 100MM UN 15,00 223,39 271,42 4.071,30 

10-12-32 CURVA DE FERRO FUNDIDO, LINHA SMU (LIGAÇÃO REDE-CONDUTOR) - 150MM UN 15,00 525,62 638,63 9.579,45 

10-12-34 LIGAÇÃO PARA DESPEJO LIVRE EM SARJETAS, COM TUBO DE FERRO FUNDIDO SMU - 100MM M 15,00 203,99 247,85 3.717,75 

10-12-80 TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM M 54,00 89,78 109,08 5.890,32 

10-12-81 TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 40CM M 54,00 109,82 133,43 7.205,22 

10-12-82 TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 50CM M 54,00 139,17 169,09 9.130,86 

10-12-83 TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 60CM M 54,00 170,12 206,70 11.161,80 

10-12-90 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO M3 54,00 52,97 64,36 3.475,44 

10-12-91 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 22,00 434,63 528,08 11.617,76 

10-12-92 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA M2 106,00 227,43 276,33 29.290,98 

10-12-93 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA M2 52,00 319,25 387,89 20.170,28 

10-12-94 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO M2 106,00 237,23 288,23 30.552,38 

10-12-98 ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 320,00 31,72 38,54 12.332,80 

10-13-01 BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA UN 60,00 373,45 453,74 27.224,40 

10-13-03 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA UN 30,00 718,09 872,48 26.174,40 

10-13-04 BACIA SANITÁRIA INFANTIL SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA UN 150,00 607,09 737,61 110.641,50 

10-13-05 BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA UN 50,00 739,26 898,20 44.910,00 

10-13-08 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA UN 100,00 440,02 534,62 53.462,00 

10-13-14 LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA UN 50,00 938,69 1.140,51 57.025,50 

10-13-16 LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR, LOUÇA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA UN 32,00 353,98 430,09 13.762,88 
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###

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR TOTAL
CUSTO UNIT 

SEM BDI
CUSTO UNIT COM 

BDI

10-13-19 HX.01 - LAVATÓRIO E BEBEDOURO DE CHAPA AÇO INOX CHAPA 18 - EXCLUSIVE TORNEIRA M 100,00 1.947,26 2.365,92 236.592,00 

10-13-25 MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO UN 52,00 683,93 830,97 43.210,44 

10-13-36 MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA, PARA DEFICIENTE UN 10,00 1.565,75 1.902,39 19.023,90 

10-13-38 MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL - COMPRIMENTO 0/2000MM M 40,00 1.153,71 1.401,76 56.070,40 

10-13-39 UN 16,00 643,90 782,34 12.517,44 

10-13-40 TANQUE DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 30L, EXCLUSIVE TORNEIRA UN 10,00 796,00 967,14 9.671,40 

10-13-50 CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X200MM UN 13,00 741,31 900,69 11.708,97 

10-13-51 CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 560X335X150MM UN 30,00 595,97 724,10 21.723,00 

10-13-52 CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM UN 26,00 677,53 823,20 21.403,20 

10-13-53 CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X150MM UN 30,00 582,90 708,22 21.246,60 

10-13-55 CUBA DUPLA DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 700X400X150MM UN 6,00 918,94 1.116,51 6.699,06 

10-13-57 CUBA DUPLA DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 1020X400X200MM UN 6,00 1.112,09 1.351,19 8.107,14 

10-13-58 TANQUE DE PANELA EM AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 18  - 600X500X400MM UN 30,00 1.148,88 1.395,89 41.876,70 

10-13-59 HX.04 - TANQUE DE PANELA EM AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 18 - 600X800X300MM UN 6,00 1.423,20 1.729,19 10.375,14 

10-13-60 TANQUE DE PANELA EM AÇO INOXIDÁVEL - 600X500X500MM UN 6,00 1.750,84 2.127,27 12.763,62 

10-13-61 CUBA DE FIBRA DE VIDRO 600 X 500 X 200MM UN 6,00 823,85 1.000,98 6.005,88 

10-14-03 TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2" UN 212,00 46,77 56,83 12.047,96 

10-14-04 TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4" UN 100,00 47,30 57,47 5.747,00 

10-14-08 TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4" UN 50,00 166,79 202,65 10.132,50 

10-14-09 TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2" UN 100,00 226,86 275,63 27.563,00 

10-14-10 TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO UN 50,00 452,33 549,58 27.479,00 

10-14-11 TORNEIRA ELETRÔNICA DE MESA, COM SENSOR E ACIONAMENTO ELÉTRICO UN 6,00 1.394,03 1.693,75 10.162,50 

10-14-12 BICA ALTA ARTICULÁVEL DE MESA - 1/2" UN 52,00 389,66 473,44 24.618,88 

10-14-13 MISTURADOR DE PAREDE PARA PIA, COM BICA MÓVEL TIPO LONGA E AERADOR - 3/4" UN 26,00 335,36 407,46 10.593,96 

10-14-15 REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO - 1/2" UN 22,00 101,27 123,04 2.706,88 

10-14-16 TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO UN 6,00 419,45 509,63 3.057,78 

10-14-17 TORNEIRA DE ACIONAMENTO RESTRITO DE PAREDE UN 150,00 264,06 320,83 48.124,50 

10-14-18 TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, COM CORPO EM PVC CROMADO - 220V UN 52,00 165,06 200,55 10.428,60 

10-14-19 VÁLVULA DE ACIONAMENTO HIDRO-MECÂNICO POR PEDAL UN 10,00 714,67 868,32 8.683,20 

10-14-24 VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO UN 32,00 383,67 466,16 14.917,12 

10-14-25 VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4" UN 150,00 337,68 410,28 61.542,00 

10-14-26 ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA UN 32,00 287,94 349,85 11.195,20 

10-14-30 VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA CHUVEIRO ELÉTRICO UN 6,00 780,13 947,86 5.687,16 

10-14-31 VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA DUCHA DE ÁGUA FRIA OU PRÉ-MISTURADA UN 6,00 594,32 722,10 4.332,60 

10-14-32 VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA CHUVEIRO DE AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO UN 6,00 745,29 905,53 5.433,18 

10-14-33 VÁLVULA FLUXIVEL PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO UN 32,00 370,28 449,89 14.396,48 

10-14-37 CHUVEIRO FIXO DE METAL CROMADO - CRIVO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 6CM UN 10,00 255,16 310,02 3.100,20 

10-14-40 CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W UN 30,00 218,92 265,99 7.979,70 

10-14-42 CHUVEIRO DUCHA MODELO JET-SET METÁLICA OU SIMILAR UN 32,00 151,32 183,85 5.883,20 

10-14-44 DUCHA HIGIÊNICA FLEXÍVEL SEM REGISTRO DE PAREDE UN 10,00 450,35 547,18 5.471,80 

10-14-45 UN 15,00 732,65 890,17 13.352,55 

10-14-48 MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO - 1/2" UN 15,00 500,42 608,01 9.120,15 

10-14-49 MISTURADOR PARA CHUVEIRO ENTRADA HORIZ. 3/4" SAÍDA 1/2 C/ ACABAMENTO UN 15,00 288,68 350,75 5.261,25 

10-14-52 DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML UN 52,00 56,64 68,82 3.578,64 

10-14-66 DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE UN 22,00 243,45 295,79 6.507,38 

10-14-73 FRONTÃO OU TESTEIRA DE MÁRMORE BRANCO ESPIRITO SANTO - H. ATÉ 10CM M 15,00 67,43 81,93 1.228,95 

10-14-74 FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATÉ 10CM M 52,00 77,22 93,82 4.878,64 

10-14-75 TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM M2 22,00 467,03 567,44 12.483,68 

10-14-76 TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUA POLIDO - ESPESSURA 2CM M2 22,00 598,25 726,87 15.991,14 

10-14-77 TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO - ESPESSURA 2CM M2 15,00 529,42 643,25 9.648,75 

10-14-78 TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO 2CM M2 15,00 764,03 928,30 13.924,50 

10-14-82 TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - MÁRMORE BRANCO ESPIRITO SANTO 2CM M2 15,00 542,72 659,40 9.891,00 

10-14-86 TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18:8) M2 100,00 1.252,36 1.521,62 152.162,00 

10-14-88 TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - CONCRETO POLIDO E=40MM COM BORDAS ARREDONDADAS E ENVERNIZADAS M2 15,00 178,88 217,34 3.260,10 

10-14-89 TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - CONCRETO POLIDO E=50MM COM BORDAS ARREDONDADAS E ENVERNIZADAS M2 15,00 182,21 221,39 3.320,85 

10-14-91 SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO UN 32,00 48,74 59,22 1.895,04 

10-14-97 PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS UN 32,00 65,36 79,41 2.541,12 

10-50-01 DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ATÉ 2" M 106,00 5,87 7,13 755,78 

10-50-02 DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ACIMA DE 2" M 52,00 9,78 11,88 617,76 

10-50-03 DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4" M 100,00 4,89 5,94 594,00 

10-50-04 DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ACIMA DE 4" M 106,00 8,81 10,70 1.134,20 

10-50-05 DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE - ATÉ 1 1/4" M 106,00 5,87 7,13 755,78 

10-50-18 DEMOLIÇÃO DE REGISTROS UN 53,00 4,89 5,94 314,82 

10-50-32 DEMOLIÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA M 530,00 4,50 5,47 2.899,10 

10-50-33 DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES M 530,00 2,94 3,57 1.892,10 

10-60-01 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ATÉ 2" M 106,00 11,96 14,53 1.540,18 

10-60-02 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ACIMA DE 2" M 66,00 14,35 17,44 1.151,04 

10-60-03 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4" M 1.500,00 10,77 13,09 19.635,00 

10-60-04 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ACIMA DE 4" M 53,00 13,16 15,99 847,47 

10-60-05 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE COBRE - ATÉ 1 1/4" M 53,00 11,96 14,53 770,09 

10-60-06 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE COBRE - ACIMA DE 1 1/4" M 15,00 14,35 17,44 261,60 

10-60-07 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO - ATÉ 4" M 106,00 11,96 14,53 1.540,18 

10-60-08 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO - ACIMA DE 4" M 15,00 14,35 17,44 261,60 

10-60-09 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE CIMENTO-AMIANTO - ATÉ 3" M 106,00 10,77 13,09 1.387,54 

10-60-10 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE CIMENTO-AMIANTO - ACIMA DE 3" M 15,00 13,16 15,99 239,85 

10-60-11 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE CERÂMICA VIDRADA - ATÉ 6" M 15,00 16,75 20,35 305,25 

10-60-12 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE CERÂMICA VIDRADA - ACIMA DE 6" M 15,00 19,14 23,26 348,90 

10-60-15 RETIRADA DE RESERVATÓRIOS DE CIMENTO-AMIANTO - ATÉ 1000 LITROS UN 22,00 130,47 158,52 3.487,44 

10-60-18 RETIRADA DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXÍVEIS UN 250,00 95,82 116,42 29.105,00 

10-60-22 RETIRADA DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO UN 100,00 26,32 31,98 3.198,00 

10-60-24 RETIRADA DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA UN 10,00 191,39 232,54 2.325,40 

10-60-26 RETIRADA DE CAIXAS SIFONADAS OU RALOS UN 52,00 13,16 15,99 831,48 

10-60-29 RETIRADA DE HIDRANTES DE PAREDE UN 22,00 71,77 87,20 1.918,40 

10-60-32 RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA M 3.000,00 5,98 7,27 21.810,00 

10-60-33 RETIRADA DE CONDUTORES APARENTES M 300,00 3,83 4,65 1.395,00 

10-60-35 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 50,00 35,89 43,61 2.180,50 

10-60-40 RETIRADA DE SIFÕES UN 150,00 9,57 11,63 1.744,50 

10-60-42 RETIRADA DE TORNEIRAS UN 220,00 6,22 7,56 1.663,20 

10-60-45 RETIRADA DE CAIXAS DE DESCARGA DE SOBREPOR UN 220,00 18,18 22,09 4.859,80 

CONJUNTO ANTIVANDALISMO PARA MICTÓRIO FORMADO  POR VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO E RABICHO DE 
METAL

CONJUNTO ANTIVANDALISMO FORMADO DE CHUVEIRO E VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (ÁGUA FRIA OU PRÉ-
MISTURADA)
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR TOTAL
CUSTO UNIT 

SEM BDI
CUSTO UNIT COM 

BDI

10-60-50 RETIRADA DO TAMPO ÚMIDO M2 32,00 10,95 13,30 425,60 

10-70-18 RECOLOCAÇÃO DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXÍVEIS UN 110,00 88,39 107,39 11.812,90 

10-70-22 RECOLOCAÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO UN 10,00 45,43 55,20 552,00 

10-70-24 RECOLOCAÇÃO DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA UN 10,00 173,96 211,36 2.113,60 

10-70-26 RECOLOCAÇÃO DE CAIXAS SIFONADAS OU RALOS UN 22,00 77,28 93,90 2.065,80 

10-70-29 RECOLOCAÇÃO DE HIDRANTES DE PAREDE UN 22,00 226,15 274,77 6.044,94 

10-70-32 RECOLOCAÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA M 600,00 52,11 63,31 37.986,00 

10-70-33 RECOLOCAÇÃO DE CONDUTORES APARENTES M 320,00 41,18 50,03 16.009,60 

10-70-35 RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 220,00 130,47 158,52 34.874,40 

10-70-40 RECOLOCAÇÃO DE SIFÕES UN 220,00 21,75 26,43 5.814,60 

10-70-42 RECOLOCAÇÃO DE TORNEIRAS UN 220,00 11,96 14,53 3.196,60 

10-70-45 RECOLOCAÇÃO DE CAIXAS DE DESCARGA DE SOBREPOR UN 220,00 108,73 132,11 29.064,20 

10-80-70 SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2" UN 120,00 40,19 48,83 5.859,60 

10-80-72 SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X1 1/2" UN 60,00 167,70 203,76 12.225,60 

10-80-73 SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X2" UN 150,00 256,93 312,17 46.825,50 

10-80-74 SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1 1/2"X2" UN 22,00 132,13 160,54 3.531,88 

10-80-76 TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM UN 120,00 19,53 23,73 2.847,60 

10-80-81 TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, METAL CROMADO - 1/2"X30/40CM UN 60,00 41,02 49,84 2.990,40 

10-80-86 TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO, METAL CROMADO - 1/2" UN 60,00 53,92 65,51 3.930,60 

10-80-93 VÁLVULA AMERICANA DE METAL CROMADO - 1 1/2"X3 3/4" UN 60,00 61,98 75,31 4.518,60 

10-80-97 TUBO DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO COM CANOPLA, PARA CHUVEIRO - 3/4" UN 60,00 36,02 43,76 2.625,60 

10-90-01 DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS M 800,00 11,79 14,32 11.456,00 

11-01-01 CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 800,00 14,67 17,82 14.256,00 

11-01-08 EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 800,00 40,55 49,27 39.416,00 

11-01-09 EMBOÇO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12 M2 800,00 41,25 50,12 40.096,00 

11-01-13 REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA M2 800,00 30,16 36,64 29.312,00 

11-02-01 CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 10.000,00 7,48 9,09 90.900,00 

11-02-08 EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 675,00 37,35 45,38 30.631,50 

11-02-09 EMBOÇO INTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12 M2 675,00 36,87 44,80 30.240,00 

11-02-10 EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 10.000,00 38,69 47,01 470.100,00 

11-02-13 REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA M2 10.000,00 27,25 33,11 331.100,00 

11-02-15 REVESTIMENTO COM GESSO M2 1.350,00 20,79 25,26 34.101,00 

11-02-25 AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM M2 266,00 65,71 79,84 21.237,44 

11-02-29 AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE M2 3.500,00 57,36 69,69 243.915,00 

11-02-75 LAMINADO MELAMÍNICO COLADO, 1,3MM DE ESPESSURA - JUNTAS SECAS M2 10,00 141,10 171,44 1.714,40 

11-03-03 CHAPISCO RÚSTICO FINO, APLICADO COM PENEIRA - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 266,00 12,85 15,61 4.152,26 

11-03-04 CHAPISCO RÚSTICO GROSSO, COM ADIÇÃO DE BRITA N.1 M2 132,00 18,34 22,28 2.940,96 

11-03-08 EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 675,00 37,35 45,38 30.631,50 

11-03-09 EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12 M2 675,00 36,87 44,80 30.240,00 

11-03-41 PASTILHAS DE PORCELANA FOSCA, 3/4" - FAIXAS DE ATÉ 20CM M 52,00 81,20 98,66 5.130,32 

11-03-45 REVESTIMENTO CERÂMICO ANTI-PICHAÇÃO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COMUM M2 52,00 152,87 185,74 9.658,48 

11-03-46 REVESTIMENTO CERÂMICO ANTI-PICHAÇÃO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE M2 52,00 59,43 72,21 3.754,92 

11-03-47 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COMUM M2 52,00 177,83 216,06 11.235,12 

11-03-48 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM ARGAMASSA COLANTE M2 400,00 84,39 102,53 41.012,00 

11-04-04 CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE FERRO, 1 1/4" X 1 1/4" X 1/8" M 52,00 38,91 47,28 2.458,56 

11-04-05 CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE FERRO, 1"X1"X1/8" M 52,00 34,50 41,92 2.179,84 

11-04-06 CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE ALUMÍNIO, 1"X1"X1/8" M 106,00 38,06 46,24 4.901,44 

11-04-13 CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA REBOCO - PERFIL "Y" DE ALUMÍNIO M 106,00 29,90 36,33 3.850,98 

11-04-17 CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA AZULEJOS - PERFIL "TRIFACE" DE ALUMÍNIO M 106,00 32,65 39,67 4.205,02 

11-04-50 PEITORIL DE ARGAMASSA DE CIMENTO QUEIMADO -  ESPESSURA 2CM M 106,00 16,80 20,41 2.163,46 

11-04-56 PEITORIL DE GRANILITE - ESPESSURA 2CM, LARGURA 20CM M 106,00 115,47 140,30 14.871,80 

11-04-58 PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM M 106,00 131,77 160,10 16.970,60 

11-50-02 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU MISTA M2 10.000,00 4,41 5,36 53.600,00 

11-50-03 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 1.350,00 8,81 10,70 14.445,00 

11-50-05 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR M2 2.500,00 30,85 37,48 93.700,00 

11-50-10 DEMOLIÇÃO DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 15,00 27,55 33,47 502,05 

11-50-15 DEMOLIÇÃO DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 15,00 55,09 66,93 1.003,95 

11-60-05 RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE M2 15,00 30,85 37,48 562,20 

11-60-10 RETIRADA DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 40,00 7,15 8,69 347,60 

11-60-15 RETIRADA DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 15,00 21,44 26,05 390,75 

11-70-05 RECOLOCAÇÃO DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE M2 15,00 21,46 26,07 391,05 

11-80-01 REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS M 1.000,00 40,25 48,90 48.900,00 

11-80-05 REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 266,00 52,46 63,74 16.954,84 

11-80-06 REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2 M2 266,00 27,22 33,07 8.796,62 

12-01-30 M2 186,00 81,02 98,44 18.309,84 

12-01-40 FORRO DE GESSO COMUM - PLACA CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M2 106,00 57,03 69,29 7.344,74 

12-01-42 FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M2 500,00 76,13 92,50 46.250,00 

12-01-43 FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M2 500,00 78,13 94,93 47.465,00 

12-01-45 FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO M2 1.500,00 73,86 89,74 134.610,00 

12-50-01 DEMOLIÇÃO DE ESTUQUE COMUM, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 106,00 5,89 7,16 758,96 

12-50-02 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 266,00 7,85 9,54 2.537,64 

12-50-05 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO M2 1.000,00 5,89 7,16 7.160,00 

12-50-20 DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO M2 266,00 7,85 9,54 2.537,64 

12-60-01 RETIRADA DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS EM GERAL - PREGADAS M2 1.500,00 14,70 17,86 26.790,00 

12-60-02 RETIRADA DE FORRO DE CHAPAS EM GERAL - APOIADAS M2 266,00 6,36 7,73 2.056,18 

12-60-20 RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO M2 266,00 17,48 21,24 5.649,84 

12-60-30 RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE PERFIS M2 300,00 8,74 10,62 3.186,00 

12-70-30 RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC, INCLUSIVE PERFIS M2 266,00 13,11 15,93 4.237,38 

13-01-01 ENCHIMENTO COM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS M3 5,00 215,80 262,20 1.311,00 

13-01-02 ENCHIMENTO COM ARGILA EXPANDIDA M3 5,00 385,97 468,95 2.344,75 

13-01-10 LASTRO DE BRITA M3 50,00 155,20 188,57 9.428,50 

13-01-11 LASTRO DE AGREGADO RECICLADO M3 15,00 122,05 148,29 2.224,35 

13-01-14 LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 150,00 401,63 487,98 73.197,00 

13-01-15 LASTRO DE CONCRETO - 200KG CIM/M3 M3 15,00 434,63 528,08 7.921,20 

13-01-17 LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 150KG CIM/M3 M3 15,00 680,50 826,81 12.402,15 

13-01-18 LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 200KG CIM/M3 M3 15,00 806,45 979,84 14.697,60 

13-01-19 LASTRO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO - 150KG CIM/M3 M3 15,00 367,05 445,97 6.689,55 

13-01-20 LASTRO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO - 200KG CIM/M3 M3 15,00 402,68 489,26 7.338,90 

13-02-01 CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM M2 2.500,00 50,86 61,79 154.475,00 

FORRO FIBRA MINERAL MODELADO ÚMIDA - ACABAMENTO SUPERFÍCIE PINTURA VINÍLICA A BASE DE LÁTEX BRANCA - 
ESPESSURA 13MM, NRC=0,50, CAC=MÍNIMO 35
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13-02-02 CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM M2 426,00 53,28 64,74 27.579,24 

13-02-03 CIMENTADO COM CORANTE, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM M2 212,00 58,04 70,52 14.950,24 

13-02-04 ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ M2 1.000,00 5,66 6,88 6.880,00 

13-02-05 GRANILITE - ESPESSURA 8MM M2 1.000,00 120,77 146,74 146.740,00 

13-02-06 CIMENTADO COMUM COM AGREGADO RECLICLADO, DESEMPENADO ALISADO - ESPESSURA 20MM M2 15,00 48,16 58,51 877,65 

13-02-07 ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO LEVE - ESPESSURA 8MM M2 15,00 118,46 143,93 2.158,95 

13-02-08 ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO MÉDIO - ESPESSURA 12MM M2 15,00 123,21 149,70 2.245,50 

13-02-09 CIMENTADO COM AGREGADO RECICLADO, COM CORANTE DESEMPENADO  ALISADO M2 15,00 50,07 60,84 912,60 

13-02-10 CIMENTADO COMUM COM AGREGADO RECICLADO, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM M2 15,00 44,86 54,50 817,50 

13-02-37 MOSAICO PORTUGUÊS UMA OU DUAS CORES SOBRE BASE DE AREIA RECICLADA M2 100,00 143,32 174,13 17.413,00 

13-02-38 M2 42,00 231,68 281,49 11.822,58 

13-02-39 M2 84,00 169,70 206,19 17.319,96 

13-02-40 PISO CERÂMICO ESMALTADO  (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM M2 84,00 142,56 173,21 14.549,64 

13-02-42 PISO CERÂMICO ESMALTADO  (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE M2 2.000,00 80,58 97,90 195.800,00 

13-02-43 PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA M2 172,00 192,33 233,68 40.192,96 

13-02-44 PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA M2 15,00 272,69 331,32 4.969,80 

13-02-46 PISO PODOTÁTIL, ALERTA DIRECIONAL, INTERTRAVADO 6CM M2 15,00 92,93 112,91 1.693,65 

13-02-47 PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO M2 84,00 163,15 198,23 16.651,32 

13-02-54 PISO PODOTÁTIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL VIBRO-PRENSADO - 3CM - SELADO M2 125,00 200,59 243,72 30.465,00 

13-02-87 PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR 2,0 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DA BASE M2 300,00 127,91 155,41 46.623,00 

13-02-88 PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR - E=3,2 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA REGULARIZAÇÃO DA BASE M2 84,00 190,60 231,58 19.452,72 

13-02-90 CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA, E=4 A 5MM - LISAS M2 15,00 103,72 126,02 1.890,30 

13-02-91 CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA, E=4 A 5MM - COM RELEVO M2 120,00 93,88 114,06 13.687,20 

13-02-92 CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA, E=8 A 10MM - LISAS M2 15,00 151,82 184,46 2.766,90 

13-02-93 CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA, E=8 A 10MM - COM RELEVO M2 15,00 148,07 179,91 2.698,65 

13-03-04 RODAPÉ DE GRANILITE - 10CM M 500,00 65,23 79,25 39.625,00 

13-03-05 RODAPÉ DE GRANILITE - MEIA CANA, 10CM M 256,00 62,77 76,27 19.525,12 

13-03-07 RODAPÉ DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA - MEIA CANA, 10CM M 15,00 66,12 80,34 1.205,10 

13-03-09 RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM M 100,00 20,87 25,36 2.536,00 

13-03-27 RODAPÉ DE MADEIRA - PADRÃO CUMARU 7CM M 100,00 42,14 51,20 5.120,00 

13-03-31 RODAPÉ DE FIBRO-VINIL - 7,5CM M 100,00 30,57 37,14 3.714,00 

13-03-35 RODAPÉ DE BORRACHA SINTÉTICA - BOLEADO, 7CM M 100,00 26,76 32,51 3.251,00 

13-03-36 RODAPÉ EM GRANITO CINZA MAUA, ESP. 2CM, ALT. 7CM M 84,00 75,91 92,23 7.747,32 

13-03-40 JUNTA PLÁSTICA PARA PISOS 3/4" X 1/8" M 84,00 15,91 19,33 1.623,72 

13-03-65 DEGRAUS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M 256,00 40,78 49,55 12.684,80 

13-03-67 DEGRAUS DE GRANILITE M 256,00 88,63 107,69 27.568,64 

13-03-69 DEGRAUS DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA M 15,00 83,27 101,17 1.517,55 

13-03-85 DEGRAUS DE CHAPAS VINÍLICAS - ESPESSURA 2MM (INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DA BASE) M 172,00 105,72 128,45 22.093,40 

13-03-87 DEGRAUS DE CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA - ESPESSURA 4 À 5MM M 172,00 92,64 112,56 19.360,32 

13-03-94 FITA ANTIDERRAPANTE, FAIXA COM LARGURA=5CM E ESPESSURA=2MM, APLICAÇÃO EM DEGRAU M 172,00 11,25 13,67 2.351,24 

13-04-05 SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO) M 86,00 92,28 112,12 9.642,32 

13-50-01 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 250,00 286,48 348,07 87.017,50 

13-50-05 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO M2 2.000,00 33,06 40,17 80.340,00 

13-50-10 DEMOLIÇÃO DE TACOS DE MADEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 100,00 22,04 26,78 2.678,00 

13-50-12 DEMOLIÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE VIGAMENTO M2 100,00 22,04 26,78 2.678,00 

13-50-14 DEMOLIÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO M2 100,00 26,44 32,12 3.212,00 

13-50-20 DEMOLIÇÃO DE FIBRO-VINIL OU BORRACHA SINTÉTICA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO M2 1.500,00 19,83 24,09 36.135,00 

13-50-30 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M 426,00 2,86 3,47 1.478,22 

13-50-40 DEMOLIÇÃO DE DEGRAUS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M 212,00 8,81 10,70 2.268,40 

13-60-02 RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE M2 100,00 30,85 37,48 3.748,00 

13-60-10 RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA M2 100,00 33,06 40,17 4.017,00 

13-60-12 RETIRADA DE SOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE VIGAMENTO M2 100,00 31,79 38,62 3.862,00 

13-60-14 RETIRADA DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO M2 100,00 38,14 46,34 4.634,00 

13-60-20 RETIRADA DE FIBRO-VINIL M2 100,00 31,32 38,05 3.805,00 

13-60-30 RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO M 100,00 5,57 6,77 677,00 

13-70-10 RECOLOCAÇÃO DE TACOS DE MADEIRA M2 100,00 100,02 121,52 12.152,00 

13-70-12 RECOLOCAÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE VIGAMENTO M2 100,00 26,27 31,92 3.192,00 

13-70-14 RECOLOCAÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO M2 100,00 69,97 85,01 8.501,00 

13-70-20 RECOLOCAÇÃO DE FIBRO-VINIL M2 100,00 13,95 16,95 1.695,00 

13-70-30 RECOLOCAÇÃO DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO M 100,00 20,05 24,36 2.436,00 

13-80-15 COLAGEM DE TACOS SOLTOS - COM FORNECIMENTO DE TACOS M2 22,00 240,18 291,82 6.420,04 

13-80-16 COLAGEM DE TACOS SOLTOS - SEM FORNECIMENTO DE TACOS M2 30,00 30,72 37,32 1.119,60 

13-80-17 REPREGAMENTO DE ASSOALHO DE MADEIRA M2 30,00 7,66 9,31 279,30 

13-80-18 TABUAS DE MADEIRA MACIÇA PARA ASSOALHO - CUMARU M2 10,00 340,20 413,34 4.133,40 

13-80-41 TESTEIRA DE BORRACHA SINTÉTICA PARA DEGRAUS M 84,00 23,32 28,33 2.379,72 

13-80-61 POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA M2 7.500,00 7,98 9,70 72.750,00 

13-80-62 POLIMENTO DE PISO DE MÁRMORE M2 15,00 7,98 9,70 145,50 

13-80-70 RESINA ACRÍLICA PARA PISO GRANILITE M2 7.500,00 28,54 34,68 260.100,00 

14-01-03 VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM M2 60,00 177,71 215,92 12.955,20 

14-01-04 VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 5MM M2 96,00 179,55 218,15 20.942,40 

14-01-05 VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 6MM M2 48,00 198,08 240,67 11.552,16 

14-01-11 VIDRO IMPRESSO COMUM, TRANSLÚCIDO INCOLOR - TIPO CANELADO, 4MM M2 192,00 171,58 208,47 40.026,24 

14-01-30 VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM M2 48,00 355,99 432,53 20.761,44 

14-01-37 VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO LEITOSO - ESPESSURA 6MM M2 48,00 603,38 733,11 35.189,28 

14-01-50 VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM M2 48,00 316,69 384,78 18.469,44 

14-01-52 VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 10MM M2 100,00 399,15 484,97 48.497,00 

14-01-70 ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM M2 48,00 188,76 229,34 11.008,32 

14-01-72 ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO M2 48,00 585,83 711,78 34.165,44 

14-50-01 DEMOLIÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO M2 235,00 77,24 93,85 22.054,75 

14-60-01 RETIRADA DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO M2 235,00 115,86 140,77 33.080,95 

14-70-01 RECOLOCAÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL M2 118,00 83,62 101,60 11.988,80 

15-01-01 AGUADA DE CAL - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA, INTERIOR M2 266,00 6,97 8,47 2.253,02 

15-01-02 AGUADA DE CAL - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA, EXTERIOR M2 266,00 9,57 11,63 3.093,58 

15-01-08 TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO -  CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 266,00 10,93 13,28 3.532,48 

15-01-10 TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 5.000,00 22,31 27,11 135.550,00 

15-01-11 TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA M2 500,00 33,76 41,02 20.510,00 

15-01-15 TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 100.000,00 22,93 27,86 2.786.000,00 

15-01-16 TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA M2 5.000,00 37,27 45,28 226.400,00 

15-01-18 TINTA ACRÍLICA COR DE CONCRETO COM MASSA TEXTURA ACRÍLICA M2 266,00 67,39 81,88 21.780,08 

15-01-19 TINTA ACRÍLICA TEXTURADA M2 532,00 24,09 29,27 15.571,64 

PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE  - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM (PARA COZINHAS E 
REFEITÓRIOS)

PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE  - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (PARA COZINHAS E 
REFEITÓRIOS)
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15-01-23 TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 15.000,00 25,04 30,42 456.300,00 

15-01-24 TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA M2 500,00 48,92 59,44 29.720,00 

15-01-25 M2 532,00 41,45 50,36 26.791,52 

15-01-36 TINTA EPÓXI - REBOCO COM MASSA BASE EPÓXI M2 65,00 147,76 179,53 11.669,45 

15-01-70 HIDRO-REPELENTE A BASE DE SILICONE - CONCRETO OU ALVENARIA APARENTE (2 DEMÃOS) M2 260,00 109,16 132,63 34.483,80 

15-01-76 VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA M2 400,00 27,57 33,50 13.400,00 

15-01-77 M2 400,00 37,14 45,13 18.052,00 

15-02-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO M2 5.000,00 27,22 33,07 165.350,00 

15-02-11 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO M2 1.000,00 46,24 56,18 56.180,00 

15-02-12 ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS DE MADEIRA, SEM EMASSAMENTO M2 665,00 14,03 17,05 11.338,25 

15-02-14 ESMALTE SINTÉTICO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA M 1.600,00 4,88 5,93 9.488,00 

15-02-40 LÍQUIDO IMUNIZANTE PARA MADEIRA A BASE DE PIRETROIDE DISSOLVIDO EM ISOPARAFINA - COM APLICAÇÃO M2 266,00 32,02 38,90 10.347,40 

15-02-60 VERNIZ A BASE DE POLIURETANO TIPO "MARÍTIMO" - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA M2 400,00 22,54 27,39 10.956,00 

15-03-04 TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS M 532,00 8,68 10,55 5.612,60 

15-03-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA M2 15.000,00 54,45 66,16 992.400,00 

15-03-12 ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS M2 5.000,00 23,23 28,22 141.100,00 

15-03-14 ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES M 270,00 13,98 16,99 4.587,30 

15-50-01 REMOÇÃO DE AGUADA DE CAL OU TINTA A BASE DE CIMENTO - ESCOVA DE AÇO M2 400,00 2,60 3,16 1.264,00 

15-50-03 REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA M2 100.000,00 5,90 7,17 717.000,00 

15-50-04 REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - REMOVEDOR M2 400,00 10,91 13,26 5.304,00 

15-50-05 REMOÇÃO DE PINTURA EM CONCRETO - JATEAMENTO M2 106,00 108,92 132,34 14.028,04 

15-50-10 REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA M2 5.000,00 8,13 9,88 49.400,00 

15-50-11 REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - REMOVEDOR M2 132,00 13,50 16,40 2.164,80 

15-50-13 REMOÇÃO DE PINTURA EM RODAPÉS E MOLDURAS DE MADEIRA - LIXA M 266,00 1,37 1,66 441,56 

15-50-14 REMOÇÃO DE PINTURA EM RODAPÉS E MOLDURAS DE MADEIRA - REMOVEDOR M 132,00 1,92 2,33 307,56 

15-50-20 REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA M2 20.000,00 7,77 9,44 188.800,00 

15-50-21 REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - REMOVEDOR M2 266,00 12,20 14,82 3.942,12 

15-50-23 REMOÇÃO DE PINTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS - JATEAMENTO M2 15,00 108,92 132,34 1.985,10 

15-80-01 PVA (LÁTEX) - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO, COM RETOQUES DE MASSA M2 1.000,00 18,30 22,23 22.230,00 

15-80-05 TINTA ACRÍLICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA M2 1.000,00 19,31 23,46 23.460,00 

15-80-30 ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 532,00 24,15 29,34 15.608,88 

15-80-31 ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESTRUTURAS DE MADEIRA M2 532,00 11,96 14,53 7.729,96 

15-80-32 ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE FORROS DE MADEIRA M2 266,00 18,37 22,32 5.937,12 

15-80-33 ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE RODAPÉS E MOLDURAS DE MADEIRA M 266,00 3,09 3,75 997,50 

15-80-34 ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 1.500,00 31,78 38,61 57.915,00 

17-01-27 FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M M 500,00 521,09 633,12 316.560,00 

17-01-28 FP.05 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=1,00M M 150,00 220,05 267,36 40.104,00 

17-01-29 FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M M 300,00 835,77 1.015,46 304.638,00 

17-01-30 GRADIL DE FERRO PERFILADO - GE-1/EDIF M 15,00 909,76 1.105,36 16.580,40 

17-01-31 FP.01 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-5/DEPAVE M 25,00 1.440,62 1.750,35 43.758,75 

17-01-32 FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE M 25,00 1.537,95 1.868,61 46.715,25 

17-01-33 FP.06 - GRADIL/PEITORIL DE FERRO PERFILADO H=1,00M M 20,00 359,71 437,05 8.741,00 

17-01-34 PP.38 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP.5/GPM1) 2,00M, 1 FOLHA UN 4,00 4.273,71 5.192,56 20.770,24 

17-01-35 PP.37 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP.5/GPM.1) 1,50M, 1 FOLHA UN 4,00 3.685,79 4.478,23 17.912,92 

17-01-36 PP.39/PP.40 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP.5/GPM1) 3,0M, 1 OU 2 FOLHAS UN 4,00 5.792,26 7.037,60 28.150,40 

17-01-37 PP.41 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 4,00M, 2 FOLHAS UN 4,00 7.082,63 8.605,40 34.421,60 

17-01-38 PP.42 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 6,00M, 2 FOLHAS UN 2,00 9.654,02 11.729,63 23.459,26 

17-01-40 PP.15/19 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 1 FOLHA M2 50,00 695,34 844,84 42.242,00 

17-01-41 PP.20/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA M2 50,00 551,54 670,12 33.506,00 

17-01-42 PP.25/29 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 2 FOLHAS M2 50,00 688,87 836,98 41.849,00 

17-01-43 PP.30/34 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 2 FOLHAS M2 50,00 543,00 659,75 32.987,50 

17-01-44 PP.43/44 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 1 FOLHA, H=1,00M M2 14,00 723,28 878,79 12.303,06 

17-01-45 PP.45/46 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA, H=1,00M M2 14,00 581,27 706,24 9.887,36 

17-01-70 MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM M 50,00 2.151,07 2.613,55 130.677,50 

17-01-71 MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM M 40,00 3.879,96 4.714,15 188.566,00 

17-01-72 MURO DE ARRIMO H=3,50M, COM DRENAGEM M 50,00 7.665,04 9.313,02 465.651,00 

17-01-76 FV.08 - MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO M 15,00 383,27 465,67 6.985,05 

17-01-90 M2 26,00 311,01 377,88 9.824,88 

17-01-91 M2 26,00 307,96 374,17 9.728,42 

17-01-92 PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, SEM PINTURA M2 8,00 953,97 1.159,07 9.272,56 

17-01-93 PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, COM PINTURA ELETROLÍTICA M2 8,00 1.065,05 1.294,04 10.352,32 

17-01-94 PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, SEM PINTURA M2 50,00 936,12 1.137,39 56.869,50 

17-01-95 PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM PINTURA ELETROLÍTICA M2 8,00 989,49 1.202,23 9.617,84 

17-01-96 PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE CORRER, SEM PINTURA M2 50,00 1.113,17 1.352,50 67.625,00 

17-01-97 PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE CORRER, COM PINTURA ELETROLÍTICA M2 8,00 1.118,38 1.358,83 10.870,64 

17-02-02 CONCRETO DESEMPENADO E RIPADO (PMSP-DL.1009/47), 335KG CIM/M3 - 7CM M2 1.000,00 57,71 70,12 70.120,00 

17-02-42 PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA M3 45,00 638,80 776,14 34.926,30 

17-02-43 PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA M3 23,00 1.107,24 1.345,30 30.941,90 

17-02-44 PASSEIO DE CONCRETO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA M3 12,00 653,13 793,55 9.522,60 

17-02-45 PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA M3 5,00 1.121,57 1.362,71 6.813,55 

17-02-46 M3 5,00 276,82 336,34 1.681,70 

17-02-47 M3 5,00 745,26 905,49 4.527,45 

17-02-60 PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 6CM M2 125,00 80,42 97,71 12.213,75 

17-02-61 PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 8CM M2 250,00 95,76 116,35 29.087,50 

17-03-19 IP.03 - PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H.LIVRE=7,00M (EXCLUSIVE ENGASTAMENTO) UN 3,00 5.949,02 7.228,06 21.684,18 

17-03-20 IP.04 - PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H LIVRE=9,00M (EXCLUSIVE ENGASTAMENTO) UN 3,00 9.991,67 12.139,88 36.419,64 

17-03-51 QC.02 - QUADRA POLIESPORTIVA - PISO ARMADO M2 15,00 118,21 143,63 2.154,45 

17-03-54 QC.02 - QUADRA POLIESPORTIVA PISO ARMADO COM AGREGADO RECICLADO M2 50,00 112,65 136,87 6.843,50 

17-03-55 QD.01 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL UN 40,00 228,50 277,63 11.105,20 

17-03-56 QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO UN 40,00 423,14 514,12 20.564,80 

17-03-57 QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE UN 40,00 564,19 685,49 27.419,60 

17-03-58 QD.05 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - HANDBOL UN 40,00 312,38 379,54 15.181,60 

17-03-59 DEMARCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA UN 40,00 239,77 291,32 11.652,80 

17-03-60 POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE UN 6,00 2.521,23 3.063,29 18.379,74 

APLICAÇÃO DE TINTA ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM 
ÁGUA E SABÃO)

APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO  SOMENTE A SECO OU COM 
ÁGUA E SABÃO)

GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 
1650MM - SEM PINTURA

GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 
1650MM - COM PINTURA

PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS 
SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO) EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO 
CONCRETO

PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA METÁLICA E A MÃO DE 
OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O 
FORNECIMENTO DO CONCRETO
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17-03-61 TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE UN 20,00 3.020,74 3.670,20 73.404,00 

17-03-63 TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON UN 20,00 5.933,24 7.208,89 144.177,80 

17-03-65 TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA M2 10.000,00 10,93 13,28 132.800,00 

17-03-70 DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - BORRACHA CLORADA M2 660,00 27,20 33,05 21.813,00 

17-03-71 DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI M2 66,00 29,15 35,42 2.337,72 

17-03-72 DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA M 1.500,00 6,59 8,01 12.015,00 

17-03-73 DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - EPÓXI M 66,00 7,60 9,23 609,18 

17-03-83 HV.20 - ABRIGO PARA LIXO EM ALVENARIA - REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA E INTERNO COM AZULEJOS UN 10,00 3.163,89 3.844,13 38.441,30 

17-03-85 IV.06 - LIXEIRA JUNTO AO ALINHAMENTO COM REVESTIMENTO INTERNO EM AZULEJOS UN 10,00 3.290,06 3.997,42 39.974,20 

17-04-01 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 30.000,00 11,77 14,30 429.000,00 

17-04-09 LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU PEDRAS NATURAIS M2 265,00 9,81 11,92 3.158,80 

17-04-10 LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL, INCLUSIVE CAIXILHO M2 134,00 14,71 17,87 2.394,58 

17-04-12 LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO M2 30.000,00 5,94 7,22 216.600,00 

17-04-13 M2 132,00 9,00 10,94 1.444,08 

17-04-14 LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO M2 136,00 5,94 7,22 981,92 

17-04-20 LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - ATÉ 1000 LITROS UN 60,00 58,86 71,51 4.290,60 

17-04-21 LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - DE 1001 À 10000 LITROS UN 44,00 156,95 190,69 8.390,36 

17-04-22 LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - ACIMA DE 10000 LITROS UN 7,00 353,13 429,05 3.003,35 

17-04-25 LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS M 1.200,00 2,94 3,57 4.284,00 

17-04-30 LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO UN 132,00 5,89 7,16 945,12 

17-04-50 ENCERAMENTO E LUSTRAÇÃO DE REVESTIMENTOS E PISOS EM GERAL M2 15,00 8,69 10,56 158,40 

17-05-01 PRATELEIRA DE GRANILITE, ESPESSURA 30MM, EXCLUSIVE APOIO M2 50,00 381,20 463,16 23.158,00 

17-05-02 PRATELEIRA DE GRANILITE, ESPESSURA 40MM, EXCLUSIVE APOIO M2 50,00 353,01 428,91 21.445,50 

17-05-07 PRATELEIRA EM ARDÓSIA CINZA, POLIDA 2 LADOS, ESPESSURA 30MM, EXCLUSIVE APOIO M2 500,00 495,97 602,60 301.300,00 

17-05-20 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 4,00 199,86 242,83 971,32 

17-05-21 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 40,00 245,55 298,34 11.933,60 

17-05-22 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 4,00 237,72 288,83 1.155,32 

17-05-23 BARRA DE APOIO PARA CHUVEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 12,00 331,95 403,32 4.839,84 

17-05-24 DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO M 54,00 75,77 92,06 4.971,24 

17-05-25 DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO M 200,00 445,50 541,28 108.256,00 

17-05-26 ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO UN 250,00 29,10 35,36 8.840,00 

17-05-27 BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM "L" - PPDF UN 15,00 638,81 776,15 11.642,25 

17-05-33 MM.23/24 - LOUSA EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO SOBRE COMPENSADO M2 35,00 290,35 352,78 12.347,30 

17-05-40 FAIXA BATE-CARTEIRA PARA SALA DE AULA M 7,00 146,41 177,89 1.245,23 

17-05-41 DM.06 - FIXADOR DE CARTAZES PARA SALA DE AULA M 7,00 42,17 51,24 358,68 

17-05-51 DP.01 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO M 20,00 203,26 246,96 4.939,20 

17-05-52 DP.02 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO M 50,00 443,22 538,51 26.925,50 

17-05-53 DP.03 - COMPLEMENTOS PARA ESCADA MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO M 65,00 176,83 214,85 13.965,25 

17-05-61 BATE PNEU EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=3" C=2,50M UN 35,00 964,12 1.171,41 40.999,35 

17-05-80 DR.1 - MESA DE PREPARO PARA COZINHAS - EM MÁRMORE UN 5,00 2.587,79 3.144,16 15.720,80 

17-05-90 PORTA CORTA-FOGO P90 (0,90X2,10M) COM FERRAGENS UN 12,00 1.314,24 1.596,80 19.161,60 

17-05-91 PORTA CORTA-FOGO P90 - 1,05 X 2,10M, COM DOBRADIÇAS E MOLAS SEM FERRAGEM UN 2,00 1.483,96 1.803,01 3.606,02 

17-05-92 PEDESTAL SINALIZADOR PARA ESTACIONAMENTO P/ DEFICIENTE UN 2,00 619,47 752,66 1.505,32 

17-05-93 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM NÚMERO PAVIMENTO EM BRAILE UN 60,00 51,83 62,97 3.778,20 

17-05-94 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE WC EM BRAILE FEM./ MASC. UN 60,00 68,14 82,79 4.967,40 

17-05-95 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO UN 60,00 17,91 21,76 1.305,60 

17-05-96 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE DE PAVIMENTO P/ CORRIMÃO UN 60,00 15,74 19,12 1.147,20 

17-05-97 PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE UN 90,00 27,69 33,64 3.027,60 

17-05-98 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL UN 270,00 6,57 7,98 2.154,60 

17-10-11 DX.05/06 - COIFA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA FOGÃO DE 3 OU 4 BOCAS UN 10,00 2.350,35 2.855,68 28.556,80 

17-10-12 DX.01/03 - COIFA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA FOGÃO DE 6 BOCAS UN 25,00 3.013,44 3.661,33 91.533,25 

17-10-17 CHAPÉU CHINÊS PARA DUTO GALVANIZADO 35CM BIT.22 PARA EXAUSTÃO DE AR UN 15,00 189,72 230,51 3.457,65 

17-10-18 DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22 - DIÂMETRO 35CM M 75,00 366,65 445,48 33.411,00 

17-10-19 CURVA PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA 35CM BIT.22 PARA EXAUSTÃO AR RECRAVADA A CADA 10GRAUS UN 20,00 345,13 419,33 8.386,60 

17-10-25 EXAUSTOR 1/2 HP PARA COIFAS UN 25,00 1.283,34 1.559,26 38.981,50 

17-10-73 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM OPACO COM FERRAGENS 82X210CM UN 15,00 1.555,17 1.889,53 28.342,95 

17-30-01 PLACA INAUGURAL - 600X500X3MM - CHAPA DE  AÇO INOX EM BAIXO RELEVO UN 1,00 2.664,09 3.236,87 3.236,87 

17-30-02 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 90,00 344,66 418,76 37.688,40 

17-45-01 ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO M3xMÊS 20.000,00 7,41 9,00 180.000,00 

17-45-02 ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM M3 10.000,00 6,75 8,20 82.000,00 

17-50-01 DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA - H=1,80 À 2,00M M 15,00 49,05 59,60 894,00 

17-50-15 DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA M2 1.000,00 2,19 2,66 2.660,00 

17-50-20 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 100,00 215,80 262,20 26.220,00 

17-50-21 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 14,00 392,37 476,73 6.674,22 

17-50-22 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES M3 14,00 152,01 184,69 2.585,66 

17-50-23 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO M3 7,00 304,01 369,37 2.585,59 

17-50-25 DEMOLIÇÃO DE LADRILHOS HIDRÁULICOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO M2 15,00 11,77 14,30 214,50 

17-50-30 DEMOLIÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO M2 26,00 9,81 11,92 309,92 

17-50-40 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CAPA E BASE - MANUAL M2 15,00 29,43 35,76 536,40 

17-50-45 DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO M 26,00 7,85 9,54 248,04 

17-50-48 DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO M 26,00 11,77 14,30 371,80 

17-60-05 RETIRADA DE CERCA DE ARAME FARPADO, MOURÃO DE EUCALIPTO OU CONCRETO M 10,00 9,81 11,92 119,20 

17-60-30 RETIRADA DE LAJOTAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO M2 26,00 13,73 16,68 433,68 

17-60-32 RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS M2 14,00 25,50 30,98 433,72 

17-60-35 RETIRADA DE PARALELEPÍPEDOS M2 80,00 11,77 14,30 1.144,00 

17-60-38 RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS M2 150,00 11,77 14,30 2.145,00 

17-60-45 RETIRADA DE GUIAS DE CONCRETO M 90,00 9,81 11,92 1.072,80 

17-60-50 RETIRADA DE BRINQUEDOS UN 25,00 47,87 58,16 1.454,00 

17-60-87 RETIRADA DE PORTA-GIZ, INCLUSIVE SUPORTES M 5,00 9,53 11,58 57,90 

17-60-90 RETIRADA DE COIFA E CHAPA PARA FOGÃO DE 3 OU 4 BOCAS UN 26,00 42,73 51,92 1.349,92 

17-60-91 RETIRADA DE COIFA EM CHAPA PARA FOGÃO DE 6 BOCAS UN 4,00 53,42 64,91 259,64 

17-60-92 RETIRADA DE EXAUSTOR UN 6,00 7,88 9,57 57,42 

17-60-93 RETIRADA DE DUTO DE EXAUSTÃO M 7,00 16,02 19,46 136,22 

17-60-94 RETIRADA DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PQ (GP5/GPM1) M2 7,00 26,71 32,45 227,15 

17-60-95 RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04) M 350,00 50,61 61,49 21.521,50 

17-60-96 RETIRADA DE CERCA DE TELA GALVANIZADA E RESPECTIVOS MOURÕES (FC 04/05) M 134,00 44,68 54,29 7.274,86 

17-60-97 RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO M2 45,00 65,70 79,83 3.592,35 

17-70-01 RECOLOCAÇÃO DE TELA E TIRANTE EM ALAMBRADO M2 90,00 34,62 42,06 3.785,40 

17-70-35 RECOLOCAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS M2 30,00 32,59 39,60 1.188,00 

17-70-36 RECOLOCAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO COM AREIA RECICLADA M2 30,00 26,56 32,27 968,10 

LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE COM REVESTIMENTO EM PASTILHA OU MATERIAL CERÂMICO POR HIDROJATEAMENTO COM 
REJUNTAMENTO



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ 
REGISTRO DE PREÇOS 2022

   22/38

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ
Secretaria de Obras Públicas

BDI= 21,50%

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -  PREGÃO PRESENCIAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS - ARP/2022

###

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR TOTAL
CUSTO UNIT 

SEM BDI
CUSTO UNIT COM 

BDI

17-70-38 RECOLOCAÇÃO DE MOSAICO PORTUGUÊS SOBRE BASE DE CONCRETO M2 80,00 70,28 85,39 6.831,20 

17-70-39 RECOLOCAÇÃO DE MOSAICO PORTUGUÊS SOBRE BASE DE AREIA M2 150,00 48,28 58,66 8.799,00 

17-70-40 RECOLOCAÇÃO DE MOSAICO PORTUGUÊS SOBRE BASE DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO M2 80,00 65,06 79,05 6.324,00 

17-70-41 RECOLOCAÇÃO DE MOSAICO PORTUGUÊS SOBRE BASE DE AREIA RECICLADA M2 150,00 43,45 52,79 7.918,50 

17-70-45 RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO M 90,00 53,29 64,75 5.827,50 

17-70-87 RECOLOCAÇÃO DE PORTA-GIZ, INCLUSIVE SUPORTES M 5,00 23,72 28,82 144,10 

17-70-90 RECOLOCAÇÃO DE COIFA EM CHAPA PARA FOGÃO DE 3 OU 4 BOCAS UN 5,00 83,24 101,14 505,70 

17-70-91 RECOLOCAÇÃO DE COIFA EM CHAPA PARA FOGÃO DE 6 BOCAS UN 5,00 109,95 133,59 667,95 

17-70-92 RECOLOCAÇÃO DE EXAUSTOR UN 5,00 34,55 41,98 209,90 

17-70-93 RECOLOCAÇÃO DE DUTO DE EXAUSTÃO M 15,00 22,93 27,86 417,90 

17-70-94 RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP5/GPM-1) M2 10,00 80,58 97,90 979,00 

17-70-96 RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA E RESPECTIVOS MOURÕES (FC 04/05) M 134,00 67,51 82,02 10.990,68 

17-80-15 TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO - MALHA 2" FIO 10 M2 50,00 107,21 130,26 6.513,00 

17-80-19 FERRO TRABALHADO PARA GRADIS KG 450,00 15,82 19,22 8.649,00 

17-80-70 TABELA DE BASQUETE, INCLUSIVE ARO E CESTA - MADEIRA PINTADA UN 2,00 642,68 780,86 1.561,72 

17-80-72 REPINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA M 350,00 6,13 7,45 2.607,50 

17-80-73 REPINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - EPÓXI M 350,00 7,15 8,69 3.041,50 

18-01-01 TUTOR E AMARILHO PARA ÁRVORES UN 15,00 24,04 29,21 438,15 

18-01-03 PROTETOR TIPO PARQUE PARA ÁRVORES UN 15,00 123,16 149,64 2.244,60 

18-02-03 ALECRIM DE CAMPINAS (HOLOCALIX GLAZZIOVII) UN 15,00 233,51 283,71 4.255,65 

18-02-04 GOIABA DA SERRA (ACCA SELLOWIANA) UN 15,00 290,41 352,85 5.292,75 

18-02-05 GUARITÁ  (ASTRONIUM GRAVEOLENS) UN 15,00 183,41 222,84 3.342,60 

18-02-06 PAU MARFIM  (BALFOURODENDRON RIEDELLIANUM) UN 15,00 180,54 219,36 3.290,40 

18-02-07 GUANANDI (CALOPHYLLUM BRASILIENSES) UN 15,00 161,48 196,20 2.943,00 

18-02-08 CAMBUCI (CAMPOMANESIA PHAEA) UN 15,00 176,42 214,35 3.215,25 

18-02-09 GABIROBA (CAMPOMANESIA XANTHOCARPA) UN 15,00 171,24 208,06 3.120,90 

18-02-10 CASSIA (CASSIA MULTIJUGA) UN 15,00 236,00 286,74 4.301,10 

18-02-11 CÁSSIA FERRUGEM (CASSIA FERRUGINEA) UN 15,00 159,80 194,16 2.912,40 

18-02-12 FALSO BARBATIMÃO (CASSIA LEPTOPHYLLA) UN 15,00 150,94 183,39 2.750,85 

18-02-13 PAU VIOLA (CITHAREXYLUM MYRIANTHUM) UN 15,00 145,36 176,61 2.649,15 

18-02-14 IPÊ VERDE (CYBYSTAX ANTISYPHILITICA) UN 15,00 165,47 201,05 3.015,75 

18-02-15 SAGUARAGI (COLUBRINA GLANDULOSA) UN 15,00 135,94 165,17 2.477,55 

18-02-16 MULUNGU ( ERYTHRINA FALCATA) UN 15,00 144,57 175,65 2.634,75 

18-02-17 UVAIA (EUGENIA PYRIFORMIS) UN 15,00 246,15 299,07 4.486,05 

18-02-18 PITANGUEIRA ( EUGENIA UNIFLORA) UN 15,00 124,97 151,84 2.277,60 

18-02-19 IPÊ BRANCO (HANDROANTHUS ROSEO ALBA) UN 15,00 157,28 191,10 2.866,50 

18-02-20 IPÊ AMARELO DO BREJO (HANDROANTHUS UMBELLATUS) UN 15,00 145,50 176,78 2.651,70 

18-02-21 IPÊ TABACO (HANDROANTHUS VELLOSOI) UN 15,00 176,32 214,23 3.213,45 

18-02-22 INGÁ FEIJÃO (INGA MARGINATA) UN 15,00 158,02 191,99 2.879,85 

18-02-23 JACARANDÁ DE MINAS (JACARANDA CUSPIDIFOLIA) UN 15,00 125,58 152,58 2.288,70 

18-02-24 CAROBÃO (JACARANDA MICRANTHA) UN 15,00 180,64 219,48 3.292,20 

18-02-25 IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA) UN 15,00 147,07 178,69 2.680,35 

18-02-26 IPÊ ROSA (TABEBUIA AVELLANEDAE) UN 15,00 241,14 292,99 4.394,85 

18-02-27 IPÊ ROXO (TABEBUIA IMPETIGINOSA) UN 15,00 233,16 283,29 4.249,35 

18-02-28 CAROBINHA (JACARANDA PUBERULA) UN 15,00 140,06 170,17 2.552,55 

18-02-29 EMBIRA DE SAPO - LONCHOCARPUS MUELBERGIANUS UN 15,00 209,84 254,96 3.824,40 

18-02-30 AÇOITA CAVALO (LUEHEA DIVARICATA) UN 15,00 148,86 180,86 2.712,90 

18-02-31 JACARANDÁ DO CAMPO (MICHAERIUM ACUTIFOLIUM) UN 15,00 141,86 172,36 2.585,40 

18-02-32 JACARANDÁ BRANCO (MICHAERIUM PARAGUAIENSIS) UN 15,00 157,30 191,12 2.866,80 

18-02-33 CAMBOATÁ BRANCO (MATAYBA ELAEAGNOIDES) UN 15,00 191,33 232,47 3.487,05 

18-02-34 AROEIRA PRETA (MYRACRODURON URUNDEUVA) UN 15,00 165,20 200,72 3.010,80 

18-02-35 PAINEIRA (CHORISIA SPECIOSA) UN 15,00 235,41 286,02 4.290,30 

18-02-36 CAMBUÍ (MYRCIA SELLOI) UN 15,00 195,87 237,98 3.569,70 

18-02-37 PAU-BRASIL (CAESALPINIA ECHINATA) UN 15,00 225,54 274,03 4.110,45 

18-02-38 CABREÚVA PARDA (MYROCARPUS FRONDOSUS) UN 15,00 189,02 229,66 3.444,90 

18-02-39 CABREÚVA ( MIROXYLON PERUIFERUM) UN 15,00 212,63 258,35 3.875,25 

18-02-40 PAU-FERRO (CAESALPINIA FERREA) UN 15,00 222,95 270,88 4.063,20 

18-02-41 BORDÃO DE VELHO (SAMANEA TUBULOSA) UN 15,00 208,86 253,76 3.806,40 

18-02-42 PITOMBA (TALISIA ESCULENTA) UN 15,00 190,44 231,38 3.470,70 

18-02-50 SIBIPIRUNA (CAESALPINIA PELTOPHOROIDES) UN 15,00 226,16 274,78 4.121,70 

18-02-52 SUINÃ (ERYTRINA SPECIOSA) UN 15,00 132,79 161,34 2.420,10 

18-02-55 TIPUANA (TIPUANA TIPU) UN 15,00 225,19 273,61 4.104,15 

18-02-61 ARECA BAMBU (CHRYSALIDO CARPUS LUTESCENS) UN 15,00 55,75 67,74 1.016,10 

18-02-63 BURITI (MAURITIA VINIFERA) UN 15,00 201,26 244,53 3.667,95 

18-02-65 COLINIA (CHAMAEDOREA ELEGANS) UN 15,00 198,79 241,53 3.622,95 

18-02-67 COQUEIRO (COCOS NUCIFERA) UN 15,00 132,52 161,01 2.415,15 

18-02-70 GUARIROBA (SYAGRUS OLERACEA) UN 15,00 85,32 103,66 1.554,90 

18-02-73 JERIVÁ (ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM) UN 15,00 125,41 152,37 2.285,55 

18-02-75 LATÂNIA (LATANIA SPP) UN 15,00 87,06 105,78 1.586,70 

18-02-77 SEAFORTIA (ARCHONTO PHOENIX CUNNINGHAMIANA) UN 15,00 81,11 98,55 1.478,25 

18-02-80 PALMEIRA IMPERIAL (ROY STONEAOLERACEA) UN 15,00 81,09 98,52 1.477,80 

18-02-90 PATA DE VACA (BAUHINIA VARIEGATA) UN 15,00 232,79 282,84 4.242,60 

18-02-91 QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA) UN 15,00 229,41 278,73 4.180,95 

18-02-92 MANACA DA SERRA (TIBOUCHINA MUTABILIS) UN 15,00 232,62 282,63 4.239,45 

18-03-01 GRAMA BATATAES EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM) M2 15,00 16,85 20,47 307,05 

18-03-03 GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS) M2 15,00 22,44 27,26 408,90 

18-03-05 GRAMA ESMERALDA M2 1.000,00 23,93 29,07 29.070,00 

18-03-07 GRAMA PRETA (OPHIOPOGUM JAPONICUS) - 36 MUDAS POR M2 M2 15,00 39,08 47,48 712,20 

18-03-13 CINERARIA (SENECIO CINERARIA) DÚZIA 15,00 57,68 70,08 1.051,20 

18-03-15 CLOROFITO (CLOROPHYTUM CROMOSSUM) DÚZIA 15,00 36,52 44,37 665,55 

18-03-17 FILODENDRO (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM) DÚZIA 15,00 64,01 77,77 1.166,55 

18-03-19 HERA (HEDERA HELIX) DÚZIA 15,00 36,98 44,93 673,95 

18-03-21 LÍRIO (HEMEROCALLIS FLAVA) DÚZIA 15,00 51,11 62,10 931,50 

18-03-23 MARIA SEM VERGONHA (IMPATIENS SPP) DÚZIA 15,00 39,83 48,39 725,85 

18-03-25 MONSTERA (MONSTERA DELICIOSA) UN 15,00 62,30 75,69 1.135,35 

18-03-27 PILEA (PILEA CADIEREI) DÚZIA 15,00 37,09 45,06 675,90 

18-03-29 VEDELIA (WEDELIA PALUDARIS) DÚZIA 15,00 41,57 50,51 757,65 

18-03-41 IPOMÉIA (IPOMEIA LEARII) UN 15,00 35,75 43,44 651,60 

18-03-43 JASMIM ESTRELA (TRACHELOSPERMOM JASMINDA) UN 15,00 49,52 60,17 902,55 

18-03-45 LÁGRIMA DE CRISTO (CLERODENDRON THOMSONAE) UN 15,00 46,78 56,84 852,60 

18-03-47 MARACUJÁ (PASSIFLORA COERULEA) UN 15,00 47,91 58,21 873,15 

18-03-49 PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA GLABRA) UN 15,00 55,47 67,40 1.011,00 
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18-03-51 TUMBERGIA (THUNBERGIA GRANDIFLORA) UN 15,00 45,70 55,53 832,95 

18-03-53 UNHA DE GATO (FICUS PUMILA) UN 15,00 6,83 8,30 124,50 

18-03-61 ABUTILOM (ABUTILON STRIATUM) UN 15,00 41,69 50,65 759,75 

18-03-63 ACALIFA (ACALYPHA WILKESIANA) UN 15,00 41,29 50,17 752,55 

18-03-65 ALAMANDA (ALLAMANDA NERIIFOLIA) UN 15,00 42,10 51,15 767,25 

18-03-67 AZALÉA (RHODODENDRON INDICUM) UN 15,00 51,77 62,90 943,50 

18-03-69 BAMBUZINHO (BAMBUZA GRACILIS) UN 15,00 54,17 65,82 987,30 

18-03-71 BELA EMÍLIA (PLUMBAGO CAPENSIS) UN 15,00 34,05 41,37 620,55 

18-03-73 CAMARÃO (BELOPERONE GUTATA) UN 15,00 37,41 45,45 681,75 

18-03-75 COSMOS (COSMOS BIPINNATUS) UN 15,00 31,17 37,87 568,05 

18-03-77 DRACENA (DRACAENA FRAGRANS) UN 15,00 46,27 56,22 843,30 

18-03-79 ESPONJINHA (CALLIANDRA TWEEDII) UN 15,00 45,25 54,98 824,70 

18-03-83 HIBISCO (HIBISCUS ROSA SINENSIS) UN 15,00 40,42 49,11 736,65 

18-03-85 MALVAVISCO (MALVAVISCUS MOLLIS) UN 15,00 38,57 46,86 702,90 

18-03-87 PIRACANTA (PYRACANTHA COCCINEA) UN 15,00 51,60 62,69 940,35 

18-10-50 NR.10 - ORLA PARA ÁRVORE EM PARALELEPÍPEDO - 1,20 X 1,20 M UN 15,00 241,17 293,02 4.395,30 

18-10-56 ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO NC.26 M 15,00 90,38 109,81 1.647,15 

18-10-60 GRELHA DE CONCRETO PARA PISOS GRAMADOS 60X45X9,5CM M2 15,00 89,93 109,26 1.638,90 

18-10-90 TORNEIRA PARA JARDIM  HD.16 UN 15,00 417,88 507,72 7.615,80 

18-15-50 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA FINA M3 15,00 184,60 224,29 3.364,35 

18-15-51 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO  DE PEDRA N.2 M3 15,00 155,20 188,57 2.828,55 

18-60-07 RETIRADA DE GRAMA M2 2.500,00 5,87 7,13 17.825,00 

18-70-07 RECOLOCAÇÃO DE GRAMA M2 150,00 37,01 44,97 6.745,50 

18-70-40 TRANSPLANTE DE ÁRVORES COM DIÂMETRO ATÉ 30CM UN 15,00 1.215,91 1.477,33 22.159,95 

18-70-41 TRANSPLANTE DE ÁRVORES COM DAP MAIOR OU IGUAL A 30CM UN 6,00 8.375,15 10.175,81 61.054,86 

18-80-01 REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO M2 150,00 9,78 11,88 1.782,00 

18-80-11 TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M3 30,00 215,12 261,37 7.841,10 

18-80-13 CALCAREO DOLOMITICO KG 15,00 0,93 1,13 16,95 

18-80-15 ADUBO QUÍMICO NPK, 10:10:10 KG 15,00 4,81 5,84 87,60 

18-80-30 PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE GRAMA BATATAES M2 1.457,00 9,78 11,88 17.309,16 

18-80-35 RECOLOCAÇÃO DE TERRA DE JARDIM M3 62,00 244,54 297,12 18.421,44 

06-01-15 ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL - VÃOS ATÉ 7,00M M2 5.000,00 137,89 167,54 837.700,00 

06-01-16 ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL - VÃOS 7,01 À 10,00M M2 1.000,00 152,07 184,77 184.770,00 

06-01-17 ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL - VÃOS 10,01 À 13,00M M2 500,00 179,95 218,64 109.320,00 

06-01-18 ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL - VÃOS 13,01 À 18,00M M2 300,00 213,51 259,41 77.823,00 

06-02-03 TELHAS DE BARRO COZIDO - PAULISTA M2 5.000,00 137,03 166,49 832.450,00 

06-02-04 TELHAS DE BARRO COZIDO - SUPER-PAULISTA (PLAN) M2 2.000,00 142,20 172,77 345.540,00 

06-02-05 TELHAS DE BARRO COZIDO - FRANCESA M2 2.000,00 85,43 103,80 207.600,00 

09-90-21 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19" - 1V - INSTALADA UN 200,00 17,99 21,86 4.372,00 

09-90-31 PATCH CORD RJ45 - 1,5M UN 1.000,00 12,37 15,03 15.030,00 

09-90-33 PATCH CORD RJ45 - 2,5M UN 500,00 17,22 20,92 10.460,00 

09-90-38 CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES M 5.000,00 3,70 4,50 22.500,00 

17-02-10 PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM M2 2.000,00 67,83 82,41 164.820,00 

17-02-11 PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM M2 1.000,00 79,97 97,16 97.160,00 

17-02-12 PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 10CM M2 500,00 97,55 118,52 59.260,00 

17-02-13 CONCRETO SIMPLES COM AGREGADO RECICLADO, DESEMPENADO E RIPADO -200KG CIM/M3 M3 120,00 701,78 852,66 102.319,20 

17-02-14 CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO DESEMPENADO E RIPADO, TIPO PMSP -DL1009/47,335KGCIM/M3-7CM M2 1.000,00 55,73 67,71 67.710,00 

17-02-15 LAJOTA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E=7CM - JUNTA DE GRAMA M2 1.000,00 61,29 74,47 74.470,00 

17-02-18 LAJOTA DE CONCRETO MOLDADA "IN LOCO", TIPO PMSP E=7CM JUNTA DE PEDRISCO M2 500,00 56,20 68,28 34.140,00 

17-02-19 LAJOTA DE CONCRETO MOLDADA "IN LOCO", TIPO PMSP E=7CM - JUNTA DE ARGAMASSA M2 500,00 58,35 70,90 35.450,00 

17-02-25 MOSAICO PORTUGUÊS, UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE AREIA M2 600,00 195,74 237,82 142.692,00 

17-02-26 MOSAICO PORTUGUÊS, UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE CONCRETO M2 500,00 222,58 270,43 135.215,00 

17-02-29 PEDRISCO - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA M3 350,00 156,40 190,03 66.510,50 

17-02-30 PEDRISCO COM COMPACTAÇÃO MANUAL - ESPESSURA 5CM M2 5.000,00 9,24 11,23 56.150,00 

17-02-31 PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM M2 2.000,00 25,11 30,51 61.020,00 

17-02-32 PEDRA BRITADA N.2 COM COMPACTAÇÃO MANUAL - 5CM M2 2.000,00 10,31 12,53 25.060,00 

17-02-33 PEDRISCO RECICLADO, FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM  COMPACTAÇÃO MECÂNICA M3 500,00 98,16 119,26 59.630,00 

17-02-34 PEDRISCO RECICLADO COM COMPACTAÇÃO MANUAL - ESPESSURA 5CM M2 5.000,00 4,86 5,90 29.500,00 

17-02-35 AGREGADO RECICLADO FINO COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM M2 2.000,00 9,82 11,93 23.860,00 

17-02-36 AGREGADO RECICLADO N.2 COM COMPACTAÇÃO MANUAL - 5CM M2 2.000,00 5,12 6,22 12.440,00 

17-02-38 MOSAICO PORTUGUÊS UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO M2 500,00 164,93 200,39 100.195,00 

17-02-40 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PATIOS E ESTACIONAMENTOS M2 1.500,00 58,39 70,94 106.410,00 

08.08.030 MANGUEIRA COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO DE 1 1/2" UN 10,00 24,13 29,32 293,20 

08.08.031 MANGUEIRA COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO DE 2 1/2" UN 10,00 36,90 44,83 448,30 

08.08.035 ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 1/2" UN 5,00 71,59 86,98 434,90 

08.08.036 ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 5/8" UN 5,00 55,21 67,08 335,40 

08.08.037 ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 3/4" UN 10,00 117,58 142,86 1.428,60 

08.08.044 EXTINTORES MANUAIS DE CO2 CAPACIDADE 4KG UN 10,00 459,32 558,07 5.580,70 

08.08.045 EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG UN 30,00 481,44 584,95 17.548,50 

08.08.046 EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG UN 75,00 152,02 184,70 13.852,50 

08.08.047 EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG UN 10,00 219,24 266,38 2.663,80 

08.08.048 EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO BC CAPACIDADE 6 KG UN 10,00 166,06 201,76 2.017,60 

08.08.050 EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN 150,00 169,02 205,36 30.804,00 

08.08.051 EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO ABC CAPACIDADE 6 KG UN 10,00 206,68 251,12 2.511,20 

08.08.060 MANOMETRO INDUSTRIAL COM TOMADA INFERIOR. UN 5,00 478,64 581,55 2.907,75 

08.08.061 PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA. UN 5,00 1.833,85 2.228,13 11.140,65 

08.08.069 AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO UN 10,00 2.616,69 3.179,28 31.792,80 

08.08.070 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1/2 HP (3400 L/H -20 MCA) UN 3,00 1.193,29 1.449,85 4.349,55 

08.08.071 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3/4 HP (7400 L/H - 20 MCA) UN 3,00 1.349,43 1.639,56 4.918,68 

08.08.072 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP (8500 L/H - 20 MCA) UN 3,00 1.512,99 1.838,28 5.514,84 

08.08.073 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1.5 HP (10000 L/H - 20 MCA) UN 3,00 1.856,31 2.255,42 6.766,26 

08.08.074 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 L/H - 20 MCA) UN 3,00 2.075,43 2.521,65 7.564,95 

08.08.075 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3 HP (25000 L/H - 20 MCA) UN 3,00 2.587,01 3.143,22 9.429,66 

08.08.076 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 4 HP (31200 L/H - 20 MCA) UN 3,00 3.289,77 3.997,07 11.991,21 

08.08.077 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA) UN 3,00 3.902,09 4.741,04 14.223,12 

08.08.078 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 7,5 HP (40000L/H 20 MCA) UN 5,00 4.860,59 5.905,62 29.528,10 

08.08.079 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 10 HP (40000 L/H 20MCA) UN 5,00 6.842,98 8.314,22 41.571,10 

08.80.091 RECARGA EXTINTOR DE GAS CARBONICO DE 6 LITROS UN 10,00 93,38 113,46 1.134,60 

08.80.092 RECARGA EXTINTOR DE ESPUMA DE 10 LITROS UN 30,00 90,74 110,25 3.307,50 

08.80.093 RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 4KG UN 200,00 34,41 41,81 8.362,00 

08.80.095 EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA PRESSURIZADA 10L: RECARGA UN 250,00 44,81 54,44 13.610,00 

16.06.065 ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL M2 500,00 11,42 13,88 6.940,00 
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BDI= 21,50%

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -  PREGÃO PRESENCIAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS - ARP/2022

###

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR TOTAL
CUSTO UNIT 

SEM BDI
CUSTO UNIT COM 

BDI

16.06.066 ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL M 150,00 22,30 27,09 4.063,50 

97063 M2 500,00 10,63 12,92 6.460,00 

97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE  (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017� � M 150,00 19,82 24,08 3.612,00 

UN

TOTAL  R$      41.884.331,65 
Base: SIURB Junho/2021 publicada em Novembro/2021 - SINAPI Dezembro/2021 - FDE - Outubro/2021

Sem desoneração

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
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ANEXO XI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -  PROPOSTA EMPRESA
FATOR K=

TF= 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PREÇO REF VALOR TOTAL COM BDI VALOR TOTAL COM TF

01-01-05 CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM M3 15,00 8,13 8,13 121,95 8,13 121,95 

01-01-06 CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM M3 30,00 27,40 27,40 822,00 27,40 822,00 

01-01-07 M3 200,00 88,79 88,79 17.758,00 88,79 17.758,00 

01-01-08 M2 300,00 4,56
4,56 1.368,00 4,56 1.368,00 

01-01-09 DESTOCAMENTO MANUAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DE RAÍZES - DIÂMETRO 10,01 À 30 CM UN 15,00 54,68 54,68 820,20 54,68 820,20 

01-01-10 TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M3XKM 3.450,00 1,37 1,37 4.726,50 1,37 4.726,50 

01-02-01 CORTE M3 10,00 36,45 36,45 364,50 36,45 364,50 

01-02-02 CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA M3 10,00 45,57 45,57 455,70 45,57 455,70 

01-02-05 ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO M3 10,00 27,34 27,34 273,40 27,34 273,40 

01-02-10 CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM M3 10,00 9,99 9,99 99,90 9,99 99,90 

01-02-11 CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM M3 40,00 28,74 28,74 1.149,60 28,74 1.149,60 
01-03-01 CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA M3 15,00 11,37 11,37 170,55 11,37 170,55 

01-03-02 CORTE E ATERRO COMPACTADO M3 15,00 12,99 12,99 194,85 12,99 194,85 

01-03-03 CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM M3 15,00 16,76 16,76 251,40 16,76 251,40 

01-03-05 FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM M3 15,00 19,95 19,95 299,25 19,95 299,25 
01-03-06 ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO M3 15,00 4,79 4,79 71,85 4,79 71,85 

01-03-10 TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M3XKM 4.300,00 1,77 1,77 7.611,00 1,77 7.611,00 

01-04-01 ESCAVAÇÃO MANUAL,  PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 30,00 54,68 54,68 1.640,40 54,68 1.640,40 

01-04-05 ESCORAMENTO DE VALAS, CONTINUO M2 350,00 90,58 90,58 31.703,00 90,58 31.703,00 

01-04-06 ESCORAMENTO DE VALAS, DESCONTINUO M2 500,00 53,68 53,68 26.840,00 53,68 26.840,00 
01-04-10 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2 30,00 4,56 4,56 136,80 4,56 136,80 

01-04-14 LASTRO DE AGREGADO RECICLADO M3 15,00 98,26 98,26 1.473,90 98,26 1.473,90 

01-04-15 LASTRO DE BRITA M3 15,00 134,01 134,01 2.010,15 134,01 2.010,15 

01-04-16 LASTRO DE CONCRETO, 150KG CIM/M3 M3 15,00 365,45 365,45 5.481,75 365,45 5.481,75 
01-04-17 LASTRO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO, 150 KG CIM/M3 M3 15,00 337,42 337,42 5.061,30 337,42 5.061,30 

01-04-20 M 15,00 20,64 20,64 309,60 20,64 309,60 

01-04-21 M 15,00 27,09 27,09 406,35 27,09 406,35 

01-04-22 M 15,00 27,29 27,29 409,35 27,29 409,35 

01-04-23 M 15,00 54,65 54,65 819,75 54,65 819,75 

01-04-26 TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4" (100MM) M 15,00 55,06 55,06 825,90 55,06 825,90 

01-04-27 TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6" (150MM) M 15,00 96,82 96,82 1.452,30 96,82 1.452,30 
01-04-30 TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM M 60,00 43,66 43,66 2.619,60 43,66 2.619,60 

01-04-31 TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 40CM M 60,00 60,93 60,93 3.655,80 60,93 3.655,80 

01-04-32 TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 50CM M 15,00 84,58 84,58 1.268,70 84,58 1.268,70 

01-04-33 TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 60CM M 15,00 105,67 105,67 1.585,05 105,67 1.585,05 

01-04-48 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO M3 15,00 49,21 49,21 738,15 49,21 738,15 
01-04-49 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 5,00 395,09 395,09 1.975,45 395,09 1.975,45 

01-04-50 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA M2 15,00 209,58 209,58 3.143,70 209,58 3.143,70 

01-04-51 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA M2 15,00 293,50 293,50 4.402,50 293,50 4.402,50 

01-04-52 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO M2 15,00 209,99 209,99 3.149,85 209,99 3.149,85 
01-04-70 ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM BRITA M3 15,00 143,13 143,13 2.146,95 143,13 2.146,95 

01-04-71 ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM AREIA M3 15,00 180,84 180,84 2.712,60 180,84 2.712,60 

01-04-75 MANTA GEOTÊXTIL M2 100,00 6,59 6,59 659,00 6,59 659,00 

01-04-76 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOMEMBRANA DE PEAD - 1MM DE ESPESSURA M2 150,00 28,18 28,18 4.227,00 28,18 4.227,00 

01-04-77 M2 15,00 22,00 22,00 330,00 22,00 330,00 

01-04-78 M2 15,00 38,74 38,74 581,10 38,74 581,10 

01-04-80 REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO M3 60,00 11,38 11,38 682,80 11,38 682,80 
01-05-01 TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM M2 200,00 62,88 62,88 12.576,00 62,88 12.576,00 

01-05-06 PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME M2 15,00 252,60 252,60 3.789,00 252,60 3.789,00 

01-05-07 PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME M2 6,00 272,80 272,80 1.636,80 272,80 1.636,80 

01-05-40 TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM M2 300,00 23,52 23,52 7.056,00 23,52 7.056,00 

02-01-01 BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM M 150,00 47,26 47,26 7.089,00 47,26 7.089,00 
02-01-02 BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM M 150,00 71,65 71,65 10.747,50 71,65 10.747,50 

02-01-03 BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM M 15,00 106,47 106,47 1.597,05 106,47 1.597,05 

02-01-70 FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA - PERFIL DE AÇO LAMINADO W 250X32,7 M 400,00 300,00 300,00 120.000,00 300,00 120.000,00 

02-01-71 FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA - PERFIL DE AÇO LAMINADO W 310X52 M 200,00 444,70 444,70 88.940,00 444,70 88.940,00 
02-01-76 EMENDA DE TOPO PARA ESTACA METÁLICA PERFIL 10" UN 200,00 331,57 331,57 66.314,00 331,57 66.314,00 

02-01-77 EMENDA DE TOPO PARA ESTACA METÁLICA PERFIL 12" UN 200,00 359,81 359,81 71.962,00 359,81 71.962,00 

02-02-01 ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 30,00 54,68 54,68 1.640,40 54,68 1.640,40 

02-02-10 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2 90,00 4,56 4,56 410,40 4,56 410,40 

02-02-11 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM SOQUETE VIBRATÓRIO M2 90,00 3,18 3,18 286,20 3,18 286,20 
02-02-15 LASTRO DE BRITA M3 15,00 134,01 134,01 2.010,15 134,01 2.010,15 

02-02-16 LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 15,00 366,20 366,20 5.493,00 366,20 5.493,00 

02-02-17 LASTRO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO - 150 KG CIM/M3 M3 15,00 337,42 337,42 5.061,30 337,42 5.061,30 

02-03-01 FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS M2 100,00 63,25 63,25 6.325,00 63,25 6.325,00 
02-03-04 FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL M2 100,00 75,43 75,43 7.543,00 75,43 7.543,00 

02-04-04 ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 1.000,00 12,56 12,56 12.560,00 12,56 12.560,00 

02-04-07 ARMADURA EM AÇO CA-60 KG 150,00 12,32 12,32 1.848,00 12,32 1.848,00 

02-04-09 ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA KG 350,00 10,01 10,01 3.503,50 10,01 3.503,50 

02-05-05 CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA M3 15,00 440,07 440,07 6.601,05 440,07 6.601,05 
02-05-06 CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA M3 15,00 454,78 454,78 6.821,70 454,78 6.821,70 

02-06-01 ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS M3 15,00 744,41 744,41 11.166,15 744,41 11.166,15 

02-06-10 REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 15,00 27,34 27,34 410,10 27,34 410,10 

02-50-01 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS M3 15,00 61,45 61,45 921,75 61,45 921,75 
02-50-03 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 54,00 200,49 200,49 10.826,46 200,49 10.826,46 

02-50-04 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 54,00 364,53 364,53 19.684,62 364,53 19.684,62 

02-50-05 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES M3 160,00 140,11 140,11 22.417,60 140,11 22.417,60 

02-50-06 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO M3 110,00 280,23 280,23 30.825,30 280,23 30.825,30 

02-90-40 BUZINOTE PVC - 2", C=0,30 M UN 15,00 11,31 11,31 169,65 11,31 169,65 
03-01-01 FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA M2 106,00 70,27 70,27 7.448,62 70,27 7.448,62 

03-01-04 FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL M2 108,00 75,43 75,43 8.146,44 75,43 8.146,44 

03-01-13 FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (10MM) - CURVA M2 15,00 105,46 105,46 1.581,90 105,46 1.581,90 

03-01-14 FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (10MM) - PLANA M2 110,00 80,88 80,88 8.896,80 80,88 8.896,80 
03-01-15 FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA M2 112,00 82,21 82,21 9.207,52 82,21 9.207,52 

03-01-16 FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (10MM) - PLANA M2 15,00 84,02 84,02 1.260,30 84,02 1.260,30 

03-01-17 FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA M2 15,00 85,59 85,59 1.283,85 85,59 1.283,85 

03-01-20 FORMA DE TUBO DE PAPELÃO, DIÂMETRO 350MM M 15,00 113,79 113,79 1.706,85 113,79 1.706,85 

03-02-04 ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 15,00 12,56 12,56 188,40 12,56 188,40 
03-02-07 ARMADURA EM AÇO CA-60 KG 15,00 12,32 12,32 184,80 12,32 184,80 

03-02-09 ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA KG 15,00 10,01 10,01 150,15 10,01 150,15 

03-03-05 CONCRETO FCK = 15,0MPA - VIRADO NA OBRA M3 112,00 439,66 439,66 49.241,92 439,66 49.241,92 

03-03-07 CONCRETO FCK = 20,0MPA - VIRADO NA OBRA M3 113,00 454,78 454,78 51.390,14 454,78 51.390,14 
03-03-08 CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA M3 115,00 470,95 470,95 54.159,25 470,95 54.159,25 

03-03-19 CONCRETO USINADO, BOMBEÁVEL FCK = 20MPA COM PEDRA 1 M3 15,00 365,95 365,95 5.489,25 365,95 5.489,25 

03-40-02 APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO M2 118,00 91,13 91,13 10.753,34 91,13 10.753,34 

03-40-05 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO M2 120,00 6,64 6,64 796,80 6,64 796,80 

03-40-10 LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUPERFÍCIE DETERIORADA COM JATEAMENTO M2 121,00 94,20 94,20 11.398,20 94,20 11.398,20 
03-40-15 LIMPEZA DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM REMOÇÃO DO EXCESSO DE CONCRETO - ATÉ 3CM M 122,00 25,88 25,88 3.157,36 25,88 3.157,36 

03-40-18 LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO M2 66,00 15,57 15,57 1.027,62 15,57 1.027,62 

03-40-22 TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE M 66,00 5,03 5,03 331,98 5,03 331,98 

03-40-24 LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO M2 66,00 7,39 7,39 487,74 7,39 487,74 
03-40-25 PREPARO E APLICAÇÃO DE ESTUQUE M2 66,00 15,40 15,40 1.016,40 15,40 1.016,40 

03-40-26 LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO M2 66,00 5,77 5,77 380,82 5,77 380,82 

03-40-50 POLIMENTO DE CONCRETO M2 15,00 5,53 5,53 82,95 5,53 82,95 

03-40-51 POLIMENTO DE CONCRETO NOVO M2 15,00 5,53 5,53 82,95 5,53 82,95 

03-50-01 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES M3 15,00 140,11 140,11 2.101,65 140,11 2.101,65 
03-50-02 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO M3 15,00 280,23 280,23 4.203,45 280,23 4.203,45 

03-50-03 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 15,00 200,49 200,49 3.007,35 200,49 3.007,35 

03-50-04 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 15,00 364,53 364,53 5.467,95 364,53 5.467,95 

03-60-01 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL KG 1.000,00 20,41 20,41 20.410,00 20,41 20.410,00 

03-60-02 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - PATINÁVEL KG 1.000,00 21,93 21,93 21.930,00 21,93 21.930,00 
04-01-01 TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - ESPELHO M2 10,00 58,07 58,07 580,70 58,07 580,70 

04-01-02 TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 1/2 TIJOLO M2 106,00 107,83 107,83 11.429,98 107,83 11.429,98 

04-01-04 TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 1 1/2 TIJOLO M2 106,00 252,60 252,60 26.775,60 252,60 26.775,60 

04-01-11 TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - APARENTE, 1/2 TIJOLO M2 106,00 107,83 107,83 11.429,98 107,83 11.429,98 
04-01-12 TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - APARENTE, 1 TIJOLO M2 53,00 185,48 185,48 9.830,44 185,48 9.830,44 

04-01-15 TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - 1/2 TIJOLO M2 106,00 67,31 67,31 7.134,86 67,31 7.134,86 

04-01-16 TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - 1 TIJOLO M2 106,00 118,90 118,90 12.603,40 118,90 12.603,40 

04-01-20 TIJOLOS LAMINADOS - ESPELHO M2 10,00 170,16 170,16 1.701,60 170,16 1.701,60 

04-01-21 TIJOLOS LAMINADOS - 1/2 TIJOLO M2 53,00 278,02 278,02 14.735,06 278,02 14.735,06 
04-01-22 TIJOLOS LAMINADOS - 1 TIJOLO M2 53,00 498,88 498,88 26.440,64 498,88 26.440,64 

04-01-25 TIJOLOS DE VIDRO - CANELADO, 19X19CM M2 21,00 707,45 707,45 14.856,45 707,45 14.856,45 

04-01-26 TIJOLOS DE VIDRO - TIJOLINHO, 19X19CM M2 21,00 744,95 744,95 15.643,95 744,95 15.643,95 

04-01-27 TIJOLOS DE VIDRO - VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANA M2 260,00 797,45 797,45 207.337,00 797,45 207.337,00 
04-01-31 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 8MPA M2 15,00 79,36 79,36 1.190,40 79,36 1.190,40 

04-01-32 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 10MPA M2 15,00 82,11 82,11 1.231,65 82,11 1.231,65 

04-01-35 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - 8MPA M2 15,00 93,28 93,28 1.399,20 93,28 1.399,20 

04-01-36 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRURURAL - 19CM - 10MPA M2 15,00 98,12 98,12 1.471,80 98,12 1.471,80 

04-01-40 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 09CM M2 320,00 53,02 53,02 16.966,40 53,02 16.966,40 
04-01-41 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM M2 640,00 60,32 60,32 38.604,80 60,32 38.604,80 

04-01-42 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM M2 160,00 71,47 71,47 11.435,20 71,47 11.435,20 

04-01-50 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 09CM M2 160,00 61,13 61,13 9.780,80 61,13 9.780,80 

04-01-51 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 14CM M2 426,00 69,29 69,29 29.517,54 69,29 29.517,54 
04-01-52 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 19CM M2 160,00 80,85 80,85 12.936,00 80,85 12.936,00 

04-01-60 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - ATÉ 6MPA M2 240,00 74,90 74,90 17.976,00 74,90 17.976,00 

04-01-61 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - ATÉ 6MPA M2 240,00 86,20 86,20 20.688,00 86,20 20.688,00 

04-01-62 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 14CM - ATÉ 6MPA M2 426,00 77,95 77,95 33.206,70 77,95 33.206,70 

04-01-63 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 19CM - ATÉ 6MPA M2 320,00 88,46 88,46 28.307,20 88,46 28.307,20 
04-01-70 BLOCO CERÂMICO COMUM - 14CM M2 320,00 94,14 94,14 30.124,80 94,14 30.124,80 

04-01-71 BLOCO CERÂMICO COMUM - 19CM M2 640,00 97,64 97,64 62.489,60 97,64 62.489,60 

04-01-80 TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA M2 66,00 4,51 4,51 297,66 4,51 297,66 

04-01-95 ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL KG 530,00 12,56 12,56 6.656,80 12,56 6.656,80 
04-01-96 ARMADURA EM AÇO CA-60 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL KG 530,00 12,32 12,32 6.529,60 12,32 6.529,60 

04-01-97 CONCRETO "GROUT" M3 32,00 712,18 712,18 22.789,76 712,18 22.789,76 

04-01-98 VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO M3 16,00 1.625,59 1.625,59 26.009,44 1.625,59 26.009,44 

04-02-04 ELEMENTOS VAZADOS DE TIJOLOS CERÂMICOS M2 21,00 121,81 121,81 2.558,01 121,81 2.558,01 

04-03-30 PLACAS DE GRANILITE - 30MM DE ESPESSURA M2 53,00 322,68 322,68 17.102,04 322,68 17.102,04 
04-03-31 PLACAS DE GRANILITE - 40MM DE ESPESSURA M2 53,00 340,99 340,99 18.072,47 340,99 18.072,47 

04-03-32 PLACAS DE GRANILITE - 50MM DE ESPESSURA M2 26,00 364,67 364,67 9.481,42 364,67 9.481,42 

04-03-35 DIVISÓRIA EM ARDÓSIA CINZA - POLIDA 2 LADOS - ESPESSURA 30MM M2 26,00 459,70 459,70 11.952,20 459,70 11.952,20 

04-03-51 VL.01 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/PAINEL M2 533,00 91,40 91,40 48.716,20 91,40 48.716,20 
04-03-52 VL.02 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL CEGO M2 533,00 90,19 90,19 48.071,27 90,19 48.071,27 

04-03-53
VL.03 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/BANDEIRA

M2 53,00 143,07 143,07 7.582,71 143,07 7.582,71 

04-03-54 VL.04 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO M2 533,00 108,63 108,63 57.899,79 108,63 57.899,79 

PREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO UNITÁRIO COM 
TF

REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM 
BOTA-FORA

LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM 
TRANSPORTE

TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 2,5" (EM ACORDO COM AS 
NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)

TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 3,0" (EM ACORDO COM AS 
NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)

TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO COM AS 
NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)

TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6,0" (EM ACORDO COM AS 
NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MANTA FORMADA PELA ASSOCIAÇÃO DE UM TECIDO TÉCNICO DE 
POLIESTER COM UM FILME DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE EM ACORDO COM A NBR 12824

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOCOMPOSTO FORMADO POR NÚCLEO TRIDIMENSIONAL, 
FLEXÍVEL DE FILAMENTO DE POLIPROPILENO, ASSOCIADO ÀS SUAS DUAS SUPERFÍCIES 
GEOTEXTEIS NÃO TECIDOS
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BDI=

ANEXO XI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -  PROPOSTA EMPRESA
FATOR K=

TF= 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PREÇO REF VALOR TOTAL COM BDI VALOR TOTAL COM TFPREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO UNITÁRIO COM 
TF

04-03-55 VL.05 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/VIDRO M2 53,00 171,76 171,76 9.103,28 171,76 9.103,28 

04-03-56 M2 200,00 108,88 108,88 21.776,00 108,88 21.776,00 

04-03-57
VL.07 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO/VIDRO

M2 200,00 123,15 123,15 24.630,00 123,15 24.630,00 

04-03-58 M2 53,00 200,78 200,78 10.641,34 200,78 10.641,34 

04-03-59 M2 53,00 199,70 199,70 10.584,10 199,70 10.584,10 

04-50-04 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) M3 320,00 54,68 54,68 17.497,60 54,68 17.497,60 

04-50-07 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS M3 106,00 45,57 45,57 4.830,42 45,57 4.830,42 

04-50-09 DEMOLIÇÃO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO M3 10,00 236,94 236,94 2.369,40 236,94 2.369,40 
04-50-10 DEMOLIÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR M2 106,00 9,11 9,11 965,66 9,11 965,66 

04-50-15 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 15,00 7,29 7,29 109,35 7,29 109,35 

04-60-05 RETIRADA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE PEDRA NATURAL M3 10,00 118,47 118,47 1.184,70 118,47 1.184,70 

04-60-07 RETIRADA DE ALVENARIA DE TIJOLOS DE VIDRO OU ELEMENTOS VAZADOS M2 10,00 18,23 18,23 182,30 18,23 182,30 

04-60-10 RETIRADA DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR M2 213,00 18,23 18,23 3.882,99 18,23 3.882,99 
04-60-15 RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 21,00 8,96 8,96 188,16 8,96 188,16 

04-60-16 RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 600,00 17,92 17,92 10.752,00 17,92 10.752,00 

04-60-19 RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS FIB.MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS M2 533,00 26,88 26,88 14.327,04 26,88 14.327,04 

04-70-10 RECOLOCAÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR M2 213,00 56,46 56,46 12.025,98 56,46 12.025,98 
04-70-15 RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 10,00 17,66 17,66 176,60 17,66 176,60 

04-70-16 RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 600,00 35,83 35,83 21.498,00 35,83 21.498,00 

04-70-19 RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS FIB.MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS M2 533,00 49,87 49,87 26.580,71 49,87 26.580,71 

05-01-01 M2 106,00 46,11 46,11 4.887,66 46,11 4.887,66 

05-01-03 M2 10,00 46,81 46,81 468,10 46,81 468,10 

05-01-30 CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTUTURA ENTERRADA M2 200,00 67,59 67,59 13.518,00 67,59 13.518,00 

05-01-40
REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM

M2 560,00 35,78 35,78 20.036,80 35,78 20.036,80 

05-01-43
PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA  ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS

M2 426,00 12,62 12,62 5.376,12 12,62 5.376,12 

05-01-47 M2 600,00 32,83 32,83 19.698,00 32,83 19.698,00 

05-02-02 M2 106,00 83,97 83,97 8.900,82 83,97 8.900,82 

05-02-43
PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS

M2 106,00 12,62 12,62 1.337,72 12,62 1.337,72 

05-02-44 PINTURA PROTETORA COM TINTA A BASE DE EPÓXI (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) M2 53,00 133,73 133,73 7.087,69 133,73 7.087,69 

05-03-02 M2 213,00 83,97 83,97 17.885,61 83,97 17.885,61 

05-03-05 M2 15,00 190,11 190,11 2.851,65 190,11 2.851,65 

05-03-06 M2 15,00 262,89 262,89 3.943,35 262,89 3.943,35 

05-03-07 M2 15,00 448,29 448,29 6.724,35 448,29 6.724,35 

05-03-08 MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 3MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO M2 426,00 84,80 84,80 36.124,80 84,80 36.124,80 

05-03-09 MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO M2 426,00 83,77 83,77 35.686,02 83,77 35.686,02 
05-03-11 MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM ANTI RAIZ COM VÉU DE POLIÉSTER M2 600,00 98,40 98,40 59.040,00 98,40 59.040,00 

05-03-12 M2 600,00 84,52 84,52 50.712,00 84,52 50.712,00 

05-03-13 M2 600,00 100,58 100,58 60.348,00 100,58 60.348,00 

05-03-40
REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM

M2 1.800,00 35,78 35,78 64.404,00 35,78 64.404,00 

05-03-43
PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS

M2 426,00 12,62 12,62 5.376,12 12,62 5.376,12 

05-03-47 M2 1.800,00 32,83 32,83 59.094,00 32,83 59.094,00 

05-03-54 ARGILA EXPANDIDA SOLTA M3 10,00 386,54 386,54 3.865,40 386,54 3.865,40 

05-03-55 ISOLAMENTO TÉRMICO COM ARGILA EXPANDIDA SOLTA - ESPESSURA 70MM M2 15,00 55,07 55,07 826,05 55,07 826,05 

05-03-73 ISOLAMENTO TÉRMICO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO - ESPESSURA 50MM M2 15,00 31,64 31,64 474,60 31,64 474,60 

05-04-10 MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE SILICONE DM3 210,00 68,36 68,36 14.355,60 68,36 14.355,60 

05-04-30 MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE DM3 150,00 121,51 121,51 18.226,50 121,51 18.226,50 

05-04-50 M 15,00 489,49 489,49 7.342,35 489,49 7.342,35 

05-50-01 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM M2 486,00 9,11 9,11 4.427,46 9,11 4.427,46 

05-50-02 DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES DE BASE ASFÁLTICA M2 486,00 3,65 3,65 1.773,90 3,65 1.773,90 

05-50-05 DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM GERAL M2 486,00 1,82 1,82 884,52 1,82 884,52 
05-50-10 DEMOLIÇÃO DE CAPEAMENTO PROTETOR, EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 486,00 5,47 5,47 2.658,42 5,47 2.658,42 

05-50-12 DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO TERMOMECÂNICA - LADRILHOS CERÂMICOS OU HIDRÁULICOS M2 15,00 10,94 10,94 164,10 10,94 164,10 

05-50-15 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM M2 341,00 9,11 9,11 3.106,51 9,11 3.106,51 

05-60-05 RETIRADA DE ISOLAMENTO TÉRMICO - TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS M2 15,00 5,47 5,47 82,05 5,47 82,05 
05-60-06 RETIRADA DE ISOLAMENTO TÉRMICO - AGREGADOS SOLTOS EM GERAL M3 15,00 36,45 36,45 546,75 36,45 546,75 

05-70-06 RECOLOCAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO - AGREGADOS SOLTOS EM GERAL M3 15,00 82,02 82,02 1.230,30 82,02 1.230,30 

06-01-10 ESTRUTURA DE MADEIRA, EM TERÇAS, PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL/AG M2 426,00 52,48 52,48 22.356,48 52,48 22.356,48 

06-01-13 ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTALETADA, PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL/AG M2 53,00 185,19 185,19 9.815,07 185,19 9.815,07 

06-01-30 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA KG 3.000,00 12,97 12,97 38.910,00 12,97 38.910,00 
06-01-31 MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA KG 3.000,00 2,48 2,48 7.440,00 2,48 7.440,00 

06-02-21 TELHA ONDULADA CRFS 6MM M2 662,00 45,18 45,18 29.909,16 45,18 29.909,16 

06-02-22 TELHA ONDULADA CRFS 8MM M2 133,00 62,76 62,76 8.347,08 62,76 8.347,08 

06-02-23 TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=44CM - ESPESSURA 8MM M2 266,00 108,59 108,59 28.884,94 108,59 28.884,94 
06-02-25 TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=90CM - ESPESSURA 8MM M2 266,00 91,51 91,51 24.341,66 91,51 24.341,66 

06-02-43 M2 212,00 278,39 278,39 59.018,68 278,39 59.018,68 

06-02-44
TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM

M2 426,00 73,11 73,11 31.144,86 73,11 31.144,86 

06-02-45
TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM

M2 266,00 73,17 73,17 19.463,22 73,17 19.463,22 

06-02-46 M2 160,00 195,06 195,06 31.209,60 195,06 31.209,60 

06-02-47 M2 53,00 83,73 83,73 4.437,69 83,73 4.437,69 

06-02-48 M2 53,00 76,05 76,05 4.030,65 76,05 4.030,65 

06-02-49 M2 53,00 218,81 218,81 11.596,93 218,81 11.596,93 

06-02-50 M2 1.000,00 473,41 473,41 473.410,00 473,41 473.410,00 

06-02-51 CUMEEIRA OU ESPIGÃO PARA TELHAS PAULISTA, PLAN E FRANCESA - BARRO OU VIDRO M 180,00 29,01 29,01 5.221,80 29,01 5.221,80 

06-02-55 M 120,00 53,11 53,11 6.373,20 53,11 6.373,20 

06-02-56 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS, ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL 44CM M 26,00 72,63 72,63 1.888,38 72,63 1.888,38 

06-02-57 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS, ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM M 52,00 285,46 285,46 14.843,92 285,46 14.843,92 

06-02-90 CUMEEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL ONDULADO - NORMAL E= 0,8MM M 26,00 107,25 107,25 2.788,50 107,25 2.788,50 
06-02-91 CUMEEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL TRAPEZOIDAL - NORMAL - E=0,8MM M 52,00 78,29 78,29 4.071,08 78,29 4.071,08 

06-02-92 CUMEEIRA DE ALUMÍNIO PERFIL ONDULADO - SHED - E=0,8MM M 26,00 75,90 75,90 1.973,40 75,90 1.973,40 

06-02-93 CUMEEIRA DE ALUMÍNIO - PERFIL TRAPEZOIDAL - SHED - E=0,8MM M 26,00 77,13 77,13 2.005,38 77,13 2.005,38 

06-02-94
CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M

M 106,00 59,30 59,30 6.285,80 59,30 6.285,80 

06-02-95 M 106,00 66,19 66,19 7.016,14 66,19 7.016,14 

06-02-96 M 106,00 82,57 82,57 8.752,42 82,57 8.752,42 

06-02-97 M 106,00 83,21 83,21 8.820,26 83,21 8.820,26 

06-02-99 SUBCOBERTURA COM FOLHA DE ALUMÍNIO M2 15,00 10,23 10,23 153,45 10,23 153,45 

06-03-98 DOMO ACRÍLICO PARA ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO M2 26,00 659,47 659,47 17.146,22 659,47 17.146,22 

06-50-20 DEMOLIÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL M2 106,00 10,94 10,94 1.159,64 10,94 1.159,64 

06-50-25 DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO M2 106,00 4,56 4,56 483,36 4,56 483,36 
06-60-03 RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA - PARA TELHAS DE BARRO COZIDO M2 106,00 12,47 12,47 1.321,82 12,47 1.321,82 

06-60-04 M2 106,00 8,31 8,31 880,86 8,31 880,86 

06-60-05 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHAS DE BARRO COZIDO M2 106,00 20,78 20,78 2.202,68 20,78 2.202,68 

06-60-10 RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - RIPAS M 533,00 0,42 0,42 223,86 0,42 223,86 
06-60-11 RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - CAIBROS M 426,00 2,49 2,49 1.060,74 2,49 1.060,74 

06-60-12 RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - VIGAS M 106,00 4,16 4,16 440,96 4,16 440,96 

06-60-15 RETIRADA DE FERRAGEM PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO UN 53,00 6,23 6,23 330,19 6,23 330,19 

06-60-20 RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO FRANCESA M2 266,00 9,11 9,11 2.423,26 9,11 2.423,26 

06-60-21 RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO PAULISTA M2 3.000,00 16,40 16,40 49.200,00 16,40 49.200,00 
06-60-22 RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO - TIPO SUPER-PAULISTA (PLAN) M2 266,00 12,76 12,76 3.394,16 12,76 3.394,16 

06-60-25 M2 266,00 6,38 6,38 1.697,08 6,38 1.697,08 

06-60-28 RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM M2 266,00 5,47 5,47 1.455,02 5,47 1.455,02 

06-60-29 RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=90CM M2 266,00 5,47 5,47 1.455,02 5,47 1.455,02 
06-60-40 RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL M 266,00 5,47 5,47 1.455,02 5,47 1.455,02 

06-60-90 M 266,00 3,65 3,65 970,90 3,65 970,90 

06-70-10 RECOLOCAÇÃO PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - RIPAS M 533,00 2,09 2,09 1.113,97 2,09 1.113,97 

06-70-11 RECOLOCAÇÃO PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - CAIBROS M 533,00 6,36 6,36 3.389,88 6,36 3.389,88 
06-70-12 RECOLOCAÇÃO PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - VIGAS M 106,00 16,95 16,95 1.796,70 16,95 1.796,70 

06-70-15 RECOLOCAÇÃO DE FERRAGEM PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO UN 106,00 12,47 12,47 1.321,82 12,47 1.321,82 

06-70-20 RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO FRANCESA M2 546,00 29,52 29,52 16.117,92 29,52 16.117,92 

06-70-21 RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO PAULISTA M2 3.000,00 71,30 71,30 213.900,00 71,30 213.900,00 
06-70-22 RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO - TIPO SUPER-PAULISTA (PLAN) M2 426,00 45,80 45,80 19.510,80 45,80 19.510,80 

06-70-25 M2 533,00 14,39 14,39 7.669,87 14,39 7.669,87 

06-70-28
RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM

M2 266,00 14,44 14,44 3.841,04 14,44 3.841,04 

06-70-29
RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=90CM

M2 266,00 14,36 14,36 3.819,76 14,36 3.819,76 

06-70-40 RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO M 26,00 21,43 21,43 557,18 21,43 557,18 

06-70-90 M 26,00 10,93 10,93 284,18 10,93 284,18 

06-80-01 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA M2 6.650,00 8,42 8,42 55.993,00 8,42 55.993,00 
06-80-02 REMANEJAMENTO DE TELHAS DE BARRO COZIDO, INCLUSIVE ESCOVAMENTO M2 665,00 32,99 32,99 21.938,35 32,99 21.938,35 

06-80-03 M2 15.000,00 28,65 28,65 429.750,00 28,65 429.750,00 

06-80-10 MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - RIPAS 1,5X5CM M 266,00 9,64 9,64 2.564,24 9,64 2.564,24 

06-80-12 MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - CAIBROS 5X6CM M 160,00 18,20 18,20 2.912,00 18,20 2.912,00 
06-80-16 MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - VIGAS 6X12CM M 106,00 53,21 53,21 5.640,26 53,21 5.640,26 

06-80-47 PARAFUSO ROSCA SOBERBA PARA FIXAÇÃO DE TELHAS EM CRFS OU CIMENTO AMIANTO UN 533,00 6,78 6,78 3.613,74 6,78 3.613,74 

VL.06 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO/PAINEL

VL.08 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO  LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - 
PORTA/BONECA/PAINEL

VL.09 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO  LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - 
PORTA/BONECA/VIDRO

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, 
ESPESSURA DE 20MM

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (SUBSOLOS) - TRAÇO 1:2,5, ESPESSURA DE 
20MM

PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 
30MM

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (RESERVATÓRIOS E PISCINAS) - TRAÇO 1:3, 
ESPESSURA 30MM

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (CALHAS E MARQUISES) - TRAÇO 1:3, 
ESPESSURA 30MM

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANAS ASFÁLTICAS - COM 3 CAMADAS DE FELTRO ASFÁLTICO 
15LBS

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANAS ASFÁLTICAS - COM 4 CAMADAS DE FELTRO ASFÁLTICO 
15LBS

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANAS ASFÁLTICAS - COM 5 CAMADAS DE FELTRO ASFÁLTICO 
15LBS

IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - ESTRUTURADA COM TECIDO POLIÉSTER - 2 
CAMADAS DE ESTRUTURANTE

IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER - 
3 CAMADAS DE ESTRUTURANTE

PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 
30MM

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO 
JEENE JJ2540VV OU SIMILAR

TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO - E= 0,8MM, REVESTIMENTO B, H=40MM - 
PINTADA 1 FACE - MIOLO EM POLIURETANO E=30MM

TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, 
COM MIOLO POLIURETANO E=30MM

TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, H=40MM, COM PINTURA ELETROLÍTICA 
COR BRANCA 2 FACES

TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM COM PINTURA 
ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES

TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM PINTURA MIOLO 
POLIURETANO E=30MM

TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA 
INSTALADA

CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER), TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC 
RÍGIDO E POLIÉSTER)

CUMEEIRA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,50MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM, 
LARG=0,60M

CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60M, 
COM PINTURA BRANCA 2 FACES

CUMEEIRA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM, L=0,60M, COM 
PINTURA BRANCA 2 FACES

RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO 
AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO

RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS 
DE CRFS

RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU 
VIDRO

RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE CRF, CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO - ONDULADA 
COMUM

RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO 
COZIDO OU VIDRO

REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE  TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE 
PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO
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BDI=

ANEXO XI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -  PROPOSTA EMPRESA
FATOR K=

TF= 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PREÇO REF VALOR TOTAL COM BDI VALOR TOTAL COM TFPREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO UNITÁRIO COM 
TF

06-80-49 UN 533,00 7,79 7,79 4.152,07 7,79 4.152,07 

06-80-84 PLACA DE VENTILAÇÃO PARA TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM UN 106,00 13,43 13,43 1.423,58 13,43 1.423,58 

07-01-03 UN 12,00 628,78 628,78 7.545,36 628,78 7.545,36 

07-01-04 PM.04 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X210CM UN 12,00 636,23 636,23 7.634,76 636,23 7.634,76 

07-01-07 PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM UN 12,00 381,51 381,51 4.578,12 381,51 4.578,12 
07-01-08 PM.08 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 92X210CM UN 12,00 420,26 420,26 5.043,12 420,26 5.043,12 

07-01-09 PM.09 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 102X210CM UN 3,00 496,79 496,79 1.490,37 496,79 1.490,37 

07-01-12 PM.12 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM UN 80,00 275,10 275,10 22.008,00 275,10 22.008,00 

07-01-13 PM.13 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 92X210CM UN 35,00 310,88 310,88 10.880,80 310,88 10.880,80 
07-01-14 PM.14 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 102X210CM UN 6,00 345,39 345,39 2.072,34 345,39 2.072,34 

07-01-17
PM.17 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 82X210CM

UN 6,00 562,45 562,45 3.374,70 562,45 3.374,70 

07-01-18
PM.18 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 92X210CM

UN 6,00 639,76 639,76 3.838,56 639,76 3.838,56 

07-01-19
PM.19 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 102X210CM

UN 6,00 697,99 697,99 4.187,94 697,99 4.187,94 

07-01-37 PM.37 - PORTA VENEZIANA - 82X210CM UN 2,00 637,20 637,20 1.274,40 637,20 1.274,40 

07-01-38 PM.38 - PORTA VENEZIANA - 92X210CM UN 2,00 688,14 688,14 1.376,28 688,14 1.376,28 

07-01-39 M2 3,00 320,58 320,58 961,74 320,58 961,74 

07-01-45 PM.45 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, 2 FOLHAS - 124X210CM UN 14,00 560,11 560,11 7.841,54 560,11 7.841,54 

07-01-46 PM.46 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 2 FOLHAS - 144X210CM UN 3,00 560,11 560,11 1.680,33 560,11 1.680,33 

07-01-47 PM.47 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 2 FOLHAS - 164X210CM UN 3,00 560,11 560,11 1.680,33 560,11 1.680,33 

07-01-48 PM.48 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, 2 FOLHAS - 184X210CM UN 3,00 631,67 631,67 1.895,01 631,67 1.895,01 

07-01-49 PM.49 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, 2 FOLHAS - 204X210CM UN 3,00 700,69 700,69 2.102,07 700,69 2.102,07 
07-01-50 EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA JG 40,00 429,15 429,15 17.166,00 429,15 17.166,00 

07-01-51 EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA JG 12,00 541,21 541,21 6.494,52 541,21 6.494,52 

07-01-52 EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA COM BANDEIRA JG 3,00 578,11 578,11 1.734,33 578,11 1.734,33 

07-01-53 EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS JG 3,00 432,13 432,13 1.296,39 432,13 1.296,39 
07-01-54 EM.02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA JG 3,00 489,96 489,96 1.469,88 489,96 1.469,88 

07-01-55 EM.02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA DE 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA JG 3,00 623,70 623,70 1.871,10 623,70 1.871,10 

07-01-56 EM.02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA COM BANDEIRA JG 3,00 890,76 890,76 2.672,28 890,76 2.672,28 

07-01-57 EM.03 - BATENTE DE MADEIRA (9,5CM) - PARA PORTA EM DIVISÓRIA DV.01 M 6,00 56,69 56,69 340,14 56,69 340,14 

07-01-75 EM.21 - VISOR FIXO COM VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA UN 6,00 185,42 185,42 1.112,52 185,42 1.112,52 
07-01-80 EM.26 - FAIXA BATE MACA EM LAMINADO  MELAMÍNICO PARA PORTA DE MADEIRA M2 30,00 94,46 94,46 2.833,80 94,46 2.833,80 

07-02-02 UN 60,00 276,17 276,17 16.570,20 276,17 16.570,20 

07-02-08
CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, CAIXA RASA (22MM) - PORTA COM MONTANTE ESTREITO

UN 26,00 245,84 245,84 6.391,84 245,84 6.391,84 

07-02-10 UN 10,00 220,69 220,69 2.206,90 220,69 2.206,90 

07-02-12 CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, BICO DE PAPAGAIO (22MM) - PORTA DE CORRER UN 6,00 214,10 214,10 1.284,60 214,10 1.284,60 

07-02-16 UN 6,00 213,30 213,30 1.279,80 213,30 1.279,80 

07-02-19 FECHADURA TIPO GORGE, SÓ LINGUETA, 55MM, TRÁFEGO INTENSO UN 6,00 109,55 109,55 657,30 109,55 657,30 

07-02-31 UN 6,00 216,89 216,89 1.301,34 216,89 1.301,34 

07-02-40 CONJUNTO DE FECHADURA TIPO TETRA - SOMENTE TRANCA CJ 12,00 109,22 109,22 1.310,64 109,22 1.310,64 

07-02-50 TARGETA DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM UN 52,00 125,81 125,81 6.542,12 125,81 6.542,12 

07-02-51 FECHO DE EMBUTIR, TRAVA ACIONADA POR ALAVANCA, 3/4"X400MM - PORTA 2 FOLHAS UN 10,00 241,16 241,16 2.411,60 241,16 2.411,60 
07-02-52 FECHO DE EMBUTIR,TRAVA ACIONADA POR ALAVANCA, 3/4"X200MM - PORTA 2 FOLHAS UN 10,00 115,08 115,08 1.150,80 115,08 1.150,80 

07-02-64 MOLA FECHA-PORTA,TIPO LEVE (AMORTECEDOR HIDRÁULICO) UN 10,00 224,64 224,64 2.246,40 224,64 2.246,40 

07-02-65 MOLA FECHA-PORTA,TIPO PESADO UN 10,00 266,16 266,16 2.661,60 266,16 2.661,60 

07-02-66 MOLA VAI-E-VEM, DE TOPO UN 10,00 429,67 429,67 4.296,70 429,67 4.296,70 

07-02-73 CADEADO DE LATÃO (COM CILINDRO E TRAVA DUPLA) - 35MM PESO MÍNIMO 140G UN 26,00 23,65 23,65 614,90 23,65 614,90 
07-02-80 PORTA-CADEADO DE FERRO PINTADO - 63MM PESO MÍNIMO 25G UN 26,00 9,40 9,40 244,40 9,40 244,40 

07-02-81 PORTA-CADEADO DE FERRO PINTADO - 89MM PESO MÍNIMO 115G UN 10,00 13,27 13,27 132,70 13,27 132,70 

07-02-90 BARRA ANTI-PÂNICO PARA  PORTA 1 FOLHA - COLOCADA UN 18,00 777,73 777,73 13.999,14 777,73 13.999,14 

07-02-95 RESPIRO PARA ARMÁRIO EM LATÃO CROMADO - DIÂMETRO 10CM UN 15,00 47,74 47,74 716,10 47,74 716,10 

07-03-01 UN 3,00 994,73 994,73 2.984,19 994,73 2.984,19 

07-03-02 UN 3,00 1.048,11 1.048,11 3.144,33 1.048,11 3.144,33 

07-03-03 UN 3,00 1.100,28 1.100,28 3.300,84 1.100,28 3.300,84 

07-03-04 UN 3,00 1.222,87 1.222,87 3.668,61 1.222,87 3.668,61 

07-03-05 UN 3,00 1.343,59 1.343,59 4.030,77 1.343,59 4.030,77 

07-03-22 UN 3,00 834,59 834,59 2.503,77 834,59 2.503,77 

07-09-10 ARMÁRIO SEM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO M2 90,00 941,96 941,96 84.776,40 941,96 84.776,40 

07-09-12 ARMÁRIO COM PORTAS, SEM REVESTIMENTO M2 22,00 391,90 391,90 8.621,80 391,90 8.621,80 

07-09-14 ARMÁRIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO M2 60,00 1.257,31 1.257,31 75.438,60 1.257,31 75.438,60 

07-09-18 PORTAS PARA ARMÁRIO SEM REVESTIMENTO M2 15,00 95,92 95,92 1.438,80 95,92 1.438,80 

07-09-19 PORTAS PARA ARMÁRIO COM REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO M2 15,00 207,42 207,42 3.111,30 207,42 3.111,30 
07-09-20 PORTAS PARA ARMÁRIO COM REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO M2 15,00 315,35 315,35 4.730,25 315,35 4.730,25 

07-60-01 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UN 53,00 11,20 11,20 593,60 11,20 593,60 

07-60-02 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA UN 53,00 48,97 48,97 2.595,41 48,97 2.595,41 

07-60-08 RETIRADA DE GUARNIÇÕES OU MOLDURAS DE MADEIRA M 210,00 1,57 1,57 329,70 1,57 329,70 
07-60-10 RETIRADA DE GUICHÊS, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS UN 4,00 48,97 48,97 195,88 48,97 195,88 

07-60-50 RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS UN 53,00 11,20 11,20 593,60 11,20 593,60 

07-60-51 RETIRADA DE FECHADURAS, FECHOS OU TARGETAS DE SOBREPOR UN 53,00 4,48 4,48 237,44 4,48 237,44 

07-60-65 RETIRADA DE MAÇANETAS PAR 53,00 6,05 6,05 320,65 6,05 320,65 

07-60-66 RETIRADA DE ESPELHOS PAR 53,00 3,81 3,81 201,93 3,81 201,93 
07-60-67 RETIRADA DE ROSETAS OU ENTRADAS DE CHAVE GORGE PAR 53,00 3,81 3,81 201,93 3,81 201,93 

07-60-68 RETIRADA DE BORBOLETAS OU LEVANTADORES TIPO "UNHA" UN 53,00 3,02 3,02 160,06 3,02 160,06 

07-60-70 RETIRADA DE DOBRADIÇAS UN 53,00 4,48 4,48 237,44 4,48 237,44 

07-70-01 RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UN 53,00 91,43 91,43 4.845,79 91,43 4.845,79 
07-70-02 RECOLOCAÇÃO DE BATENTES MADEIRA UN 53,00 55,63 55,63 2.948,39 55,63 2.948,39 

07-70-08 RECOLOCAÇÃO DE GUARNIÇÕES OU MOLDURAS DE MADEIRA M 53,00 2,08 2,08 110,24 2,08 110,24 

07-70-10 RECOLOCAÇÃO DE GUICHÊS, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS UN 53,00 78,44 78,44 4.157,32 78,44 4.157,32 

07-70-50 RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS UN 53,00 35,62 35,62 1.887,86 35,62 1.887,86 

07-70-51 RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS, FECHOS OU TARGETAS DE SOBREPOR UN 53,00 17,92 17,92 949,76 17,92 949,76 
07-70-65 RECOLOCAÇÃO DE MAÇANETAS PAR 53,00 3,81 3,81 201,93 3,81 201,93 

07-70-66 RECOLOCAÇÃO DE ESPELHOS PAR 53,00 3,81 3,81 201,93 3,81 201,93 

07-70-67 RECOLOCAÇÃO DE ROSETAS OU ENTRADAS DE CHAVE GORGE PAR 53,00 3,81 3,81 201,93 3,81 201,93 

07-70-68 RECOLOCAÇÃO DE BORBOLETAS OU LEVANTADORES TIPO "UNHA" UN 53,00 2,80 2,80 148,40 2,80 148,40 
07-70-70 RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS UN 53,00 3,81 3,81 201,93 3,81 201,93 

07-80-01 GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 4,5CM M 53,00 7,18 7,18 380,54 7,18 380,54 

07-80-02 GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM M 210,00 8,35 8,35 1.753,50 8,35 1.753,50 

07-80-03 GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 10,0CM M 15,00 15,83 15,83 237,45 15,83 237,45 

07-80-04 GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 15,0CM M 15,00 43,05 43,05 645,75 43,05 645,75 

07-80-10 UN 53,00 268,32 268,32 14.220,96 268,32 14.220,96 

07-80-12 UN 106,00 238,67 238,67 25.299,02 238,67 25.299,02 

07-80-13 UN 10,00 209,71 209,71 2.097,10 209,71 2.097,10 

07-80-14 UN 10,00 203,12 203,12 2.031,20 203,12 2.031,20 

07-80-15 UN 10,00 205,45 205,45 2.054,50 205,45 2.054,50 

07-80-16 UN 10,00 98,57 98,57 985,70 98,57 985,70 

07-80-22
TARGETA DE SOBREPOR, TIPO "LIVRE-OCUPADO" - 60X65MM - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO E FURAÇÃO

UN 53,00 114,61 114,61 6.074,33 114,61 6.074,33 

07-80-35 MAÇANETA EM ZAMAC UN 53,00 104,66 104,66 5.546,98 104,66 5.546,98 

07-80-36 ESPELHO RETANGULAR EM AÇO CROMADO BRILHANTE PAR 3,00 69,04 69,04 207,12 69,04 207,12 
07-80-37 ROSETA OU ENTRADA DE CILINDRO COM CHAVE GORGE EM AÇO CROMADO BRILHANTE PAR 53,00 16,24 16,24 860,72 16,24 860,72 

07-80-50 DOBRADIÇA EM AÇO LAMINADO, CROMADA - 3 1/2"X3" UN 3,00 19,01 19,01 57,03 19,01 57,03 

08-01-01 PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA M2 64,00 1.198,61 1.198,61 76.711,04 1.198,61 76.711,04 

08-01-02 PP.02 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 2 FOLHA M2 128,00 1.382,47 1.382,47 176.956,16 1.382,47 176.956,16 

08-01-04 PP.04 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 1 FOLHA M2 32,00 1.039,93 1.039,93 33.277,76 1.039,93 33.277,76 
08-01-05 PP.05 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 2 FOLHAS M2 128,00 873,78 873,78 111.843,84 873,78 111.843,84 

08-01-06 PP.06 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - CORRER M2 64,00 917,41 917,41 58.714,24 917,41 58.714,24 

08-01-10 UN 3,00 2.700,30 2.700,30 8.100,90 2.700,30 8.100,90 

08-01-19 PF.10 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, MEIO VIDRO - ABRIR, 1 FOLHA M2 10,00 921,75 921,75 9.217,50 921,75 9.217,50 
08-01-25 PF-23 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR 1 FOLHA M2 10,00 1.000,20 1.000,20 10.002,00 1.000,20 10.002,00 

08-01-26 PF-28 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR 2 FOLHAS M2 10,00 1.000,20 1.000,20 10.002,00 1.000,20 10.002,00 

08-01-39 PA.10 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEIO VIDRO - ABRIR, 1 FOLHA M2 16,00 830,70 830,70 13.291,20 830,70 13.291,20 

08-01-40 PA.11 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEIO VIDRO, DE ABRIR, 2 FOLHAS M2 10,00 881,00 881,00 8.810,00 881,00 8.810,00 
08-01-41 PA.12 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO,MEIO VIDRO - CORRER M2 10,00 884,30 884,30 8.843,00 884,30 8.843,00 

08-01-45 PA.16 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VENEZIANA - ABRIR, 1 FOLHA M2 16,00 942,06 942,06 15.072,96 942,06 15.072,96 

08-01-50 PORTA DE ENROLAR, EM CHAPA ONDULADA N.22 M2 10,00 431,65 431,65 4.316,50 431,65 4.316,50 

08-01-51 PORTA DE ENROLAR, EM TIRAS ARTICULADAS E RAIADAS DE CHAPA N.22 M2 12,00 442,41 442,41 5.308,92 442,41 5.308,92 

08-01-59 COLUNA FIXA OU MÓVEL PARA PORTAS OU GRADES DE ENROLAR M 10,00 90,70 90,70 907,00 90,70 907,00 
08-01-61 CAVALETE CENTRAL - PARA COLUNA MÓVEL DE PORTA DE ENROLAR UN 15,00 86,98 86,98 1.304,70 86,98 1.304,70 

08-01-70 EF.01 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14 M 42,00 153,84 153,84 6.461,28 153,84 6.461,28 

08-01-71 EF.02 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14 M 32,00 153,84 153,84 4.922,88 153,84 4.922,88 

08-01-74 EF.03 - BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº20,1 FOLHA, SEM BANDEIRA JG 22,00 500,44 500,44 11.009,68 500,44 11.009,68 
08-01-75 EF.04 - BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA NÚMERO 20, 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA JG 22,00 609,42 609,42 13.407,24 609,42 13.407,24 

08-01-80 BATENTE DE ALUMÍNIO PARA DIVISÓRIA DE GRANILITE JG 42,00 165,40 165,40 6.946,80 165,40 6.946,80 

08-01-86 EP.14/16 - BANDEIRA FIXA EM FERRO PERFILADO COM SUBDIVISÕES PARA VIDRO M2 10,00 574,65 574,65 5.746,50 574,65 5.746,50 

08-02-01 CP.01 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE M2 42,00 574,65 574,65 24.135,30 574,65 24.135,30 

08-02-03 CP.03/20/21 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - FIXO, COM VENTILAÇÃO PERMANENTE M2 42,00 594,30 594,30 24.960,60 594,30 24.960,60 
08-02-05 CP.05 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - PIVOTANTE M2 42,00 977,59 977,59 41.058,78 977,59 41.058,78 

08-02-09 CP.09 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - MAXIMAR M2 84,00 872,91 872,91 73.324,44 872,91 73.324,44 

08-02-13 CP.13/22/23 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE M2 168,00 884,58 884,58 148.609,44 884,58 148.609,44 

08-02-17 CP.17 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - DE CORRER M2 42,00 734,43 734,43 30.846,06 734,43 30.846,06 
08-02-37 CF.13 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA - BASCULANTE M2 42,00 807,85 807,85 33.929,70 807,85 33.929,70 

08-02-43 M2 21,00 814,67 814,67 17.108,07 814,67 17.108,07 

08-02-51 CA.02 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE M2 21,00 588,18 588,18 12.351,78 588,18 12.351,78 

08-02-53 CA.04 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, COM VENTILAÇÃO PERMANENTE M2 42,00 704,06 704,06 29.570,52 704,06 29.570,52 
08-02-54 CA.05 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - PIVOTANTE M2 42,00 943,48 943,48 39.626,16 943,48 39.626,16 

08-02-58 CA.09 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR M2 84,00 817,76 817,76 68.691,84 817,76 68.691,84 

08-02-62 CA.13 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - BASCULANTE M2 84,00 981,69 981,69 82.461,96 981,69 82.461,96 

08-02-66 CA.17 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - DE CORRER M2 42,00 926,68 926,68 38.920,56 926,68 38.920,56 

08-02-74 EP.06 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO M2 186,00 124,54 124,54 23.164,44 124,54 23.164,44 
08-02-75 EP.07 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO M2 196,00 128,34 128,34 25.154,64 128,34 25.154,64 

GANCHO COM ROSCA UMA EXTREMIDADE PARA FIXAÇÃO DE TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 
90CM

PM.03 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA BOX, PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 
82X170CM

PM.39 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA DE CORRER, 2 FOLHAS, TRILHO DE 
ALUMÍNIO

CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, 
GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA

CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, SÓ LINGUETA (55MM) - TRÁFEGO INTENSO - PORTA DE 
ABRIR

FECHADURA TIPO GORGE (55MM) - TRÁFEGO INTENSO,  MAÇANETA EM ZEMAC, GUARNIÇÕES EM 
AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE

FECHADURA TIPO TRANQUETA E TRINCO (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, 
GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - PORTA DE SANITÁRIO

PM.50 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 
2 FOLHAS 124X210CM

PM.51 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 
2 FOLHAS 144X210CM

PM.52 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 
2 FOLHAS 164X210CM

PM.53 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 
2 FOLHAS 184X210CM

PM.54 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 
2 FOLHAS 204X210CM

PM.57 - PORTA GUICHÊ EM MADEIRA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM - REVESTIDA COM 
LAMINADO  MELAMÍNICO

CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, 
GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO

CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, CAIXA RASA (22MM) - PORTA COM MONTANTE ESTREITO - 
INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO

CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, SÓ LINGUETA (55MM) - TRÁFEGO INTENSO - PORTA DE 
ABRIR -  INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO

CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, BICO DE PAPAGAIO (22MM) - PORTA DE CORRER - 
INCUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO

FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, 
ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO

FECHADURA TIPO GORGE, SÓ LINGUETA, 55MM, TRÁFEGO INTENSO - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA 
FURAÇÃO

PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO - INSTALAÇÃO SANITÁRIA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
- 90 X 210CM

CF.19 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, FIXO COM VENTILAÇÃO 
PERMANENTE
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BDI=

ANEXO XI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -  PROPOSTA EMPRESA
FATOR K=

TF= 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PREÇO REF VALOR TOTAL COM BDI VALOR TOTAL COM TFPREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO UNITÁRIO COM 
TF

08-02-76 M2 53,00 350,96 350,96 18.600,88 350,96 18.600,88 

08-02-80 TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO M2 196,00 223,90 223,90 43.884,40 223,90 43.884,40 

08-02-81
EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE  REQUADRO

M2 106,00 155,47 155,47 16.479,82 155,47 16.479,82 

08-03-01
PP.47 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ENTRADA DE ÁGUA OU GÁS ENCANADO

M2 21,00 1.000,01 1.000,01 21.000,21 1.000,01 21.000,21 

08-03-05 PP.35 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ABRIGO DE LIXO M2 21,00 402,22 402,22 8.446,62 402,22 8.446,62 

08-03-06 PP.36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GÁS M2 21,00 383,62 383,62 8.056,02 383,62 8.056,02 

08-03-11 PP.48 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA PASSA-PRATOS M2 21,00 1.382,18 1.382,18 29.025,78 1.382,18 29.025,78 

08-03-20 PP.50 - ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA M2 10,00 424,22 424,22 4.242,20 424,22 4.242,20 

08-53-00 CORTE DE PERFIL DE AÇO 10" UN 10,00 97,11 97,11 971,10 97,11 971,10 
08-54-00 CORTE DE PERFIL DE AÇO 12" UN 10,00 108,04 108,04 1.080,40 108,04 1.080,40 

08-55-00 EMENDA DE TOPO DE PERFIL DE AÇO 10" UN 10,00 331,57 331,57 3.315,70 331,57 3.315,70 

08-56-00 EMENDA DE TOPO DE PERFIL DE AÇO 12" UN 10,00 359,81 359,81 3.598,10 359,81 3.598,10 

08-60-01 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS M2 302,00 28,57 28,57 8.628,14 28,57 8.628,14 
08-60-05 RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS UN 42,00 48,97 48,97 2.056,74 48,97 2.056,74 

08-60-20 RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA UN 42,00 16,46 16,46 691,32 16,46 691,32 

08-60-21 RETIRADA DE ALAVANCA UN 42,00 13,17 13,17 553,14 13,17 553,14 

08-60-22 RETIRADA DE PUXADOR DE ENGATE, PARA CAIXILHOS DE CORRER UN 42,00 4,61 4,61 193,62 4,61 193,62 

08-70-01 RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS M2 214,00 40,81 40,81 8.733,34 40,81 8.733,34 
08-70-05 RECOLOCAÇÃO DE BATENTES METÁLICOS UN 42,00 53,05 53,05 2.228,10 53,05 2.228,10 

08-70-20 RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA M 42,00 39,51 39,51 1.659,42 39,51 1.659,42 

08-70-21 RECOLOCAÇÃO DE ALAVANCA UN 42,00 36,21 36,21 1.520,82 36,21 1.520,82 

08-70-22 RECOLOCAÇÃO DE PUXADOR DE ENGATE, PARA CAIXILHOS DE CORRER UN 42,00 6,58 6,58 276,36 6,58 276,36 
08-80-20 BRAÇO DE ALAVANCA EM FERRO CHATO M 66,00 45,00 45,00 2.970,00 45,00 2.970,00 

08-80-21 ALAVANCA EM METAL CROMADO, PARA CAIXILHOS BASCULANTES UN 126,00 48,65 48,65 6.129,90 48,65 6.129,90 

08-80-49 CAIXILHOS E TROCA DE REBITES M2 42,00 4,65 4,65 195,30 4,65 195,30 

08-80-50 FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA KG 20.000,00 12,65 12,65 253.000,00 12,65 253.000,00 

08-80-51 ALUMÍNIO EXTRUDADO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA KG 110,00 79,60 79,60 8.756,00 79,60 8.756,00 
09-02-01 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 20MM (1/2") M 80,00 16,70 16,70 1.336,00 16,70 1.336,00 

09-02-02 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4") M 130,00 17,56 17,56 2.282,80 17,56 2.282,80 

09-02-03 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 32MM (1") M 130,00 19,84 19,84 2.579,20 19,84 2.579,20 

09-02-04 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 40MM (1 1/4") M 26,00 29,15 29,15 757,90 29,15 757,90 

09-02-05 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 50MM (1 1/2") M 26,00 31,85 31,85 828,10 31,85 828,10 
09-02-06 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 60MM (2") M 10,00 35,83 35,83 358,30 35,83 358,30 

09-02-07 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 75MM (2 1/2") M 10,00 52,56 52,56 525,60 52,56 525,60 

09-02-08 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 85MM (3") M 10,00 59,01 59,01 590,10 59,01 590,10 

09-02-09 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 110MM (4") M 10,00 83,38 83,38 833,80 83,38 833,80 
09-02-11 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4" M 130,00 30,44 30,44 3.957,20 30,44 3.957,20 

09-02-12 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1" M 60,00 33,69 33,69 2.021,40 33,69 2.021,40 

09-02-13 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/4" M 60,00 44,81 44,81 2.688,60 44,81 2.688,60 

09-02-14 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/2" M 10,00 52,89 52,89 528,90 52,89 528,90 

09-02-15 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 2" M 10,00 70,64 70,64 706,40 70,64 706,40 
09-02-16 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 2 1/2" M 10,00 89,14 89,14 891,40 89,14 891,40 

09-02-17 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3" M 10,00 92,41 92,41 924,10 92,41 924,10 

09-02-19 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 4" M 10,00 117,00 117,00 1.170,00 117,00 1.170,00 

09-02-20 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1/2" M 15,00 35,74 35,74 536,10 35,74 536,10 
09-02-21 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3/4" M 15,00 38,33 38,33 574,95 38,33 574,95 

09-02-23 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/4" M 15,00 52,11 52,11 781,65 52,11 781,65 

09-02-24 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/2" M 15,00 57,46 57,46 861,90 57,46 861,90 

09-02-25 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 2" M 15,00 64,23 64,23 963,45 64,23 963,45 

09-02-26 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 2 1/2" M 15,00 94,99 94,99 1.424,85 94,99 1.424,85 
09-02-27 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3" M 15,00 101,33 101,33 1.519,95 101,33 1.519,95 

09-02-29 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 4" M 15,00 131,72 131,72 1.975,80 131,72 1.975,80 

09-02-51 ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 3" M 10,00 43,38 43,38 433,80 43,38 433,80 

09-02-52 ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 4" M 15,00 51,59 51,59 773,85 51,59 773,85 
09-02-53 ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2" M 15,00 31,32 31,32 469,80 31,32 469,80 

09-02-54 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 20MM (1/2") M 15,00 6,34 6,34 95,10 6,34 95,10 

09-02-55 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4") M 15,00 6,99 6,99 104,85 6,99 104,85 

09-02-61 TUBO METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO COM PVC-3/4" M 15,00 14,53 14,53 217,95 14,53 217,95 

09-02-62 TUBO METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO COM PVC-1" M 15,00 18,26 18,26 273,90 18,26 273,90 
09-02-63 TUBO METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO COM PVC-1 1/2" M 15,00 28,03 28,03 420,45 28,03 420,45 

09-02-98 ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO M 110,00 29,15 29,15 3.206,50 29,15 3.206,50 

09-02-99 ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO COM CONCRETO E AGREGADO RECICLADO M 15,00 27,75 27,75 416,25 27,75 416,25 

09-03-04 CABO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 1.500,00 3,02 3,02 4.530,00 3,02 4.530,00 
09-03-05 CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 3.000,00 4,19 4,19 12.570,00 4,19 12.570,00 

09-03-06 CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 1.600,00 5,81 5,81 9.296,00 5,81 9.296,00 

09-03-07 CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 800,00 8,26 8,26 6.608,00 8,26 6.608,00 

09-03-08 CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 500,00 11,86 11,86 5.930,00 11,86 5.930,00 

09-03-09 CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 350,00 17,77 17,77 6.219,50 17,77 6.219,50 
09-03-10 CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 250,00 24,91 24,91 6.227,50 24,91 6.227,50 

09-03-11 CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 250,00 36,46 36,46 9.115,00 36,46 9.115,00 

09-03-12 CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 250,00 54,32 54,32 13.580,00 54,32 13.580,00 

09-03-13 CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 250,00 74,06 74,06 18.515,00 74,06 18.515,00 
09-03-14 CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 250,00 94,69 94,69 23.672,50 94,69 23.672,50 

09-03-15 CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 250,00 124,58 124,58 31.145,00 124,58 31.145,00 

09-03-16 CABO 150,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 250,00 147,87 147,87 36.967,50 147,87 36.967,50 

09-03-17 CABO 185,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 250,00 176,68 176,68 44.170,00 176,68 44.170,00 

09-03-18 CABO 240,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 125,00 227,06 227,06 28.382,50 227,06 28.382,50 
09-03-19 CABO 300.00 MM2 - ISOLAMENTO PARA 0.7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 44,00 311,10 311,10 13.688,40 311,10 13.688,40 

09-03-20 CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO - ANTICHAMA - 1,5MM2 M 10,00 3,10 3,10 31,00 3,10 31,00 

09-03-21 CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 M 10,00 4,33 4,33 43,30 4,33 43,30 

09-03-22 CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2 M 10,00 6,23 6,23 62,30 6,23 62,30 
09-03-23 CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA 6,0MM2 M 10,00 8,16 8,16 81,60 8,16 81,60 

09-03-28 CABO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 1.500,00 3,18 3,18 4.770,00 3,18 4.770,00 

09-03-29 CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 3.000,00 4,48 4,48 13.440,00 4,48 13.440,00 

09-03-30 CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 1.600,00 6,16 6,16 9.856,00 6,16 9.856,00 

09-03-31 CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 800,00 8,24 8,24 6.592,00 8,24 6.592,00 
09-03-32 CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 500,00 11,90 11,90 5.950,00 11,90 5.950,00 

09-03-33 CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 350,00 16,34 16,34 5.719,00 16,34 5.719,00 

09-03-34 CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 250,00 23,87 23,87 5.967,50 23,87 5.967,50 

09-03-35 CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 250,00 32,86 32,86 8.215,00 32,86 8.215,00 
09-03-36 CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 250,00 46,10 46,10 11.525,00 46,10 11.525,00 

09-03-37 CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 250,00 62,61 62,61 15.652,50 62,61 15.652,50 

09-03-38 CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 250,00 86,02 86,02 21.505,00 86,02 21.505,00 

09-03-39 CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 250,00 111,28 111,28 27.820,00 111,28 27.820,00 

09-03-40 CABO 150,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 250,00 129,29 129,29 32.322,50 129,29 32.322,50 
09-03-41 CABO 185,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 250,00 156,22 156,22 39.055,00 156,22 39.055,00 

09-03-42 CABO 240,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 125,00 243,62 243,62 30.452,50 243,62 30.452,50 

09-03-43 CABO 300.00 MM2 - ISOLAMENTO PARA 1.0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 44,00 313,81 313,81 13.807,64 313,81 13.807,64 

09-03-60 FIO TELEFÔNICO INTERNO TIPO FI-60 PAR TRANCADO M 900,00 1,87 1,87 1.683,00 1,87 1.683,00 
09-03-61 FIO TELEFÔNICO EXTERNO TIPO FE-100 PAR PARALELO M 900,00 2,59 2,59 2.331,00 2,59 2.331,00 

09-03-70 CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 2 CONDUTORES - 1,5MM2 M 200,00 5,03 5,03 1.006,00 5,03 1.006,00 

09-03-72 CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 2 CONDUTORES - 4,00MM2 M 265,00 10,66 10,66 2.824,90 10,66 2.824,90 

09-03-75 CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 1,5MM2 M 15,00 6,50 6,50 97,50 6,50 97,50 

09-03-76 CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2 M 15,00 9,70 9,70 145,50 9,70 145,50 
09-03-80 CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 4 CONDUTORES - 1,5MM2 M 15,00 7,74 7,74 116,10 7,74 116,10 

09-04-02 SINALIZADOR LUMINOSO DIÂMETRO 22MM, COM LÂMPADA UN 15,00 125,11 125,11 1.876,65 125,11 1.876,65 

09-04-03 SINALIZADOR LUMINOSO DIÂMETRO 30 MM, COM LÂMPADA UN 15,00 132,12 132,12 1.981,80 132,12 1.981,80 

09-04-30 CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A UN 6,00 380,97 380,97 2.285,82 380,97 2.285,82 
09-04-31 CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A UN 6,00 475,23 475,23 2.851,38 475,23 2.851,38 

09-04-32 CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 40A UN 6,00 809,42 809,42 4.856,52 809,42 4.856,52 

09-04-33 CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 55A UN 6,00 1.145,55 1.145,55 6.873,30 1.145,55 6.873,30 

09-04-40 RELÊ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 6 ATÉ 12.5A UN 6,00 212,63 212,63 1.275,78 212,63 1.275,78 

09-04-41 RELÊ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 16 ATÉ 25A UN 6,00 357,40 357,40 2.144,40 357,40 2.144,40 
09-04-42 RELÊ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 25 ATÉ 40A UN 6,00 318,07 318,07 1.908,42 318,07 1.908,42 

09-04-48 RELÊ DE TEMPO ELETRÔNICO AJUSTE DE 6 ATÉ 60S UN 6,00 145,98 145,98 875,88 145,98 875,88 

09-04-60 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA UN 3,00 59,29 59,29 177,87 59,29 177,87 

09-04-68 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V UN 30,00 265,72 265,72 7.971,60 265,72 7.971,60 
09-04-69 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V UN 50,00 264,05 264,05 13.202,50 264,05 13.202,50 

09-04-70 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30MA - 220V UN 30,00 295,94 295,94 8.878,20 295,94 8.878,20 

09-04-72 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 380V UN 20,00 312,72 312,72 6.254,40 312,72 6.254,40 

09-04-75 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 30MA - 380V UN 20,00 373,39 373,39 7.467,80 373,39 7.467,80 

09-04-76 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 80A SENSIBILIDADE 30MA - 380V UN 15,00 440,39 440,39 6.605,85 440,39 6.605,85 
09-04-77 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 100A SENSIBILIDADE 30MA - 380V UN 15,00 501,82 501,82 7.527,30 501,82 7.527,30 

09-04-78 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 125A SENSIBILIDADE 30MA - 380V UN 15,00 1.927,65 1.927,65 28.914,75 1.927,65 28.914,75 

09-04-87 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 300MA - 380V UN 15,00 416,42 416,42 6.246,30 416,42 6.246,30 

09-04-88 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 80A SENSIBILIDADE 300MA - 380V UN 15,00 422,20 422,20 6.333,00 422,20 6.333,00 
09-04-89 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 100A SENSIBIL. 300MA - 380V UN 15,00 593,62 593,62 8.904,30 593,62 8.904,30 

09-04-90 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 125A SENSIBILIDADE 300MA - 380V UN 15,00 2.307,54 2.307,54 34.613,10 2.307,54 34.613,10 

09-05-06 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES UN 15,00 515,02 515,02 7.725,30 515,02 7.725,30 

09-05-10 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES un 15,00 1.165,54 1.165,54 17.483,10 1.165,54 17.483,10 

09-05-12 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 28 DISJUNTORES UN 15,00 806,62 806,62 12.099,30 806,62 12.099,30 
09-05-14 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES UN 5,00 1.384,10 1.384,10 6.920,50 1.384,10 6.920,50 

09-05-17 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES UN 3,00 1.660,14 1.660,14 4.980,42 1.660,14 4.980,42 

09-05-19 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES UN 3,00 2.907,64 2.907,64 8.722,92 2.907,64 8.722,92 

09-05-20 UN 50,00 16,39 16,39 819,50 16,39 819,50 

09-05-21 CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM PVC 7,5X7,5X5,0CM (3"X3"), INCLUSIVE ESPELHO UN 50,00 15,85 15,85 792,50 15,85 792,50 

09-05-22 CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO UN 50,00 12,70 12,70 635,00 12,70 635,00 

09-05-23 CAIXA E PVC 10X10X5CM, INCLUSIVE ESPELHO UN 50,00 23,54 23,54 1.177,00 23,54 1.177,00 

09-05-24 CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 3"X3", INCLUSIVE ESPELHO UN 16,00 13,33 13,33 213,28 13,33 213,28 
09-05-25 CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X2", INCLUSIVE ESPELHO UN 16,00 12,14 12,14 194,24 12,14 194,24 

09-05-26 CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X4", INCLUSIVE ESPELHO UN 16,00 23,34 23,34 373,44 23,34 373,44 

09-05-27 CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO COM FUNDO MÓVEL UN 16,00 12,02 12,02 192,32 12,02 192,32 

09-05-28 CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1/2" UN 60,00 24,64 24,64 1.478,40 24,64 1.478,40 

09-05-29 CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" UN 150,00 22,30 22,30 3.345,00 22,30 3.345,00 
09-05-30 CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1" UN 150,00 28,98 28,98 4.347,00 28,98 4.347,00 

09-05-31 CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1 1/4" UN 50,00 38,72 38,72 1.936,00 38,72 1.936,00 

09-05-32 CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1 1/2" UN 50,00 40,36 40,36 2.018,00 40,36 2.018,00 

09-05-33 CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 2" UN 30,00 83,61 83,61 2.508,30 83,61 2.508,30 
09-05-34 CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 2 1/2" UN 20,00 167,93 167,93 3.358,60 167,93 3.358,60 

09-05-35 CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3" UN 5,00 186,39 186,39 931,95 186,39 931,95 

09-05-37 CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 4" UN 5,00 300,22 300,22 1.501,10 300,22 1.501,10 

09-05-39 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 10X10X8CM UN 10,00 32,94 32,94 329,40 32,94 329,40 

09-05-40 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 20X20X10CM UN 10,00 56,60 56,60 566,00 56,60 566,00 
09-05-41 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 30X30X12CM UN 6,00 78,80 78,80 472,80 78,80 472,80 

09-05-42 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 40X40X15CM UN 6,00 131,52 131,52 789,12 131,52 789,12 

09-05-43 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 20X20CM UN 15,00 91,82 91,82 1.377,30 91,82 1.377,30 

09-05-44 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 30X30CM UN 15,00 205,60 205,60 3.084,00 205,60 3.084,00 
09-05-45 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 40X40CM UN 15,00 450,47 450,47 6.757,05 450,47 6.757,05 

09-05-50 UN 15,00 271,45 271,45 4.071,75 271,45 4.071,75 

GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM, MALHA 
65X132MM

CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM PVC OCTOGONAL FUNDO MOVEL 10X10CM, INCLUSIVE 
ESPELHO

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM PORTA E FECHADURA - 40X40X15CM - USO PARA 
TELEFONIA
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BDI=

ANEXO XI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -  PROPOSTA EMPRESA
FATOR K=

TF= 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PREÇO REF VALOR TOTAL COM BDI VALOR TOTAL COM TFPREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO UNITÁRIO COM 
TF

09-05-51 UN 10,00 323,39 323,39 3.233,90 323,39 3.233,90 

09-05-55 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO M3 20,00 49,21 49,21 984,20 49,21 984,20 

09-05-56 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO) M3 20,00 144,11 144,11 2.882,20 144,11 2.882,20 

09-05-57 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 20,00 395,09 395,09 7.901,80 395,09 7.901,80 

09-05-58 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA M2 30,00 231,43 231,43 6.942,90 231,43 6.942,90 
09-05-59 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, REVESTIDA M2 30,00 317,55 317,55 9.526,50 317,55 9.526,50 

09-05-60 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO M2 10,00 209,99 209,99 2.099,90 209,99 2.099,90 

09-05-62 CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.2 20X20X12CM UN 5,00 124,42 124,42 622,10 124,42 622,10 

09-05-63 CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.3 40X40X13,5CM UN 15,00 231,54 231,54 3.473,10 231,54 3.473,10 

09-05-64 CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N. 4 60X60X13,5CM UN 15,00 370,42 370,42 5.556,30 370,42 5.556,30 
09-05-65 CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N. 5 80X80X13,5CM UN 15,00 665,20 665,20 9.978,00 665,20 9.978,00 

09-05-66 CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.6 120X120X13,5CM UN 15,00 1.432,62 1.432,62 21.489,30 1.432,62 21.489,30 

09-05-67 CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.7 150X150X17CM UN 15,00 1.548,62 1.548,62 23.229,30 1.548,62 23.229,30 

09-05-68 CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 20X20CM UN 30,00 118,85 118,85 3.565,50 118,85 3.565,50 
09-05-69 CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM UN 30,00 115,07 115,07 3.452,10 115,07 3.452,10 

09-05-70 CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 40X40CM UN 6,00 152,42 152,42 914,52 152,42 914,52 

09-05-71 CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 50X50CM UN 6,00 210,47 210,47 1.262,82 210,47 1.262,82 

09-05-72 CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM UN 6,00 253,82 253,82 1.522,92 253,82 1.522,92 

09-05-73 CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 100X100 UN 6,00 439,03 439,03 2.634,18 439,03 2.634,18 
09-05-90 CAIXA DE ALUMÍNIO 10X10CM, ALTA COM TAMPA DE LATÃO PARA TOMADAS UN 6,00 75,09 75,09 450,54 75,09 450,54 

09-05-98 QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 ESMALTADA M2 6,00 1.253,50 1.253,50 7.521,00 1.253,50 7.521,00 

09-06-18 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA - SECA 250A/600V UN 10,00 1.748,50 1.748,50 17.485,00 1.748,50 17.485,00 

09-06-19 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA - SECA 400A/600V UN 10,00 2.026,60 2.026,60 20.266,00 2.026,60 20.266,00 
09-06-20 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA - SECA 630A/600V UN 1,00 3.374,52 3.374,52 3.374,52 3.374,52 3.374,52 

09-06-23 CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 125A (ABERTURA SEM CARGA) UN 10,00 245,04 245,04 2.450,40 245,04 2.450,40 

09-06-24 CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 250A (ABERTURA SEM CARGA) UN 10,00 575,38 575,38 5.753,80 575,38 5.753,80 

09-06-25 CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 400A (ABERTURA SEM CARGA) UN 3,00 801,61 801,61 2.404,83 801,61 2.404,83 

09-06-26 CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 630A (ABERTURA SEM CARGA) UN 1,00 1.151,95 1.151,95 1.151,95 1.151,95 1.151,95 

09-06-27 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH00 - 125A/500V UN 10,00 319,14 319,14 3.191,40 319,14 3.191,40 

09-06-28 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH1 - 250A/500V UN 10,00 634,92 634,92 6.349,20 634,92 6.349,20 

09-06-29 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH2 - 400A/500V UN 5,00 896,76 896,76 4.483,80 896,76 4.483,80 

09-06-33 CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERT. SOB CARGA TP (PACCO) - 3X16A UN 3,00 126,65 126,65 379,95 126,65 379,95 

09-06-36 CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERTURA SOB CARGA TIPO (PACCO) - 3X63A UN 3,00 272,63 272,63 817,89 272,63 817,89 

09-06-49 FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 2/25A UN 6,00 8,85 8,85 53,10 8,85 53,10 

09-06-58 FUSÍVEL TIPO NH - 100/200A UN 30,00 46,12 46,12 1.383,60 46,12 1.383,60 

09-06-59 FUSÍVEL TIPO NH - 224/355A UN 30,00 74,95 74,95 2.248,50 74,95 2.248,50 

09-06-62 BASE PARA FUSÍVEIS TIPO "DIAZED" - 2/25A UN 3,00 58,92 58,92 176,76 58,92 176,76 

09-06-63 BASE PARA FUSÍVEIS TIPO "DIAZED" - 35/63A UN 3,00 65,05 65,05 195,15 65,05 195,15 

09-06-64 BASE COM FUSÍVEIS TIPO NH - ATÉ 125A UN 8,00 83,92 83,92 671,36 83,92 671,36 

09-06-65 BASE COM FUSÍVEIS TIPO NH - ATÉ 250A UN 8,00 159,33 159,33 1.274,64 159,33 1.274,64 

09-06-66 BASE COM FUSÍVEIS TIPO NH - ATÉ 400A UN 8,00 222,64 222,64 1.781,12 222,64 1.781,12 

09-06-69 ISOLADOR DE POLIÉSTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 15X20MM UN 12,00 12,20 12,20 146,40 12,20 146,40 

09-06-70 ISOLADOR DE POLIÉSTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 40X50MM UN 4,00 24,72 24,72 98,88 24,72 98,88 

09-06-71 ISOLADOR DE POLIÉSTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 60X60MM UN 4,00 23,88 23,88 95,52 23,88 95,52 

09-06-72 ISOLADOR DE POLIÉSTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 60X75MM UN 4,00 28,72 28,72 114,88 28,72 114,88 

09-06-73 BARRAMENTO DE COBRE PARA 30A - 6,35X1,58MM M 6,00 13,66 13,66 81,96 13,66 81,96 

09-06-74 BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM M 6,00 23,50 23,50 141,00 23,50 141,00 

09-06-75 BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM M 6,00 50,08 50,08 300,48 50,08 300,48 

09-06-76 BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM M 6,00 93,25 93,25 559,50 93,25 559,50 

09-06-77 BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM M 6,00 104,95 104,95 629,70 104,95 629,70 

09-06-78 BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM M 3,00 261,02 261,02 783,06 261,02 783,06 

09-06-88 PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM M2 2,00 322,96 322,96 645,92 322,96 645,92 

09-06-90 CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 6,00MM2 M 26,00 7,38 7,38 191,88 7,38 191,88 

09-06-91 CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 10,00MM2 M 26,00 13,23 13,23 343,98 13,23 343,98 

09-06-92 CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 16,00MM2 M 26,00 20,15 20,15 523,90 20,15 523,90 

09-06-93 CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 25,00MM2 M 600,00 26,10 26,10 15.660,00 26,10 15.660,00 

09-06-94 CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2 M 900,00 36,77 36,77 33.093,00 36,77 33.093,00 

09-06-95 CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 M 15,00 52,75 52,75 791,25 52,75 791,25 

09-06-96 CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 70.00MM2 M 15,00 75,09 75,09 1.126,35 75,09 1.126,35 

09-06-97 CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 95,00MM2 M 15,00 85,10 85,10 1.276,50 85,10 1.276,50 

09-06-98 CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 120,00MM2 M 15,00 121,55 121,55 1.823,25 121,55 1.823,25 

09-06-99 ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO UN 15,00 310,88 310,88 4.663,20 310,88 4.663,20 
09-07-01 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" UN 120,00 121,93 121,93 14.631,60 121,93 14.631,60 

09-07-02 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X2" UN 120,00 185,36 185,36 22.243,20 185,36 22.243,20 

09-07-03 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS, EM CAIXA 4"X2" UN 120,00 244,39 244,39 29.326,80 244,39 29.326,80 

09-07-05 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X4" UN 120,00 195,47 195,47 23.456,40 195,47 23.456,40 
09-07-06 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS, EM CAIXA 4"X4" UN 120,00 250,40 250,40 30.048,00 250,40 30.048,00 

09-07-07 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 4 TECLAS, EM CAIXA 4"X4" UN 120,00 309,58 309,58 37.149,60 309,58 37.149,60 

09-07-08 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 110V - EM CAIXA 4"X4" UN 60,00 192,85 192,85 11.571,00 192,85 11.571,00 

09-07-10 PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" UN 35,00 177,22 177,22 6.202,70 177,22 6.202,70 

09-07-15 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2" UN 42,00 136,39 136,39 5.728,38 136,39 5.728,38 
09-07-18 PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2" UN 3,00 196,32 196,32 588,96 196,32 588,96 

09-07-30 PONTO COM DOIS INTERRUPTORES SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X4" UN 60,00 224,39 224,39 13.463,40 224,39 13.463,40 

09-07-35 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4" UN 60,00 139,72 139,72 8.383,20 139,72 8.383,20 

09-07-36 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CONDULETE 3/4" UN 60,00 203,15 203,15 12.189,00 203,15 12.189,00 
09-07-37 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS, EM CONDULETE 3/4" UN 5,00 262,18 262,18 1.310,90 262,18 1.310,90 

09-07-38 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 4 TECLAS, EM CONDULETE 3/4" CORPO DUPLO UN 10,00 328,84 328,84 3.288,40 328,84 3.288,40 

09-07-40 PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4" UN 25,00 195,01 195,01 4.875,25 195,01 4.875,25 

09-07-41 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 110V - EM CONDULETE 3/4" CORPO DUPLO UN 25,00 255,21 255,21 6.380,25 255,21 6.380,25 

09-07-45 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4" UN 10,00 154,18 154,18 1.541,80 154,18 1.541,80 
09-07-50 PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4" UN 10,00 214,11 214,11 2.141,10 214,11 2.141,10 

09-07-55 PONTO COM DOIS INTERRUPTORES SIMPLES BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4" UN 6,00 233,79 233,79 1.402,74 233,79 1.402,74 

09-07-56 PONTO COM TRÊS INTERRUPTORES SIMPLES BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4" CORPO DUPLO UN 6,00 314,76 314,76 1.888,56 314,76 1.888,56 

09-07-60 PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2" UN 150,00 123,56 123,56 18.534,00 123,56 18.534,00 
09-07-61 PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4" UN 150,00 184,45 184,45 27.667,50 184,45 27.667,50 

09-07-70 PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO UN 4,00 190,13 190,13 760,52 190,13 760,52 

09-07-75 PONTO SECO PARA TELEFONE - CAIXA 4"X4" UN 25,00 206,34 206,34 5.158,50 206,34 5.158,50 

09-07-76 PONTO SECO PARA TELEFONE EM CONDULETE UN 25,00 162,75 162,75 4.068,75 162,75 4.068,75 

09-07-80 PONTO COM BOTÃO PARA CAMPAINHA - USO AO TEMPO - CAIXA 4"X2" UN 22,00 352,86 352,86 7.762,92 352,86 7.762,92 
09-07-85 PONTO COM CIGARRA DE SOBREPOR, TIPO COLEGIAL - CAIXA 3"X3" UN 22,00 224,82 224,82 4.946,04 224,82 4.946,04 

09-07-90 PONTO DE LUZ - CAIXA FUNDO MÓVEL UN 42,00 204,55 204,55 8.591,10 204,55 8.591,10 

09-07-95 PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4" UN 53,00 235,78 235,78 12.496,34 235,78 12.496,34 

09-08-10 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A UN 250,00 25,04 25,04 6.260,00 25,04 6.260,00 
09-08-11 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A UN 125,00 22,71 22,71 2.838,75 22,71 2.838,75 

09-08-12 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A UN 30,00 62,57 62,57 1.877,10 62,57 1.877,10 

09-08-13 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) -  BIPOLAR 32/50A UN 125,00 64,37 64,37 8.046,25 64,37 8.046,25 

09-08-14 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A UN 26,00 90,24 90,24 2.346,24 90,24 2.346,24 

09-08-15 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A UN 26,00 86,54 86,54 2.250,04 86,54 2.250,04 
09-08-16 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A UN 26,00 97,70 97,70 2.540,20 97,70 2.540,20 

09-08-17 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A UN 6,00 182,82 182,82 1.096,92 182,82 1.096,92 

09-08-18 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 100A UN 6,00 179,46 179,46 1.076,76 179,46 1.076,76 

09-08-19 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 63A UN 6,00 61,37 61,37 368,22 61,37 368,22 
09-08-20 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 80A UN 10,00 125,62 125,62 1.256,20 125,62 1.256,20 

09-08-28 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 100A UN 12,00 894,15 894,15 10.729,80 894,15 10.729,80 

09-08-29 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 125A UN 12,00 1.000,17 1.000,17 12.002,04 1.000,17 12.002,04 

09-08-31 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN 5,00 1.019,20 1.019,20 5.096,00 1.019,20 5.096,00 

09-08-33 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 150A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN 5,00 2.370,55 2.370,55 11.852,75 2.370,55 11.852,75 
09-08-35 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN 2,00 6.569,04 6.569,04 13.138,08 6.569,04 13.138,08 

09-08-37 DISJUNTOR CX MOLDADA BIPOLAR 250A C/ DISPARADOR TERM/MAGNET. AJUSTÁVEL UN 2,00 6.981,89 6.981,89 13.963,78 6.981,89 13.963,78 

09-08-46
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL

UN 1,00 973,10 973,10 973,10 973,10 973,10 

09-08-47
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 125A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL

UN 1,00 973,10 973,10 973,10 973,10 973,10 

09-08-48
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL

UN 1,00 973,10 973,10 973,10 973,10 973,10 

09-08-50
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL

UN 1,00 1.731,38 1.731,38 1.731,38 1.731,38 1.731,38 

09-08-52
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL

UN 1,00 1.744,51 1.744,51 1.744,51 1.744,51 1.744,51 

09-08-53
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 300A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL

UN 1,00 2.111,09 2.111,09 2.111,09 2.111,09 2.111,09 

09-08-55
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 400A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL

UN 1,00 2.181,26 2.181,26 2.181,26 2.181,26 2.181,26 

09-08-80 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 16A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V UN 15,00 586,25 586,25 8.793,75 586,25 8.793,75 
09-08-81 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 20A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V UN 15,00 529,16 529,16 7.937,40 529,16 7.937,40 

09-08-82 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V UN 15,00 684,32 684,32 10.264,80 684,32 10.264,80 

09-08-83 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 32A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V UN 15,00 510,64 510,64 7.659,60 510,64 7.659,60 

09-08-85 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V UN 15,00 686,13 686,13 10.291,95 686,13 10.291,95 
09-08-86 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 63A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V UN 5,00 756,26 756,26 3.781,30 756,26 3.781,30 

09-08-90 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL TRIPOLAR - 63A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V UN 5,00 1.020,78 1.020,78 5.103,90 1.020,78 5.103,90 

09-09-32 UN 6,00 519,05 519,05 3.114,30 519,05 3.114,30 

09-09-35 PROJETOR DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 500W UN 6,00 443,77 443,77 2.662,62 443,77 2.662,62 
09-09-36 PROJETOR DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 1000W UN 6,00 622,42 622,42 3.734,52 622,42 3.734,52 

09-09-37 PROJETOR DE ALUMÍNIO REPUXADO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 400W UN 6,00 452,88 452,88 2.717,28 452,88 2.717,28 

09-09-38 PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 100W - COMPLETA UN 15,00 276,20 276,20 4.143,00 276,20 4.143,00 

09-09-39 PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA UN 15,00 391,72 391,72 5.875,80 391,72 5.875,80 
09-09-43 LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO DE EMBUTIR ATÉ 200W UN 6,00 306,99 306,99 1.841,94 306,99 1.841,94 

09-09-44 UN 15,00 293,98 293,98 4.409,70 293,98 4.409,70 

09-09-50 UN 200,00 227,99 227,99 45.598,00 227,99 45.598,00 

09-09-51 UN 400,00 238,77 238,77 95.508,00 238,77 95.508,00 

09-09-52 UN 15,00 236,50 236,50 3.547,50 236,50 3.547,50 

09-09-53 UN 200,00 247,28 247,28 49.456,00 247,28 49.456,00 

09-09-54 UN 50,00 193,52 193,52 9.676,00 193,52 9.676,00 

09-09-55 UN 50,00 255,15 255,15 12.757,50 255,15 12.757,50 

09-09-57 UN 2,00 472,68 472,68 945,36 472,68 945,36 

09-09-67 UN 2,00 165,28 165,28 330,56 165,28 330,56 

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM PORTA E FECHADURA - 50X50X15CM - USO PARA 
TELEFONIA

LUMINÁRIA INDUSTRIAL, CORPO REFLETOR REPUXADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO E 
SELADO - FLANGE DE FIXAÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO  PARA LÂMPADA DE VAPOR DE 
MERCÚRIO ATÉ 400W

LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, DE SOBREPOR, TIPO "TARTARUGA" PARA 1 LÂMPADA 
DE ATÉ 200W

LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 
LÂMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W - COMPLETA

LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 
LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA

LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS 
TUBULARES T8 DE 10W - BASE G13-IRC>=80 - COMPLETA

LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS 
TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA

LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM CORPO, ALETAS PLANAS, TAMPA PORTA LÂMPADAS EM 
CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR 
DE ALTO BRILHO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 16/20W - COMPLETA

LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM CORPO, ALETAS PLANAS, TAMPA PORTA LÂMPADAS EM 
CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR 
DE ALTO BRILHO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32/40W - COMPLETA

LUMINÁRIA HERMÉTICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA ATÉ 250W - COM APROVAÇÃO DE 
ILUME/ PMSP

LUMINÁRIA INDUSTRIAL, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO DE ALTO BRILHO - 1XT 14W
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ANEXO XI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -  PROPOSTA EMPRESA
FATOR K=

TF= 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PREÇO REF VALOR TOTAL COM BDI VALOR TOTAL COM TFPREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO UNITÁRIO COM 
TF

09-09-69 UN 2,00 206,10 206,10 412,20 206,10 412,20 

09-09-71 LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 16W UN 40,00 134,72 134,72 5.388,80 134,72 5.388,80 

09-09-72 LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 16/20W UN 80,00 162,11 162,11 12.968,80 162,11 12.968,80 

09-09-74 LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 32W UN 40,00 160,20 160,20 6.408,00 160,20 6.408,00 

09-09-75 LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W UN 40,00 195,89 195,89 7.835,60 195,89 7.835,60 

09-09-76 UN 15,00 248,92 248,92 3.733,80 248,92 3.733,80 

09-09-78 UN 5,00 188,80 188,80 944,00 188,80 944,00 

09-09-79 UN 5,00 224,92 224,92 1.124,60 224,92 1.124,60 

09-09-87 UN 4,00 171,46 171,46 685,84 171,46 685,84 

09-09-88 UN 4,00 244,67 244,67 978,68 244,67 978,68 

09-09-91 LUMINÁRIA COMERCIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 54W UN 4,00 283,97 283,97 1.135,88 283,97 1.135,88 
09-09-92 LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 54W UN 4,00 330,00 330,00 1.320,00 330,00 1.320,00 

09-09-93 LUMINÁRIA COMERCIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 14W UN 4,00 172,82 172,82 691,28 172,82 691,28 

09-09-94 LUMINÁRIA COMERCIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 28W UN 4,00 217,71 217,71 870,84 217,71 870,84 

09-09-95 LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 14W UN 4,00 204,57 204,57 818,28 204,57 818,28 
09-09-96 LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 28W UN 4,00 266,24 266,24 1.064,96 266,24 1.064,96 

09-10-23 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W UN 10,00 190,26 190,26 1.902,60 190,26 1.902,60 

09-10-24 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 2 PROJETORES 55W/12VCC UN 15,00 678,00 678,00 10.170,00 678,00 10.170,00 

09-10-27 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 9W UN 10,00 274,48 274,48 2.744,80 274,48 2.744,80 

09-10-28 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 30 LEDS - 2W - AUTONOMIA MIN. 3H - COMPLETA UN 80,00 76,67 76,67 6.133,60 76,67 6.133,60 
09-10-31 BATERIA AUTOMOTIVA SELADA SEM COMPLEMENTAÇÃO DE NÍVEL 40AH-12V UN 15,00 271,42 271,42 4.071,30 271,42 4.071,30 

09-10-50 CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS UN 45,00 1.045,50 1.045,50 47.047,50 1.045,50 47.047,50 

09-10-53 CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 24 LAÇOS UN 45,00 1.391,92 1.391,92 62.636,40 1.391,92 62.636,40 

09-10-54 ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO UN 40,00 161,96 161,96 6.478,40 161,96 6.478,40 
09-10-55 ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO" UN 60,00 96,41 96,41 5.784,60 96,41 5.784,60 

09-10-58 CAMPAINHA DE TIMBRE (SINO) 24V-95DB UN 15,00 136,91 136,91 2.053,65 136,91 2.053,65 

09-10-62 SIRENE ELETRÔNICA SOM AGUDO ONDULANTE 24V-100 À 120DB, COM FLASH UN 15,00 159,10 159,10 2.386,50 159,10 2.386,50 

09-10-63 SIRENE ELETRÔNICA BITONAL 24V-100 À 120DB, COM FLASH UN 60,00 124,99 124,99 7.499,40 124,99 7.499,40 

09-10-66 DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA PARA SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS UN 5,00 199,47 199,47 997,35 199,47 997,35 
09-10-71 DETECTOR DE PRESENÇA TIPO INFRAVERMELHO PASSIVO - 110VCA UN 20,00 70,08 70,08 1.401,60 70,08 1.401,60 

09-11-05 PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO UN 50,00 663,98 663,98 33.199,00 663,98 33.199,00 

09-11-14 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA UN 100,00 141,35 141,35 14.135,00 141,35 14.135,00 

09-11-15 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM PVC OU POLIPROPILENO UN 100,00 81,49 81,49 8.149,00 81,49 8.149,00 

09-11-17 LUZ DE OBSTÁCULO SIMPLES COM FOTOCELULA SOLAR UN 26,00 170,80 170,80 4.440,80 170,80 4.440,80 
09-11-18 LUZ DE OBSTÁCULO DUPLA COM FOTOCELULA SOLAR UN 15,00 228,33 228,33 3.424,95 228,33 3.424,95 

09-11-40 CONDUTOR EM AÇO CA - 25 - 1/2" P/ PARA-RAIO M 50,00 13,33 13,33 666,50 13,33 666,50 

09-11-50 HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2"/3M UN 50,00 572,83 572,83 28.641,50 572,83 28.641,50 

09-11-51 CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00MM2 M 1.800,00 45,53 45,53 81.954,00 45,53 81.954,00 
09-11-53 CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2 M 900,00 61,00 61,00 54.900,00 61,00 54.900,00 

09-11-54 CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2 M 900,00 77,09 77,09 69.381,00 77,09 69.381,00 

09-11-61 TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M UN 200,00 88,04 88,04 17.608,00 88,04 17.608,00 

09-11-90 TOMADA DE TERRA COMPLETA UN 40,00 933,06 933,06 37.322,40 933,06 37.322,40 

09-11-91 TOMADA DE TERRA COMPLETA PARA 1 HASTE UN 15,00 370,40 370,40 5.556,00 370,40 5.556,00 
09-11-94 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4" M 2.000,00 27,98 27,98 55.960,00 27,98 55.960,00 

09-11-95 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8" M 1.500,00 20,19 20,19 30.285,00 20,19 30.285,00 

09-12-50 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, MONOFÁSICO - ATÉ 5HP UN 4,00 2.271,91 2.271,91 9.087,64 2.271,91 9.087,64 

09-12-51 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFÁSICO - ATÉ 5HP UN 4,00 2.312,57 2.312,57 9.250,28 2.312,57 9.250,28 
09-12-52 QUADRO DE ÁGUA DE REUSO UN 2,00 2.413,63 2.413,63 4.827,26 2.413,63 4.827,26 

09-12-53 QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO UN 4,00 1.458,49 1.458,49 5.833,96 1.458,49 5.833,96 

09-12-54 QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE UN 4,00 3.547,71 3.547,71 14.190,84 3.547,71 14.190,84 

09-13-05 PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 19X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO M 80,00 59,31 59,31 4.744,80 59,31 4.744,80 

09-13-07 PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO M 80,00 67,09 67,09 5.367,20 67,09 5.367,20 
09-13-08 PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X76MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO. M 80,00 87,95 87,95 7.036,00 87,95 7.036,00 

09-13-11 PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 19X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO M 80,00 55,93 55,93 4.474,40 55,93 4.474,40 

09-13-13 PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO M 80,00 74,97 74,97 5.997,60 74,97 5.997,60 

09-13-14 PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X76MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO M 80,00 85,21 85,21 6.816,80 85,21 6.816,80 

09-13-21
ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100X50MM  COM TAMPA E INSTALAÇÃO

M 300,00 100,09 100,09 30.027,00 100,09 30.027,00 

09-13-22
ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 125X50MM  COM TAMPA E INSTALAÇÃO

M 300,00 112,74 112,74 33.822,00 112,74 33.822,00 

09-13-23
ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150X50MM  COM TAMPA E INSTALAÇÃO

M 300,00 123,45 123,45 37.035,00 123,45 37.035,00 

09-13-24 ELETROCALHA LISA GALV. ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 175X50MM C/ TAMPA E INST. M 150,00 143,58 143,58 21.537,00 143,58 21.537,00 

09-13-25
ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200X50MM  COM TAMPA E INSTALAÇÃO

M 150,00 147,56 147,56 22.134,00 147,56 22.134,00 

09-13-26 ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 250X50MM C/ TAMPA E INST. M 150,00 165,17 165,17 24.775,50 165,17 24.775,50 

09-13-27
ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 300X50MM  COM TAMPA E INSTALAÇÃO

M 150,00 180,79 180,79 27.118,50 180,79 27.118,50 

09-13-31 ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 150X100MM C/ TAMPA E INST. M 150,00 163,94 163,94 24.591,00 163,94 24.591,00 

09-13-32 M 50,00 180,86 180,86 9.043,00 180,86 9.043,00 

09-13-33 ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 250X100MM C/ TAMPA E INST. M 50,00 203,85 203,85 10.192,50 203,85 10.192,50 

09-13-34 M 50,00 221,88 221,88 11.094,00 221,88 11.094,00 

09-13-35 ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 400X100MM C/ TAMPA E INST. M 25,00 265,93 265,93 6.648,25 265,93 6.648,25 

09-13-38 ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 100X50MM C/ TAMPA E INST. M 300,00 91,76 91,76 27.528,00 91,76 27.528,00 

09-13-39 ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 125X50MM C/ TAMPA E INST. M 26,00 104,64 104,64 2.720,64 104,64 2.720,64 

09-13-40 ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 150X50MM C/ TAMPA E INST. M 120,00 118,49 118,49 14.218,80 118,49 14.218,80 
09-13-41 ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 175X50MM C/ TAMPA E INST. M 26,00 131,23 131,23 3.411,98 131,23 3.411,98 

09-13-42 ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 200X50MM C/ TAMPA E INST. M 26,00 145,26 145,26 3.776,76 145,26 3.776,76 

09-13-43 ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 250X50MM C/ TAMPA E INST. M 26,00 161,69 161,69 4.203,94 161,69 4.203,94 

09-13-44 ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 300X50MM C/ TAMPA E INST. M 26,00 172,09 172,09 4.474,34 172,09 4.474,34 
09-13-46 ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 150X100MM C/ TAMPA E INST. M 26,00 156,33 156,33 4.064,58 156,33 4.064,58 

09-13-47 ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 200X100MM C/ TAMPA E INST. M 26,00 178,47 178,47 4.640,22 178,47 4.640,22 

09-13-48 ELETROCALHA PERF. GALV. CHAPA 14 - 250X100MM C/ TAMPA E INST. M 26,00 207,30 207,30 5.389,80 207,30 5.389,80 

09-13-50 ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 400X100MM C/ TAMPA E INST. M 26,00 268,78 268,78 6.988,28 268,78 6.988,28 

09-14-01 ÓLEO ISOLANTE PARA TRANSFORMADOR/ DISJUNTOR 30KV/CM L 15,00 14,75 14,75 221,25 14,75 221,25 
09-14-06 ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM PORCELANA - 15KV UN 10,00 113,34 113,34 1.133,40 113,34 1.133,40 

09-14-07 ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM PORCELANA - 1KV UN 10,00 126,95 126,95 1.269,50 126,95 1.269,50 

09-14-08 ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM EPOXI - 15KV UN 10,00 69,91 69,91 699,10 69,91 699,10 

09-14-09 ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EPOXI - 1KV UN 10,00 49,30 49,30 493,00 49,30 493,00 
09-14-13 VERGALHÃO DE COBRE 3/8" (10MM) M 6,00 67,44 67,44 404,64 67,44 404,64 

09-14-14 TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE 3/8" (10MM) UN 4,00 26,89 26,89 107,56 26,89 107,56 

09-14-17 CABO DE MÉDIA TENSÃO PARA 12/20KV - 1 X 35MM2 UNIPOLAR M 14,00 104,99 104,99 1.469,86 104,99 1.469,86 

09-14-21 MUFLA UNIPOLAR INTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV UN 14,00 322,99 322,99 4.521,86 322,99 4.521,86 

09-14-22 MUFLA UNIPOLAR EXTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV UN 14,00 430,57 430,57 6.027,98 430,57 6.027,98 
09-14-23 MUFLA TRIPOLAR INTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV UN 14,00 869,58 869,58 12.174,12 869,58 12.174,12 

09-14-24 MUFLA TRIPOLAR EXTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV UN 14,00 959,74 959,74 13.436,36 959,74 13.436,36 

09-14-25 BUCHA D PASSAGEM INTERNA/ EXTERNA - 15KV UN 14,00 371,55 371,55 5.201,70 371,55 5.201,70 

09-14-26 BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO - 1KV UN 14,00 80,69 80,69 1.129,66 80,69 1.129,66 
09-14-27 CHAPA DE FERRO 150X0,50X1/4" PARA BUCHAS DE PASSAGEM UN 4,00 729,46 729,46 2.917,84 729,46 2.917,84 

09-14-28 BUCHA DE PASSAGEM COM ROSCA PARA CUBICULO BLINDADO UN 4,00 219,19 219,19 876,76 219,19 876,76 

09-14-29 FUSIVEL HH PARA 40A/ 15KV UN 14,00 247,04 247,04 3.458,56 247,04 3.458,56 

09-14-30 BASE TRIPOLAR PARA FUSIVEL LIMITADOR HH - 15KV/ 200A UN 14,00 501,44 501,44 7.020,16 501,44 7.020,16 

09-14-36 FUSIVEL PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIAL UN 15,00 42,32 42,32 634,80 42,32 634,80 
09-14-40 BOBINA D MÍNIMA TENSÃO DO DISJUNTOR VOL. NORMAL DE ÓLEO UN 15,00 1.086,61 1.086,61 16.299,15 1.086,61 16.299,15 

09-14-42 RELE DE FALTA DE FASE E MÍNIMA TENSÃO TRIFÁSICO UN 4,00 560,49 560,49 2.241,96 560,49 2.241,96 

09-14-45 ESTRADO DE MADEIRA 100X100CM UN 15,00 80,30 80,30 1.204,50 80,30 1.204,50 

09-14-46 VARA DE MANOBRA DE FIBRA DE VIDRO, 3,00M/ 15KV UN 15,00 478,84 478,84 7.182,60 478,84 7.182,60 
09-14-47 CAIXA DE MEDIÇÃO A3 PADRÃO ELETROPAULO UN 15,00 1.188,61 1.188,61 17.829,15 1.188,61 17.829,15 

09-14-48 JANELA PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE TIPO CHICANA - INCLUSIVE TELA M2 15,00 1.142,81 1.142,81 17.142,15 1.142,81 17.142,15 

09-14-49 UN 15,00 41,55 41,55 623,25 41,55 623,25 

09-14-50 PLAQUETA INDICATIVADE PVC 8 X 12CM UN 15,00 11,13 11,13 166,95 11,13 166,95 
09-14-51 MUDANÇA DOS TAP'S DO TRANSFORMADOR DE FORÇA UN 15,00 285,60 285,60 4.284,00 285,60 4.284,00 

09-14-53 LIMPEZA DO POSTO PRIMÁRIO E PINTURA DOS BARRAMENTOS UN 15,00 931,02 931,02 13.965,30 931,02 13.965,30 

09-14-57 BRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO EM POSTE UN 14,00 56,20 56,20 786,80 56,20 786,80 

09-14-59 LUVA DE BORRACHA ISOLAÇÃO 20KV PAR 4,00 497,11 497,11 1.988,44 497,11 1.988,44 

09-14-60 CHAVE SECCIONADORA TRIP SECA INTERNA 200A/ 15KV UN 4,00 1.531,18 1.531,18 6.124,72 1.531,18 6.124,72 
09-14-61 CHAVE SECCIONADORA TRIP SECA INTERNA 400A/15KV UN 4,00 1.136,58 1.136,58 4.546,32 1.136,58 4.546,32 

09-14-62 CHAVE SECIONADORA TRIP INTERNA C/ BASE FUS HH 400A/15KV UN 4,00 1.904,33 1.904,33 7.617,32 1.904,33 7.617,32 

09-14-63 INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE ACIONAMENTO PARA CHAVE SECCIONADORA UN 4,00 941,57 941,57 3.766,28 941,57 3.766,28 

09-17-01 DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA UN 2,00 189,92 189,92 379,84 189,92 379,84 
09-17-02 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 500 VCC - 45 KA - CLASSE II UN 2,00 188,03 188,03 376,06 188,03 376,06 

09-17-03 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 1000 VCC - 45 KA - CLASSE I UN 2,00 308,17 308,17 616,34 308,17 616,34 

09-17-06 BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN BIPOLAR PARA 63A M 25,00 166,44 166,44 4.161,00 166,44 4.161,00 

09-17-07 BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN TRIPOLAR PARA 80A M 25,00 245,03 245,03 6.125,75 245,03 6.125,75 

09-17-10 EMENDA PARA CABO DE MÉDIA TENSÃO 12/20KV - 1X25/ 1X35MM2 - UNIPOLAR UN 4,00 1.387,33 1.387,33 5.549,32 1.387,33 5.549,32 
09-17-12 BASE PARA FUSIVEL DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL UN 15,00 97,97 97,97 1.469,55 97,97 1.469,55 

09-17-13 FUSIVEL HH PARA 7,5A/ 15KV UN 15,00 231,05 231,05 3.465,75 231,05 3.465,75 

09-17-14 FUSIVEL HH PARA 10A/ 15KV UN 15,00 234,52 234,52 3.517,80 234,52 3.517,80 

09-17-15 FUSIVEL HH PARA 20A/ 15KV UN 15,00 228,32 228,32 3.424,80 228,32 3.424,80 
09-17-18 PARA-RAIO TIPO POLIMERICO CLASSE 15KV UN 15,00 247,66 247,66 3.714,90 247,66 3.714,90 

09-17-19 ESTRADO DE BORRACHA ISOLANTE 100X100X2,5CM UN 15,00 410,04 410,04 6.150,60 410,04 6.150,60 

09-17-20 LUVA DE SOBREPOSIÇÃO PARA LUVA ISOLANTE EM COURO DE VAQUETA PAR 15,00 35,86 35,86 537,90 35,86 537,90 

09-17-26 CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ CABO UN 15,00 62,55 62,55 938,25 62,55 938,25 

09-17-27 CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ HASTE UN 15,00 74,52 74,52 1.117,80 74,52 1.117,80 
09-17-28 CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA ESTRUTURA METÁLICA UN 15,00 73,67 73,67 1.105,05 73,67 1.105,05 

09-17-29 PLACA DE AVISO DE POLIESTIRENO 30X40 E 2MM UN 15,00 51,27 51,27 769,05 51,27 769,05 

09-17-30 BOLSA EM LONA PARA LUVA ISOLANTE UN 15,00 29,87 29,87 448,05 29,87 448,05 

09-17-31 CAIXA DE MADEIRA PARA ARMAZENAMENTO DE LUVA ISOLANTE UN 15,00 48,72 48,72 730,80 48,72 730,80 
09-50-01 REMOÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - GALVANIZADO UN 4,00 170,25 170,25 681,00 170,25 681,00 

09-50-02 REMOÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO UN 4,00 212,81 212,81 851,24 212,81 851,24 

09-50-03 REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO UN 4,00 170,25 170,25 681,00 170,25 681,00 

09-50-04 REMOÇÃO DE ARMAÇÃO TIPO BRAQUETE UN 8,00 21,28 21,28 170,24 21,28 170,24 

09-50-05 REMOÇÃO DE CABEÇOTE TIPO "TELESP" UN 8,00 10,64 10,64 85,12 10,64 85,12 
09-50-06 REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE TELEFONE TIPO "TELESP" UN 8,00 85,13 85,13 681,04 85,13 681,04 

09-50-09 REMOÇÃO DE PERFILADOS M 53,00 17,03 17,03 902,59 17,03 902,59 

09-50-10 REMOÇÃO DE ELETRODUTOS EMBUTIDOS - ATÉ 2" M 53,00 21,28 21,28 1.127,84 21,28 1.127,84 

09-50-11 REMOÇÃO DE ELETRODUTOS EMBUTIDOS - ACIMA DE 2" M 53,00 42,56 42,56 2.255,68 42,56 2.255,68 
09-50-12 REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2" M 26,00 10,64 10,64 276,64 10,64 276,64 

09-50-13 REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2" M 74,00 21,28 21,28 1.574,72 21,28 1.574,72 

09-50-14 REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2 M 1.500,00 2,13 2,13 3.195,00 2,13 3.195,00 

09-50-15 REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2 M 400,00 4,26 4,26 1.704,00 4,26 1.704,00 

09-50-16 REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2 M 106,00 2,55 2,55 270,30 2,55 270,30 
09-50-17 REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2 M 106,00 5,11 5,11 541,66 5,11 541,66 

09-50-18 REMOÇÃO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS UN 106,00 8,51 8,51 902,06 8,51 902,06 

LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO E ALTO BRILHO - 2XT 14W

LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER BRANCA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COM DIFUSOR EM 
POLIESTIRENO TRANSPARENTE E SOQUETES (REF. COVISA)

LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO DE ALTO BRILHO - 1XT 28W

LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO DE ALTO BRILHO - 2XT 28W

LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS 
EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO 
ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 16/20W

LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS 
EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO 
ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W

ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200X100MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO

ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 300X100MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO

PLACA DE AVISO EM ALUMÍNIO PARA CABINE PRIMÁRIA COM MED 16X23CM (VARIAÇÃO DE +OU- 
2CM)
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BDI=

ANEXO XI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -  PROPOSTA EMPRESA
FATOR K=

TF= 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PREÇO REF VALOR TOTAL COM BDI VALOR TOTAL COM TFPREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO UNITÁRIO COM 
TF

09-50-20 REMOÇÃO DE SUPORTE-ISOLADOR TIPO ROLDANA UN 53,00 8,51 8,51 451,03 8,51 451,03 
09-51-11 REMOÇÃO DE ISOLADORES EM QUADROS ELÉTRICOS UN 26,00 8,51 8,51 221,26 8,51 221,26 

09-51-15 REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A UN 106,00 12,77 12,77 1.353,62 12,77 1.353,62 

09-51-16 REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A UN 106,00 29,79 29,79 3.157,74 29,79 3.157,74 

09-51-17 REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR ATÉ 50A UN 106,00 55,33 55,33 5.864,98 55,33 5.864,98 

09-51-25 REMOÇÃO DE CAIXA PARA FUSÍVEL OU TOMADA, INSTALADA EM PERFILADOS UN 26,00 21,28 21,28 553,28 21,28 553,28 
09-51-26 REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM UN 26,00 42,56 42,56 1.106,56 42,56 1.106,56 

09-51-27 REMOÇÃO DE FUNDO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM M2 30,00 42,56 42,56 1.276,80 42,56 1.276,80 

09-51-29 REMOÇÃO DE TAMPA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM M2 10,00 42,56 42,56 425,60 42,56 425,60 

09-51-30 REMOÇÃO DE FECHADURA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM UN 10,00 8,51 8,51 85,10 8,51 85,10 
09-51-32 REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TIPO "QUICK-LAG" UN 10,00 10,64 10,64 106,40 10,64 106,40 

09-51-34 REMOÇÃO DE BASE EM CHAPA DE FERRO PARA DISJUNTOR TIPO "QUICK-LAG" UN 10,00 10,64 10,64 106,40 10,64 106,40 

09-51-35 REMOÇÃO DE CAPACITOR PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA UN 10,00 249,31 249,31 2.493,10 249,31 2.493,10 

09-51-36 REMOÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TIPO FACA - BASE DE MÁRMORE OU ARDÓSIA UN 10,00 21,28 21,28 212,80 21,28 212,80 

09-51-37 REMOÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE PARA FUSÍVEIS TIPO NH - UNIPOLAR UN 15,00 21,28 21,28 319,20 21,28 319,20 
09-51-38 REMOÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE PARA FUSÍVEIS TIPO NH - TRIPOLAR UN 15,00 31,92 31,92 478,80 31,92 478,80 

09-51-39 REMOÇÃO DE BASE PARA FUSÍVEIS TIPO "DIAZED" UN 15,00 10,64 10,64 159,60 10,64 159,60 

09-52-01 REMOÇÃO DE SOQUETE UN 15,00 8,51 8,51 127,65 8,51 127,65 

09-52-02 REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE UN 15,00 21,28 21,28 319,20 21,28 319,20 
09-52-03 REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE UN 15,00 1,81 1,81 27,15 1,81 27,15 

09-52-04 REMOÇÃO DE LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA UN 15,00 12,77 12,77 191,55 12,77 191,55 

09-52-05 REMOÇÃO DE PLACA DIFUSORA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE UN 15,00 1,81 1,81 27,15 1,81 27,15 

09-52-06 REMOÇÃO DE INTERRUPTOR, TOMADA, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA UN 15,00 17,03 17,03 255,45 17,03 255,45 

09-52-08 REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA HG/NA - EM CAIXA DE PASSAGEM UN 15,00 21,28 21,28 319,20 21,28 319,20 
09-52-09 REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA HG/NA - EM POSTE UN 15,00 42,56 42,56 638,40 42,56 638,40 

09-52-10 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE UN 15,00 17,03 17,03 255,45 17,03 255,45 

09-52-11 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE UN 15,00 31,92 31,92 478,80 31,92 478,80 

09-52-12 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE UN 15,00 63,84 63,84 957,60 63,84 957,60 

09-52-13 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM BRAÇO DE FERRO UN 15,00 63,84 63,84 957,60 63,84 957,60 
09-52-14 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR UN 15,00 21,28 21,28 319,20 21,28 319,20 

09-52-18 REMOÇÃO DE PROJETOR DE FACHADA UN 15,00 63,84 63,84 957,60 63,84 957,60 

09-52-19 REMOÇÃO DE PROJETOR DE JARDIM UN 15,00 42,56 42,56 638,40 42,56 638,40 

09-52-20 REMOÇÃO DE CRUZETA DE FERRO PARA FIXAÇÃO DE PROJETOR UN 15,00 63,84 63,84 957,60 63,84 957,60 
09-52-25 REMOÇÃO DE BRAÇO DE LUMINÁRIA UN 15,00 34,05 34,05 510,75 34,05 510,75 

09-53-10 REMOÇÃO DE CAPTOR DE PÁRA-RAIOS - TIPO FRANKLIN UN 15,00 21,28 21,28 319,20 21,28 319,20 

09-53-11 REMOÇÃO DE CAPTOR DE PÁRA-RAIOS - RADIOATIVO UN 15,00 21,28 21,28 319,20 21,28 319,20 

09-53-14 REMOÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NÚ M 160,00 8,51 8,51 1.361,60 8,51 1.361,60 

09-53-15 REMOÇÃO DE CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO M 120,00 10,64 10,64 1.276,80 10,64 1.276,80 
09-53-16 REMOÇÃO DE CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" UN 53,00 8,51 8,51 451,03 8,51 451,03 

09-53-20 REMOÇÃO DE BASE E HASTE DE PÁRA-RAIOS UN 10,00 42,56 42,56 425,60 42,56 425,60 

09-53-21 REMOÇÃO DE CABO DE AÇO E ESTICADORES M 10,00 21,28 21,28 212,80 21,28 212,80 

09-53-22 REMOÇÃO DE BRAÇADEIRA PARA 3 ESTAIS UN 10,00 21,28 21,28 212,80 21,28 212,80 
09-53-25 REMOÇÃO DE TUBO DE PROTEÇÃO PARA CORDOALHA, INCLUSIVE FIXAÇÕES UN 10,00 42,56 42,56 425,60 42,56 425,60 

09-53-55 REMOÇÃO DE AUTOMÁTICO DE BÓIA UN 10,00 25,54 25,54 255,40 25,54 255,40 

09-53-56 REMOÇÃO DE CONTACTOR MAGNÉTICO E RELÊS PARA QUADRO DE COMANDO UN 10,00 42,56 42,56 425,60 42,56 425,60 

09-53-60 REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO UN 10,00 212,81 212,81 2.128,10 212,81 2.128,10 

09-53-61 REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO UN 10,00 340,50 340,50 3.405,00 340,50 3.405,00 
09-53-62 REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA UN 6,00 212,81 212,81 1.276,86 212,81 1.276,86 

09-54-01 REMOÇÃO DE ISOLADOR TIPO DISCO, INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO UN 6,00 6,38 6,38 38,28 6,38 38,28 

09-54-02 REMOÇÃO DE ISOLADOR TIPO CASTANHA, INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO UN 4,00 1,81 1,81 7,24 1,81 7,24 

09-54-03 REMOÇÃO DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T. INCLUSIVE PINO UN 4,00 10,64 10,64 42,56 10,64 42,56 
09-54-04 REMOÇÃO DE ISOLADOR TIPO PEDESTAL PARA A.T. UN 2,00 8,51 8,51 17,02 8,51 17,02 

09-54-05 REMOÇÃO DE CRUZETA DE MADEIRA UN 4,00 60,71 60,71 242,84 60,71 242,84 

09-54-06 REMOÇÃO DE BUCHA DE PASSAGEM INTERNA/EXTERNA PARA A.T. UN 4,00 17,03 17,03 68,12 17,03 68,12 

09-54-07 REMOÇÃO DE CHAPA DE FERRO PARA BUCHA DE PASSAGEM UN 4,00 17,03 17,03 68,12 17,03 68,12 

09-54-08 REMOÇÃO DE VERGALHÃO DE COBRE 3/8" M 6,00 8,51 8,51 51,06 8,51 51,06 
09-54-09 REMOÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE UN 2,00 3,63 3,63 7,26 3,63 7,26 

09-54-10 REMOÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR UN 2,00 121,42 121,42 242,84 121,42 242,84 

09-54-11 REMOÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL UN 2,00 27,67 27,67 55,34 27,67 55,34 

09-54-12 REMOÇÃO DE DISJUNTOR A ÓLEO - VOL NORMAL OU REDUZIDO UN 3,00 164,18 164,18 492,54 164,18 492,54 
09-54-13 REMOÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA CLASSE 15KV UN 3,00 315,96 315,96 947,88 315,96 947,88 

09-54-14 REMOÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL TIPO MATHEUS UN 3,00 63,84 63,84 191,52 63,84 191,52 

09-54-15 REMOÇÃO DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE UN 3,00 29,04 29,04 87,12 29,04 87,12 

09-54-17 REMOÇÃO DE PÁRA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVE CLASSE 15KV UN 5,00 91,07 91,07 455,35 91,07 455,35 

09-54-18 REMOÇÃO DE CONTATORES E RELÊS EM GERAL UN 2,00 80,95 80,95 161,90 80,95 161,90 
09-54-19 REMOÇÃO DE MUFLA INTERNA UNIPOLAR/TRIPOLAR UN 2,00 60,71 60,71 121,42 60,71 121,42 

09-54-20 REMOÇÃO DE BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO - 1KV UN 2,00 12,77 12,77 25,54 12,77 25,54 

09-54-21 REMOÇÃO DE ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR OU DISJUNTOR L 15,00 0,73 0,73 10,95 0,73 10,95 

09-54-22 REMOÇÃO DE SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA UN 15,00 9,07 9,07 136,05 9,07 136,05 
09-54-23 REMOÇÃO DE FUSÍVEL EM ALTA TENSÃO TIPO "HH" UN 15,00 21,28 21,28 319,20 21,28 319,20 

09-54-24 REMOÇÃO DE ELO FUSÍVEL EM CHAVE TIPO MATHEUS UN 15,00 12,77 12,77 191,55 12,77 191,55 

09-54-25 REMOÇÃO DE RELÊ OU BOBINA - DISJUNTOR DE A.T. UN 15,00 19,53 19,53 292,95 19,53 292,95 

09-54-26 REMOÇÃO DE MUFLA EXTERNA UNIPOLAR / TRIPOLAR UN 2,00 91,07 91,07 182,14 91,07 182,14 

09-54-27 REMOÇÃO DE MUFLA INTERNA UNIPOLAR / TRIPOLAR UN 2,00 60,71 60,71 121,42 60,71 121,42 
09-60-01 RETIRADA DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - GALVANIZADO UN 2,00 170,25 170,25 340,50 170,25 340,50 

09-60-02 RETIRADA DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO UN 2,00 212,81 212,81 425,62 212,81 425,62 

09-60-03 RETIRADA DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO UN 2,00 191,53 191,53 383,06 191,53 383,06 

09-60-04 RETIRADA DE ARMAÇÃO TIPO BRAQUETE UN 15,00 21,28 21,28 319,20 21,28 319,20 
09-60-05 RETIRADA DE CABEÇOTE TIPO "TELESP" UN 15,00 10,64 10,64 159,60 10,64 159,60 

09-60-08 RETIRADA DE CONDULETE UN 15,00 21,28 21,28 319,20 21,28 319,20 

09-60-09 RETIRADA DE PERFILADOS M 40,00 17,03 17,03 681,20 17,03 681,20 

09-60-12 RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2" M 40,00 10,64 10,64 425,60 10,64 425,60 

09-60-13 RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2" M 40,00 21,28 21,28 851,20 21,28 851,20 
09-60-14 RETIRADA DE FIO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2 M 80,00 2,13 2,13 170,40 2,13 170,40 

09-60-15 RETIRADA DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2 M 80,00 4,26 4,26 340,80 4,26 340,80 

09-60-16 RETIRADA DE FIO APARENTE - ATÉ 16MM2 M 80,00 2,55 2,55 204,00 2,55 204,00 

09-60-17 RETIRADA DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2 M 80,00 5,11 5,11 408,80 5,11 408,80 
09-60-18 RETIRADA DE TERMINAIS OU CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS UN 80,00 8,51 8,51 680,80 8,51 680,80 

09-60-20 RETIRADA DE SUPORTE-ISOLADOR TIPO ROLDANA UN 14,00 8,51 8,51 119,14 8,51 119,14 

09-61-10 RETIRADA DE BARRAMENTOS EM QUADROS ELÉTRICOS M 4,00 34,05 34,05 136,20 34,05 136,20 

09-61-11 RETIRADA DE ISOLADORES EM QUADROS ELÉTRICOS UN 14,00 8,51 8,51 119,14 8,51 119,14 

09-61-15 RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A UN 26,00 12,77 12,77 332,02 12,77 332,02 
09-61-16 RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A UN 26,00 29,79 29,79 774,54 29,79 774,54 

09-61-17 RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR ATÉ 50A UN 15,00 55,33 55,33 829,95 55,33 829,95 

09-61-25 RETIRADA DE CAIXA PARA FUSÍVEL OU TOMADA, INSTALADA EM PERFILADOS UN 14,00 21,28 21,28 297,92 21,28 297,92 

09-61-26 RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM M2 14,00 85,13 85,13 1.191,82 85,13 1.191,82 
09-61-30 RETIRADA DE FECHADURA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM UN 6,00 8,51 8,51 51,06 8,51 51,06 

09-61-32 RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TIPO "QUICK-LAG" UN 6,00 12,77 12,77 76,62 12,77 76,62 

09-61-34 RETIRADA DE BASE EM CHAPA DE FERRO, PARA DISJUNTOR TIPO "QUICK-LAG" UN 6,00 10,64 10,64 63,84 10,64 63,84 

09-61-35 RETIRADA DE CAPACITOR PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA UN 6,00 498,61 498,61 2.991,66 498,61 2.991,66 

09-61-37 RETIRADA DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE PARA FUSÍVEIS TIPO NH UNIPOLAR UN 6,00 21,28 21,28 127,68 21,28 127,68 
09-61-38 RETIRADA DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE PARA FUSÍVEIS TIPO NH TRIPOLAR UN 6,00 31,92 31,92 191,52 31,92 191,52 

09-61-39 RETIRADA DE BASE PARA FUSÍVEIS TIPO DIAZED UN 6,00 10,64 10,64 63,84 10,64 63,84 

09-61-40 RETIRADA DE BARRAMENTO DE COBRE UN 6,00 21,28 21,28 127,68 21,28 127,68 

09-62-01 RETIRADA DE SOQUETES EM LUMINÁRIAS UN 266,00 10,64 10,64 2.830,24 10,64 2.830,24 
09-62-02 RETIRADA DE REATOR EM LUMINÁRIA FLUORESCENTE UN 266,00 4,26 4,26 1.133,16 4,26 1.133,16 

09-62-03 RETIRADA DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE UN 1.500,00 1,81 1,81 2.715,00 1,81 2.715,00 

09-62-04 RETIRADA DE LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA UN 53,00 12,77 12,77 676,81 12,77 676,81 

09-62-05 RETIRADA DE PLACA DIFUSORA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE UN 26,00 1,81 1,81 47,06 1,81 47,06 

09-62-10 RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE UN 26,00 17,03 17,03 442,78 17,03 442,78 
09-62-11 RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE UN 66,00 31,92 31,92 2.106,72 31,92 2.106,72 

09-62-12 RETIRADA DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE UN 13,00 63,84 63,84 829,92 63,84 829,92 

09-62-13 RETIRADA DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM BRAÇO DE FERRO UN 13,00 63,84 63,84 829,92 63,84 829,92 

09-62-14 RETIRADA DE LUMINÁRIA A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR UN 6,00 21,28 21,28 127,68 21,28 127,68 
09-62-18 RETIRADA DE PROJETOR DE FACHADA UN 6,00 63,84 63,84 383,04 63,84 383,04 

09-62-19 RETIRADA DE PROJETOR DE JARDIM UN 6,00 42,56 42,56 255,36 42,56 255,36 

09-62-25 RETIRADA DE BRAÇO DE LUMINÁRIA UN 6,00 42,56 42,56 255,36 42,56 255,36 

09-63-14 RETIRADA DE CORDOALHA DE COBRE NÚ M 26,00 8,51 8,51 221,26 8,51 221,26 

09-63-15 RETIRADA DE CORDOALHA DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO M 26,00 10,64 10,64 276,64 10,64 276,64 
09-63-16 RETIRADA DE CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" UN 26,00 8,51 8,51 221,26 8,51 221,26 

09-63-60 RETIRADA DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO UN 6,00 212,81 212,81 1.276,86 212,81 1.276,86 

09-63-61 RETIRADA DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO UN 6,00 340,50 340,50 2.043,00 340,50 2.043,00 

09-63-62 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA UN 6,00 485,05 485,05 2.910,30 485,05 2.910,30 
09-64-01 RETIRADA DE ISOLADOR TIPO DISCO INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO UN 15,00 42,56 42,56 638,40 42,56 638,40 

09-64-02 RETIRADA DE ISOLADOR TIPO CASTANHA INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO UN 15,00 1,81 1,81 27,15 1,81 27,15 

09-64-03 RETIRADA DE ISOLADOR TIPO PINO A.T. INCLUSIVE PINO UN 15,00 10,64 10,64 159,60 10,64 159,60 

09-64-04 RETIRADA DE ISOLADOR TIPO PEDESTAL PARA A.T. UN 15,00 8,51 8,51 127,65 8,51 127,65 

09-64-05 RETIRADA DE CRUZETA DE MADEIRA UN 15,00 91,07 91,07 1.366,05 91,07 1.366,05 
09-64-06 RETIRADA DE BUCHA DE PASSAGEM INTERNA/EXTERNA PARA A.T. UN 15,00 17,03 17,03 255,45 17,03 255,45 

09-64-07 RETIRADA DE CHAPA DE FERRO PARA BUCHA DE PASSAGEM UN 15,00 17,03 17,03 255,45 17,03 255,45 

09-64-08 RETIRADA DE VERGALHÃO DE COBRE 3/8" M 15,00 8,51 8,51 127,65 8,51 127,65 

09-64-09 RETIRADA DE TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE UN 15,00 3,63 3,63 54,45 3,63 54,45 
09-64-10 RETIRADA DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR CLASSE 15 K.V. UN 15,00 121,42 121,42 1.821,30 121,42 1.821,30 

09-64-11 RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL UN 15,00 27,67 27,67 415,05 27,67 415,05 

09-64-13 RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA CLASSE 15 KV UN 15,00 315,96 315,96 4.739,40 315,96 4.739,40 

09-64-14 RETIRADA DE CHAVE FUSÍVEL TIPO MATHEUS UN 15,00 63,84 63,84 957,60 63,84 957,60 

09-64-15 RETIRADA DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE UN 15,00 29,04 29,04 435,60 29,04 435,60 

09-64-16 RETIRADA DE CABO DE A.T. EM LINHA AÉREA ATÉ 35MM2 M 15,00 6,38 6,38 95,70 6,38 95,70 

09-64-17 RETIRADA DE PÁRA-RAIO TIPO CRISTAL VALVE 15KV UN 15,00 65,67 65,67 985,05 65,67 985,05 

09-64-18 RETIRADA DE CONTATORES E RELÊS EM GERAL UN 15,00 127,78 127,78 1.916,70 127,78 1.916,70 

09-64-23 RETIRADA DE FUSÍVEL EM ALTA TENSÃO TIPO "HH" UN 15,00 21,28 21,28 319,20 21,28 319,20 

09-64-24 RETIRADA DE ELO FUSÍVEL EM CHAVE TIPO MATHEUS UN 15,00 12,77 12,77 191,55 12,77 191,55 

09-70-01 RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - GALVANIZADO UN 4,00 328,36 328,36 1.313,44 328,36 1.313,44 

09-70-02 RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO UN 4,00 449,78 449,78 1.799,12 449,78 1.799,12 

09-70-03 RECOLOCAÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO UN 4,00 212,81 212,81 851,24 212,81 851,24 

09-70-04 RECOLOCAÇÃO DE ARMAÇÃO TIPO BRAQUETE UN 4,00 17,03 17,03 68,12 17,03 68,12 

09-70-05 RECOLOCAÇÃO DE CABEÇOTE TIPO "TELESP" UN 4,00 17,03 17,03 68,12 17,03 68,12 

09-70-08 RECOLOCAÇÃO DE CONDULETE UN 26,00 21,28 21,28 553,28 21,28 553,28 

09-70-09 RECOLOCAÇÃO DE PERFILADOS M 26,00 21,28 21,28 553,28 21,28 553,28 

09-70-12 RECOLOCAÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2" M 134,00 12,77 12,77 1.711,18 12,77 1.711,18 

09-70-13 RECOLOCAÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2" M 134,00 25,54 25,54 3.422,36 25,54 3.422,36 

09-70-14 RECOLOCAÇÃO DE FIO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2 M 134,00 2,13 2,13 285,42 2,13 285,42 

09-70-15 RECOLOCAÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2 M 134,00 29,79 29,79 3.991,86 29,79 3.991,86 

09-70-16 RECOLOCAÇÃO DE FIO APARENTE - ATÉ 16MM2 M 200,00 1,28 1,28 256,00 1,28 256,00 
09-70-17 RECOLOCAÇÃO DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2 M 66,00 12,77 12,77 842,82 12,77 842,82 

09-70-18 RECOLOCAÇÃO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS UN 26,00 17,03 17,03 442,78 17,03 442,78 

09-70-20 RECOLOCAÇÃO DE SUPORTE-ISOLADOR TIPO ROLDANA UN 26,00 12,77 12,77 332,02 12,77 332,02 

09-71-10 RECOLOCAÇÃO DE BARRAMENTOS EM QUADROS ELÉTRICOS M 6,00 42,56 42,56 255,36 42,56 255,36 
09-71-11 RECOLOCAÇÃO DE ISOLADORES EM QUADROS ELÉTRICOS UN 26,00 10,64 10,64 276,64 10,64 276,64 

09-71-15 RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A UN 14,00 21,28 21,28 297,92 21,28 297,92 

09-71-16 RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A UN 14,00 34,05 34,05 476,70 34,05 476,70 

09-71-17 RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR ATÉ 50A UN 14,00 63,84 63,84 893,76 63,84 893,76 

09-71-25 RECOLOCAÇÃO DE CAIXA PARA FUSÍVEL OU TOMADA, INSTALADA EM PERFILADOS UN 26,00 21,28 21,28 553,28 21,28 553,28 



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ 
REGISTRO DE PREÇOS 2021

   32/38

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUÁ
Secretaria de Obras Públicas

BDI=

ANEXO XI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -  PROPOSTA EMPRESA
FATOR K=

TF= 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PREÇO REF VALOR TOTAL COM BDI VALOR TOTAL COM TFPREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO UNITÁRIO COM 
TF

09-71-26 RECOLOCAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM M2 6,00 260,58 260,58 1.563,48 260,58 1.563,48 
09-71-30 RECOLOCAÇÃO DE FECHADURA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM UN 6,00 10,64 10,64 63,84 10,64 63,84 

09-71-32 RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TIPO "QUICK-LAG" UN 6,00 12,77 12,77 76,62 12,77 76,62 

09-71-34 RECOLOCAÇÃO DE BASE EM CHAPA DE FERRO, PARA DISJUNTOR TIPO "QUICK-LAG" UN 6,00 42,56 42,56 255,36 42,56 255,36 

09-71-35 RECOLOCAÇÃO DE CAPACITOR PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA UN 10,00 498,61 498,61 4.986,10 498,61 4.986,10 

09-71-37 RECOLOCAÇÃO DE CHAVE SECCIONADA OU BASE PARA FUSÍVEL TIPO NH-UNIPOLAR UN 10,00 29,79 29,79 297,90 29,79 297,90 
09-71-38 RECOLOCAÇÃO DE CHAVE SECCIONADA OU BASE PARA FUSÍVEL TIPO NH-TRIPOLAR UN 10,00 42,56 42,56 425,60 42,56 425,60 

09-71-39 RECOLOCAÇÃO DE BASE DE FUSÍVEIS TIPO " DIAZED" UN 10,00 21,28 21,28 212,80 21,28 212,80 

09-71-40 RECOLOCAÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE UN 10,00 21,28 21,28 212,80 21,28 212,80 

09-72-01 RECOLOCAÇÃO DE SOQUETES EM LUMINÁRIAS UN 135,00 12,77 12,77 1.723,95 12,77 1.723,95 
09-72-02 RECOLOCAÇÃO DE REATOR EM LUMINÁRIA FLUORESCENTE UN 135,00 27,67 27,67 3.735,45 27,67 3.735,45 

09-72-03 RECOLOCAÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE UN 300,00 1,81 1,81 543,00 1,81 543,00 

09-72-04 RECOLOCAÇÃO DE LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA UN 53,00 12,77 12,77 676,81 12,77 676,81 

09-72-05 RECOLOCAÇÃO DE PLACA DIFUSORA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE UN 53,00 1,81 1,81 95,93 1,81 95,93 

09-72-11 RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE UN 100,00 63,84 63,84 6.384,00 63,84 6.384,00 
09-72-12 RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE UN 26,00 170,25 170,25 4.426,50 170,25 4.426,50 

09-72-13 RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM BRAÇO DE FERRO UN 26,00 85,13 85,13 2.213,38 85,13 2.213,38 

09-72-14 RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR UN 26,00 42,56 42,56 1.106,56 42,56 1.106,56 

09-72-18 RECOLOCAÇÃO DE PROJETOR DE FACHADA UN 26,00 42,56 42,56 1.106,56 42,56 1.106,56 
09-72-19 RECOLOCAÇÃO DE PROJETOR DE JARDIM UN 26,00 34,05 34,05 885,30 34,05 885,30 

09-72-25 RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE LUMINÁRIA UN 26,00 42,56 42,56 1.106,56 42,56 1.106,56 

09-73-14 RECOLOCAÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NÚ M 100,00 21,28 21,28 2.128,00 21,28 2.128,00 

09-73-15 RECOLOCAÇÃO CORDOALHA DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO M 106,00 21,28 21,28 2.255,68 21,28 2.255,68 

09-73-16 RECOLOCAÇÃO DE CONECTOR TIPO "SPLIT_BOLT" UN 53,00 12,77 12,77 676,81 12,77 676,81 
09-73-60 RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO UN 6,00 328,36 328,36 1.970,16 328,36 1.970,16 

09-73-61 RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO UN 6,00 449,78 449,78 2.698,68 449,78 2.698,68 

09-73-62 RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA UN 6,00 521,35 521,35 3.128,10 521,35 3.128,10 

09-74-01 RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO DISCO INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO UN 15,00 8,51 8,51 127,65 8,51 127,65 

09-74-02 RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO CASTANHA INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO UN 15,00 8,51 8,51 127,65 8,51 127,65 
09-74-03 RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T. INCLUSIVE PINO UN 15,00 27,67 27,67 415,05 27,67 415,05 

09-74-04 RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO PEDESTAL PARA A.T. UN 15,00 25,54 25,54 383,10 25,54 383,10 

09-74-05 RECOLOCAÇÃO DE CRUZETA DE MADEIRA UN 15,00 121,42 121,42 1.821,30 121,42 1.821,30 

09-74-06 RECOLOCAÇÃO DE BUCHA DE PASSAGEM INTERNA/EXTERNA PARA A.T. UN 15,00 21,28 21,28 319,20 21,28 319,20 
09-74-07 RECOLOCAÇÃO DE CHAPA DE FERRO PARA BUCHA DE PASSAGEM UN 15,00 21,28 21,28 319,20 21,28 319,20 

09-74-08 RECOLOCAÇÃO DE VERGALHÃO DE COBRE 3/8" M 15,00 17,03 17,03 255,45 17,03 255,45 

09-74-09 RECOLOCAÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE UN 15,00 8,51 8,51 127,65 8,51 127,65 

09-74-10 RECOLOCAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR CLASSE 15KV UN 15,00 203,51 203,51 3.052,65 203,51 3.052,65 

09-74-11 RECOLOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL UN 15,00 73,54 73,54 1.103,10 73,54 1.103,10 
09-74-12 RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR A.T. DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO DE ÓLEO UN 15,00 383,26 383,26 5.748,90 383,26 5.748,90 

09-74-13 RECOLOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA CLASSE 15KV UN 15,00 656,72 656,72 9.850,80 656,72 9.850,80 

09-74-14 RECOLOCAÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL TIPO MATHEUS UN 15,00 61,40 61,40 921,00 61,40 921,00 

09-74-15 RECOLOCAÇÃO DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE UN 15,00 121,42 121,42 1.821,30 121,42 1.821,30 
09-74-16 RECOLOCAÇÃO DE CABO DE A.T. EM LINHA AÉREA ATÉ 35MM2 M 15,00 12,77 12,77 191,55 12,77 191,55 

09-74-17 RECOLOCAÇÃO DE PÁRA-RAIO TIPO CRISTAL VALVE 15KV UN 15,00 219,59 219,59 3.293,85 219,59 3.293,85 

09-74-18 RECOLOCAÇÃO DE CONTATORES E RELÊS EM GERAL UN 15,00 255,57 255,57 3.833,55 255,57 3.833,55 

09-74-23 RECOLOCAÇÃO DE FUSÍVEL EM ALTA TENSÃO TIPO "HH" UN 15,00 21,28 21,28 319,20 21,28 319,20 

09-74-24 RECOLOCAÇÃO DE ELO FUSÍVEL EM CHAVE TIPO MATHEUS UN 15,00 12,77 12,77 191,55 12,77 191,55 
09-80-03 POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/200DAN UN 5,00 882,91 882,91 4.414,55 882,91 4.414,55 

09-80-04 POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/300DAN UN 5,00 1.059,25 1.059,25 5.296,25 1.059,25 5.296,25 

09-80-11 UN 4,00 6.904,10 6.904,10 27.616,40 6.904,10 27.616,40 

09-80-18 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA FIO ATÉ 6MM2 UN 80,00 15,32 15,32 1.225,60 15,32 1.225,60 
09-80-19 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM2 UN 80,00 17,36 17,36 1.388,80 17,36 1.388,80 

09-80-20 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 UN 80,00 19,51 19,51 1.560,80 19,51 1.560,80 

09-80-21 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2 UN 80,00 18,98 18,98 1.518,40 18,98 1.518,40 

09-80-22 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 UN 80,00 20,06 20,06 1.604,80 20,06 1.604,80 
09-80-23 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 UN 80,00 27,50 27,50 2.200,00 27,50 2.200,00 

09-80-24 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 70MM2 UN 80,00 27,21 27,21 2.176,80 27,21 2.176,80 

09-80-25 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 95MM2 UN 80,00 32,71 32,71 2.616,80 32,71 2.616,80 

09-80-26 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 120MM2 UN 80,00 42,66 42,66 3.412,80 42,66 3.412,80 

09-80-27 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 150MM2 UN 80,00 43,90 43,90 3.512,00 43,90 3.512,00 
09-80-28 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 185MM2 UN 80,00 50,55 50,55 4.044,00 50,55 4.044,00 

09-80-29 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 240MM2 UN 80,00 53,13 53,13 4.250,40 53,13 4.250,40 

09-80-30 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 300MM2 UN 15,00 62,66 62,66 939,90 62,66 939,90 

09-82-01 INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA UN 260,00 15,05 15,05 3.913,00 15,05 3.913,00 
09-82-02 INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS UN 260,00 21,67 21,67 5.634,20 21,67 5.634,20 

09-82-03 INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS UN 150,00 32,40 32,40 4.860,00 32,40 4.860,00 

09-82-04 INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA UN 53,00 35,58 35,58 1.885,74 35,58 1.885,74 

09-82-05 INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA UN 53,00 17,47 17,47 925,91 17,47 925,91 

09-82-06 ESPELHO PLÁSTICO - 3"X3" UN 30,00 3,51 3,51 105,30 3,51 105,30 
09-82-07 ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" UN 260,00 4,29 4,29 1.115,40 4,29 1.115,40 

09-82-08 ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4" UN 260,00 9,69 9,69 2.519,40 9,69 2.519,40 

09-82-09 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS UN 5,00 19,44 19,44 97,20 19,44 97,20 

09-82-10 TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V UN 30,00 16,68 16,68 500,40 16,68 500,40 
09-82-12 TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO UN 5,00 43,32 43,32 216,60 43,32 216,60 

09-82-13 TOMADA 3P+T 30A - 440V UN 25,00 97,52 97,52 2.438,00 97,52 2.438,00 

09-82-14 TOMADA 3P+T 32A - 600/690V TIPO INDUSTRIAL UN 2,00 193,07 193,07 386,14 193,07 386,14 

09-82-15 TOMADA 3P+T 63A - 600/690V TIPO INDUSTRIAL UN 2,00 494,42 494,42 988,84 494,42 988,84 

09-82-16 BOTÃO PARA CAMPAINHA - USO AO TEMPO UN 15,00 21,58 21,58 323,70 21,58 323,70 
09-82-17 CIGARRA DE SOBREPOR, TIPO COLEGIAL UN 15,00 108,88 108,88 1.633,20 108,88 1.633,20 

09-82-18 TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A UN 260,00 16,68 16,68 4.336,80 16,68 4.336,80 

09-82-22 SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA-STARTER UN 160,00 17,37 17,37 2.779,20 17,37 2.779,20 

09-82-25 IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W UN 14,00 29,88 29,88 418,32 29,88 418,32 
09-82-31 REATOR SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, ALTO F.POTÊNCIA - 220V/40W UN 160,00 72,14 72,14 11.542,40 72,14 11.542,40 

09-82-32 UN 106,00 65,29 65,29 6.920,74 65,29 6.920,74 

09-82-34 UN 160,00 96,14 96,14 15.382,40 96,14 15.382,40 

09-82-35 UN 106,00 101,59 101,59 10.768,54 101,59 10.768,54 

09-82-38 UN 106,00 148,94 148,94 15.787,64 148,94 15.787,64 

09-82-39
REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA 220V/2X110W

UN 26,00 182,35 182,35 4.741,10 182,35 4.741,10 

09-82-40 REATOR PARA LÂMPADA HG - 220V/125W UN 26,00 97,53 97,53 2.535,78 97,53 2.535,78 
09-82-41 REATOR PARA LÂMPADA HG - 220V/250W UN 26,00 164,47 164,47 4.276,22 164,47 4.276,22 

09-82-42 REATOR PARA LÂMPADA HG - 220V/400W UN 26,00 150,29 150,29 3.907,54 150,29 3.907,54 

09-82-44 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/70W UN 26,00 119,59 119,59 3.109,34 119,59 3.109,34 

09-82-45 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/150W UN 26,00 127,48 127,48 3.314,48 127,48 3.314,48 
09-82-46 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/250W UN 26,00 153,88 153,88 4.000,88 153,88 4.000,88 

09-82-47 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/400W UN 26,00 196,20 196,20 5.101,20 196,20 5.101,20 

09-82-55 LÂMPADA FLUORESCENTE - 20W UN 1.000,00 10,67 10,67 10.670,00 10,67 10.670,00 

09-82-56 LÂMPADA FLUORESCENTE - 40W UN 1.000,00 12,25 12,25 12.250,00 12,25 12.250,00 

09-82-57 LÂMPADA MISTA - 220V/160W UN 100,00 49,20 49,20 4.920,00 49,20 4.920,00 
09-82-58 LÂMPADA MISTA - 220V/250W UN 100,00 63,55 63,55 6.355,00 63,55 6.355,00 

09-82-59 LÂMPADA MISTA - 220V/500W UN 100,00 86,69 86,69 8.669,00 86,69 8.669,00 

09-82-60 LÂMPADA FLUORESCENTE - 110W TIPO HO UN 100,00 40,23 40,23 4.023,00 40,23 4.023,00 

09-82-61 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V/80W UN 26,00 33,57 33,57 872,82 33,57 872,82 
09-82-75 LÂMPADA DE HALOGÊNIO - 110V/220V/300W UN 26,00 25,39 25,39 660,14 25,39 660,14 

09-82-77 LÂMPADA DE HALOGÊNIO - 220V/1000W UN 26,00 100,37 100,37 2.609,62 100,37 2.609,62 

09-82-78 LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/ E-40 - 40W UN 50,00 81,67 81,67 4.083,50 81,67 4.083,50 

09-82-79 LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/ E-40 - 70W UN 50,00 100,48 100,48 5.024,00 100,48 5.024,00 

09-82-80 LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 - 9/10W UN 100,00 20,66 20,66 2.066,00 20,66 2.066,00 
09-82-81 LÂMPADA DE LED TUBULAR T8 - 18/20W UN 500,00 40,81 40,81 20.405,00 40,81 20.405,00 

09-82-83 LÂMPADA DE LED BULBO 10W - SOQUETE E-27 UN 300,00 21,07 21,07 6.321,00 21,07 6.321,00 

09-82-85 LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 - 100W UN 50,00 206,27 206,27 10.313,50 206,27 10.313,50 

09-82-86 LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27/E-40 - 150W UN 10,00 306,35 306,35 3.063,50 306,35 3.063,50 
09-82-90 PLUG PARA TELEFONE DE 4 PINOS PADRÃO TELEBRÁS UN 10,00 11,19 11,19 111,90 11,19 111,90 

09-82-91 PLUG 3P+T 30A - 440V UN 10,00 139,33 139,33 1.393,30 139,33 1.393,30 

09-82-92 PLUG 3P+T 32A - 600/690V - TIPO INDUSTRIAL UN 10,00 162,96 162,96 1.629,60 162,96 1.629,60 

09-82-93 PLUG 3P+T 63A - 600/690V - TIPO INDUSTRIAL UN 10,00 460,40 460,40 4.604,00 460,40 4.604,00 

09-82-94 PLUG P/ TOMADA ATÉ 20A (2P+T, 20A - 250V) UN 10,00 23,77 23,77 237,70 23,77 237,70 
09-82-95 PLUG PARA TELEFONE - PADRÃO RJ11 UN 10,00 9,22 9,22 92,20 9,22 92,20 

09-82-96 INTERRUPTOR COM VARIADOR DE LUMINOSIDADE 110/ 220 V - 127V/ 500W UN 10,00 309,61 309,61 3.096,10 309,61 3.096,10 

09-82-97 INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR 1 TECLA UN 10,00 44,77 44,77 447,70 44,77 447,70 

09-82-99 REATOR PARA LÂMPADA HG - 220V/80W UN 10,00 85,73 85,73 857,30 85,73 857,30 
09-83-20 COLOCAÇÃO DE ARAME GUIA #14 DE AÇO GALVANIZADO EM ELETRODUTO M 600,00 2,75 2,75 1.650,00 2,75 1.650,00 

09-83-51 FOTOCELULA SOLAR-RELÊ FOTOELÉTRICO CAPACIDADE - 1000W UN 10,00 115,17 115,17 1.151,70 115,17 1.151,70 

09-83-55 BASE E ESTAIS PARA HASTE DE PÁRA-RAIOS UN 10,00 273,76 273,76 2.737,60 273,76 2.737,60 

09-83-57 TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM UN 250,00 29,65 29,65 7.412,50 29,65 7.412,50 

09-83-58 SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CABO EM TELHA ONDULADA UN 200,00 53,49 53,49 10.698,00 53,49 10.698,00 
09-83-63 BRAÇO P/ LUMINÁRIA EM TUBO FERRO GALVANIZADO 1"X1M UN 24,00 133,67 133,67 3.208,08 133,67 3.208,08 

09-83-65 POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO FLANGEADO H=5M UN 6,00 1.163,58 1.163,58 6.981,48 1.163,58 6.981,48 

09-83-66 POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO FLANGEADO H=7M UN 6,00 1.475,28 1.475,28 8.851,68 1.475,28 8.851,68 

09-83-70 POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO CURVO SIMPLES  H=7M UN 6,00 1.426,23 1.426,23 8.557,38 1.426,23 8.557,38 
09-83-71 POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO CURVO DUPLO H=7M UN 6,00 1.635,04 1.635,04 9.810,24 1.635,04 9.810,24 

09-83-72 POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO H=9M UN 6,00 1.910,31 1.910,31 11.461,86 1.910,31 11.461,86 

09-83-74 POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO H=10M UN 6,00 2.148,11 2.148,11 12.888,66 2.148,11 12.888,66 

09-83-76 CONECTOR TIPO PRENSA CABO EM ALUMÍNIO - 3/8" UN 100,00 17,95 17,95 1.795,00 17,95 1.795,00 

09-83-77 CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 1/2" UN 100,00 18,14 18,14 1.814,00 18,14 1.814,00 
09-83-78 CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 3/4" UN 100,00 22,43 22,43 2.243,00 22,43 2.243,00 

09-83-79 CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 1" UN 100,00 24,74 24,74 2.474,00 24,74 2.474,00 

09-83-82 SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA, PARA DESCIDA DE PÁRA-RAIOS UN 50,00 46,71 46,71 2.335,50 46,71 2.335,50 

09-83-83 CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2 UN 54,00 14,72 14,72 794,88 14,72 794,88 
09-83-85 CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 UN 54,00 17,24 17,24 930,96 17,24 930,96 

09-83-90 HASTE "COPPERWELD"- 5/8"X3,OOM UN 54,00 213,43 213,43 11.525,22 213,43 11.525,22 

09-83-91 CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD" UN 54,00 53,93 53,93 2.912,22 53,93 2.912,22 

09-83-95 CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 300,0MM2 UN 54,00 161,29 161,29 8.709,66 161,29 8.709,66 

09-83-97 HASTE "COPPERWELD " - 3/4"X3,00M UN 26,00 252,22 252,22 6.557,72 252,22 6.557,72 
09-84-01 BUCHA E ARRUELA RÍGIDA PESADA EM ZAMAK - 1/2" UN 106,00 9,34 9,34 990,04 9,34 990,04 

09-84-02 BUCHA E ARRUELA RÍGIDA PESADA EM ZAMAK - 3/4" UN 106,00 9,47 9,47 1.003,82 9,47 1.003,82 

09-84-11 BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO - 1/2" UN 106,00 7,19 7,19 762,14 7,19 762,14 

09-84-18 BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO - 3" UN 106,00 15,06 15,06 1.596,36 15,06 1.596,36 
09-84-21 SUPORTE P/ PERFILADO 100X38MM GE UN 106,00 9,97 9,97 1.056,82 9,97 1.056,82 

09-84-23 SUPORTE CURTO PARA LUMINÁRIA 100X38MM GE UN 106,00 12,12 12,12 1.284,72 12,12 1.284,72 

09-84-24 SUPORTE LONGO PARA LUMINÁRIA 165X38MM GE UN 106,00 12,57 12,57 1.332,42 12,57 1.332,42 

09-84-25 EMENDA INTERNA P/ PERFILADO 38X38 "1" GE UN 106,00 9,80 9,80 1.038,80 9,80 1.038,80 

09-84-27 EMENDA INTERNA P/ PEFILADO 38X38 "T" GE UN 106,00 16,09 16,09 1.705,54 16,09 1.705,54 
09-84-36 CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X38 TP "C" GE - CHAPA 14 UN 26,00 21,60 21,60 561,60 21,60 561,60 

09-84-37 CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X38 TP "L" GE - CHAPA 14 UN 26,00 20,04 20,04 521,04 20,04 521,04 

09-84-40 CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X76 TP "E" GE - CHAPA 14 UN 26,00 46,01 46,01 1.196,26 46,01 1.196,26 

09-84-41 CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X76 TP "C" GE - CHAPA 14 UN 26,00 38,34 38,34 996,84 38,34 996,84 
09-84-42 CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X76 TP "L" GE - CHAPA 14 UN 26,00 39,87 39,87 1.036,62 39,87 1.036,62 

09-84-43 CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X76 TP "T" GE - CHAPA 14 UN 26,00 45,57 45,57 1.184,82 45,57 1.184,82 

09-84-45 CAIXA EM ALUMÍNIO P/ TOMADA FIXAÇÃO EM PERFILADO UN 26,00 37,35 37,35 971,10 37,35 971,10 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM CONCRETO COM ALTURA LIVRE DE 18M, 1000DAN, 
ENGASTADO

REATOR SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA - 
110-220V/20W

REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA - 
110-220V/2X20W

REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA 
110-220V/2X40W

REATOR SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA - 
220V/1X110W
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ANEXO XI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -  PROPOSTA EMPRESA
FATOR K=

TF= 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PREÇO REF VALOR TOTAL COM BDI VALOR TOTAL COM TFPREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO UNITÁRIO COM 
TF

09-84-57 SAÍDA PARA ELETRODUTO EM PERFILADO 3/4" GE UN 26,00 6,11 6,11 158,86 6,11 158,86 
09-84-62 VERGALHÃO DE AÇO C/ ROSCA TOTAL 5/16" GE M 55,00 39,29 39,29 2.160,95 39,29 2.160,95 

09-85-10 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 70W/ 220V UN 26,00 125,43 125,43 3.261,18 125,43 3.261,18 

09-85-12 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 150W/ 220V UN 26,00 157,25 157,25 4.088,50 157,25 4.088,50 

09-85-13 REATOR DE LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 250W/ 220V UN 26,00 151,58 151,58 3.941,08 151,58 3.941,08 

09-85-14 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 400W/ 220V UN 26,00 166,24 166,24 4.322,24 166,24 4.322,24 
09-85-26 REATOR ELETRÔNICO AFP 127V P/ LÂMPADA FLUORESCENTE - 1 X 14W UN 26,00 96,73 96,73 2.514,98 96,73 2.514,98 

09-85-27 REATOR ELETRÔNICO AFP 127V P/ LÂMPADA FLUORESCENTE - 1 X 28W UN 26,00 107,10 107,10 2.784,60 107,10 2.784,60 

09-85-28 REATOR ELETRÔNICO AFP 127V P/ LÂMPADA FLUORESCENTE - 2 X 14W UN 26,00 125,68 125,68 3.267,68 125,68 3.267,68 

09-85-29 REATOR ELETRÔNICO AFP 127V P/ LÂMPADA FLUORESCENTE - 2 X 28W UN 26,00 134,92 134,92 3.507,92 134,92 3.507,92 
09-85-30 REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE SIMPLES AFP - 1X16W - 127/220V UN 106,00 72,35 72,35 7.669,10 72,35 7.669,10 

09-85-31 REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE SIMPLES AFP - 1X32W - 127/220V UN 166,00 69,07 69,07 11.465,62 69,07 11.465,62 

09-85-32 REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE DUPLO AFP - 2X16W - 127/220V UN 106,00 94,79 94,79 10.047,74 94,79 10.047,74 

09-85-33 REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE DUPLO AFP - 2X32W - 127/220V UN 266,00 97,14 97,14 25.839,24 97,14 25.839,24 

09-85-40 REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE SIMPLES AFP 1X54W - 220V UN 54,00 170,34 170,34 9.198,36 170,34 9.198,36 
09-85-41 REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE DUPLO AFP 2X54W - 220V UN 54,00 171,36 171,36 9.253,44 171,36 9.253,44 

09-85-60 LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 70W UN 26,00 50,68 50,68 1.317,68 50,68 1.317,68 

09-85-61 LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 150W UN 26,00 34,09 34,09 886,34 34,09 886,34 

09-85-62 LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 250W UN 54,00 97,18 97,18 5.247,72 97,18 5.247,72 
09-85-63 LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 400W UN 26,00 96,01 96,01 2.496,26 96,01 2.496,26 

09-85-70 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15W - 220V UN 54,00 14,51 14,51 783,54 14,51 783,54 

09-85-73 LÂMPADA COMPACTA MINI-FLUORESCENTE COM REATOR E SOQUETE INCORPORADOS - 25W UN 106,00 11,17 11,17 1.184,02 11,17 1.184,02 

09-85-79 LÂMPADA FLUORESCENTE - 14W UN 106,00 12,26 12,26 1.299,56 12,26 1.299,56 

09-85-80 LÂMPADA FLUORESCENTE 16W UN 400,00 11,02 11,02 4.408,00 11,02 4.408,00 
09-85-81 LÂMPADA FLUORESCENTE 32W UN 1.500,00 13,69 13,69 20.535,00 13,69 20.535,00 

09-85-82 LÂMPADA FLUORESCENTE - 28W UN 400,00 12,68 12,68 5.072,00 12,68 5.072,00 

09-86-10 TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA UN 106,00 75,96 75,96 8.051,76 75,96 8.051,76 

09-86-11 TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO RJ11 COM PLACA/ ESPELHO UN 106,00 17,73 17,73 1.879,38 17,73 1.879,38 

10-01-01 CAVALETE DE ENTRADA - 3/4" UN 8,00 239,29 239,29 1.914,32 239,29 1.914,32 
10-01-02 CAVALETE DE ENTRADA - 1" UN 4,00 273,22 273,22 1.092,88 273,22 1.092,88 

10-01-04 CAVALETE DE ENTRADA - 1 1/2" UN 2,00 363,48 363,48 726,96 363,48 726,96 

10-01-19 HV.09 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=3/4" OU 1" EM ALVENARIA REVESTIDA UN 12,00 417,53 417,53 5.010,36 417,53 5.010,36 

10-01-20
HV.10 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=1 1/4", D=1 1/2"OU 2" EM ALVENARIA REVESTIDA

UN 2,00 1.013,70 1.013,70 2.027,40 1.013,70 2.027,40 

10-01-95 PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA M 26,00 2,48 2,48 64,48 2,48 64,48 

10-01-98 ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 26,00 29,15 29,15 757,90 29,15 757,90 

10-02-09 RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE 1000L UN 4,00 1.315,34 1.315,34 5.261,36 1.315,34 5.261,36 

10-02-10 CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO - 1500 LITROS UN 4,00 1.583,42 1.583,42 6.333,68 1.583,42 6.333,68 
10-02-14 CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 5000 LITROS UN 2,00 3.281,56 3.281,56 6.563,12 3.281,56 6.563,12 

10-02-15 CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 10.000 LITROS UN 1,00 5.207,15 5.207,15 5.207,15 5.207,15 5.207,15 

10-02-16 CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 15.000 LITROS UN 1,00 7.754,29 7.754,29 7.754,29 7.754,29 7.754,29 

10-02-30 ANÉIS PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATÓRIO DE ÁGUA D=2,50M UN 15,00 4.072,00 4.072,00 61.080,00 4.072,00 61.080,00 

10-02-40 LAJE PRÉ-MOLDADA D=2,50M E=8CM PARA RESERVATÓRIO UN 15,00 2.008,50 2.008,50 30.127,50 2.008,50 30.127,50 
10-02-41 LAJE PRÉ-MOLDADA D=2,50M E=15CM PARA RESERVATÓRIO UN 15,00 2.936,50 2.936,50 44.047,50 2.936,50 44.047,50 

10-02-51 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3/4" M 26,00 58,64 58,64 1.524,64 58,64 1.524,64 

10-02-52 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1" M 26,00 85,68 85,68 2.227,68 85,68 2.227,68 

10-02-54 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/2" M 150,00 119,36 119,36 17.904,00 119,36 17.904,00 
10-02-55 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2" M 150,00 143,99 143,99 21.598,50 143,99 21.598,50 

10-02-61 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") M 250,00 22,98 22,98 5.745,00 22,98 5.745,00 

10-02-62 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") M 250,00 32,78 32,78 8.195,00 32,78 8.195,00 

10-02-64 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") M 52,00 45,30 45,30 2.355,60 45,30 2.355,60 

10-02-65 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2") M 52,00 63,42 63,42 3.297,84 63,42 3.297,84 
10-02-81 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" UN 25,00 59,28 59,28 1.482,00 59,28 1.482,00 

10-02-82 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1" UN 25,00 68,50 68,50 1.712,50 68,50 1.712,50 

10-02-84 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" UN 25,00 111,82 111,82 2.795,50 111,82 2.795,50 

10-02-85 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2" UN 25,00 150,75 150,75 3.768,75 150,75 3.768,75 
10-02-91 TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 3/4" UN 26,00 80,64 80,64 2.096,64 80,64 2.096,64 

10-02-92 TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1" UN 26,00 102,97 102,97 2.677,22 102,97 2.677,22 

10-02-94 TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1 1/2" UN 4,00 195,32 195,32 781,28 195,32 781,28 

10-02-95 TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 2" UN 4,00 251,93 251,93 1.007,72 251,93 1.007,72 

10-03-42 TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CL.MÉDIA (DIN2440) - 1" (RECALQUE) M 26,00 102,84 102,84 2.673,84 102,84 2.673,84 
10-03-44 TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CL.MÉDIA (DIN2440) - 1 1/2" (SUCÇÃO) M 26,00 138,37 138,37 3.597,62 138,37 3.597,62 

10-03-52 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1" UN 8,00 68,50 68,50 548,00 68,50 548,00 

10-03-54 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" UN 8,00 111,82 111,82 894,56 111,82 894,56 

10-03-62 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 1" UN 4,00 111,75 111,75 447,00 111,75 447,00 
10-03-64 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 1 1/2" UN 4,00 181,92 181,92 727,68 181,92 727,68 

10-03-65 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2" UN 4,00 234,36 234,36 937,44 234,36 937,44 

10-03-66 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2 1/2" UN 4,00 389,84 389,84 1.559,36 389,84 1.559,36 

10-03-67 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 3" UN 4,00 463,29 463,29 1.853,16 463,29 1.853,16 

10-03-68 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 4" UN 4,00 776,32 776,32 3.105,28 776,32 3.105,28 
10-03-72 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1" UN 4,00 78,15 78,15 312,60 78,15 312,60 

10-03-73 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/4" UN 4,00 121,14 121,14 484,56 121,14 484,56 

10-03-74 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/2" UN 4,00 134,36 134,36 537,44 134,36 537,44 

10-03-75 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2" UN 4,00 173,80 173,80 695,20 173,80 695,20 
10-03-76 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2 1/2" UN 4,00 286,66 286,66 1.146,64 286,66 1.146,64 

10-03-77 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 3" UN 4,00 383,89 383,89 1.535,56 383,89 1.535,56 

10-03-78 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 4" UN 4,00 641,25 641,25 2.565,00 641,25 2.565,00 

10-03-90 CHAVE DE BÓIA UN 4,00 82,98 82,98 331,92 82,98 331,92 

10-04-02 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3/4" M 52,00 58,64 58,64 3.049,28 58,64 3.049,28 
10-04-03 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1" M 52,00 85,68 85,68 4.455,36 85,68 4.455,36 

10-04-04 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/4" M 26,00 89,49 89,49 2.326,74 89,49 2.326,74 

10-04-05 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/2" M 26,00 119,36 119,36 3.103,36 119,36 3.103,36 

10-04-06 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2" M 26,00 143,99 143,99 3.743,74 143,99 3.743,74 
10-04-07 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2 1/2" M 26,00 184,38 184,38 4.793,88 184,38 4.793,88 

10-04-08 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3" M 10,00 202,83 202,83 2.028,30 202,83 2.028,30 

10-04-09 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 4" M 10,00 265,71 265,71 2.657,10 265,71 2.657,10 

10-04-62 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") M 266,00 22,98 22,98 6.112,68 22,98 6.112,68 

10-04-63 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") M 266,00 32,78 32,78 8.719,48 32,78 8.719,48 
10-04-64 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 40MM (1 1/4") M 106,00 39,09 39,09 4.143,54 39,09 4.143,54 

10-04-65 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") M 106,00 45,30 45,30 4.801,80 45,30 4.801,80 

10-04-66 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2") M 106,00 63,42 63,42 6.722,52 63,42 6.722,52 

10-04-67 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2") M 106,00 93,27 93,27 9.886,62 93,27 9.886,62 
10-04-68 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 85MM (3") M 26,00 108,65 108,65 2.824,90 108,65 2.824,90 

10-04-69 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 110MM (4") M 26,00 137,43 137,43 3.573,18 137,43 3.573,18 

10-04-98 ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 52,00 29,15 29,15 1.515,80 29,15 1.515,80 

10-05-02 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" UN 10,00 59,28 59,28 592,80 59,28 592,80 

10-05-03 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1" UN 10,00 68,50 68,50 685,00 68,50 685,00 
10-05-04 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/4" UN 10,00 99,98 99,98 999,80 99,98 999,80 

10-05-05 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" UN 10,00 111,82 111,82 1.118,20 111,82 1.118,20 

10-05-06 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2" UN 10,00 150,75 150,75 1.507,50 150,75 1.507,50 

10-05-07 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" UN 10,00 312,33 312,33 3.123,30 312,33 3.123,30 
10-05-08 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3" UN 10,00 461,95 461,95 4.619,50 461,95 4.619,50 

10-05-09 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 4" UN 10,00 763,86 763,86 7.638,60 763,86 7.638,60 

10-05-31 REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4" UN 52,00 96,59 96,59 5.022,68 96,59 5.022,68 

10-05-32 REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1" UN 26,00 107,45 107,45 2.793,70 107,45 2.793,70 

10-05-33 REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/4" UN 6,00 159,95 159,95 959,70 159,95 959,70 
10-05-34 REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2" UN 6,00 168,55 168,55 1.011,30 168,55 1.011,30 

10-05-40 REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 1/2" UN 60,00 70,74 70,74 4.244,40 70,74 4.244,40 

10-05-41 REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 3/4" UN 6,00 76,02 76,02 456,12 76,02 456,12 

10-05-51 REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4" UN 52,00 94,81 94,81 4.930,12 94,81 4.930,12 
10-05-60 REGISTRO GLOBO COM ADAPTADOR E TAMPA - 2 1/2" UN 10,00 288,88 288,88 2.888,80 288,88 2.888,80 

10-06-20 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 1/2" M 26,00 47,40 47,40 1.232,40 47,40 1.232,40 

10-06-21 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 3/4" M 106,00 69,50 69,50 7.367,00 69,50 7.367,00 

10-06-22 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 1" M 26,00 84,75 84,75 2.203,50 84,75 2.203,50 

10-06-23 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 1 1/4" M 15,00 134,61 134,61 2.019,15 134,61 2.019,15 
10-06-24 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 1 1/2" M 15,00 150,06 150,06 2.250,90 150,06 2.250,90 

10-06-26 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A - 1/2" M 10,00 66,37 66,37 663,70 66,37 663,70 

10-06-27 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 3/4" M 10,00 92,35 92,35 923,50 92,35 923,50 

10-06-28 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 1" M 10,00 111,89 111,89 1.118,90 111,89 1.118,90 
10-06-29 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 1 1/4" M 15,00 181,49 181,49 2.722,35 181,49 2.722,35 

10-06-30 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 1 1/2" M 15,00 208,94 208,94 3.134,10 208,94 3.134,10 

10-06-54 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" UN 15,00 111,82 111,82 1.677,30 111,82 1.677,30 

10-07-11 TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 3/4" M 106,00 53,72 53,72 5.694,32 53,72 5.694,32 

10-07-12 TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 1" M 10,00 75,20 75,20 752,00 75,20 752,00 
10-07-13 TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 1 1/4" M 10,00 92,71 92,71 927,10 92,71 927,10 

10-07-14 TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 1 1/2" M 10,00 102,79 102,79 1.027,90 102,79 1.027,90 

10-07-20 VÁLVULA ESFÉRICA MONOBLOCO EM LATÃO, 3/4" NPT UN 10,00 47,35 47,35 473,50 47,35 473,50 

10-07-60 HV.04 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 2 BOTIJÕES UN 6,00 512,80 512,80 3.076,80 512,80 3.076,80 
10-07-62 HV.12 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 BOTIJÕES UN 6,00 680,77 680,77 4.084,62 680,77 4.084,62 

10-07-63 HV.13 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE PARA 2 CILINDROS UN 6,00 1.261,51 1.261,51 7.569,06 1.261,51 7.569,06 

10-07-64 HV.14 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 4 CILINDROS UN 4,00 1.636,09 1.636,09 6.544,36 1.636,09 6.544,36 

10-07-65 HV.15 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 6 CILINDROS UN 15,00 2.103,82 2.103,82 31.557,30 2.103,82 31.557,30 

10-07-67 HV.17 - ABRIGO PARA GÁS EM TIJOLO APARENTE PARA 4 CILINDROS UN 15,00 1.984,50 1.984,50 29.767,50 1.984,50 29.767,50 
10-07-68 HV.18 - ABRIGO PARA GÁS EM TIJOLO APARENTE PARA 6 CILINDROS UN 15,00 2.525,00 2.525,00 37.875,00 2.525,00 37.875,00 

10-07-69 HV.19 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 CILINDROS UN 4,00 1.538,22 1.538,22 6.152,88 1.538,22 6.152,88 

10-07-70 HV.20 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 4 CILINDROS UN 4,00 1.964,22 1.964,22 7.856,88 1.964,22 7.856,88 

10-07-71 HV.21 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 6 CILINDROS UN 15,00 2.492,58 2.492,58 37.388,70 2.492,58 37.388,70 
10-07-80 HD.10 - INSTALAÇÃO PARA 2 BOTIJÕES GLP 13KG, EXCLUSIVE ABRIGO UN 6,00 14,12 14,12 84,72 14,12 84,72 

10-07-81 HD.11 - INSTALAÇÃO PARA 2 CILINDROS GLP 45 KG, EXCLUSIVE ABRIGO UN 6,00 702,32 702,32 4.213,92 702,32 4.213,92 

10-07-82 HD.12 - INSTALAÇÃO PARA 4 CILINDRO GLP 45KG, EXCLUSIVE ABRIGO UN 6,00 825,25 825,25 4.951,50 825,25 4.951,50 

10-07-83 HD.13  - INSTALAÇÃO PARA 6 CILINDROS GLP 45KG, EXCLUSIVE ABRIGO UN 15,00 931,44 931,44 13.971,60 931,44 13.971,60 

10-07-90 CAIXA COM COLETOR DE ÁGUA (SIFÃO) PARA REDE DE GÁS UN 6,00 147,70 147,70 886,20 147,70 886,20 
10-07-95 PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA M 106,00 2,48 2,48 262,88 2,48 262,88 

10-07-98 ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 106,00 29,15 29,15 3.089,90 29,15 3.089,90 

10-08-02 TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 2 1/2" M 52,00 217,33 217,33 11.301,16 217,33 11.301,16 

10-08-03 TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 3" M 10,00 246,23 246,23 2.462,30 246,23 2.462,30 
10-08-05 TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 4" M 10,00 330,67 330,67 3.306,70 330,67 3.306,70 

10-08-06 TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 6" M 15,00 434,24 434,24 6.513,60 434,24 6.513,60 

10-08-31 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" UN 15,00 312,33 312,33 4.684,95 312,33 4.684,95 

10-08-32 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3" UN 15,00 461,95 461,95 6.929,25 461,95 6.929,25 

10-08-34 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 4" UN 15,00 763,86 763,86 11.457,90 763,86 11.457,90 
10-08-49 ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 15,00 29,15 29,15 437,25 29,15 437,25 

10-08-50 RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" UN 15,00 559,96 559,96 8.399,40 559,96 8.399,40 

10-08-55 HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" UN 80,00 270,75 270,75 21.660,00 270,75 21.660,00 

10-08-60 ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N.20 UN 6,00 406,20 406,20 2.437,20 406,20 2.437,20 
10-08-65 MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 15M - 1 1/2" UN 30,00 335,75 335,75 10.072,50 335,75 10.072,50 

10-08-68 MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2" UN 30,00 565,48 565,48 16.964,40 565,48 16.964,40 

10-08-72 MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 2 1/2" UN 15,00 790,02 790,02 11.850,30 790,02 11.850,30 

10-08-73 ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 1 1/2"X1/2" UN 30,00 56,35 56,35 1.690,50 56,35 1.690,50 

10-08-77 ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 2 1/2"X5/8" UN 30,00 88,77 88,77 2.663,10 88,77 2.663,10 
10-08-95 SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO UN 200,00 20,41 20,41 4.082,00 20,41 4.082,00 

10-09-10 TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 50MM M 15,00 275,75 275,75 4.136,25 275,75 4.136,25 

10-09-11 TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 75MM M 15,00 306,72 306,72 4.600,80 306,72 4.600,80 

10-09-12 TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 100MM M 15,00 335,54 335,54 5.033,10 335,54 5.033,10 
10-09-13 TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 150MM M 15,00 388,58 388,58 5.828,70 388,58 5.828,70 
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ANEXO XI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -  PROPOSTA EMPRESA
FATOR K=

TF= 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PREÇO REF VALOR TOTAL COM BDI VALOR TOTAL COM TFPREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO UNITÁRIO COM 
TF

10-09-30 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") M 106,00 27,11 27,11 2.873,66 27,11 2.873,66 
10-09-31 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") M 106,00 35,86 35,86 3.801,16 35,86 3.801,16 

10-09-32 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") M 106,00 53,69 53,69 5.691,14 53,69 5.691,14 

10-09-33 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") M 160,00 61,09 61,09 9.774,40 61,09 9.774,40 

10-09-34 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") M 40,00 97,87 97,87 3.914,80 97,87 3.914,80 

10-09-35 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 200MM (8") M 15,00 133,60 133,60 2.004,00 133,60 2.004,00 
10-09-98 ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 52,00 29,15 29,15 1.515,80 29,15 1.515,80 

10-10-01 RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM UN 26,00 101,01 101,01 2.626,26 101,01 2.626,26 

10-10-10 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM UN 16,00 105,94 105,94 1.695,04 105,94 1.695,04 

10-10-12 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM UN 16,00 125,27 125,27 2.004,32 125,27 2.004,32 
10-10-15 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO 250X230X75MM UN 10,00 203,43 203,43 2.034,30 203,43 2.034,30 

10-10-35 RALO SECO DE FERRO FUNDIDO, COM SAÍDA VERTICAL (SMU) - DIÂMETRO 100MM UN 15,00 145,75 145,75 2.186,25 145,75 2.186,25 

10-10-59 CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM UN 14,00 290,76 290,76 4.070,64 290,76 4.070,64 

10-10-94 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO M3 8,00 49,21 49,21 393,68 49,21 393,68 

10-10-95 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 6,00 395,09 395,09 2.370,54 395,09 2.370,54 
10-10-96 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA M2 26,00 231,28 231,28 6.013,28 231,28 6.013,28 

10-10-97 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA M2 10,00 317,02 317,02 3.170,20 317,02 3.170,20 

10-10-98 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO M2 26,00 209,99 209,99 5.459,74 209,99 5.459,74 

10-11-01 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM M 500,00 59,99 59,99 29.995,00 59,99 29.995,00 
10-11-02 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM M 500,00 92,60 92,60 46.300,00 92,60 46.300,00 

10-11-03 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM M 200,00 174,50 174,50 34.900,00 174,50 34.900,00 

10-11-04 CALHA EM ALUMÍNIO - ESP. 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 50CM M 150,00 127,33 127,33 19.099,50 127,33 19.099,50 

10-11-05 CALHA EM ALUMÍNIO - ESP. 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 100CM M 150,00 235,89 235,89 35.383,50 235,89 35.383,50 

10-11-06 CALHA EM ALUMÍNIO ESP. 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 50CM M 150,00 132,55 132,55 19.882,50 132,55 19.882,50 
10-11-07 CALHA EM ALUMÍNIO ESP. 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 100CM M 150,00 259,19 259,19 38.878,50 259,19 38.878,50 

10-11-10 CALHA EM PVC COM 125 ≤ DIÂM. ≤ 150MM M 120,00 81,77 81,77 9.812,40 81,77 9.812,40 

10-11-30 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 16CM M 600,00 30,71 30,71 18.426,00 30,71 18.426,00 

10-11-31 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 25CM M 600,00 39,81 39,81 23.886,00 39,81 23.886,00 

10-11-32 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM M 266,00 57,59 57,59 15.318,94 57,59 15.318,94 
10-11-33 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM M 266,00 87,07 87,07 23.160,62 87,07 23.160,62 

10-11-34 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM M 132,00 148,54 148,54 19.607,28 148,54 19.607,28 

10-11-35 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 130CM M 54,00 190,86 190,86 10.306,44 190,86 10.306,44 

10-11-36 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 140 CM M 54,00 195,51 195,51 10.557,54 195,51 10.557,54 
10-11-70 CANALETA DE CONCRETO, TIPO GUIA E SARJETA - SECÇÃO 15X40CM M 54,00 83,07 83,07 4.485,78 83,07 4.485,78 

10-11-71 CANALETA DE CONCRETO, TIPO GUIA E SARJETA - SECÇÃO 15X50CM M 54,00 91,86 91,86 4.960,44 91,86 4.960,44 

10-11-72 HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM M 54,00 84,37 84,37 4.555,98 84,37 4.555,98 

10-11-73 HC.02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=40CM M 54,00 91,39 91,39 4.935,06 91,39 4.935,06 

10-11-76 CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=30CM M 80,00 52,64 52,64 4.211,20 52,64 4.211,20 
10-11-77 CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=40CM M 80,00 86,32 86,32 6.905,60 86,32 6.905,60 

10-11-85 HV.24 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA DE FERRO  L=20CM M 80,00 62,61 62,61 5.008,80 62,61 5.008,80 

10-11-86 HV.22 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO  L=30CM M 80,00 130,60 130,60 10.448,00 130,60 10.448,00 

10-11-87 HV.23 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO  L=40CM M 80,00 136,78 136,78 10.942,40 136,78 10.942,40 
10-11-89 CANTONEIRA DE FERRO 1"X1"X1/8" PARA APOIO E CHUMBAMENTO DAS GRELHAS DE FERRO M 80,00 60,48 60,48 4.838,40 60,48 4.838,40 

10-11-90 HC.05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS M 300,00 66,87 66,87 20.061,00 66,87 20.061,00 

10-11-92 HP.02 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM M 250,00 177,14 177,14 44.285,00 177,14 44.285,00 

10-11-93 GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETAS A CÉU ABERTO - 40CM M 80,00 508,78 508,78 40.702,40 508,78 40.702,40 

10-11-94 GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETAS A CÉU ABERTO - 50CM M 52,00 584,29 584,29 30.383,08 584,29 30.383,08 
10-11-96 HC.03 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,30M M 80,00 54,12 54,12 4.329,60 54,12 4.329,60 

10-11-97 HC.04 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,40M M 80,00 70,63 70,63 5.650,40 70,63 5.650,40 

10-11-99 GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - COM PASSAGEM DE VEÍCULOS M 80,00 68,78 68,78 5.502,40 68,78 5.502,40 

10-12-10 CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 50MM M 15,00 224,33 224,33 3.364,95 224,33 3.364,95 
10-12-11 CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 75MM M 15,00 254,43 254,43 3.816,45 254,43 3.816,45 

10-12-12 CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 100MM M 15,00 278,53 278,53 4.177,95 278,53 4.177,95 

10-12-13 CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 150MM M 15,00 329,51 329,51 4.942,65 329,51 4.942,65 

10-12-14 CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 50MM (2") M 266,00 23,40 23,40 6.224,40 23,40 6.224,40 

10-12-15 CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 75MM (3") M 266,00 32,92 32,92 8.756,72 32,92 8.756,72 
10-12-16 CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4") M 320,00 36,17 36,17 11.574,40 36,17 11.574,40 

10-12-17 CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6") M 214,00 68,80 68,80 14.723,20 68,80 14.723,20 

10-12-18 CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 200MM (8") M 214,00 104,52 104,52 22.367,28 104,52 22.367,28 

10-12-26 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 75MM UN 54,00 8,93 8,93 482,22 8,93 482,22 
10-12-27 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM UN 54,00 12,48 12,48 673,92 12,48 673,92 

10-12-28 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 150MM UN 54,00 26,40 26,40 1.425,60 26,40 1.425,60 

10-12-29 CURVA DE FERRO FUNDIDO, LINHA SMU (LIGAÇÃO REDE-CONDUTOR) - 50MM UN 15,00 157,12 157,12 2.356,80 157,12 2.356,80 

10-12-30 CURVA DE FERRO FUNDIDO, LINHA SMU (LIGAÇÃO REDE-CONDUTOR) - 75MM UN 15,00 163,84 163,84 2.457,60 163,84 2.457,60 

10-12-31 CURVA DE FERRO FUNDIDO, LINHA SMU (LIGAÇÃO REDE-CONDUTOR) - 100MM UN 15,00 209,11 209,11 3.136,65 209,11 3.136,65 
10-12-32 CURVA DE FERRO FUNDIDO, LINHA SMU (LIGAÇÃO REDE-CONDUTOR) - 150MM UN 15,00 456,91 456,91 6.853,65 456,91 6.853,65 

10-12-34 LIGAÇÃO PARA DESPEJO LIVRE EM SARJETAS, COM TUBO DE FERRO FUNDIDO SMU - 100MM M 15,00 176,76 176,76 2.651,40 176,76 2.651,40 

10-12-80 TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM M 54,00 80,17 80,17 4.329,18 80,17 4.329,18 

10-12-81 TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 40CM M 54,00 98,99 98,99 5.345,46 98,99 5.345,46 
10-12-82 TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 50CM M 54,00 127,62 127,62 6.891,48 127,62 6.891,48 

10-12-83 TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 60CM M 54,00 153,70 153,70 8.299,80 153,70 8.299,80 

10-12-90 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO M3 54,00 49,21 49,21 2.657,34 49,21 2.657,34 

10-12-91 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 22,00 395,09 395,09 8.691,98 395,09 8.691,98 

10-12-92 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA M2 106,00 209,75 209,75 22.233,50 209,75 22.233,50 
10-12-93 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA M2 52,00 293,62 293,62 15.268,24 293,62 15.268,24 

10-12-94 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO M2 106,00 209,99 209,99 22.258,94 209,99 22.258,94 

10-12-98 ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 320,00 29,15 29,15 9.328,00 29,15 9.328,00 

10-13-01 BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA UN 64,00 338,76 338,76 21.680,64 338,76 21.680,64 
10-13-03 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA UN 64,00 607,99 607,99 38.911,36 607,99 38.911,36 

10-13-04 BACIA SANITÁRIA INFANTIL SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA UN 64,00 533,34 533,34 34.133,76 533,34 34.133,76 

10-13-05 BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA UN 32,00 655,42 655,42 20.973,44 655,42 20.973,44 

10-13-08 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA UN 52,00 396,23 396,23 20.603,96 396,23 20.603,96 

10-13-14 LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA UN 10,00 880,31 880,31 8.803,10 880,31 8.803,10 
10-13-16 LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR, LOUÇA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA UN 32,00 321,54 321,54 10.289,28 321,54 10.289,28 

10-13-19 HX.01 - LAVATÓRIO E BEBEDOURO DE CHAPA AÇO INOX CHAPA 18 - EXCLUSIVE TORNEIRA M 80,00 1.636,76 1.636,76 130.940,80 1.636,76 130.940,80 

10-13-25 MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO UN 52,00 564,65 564,65 29.361,80 564,65 29.361,80 

10-13-36 MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA, PARA DEFICIENTE UN 10,00 1.626,54 1.626,54 16.265,40 1.626,54 16.265,40 
10-13-38 MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL - COMPRIMENTO 0/2000MM M 80,00 1.095,91 1.095,91 87.672,80 1.095,91 87.672,80 

10-13-39 UN 16,00 569,04 569,04 9.104,64 569,04 9.104,64 

10-13-40 TANQUE DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 30L, EXCLUSIVE TORNEIRA UN 10,00 685,64 685,64 6.856,40 685,64 6.856,40 

10-13-50 CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X200MM UN 26,00 701,86 701,86 18.248,36 701,86 18.248,36 
10-13-51 CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 560X335X150MM UN 26,00 539,43 539,43 14.025,18 539,43 14.025,18 

10-13-52 CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM UN 26,00 618,47 618,47 16.080,22 618,47 16.080,22 

10-13-53 CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X150MM UN 26,00 558,09 558,09 14.510,34 558,09 14.510,34 

10-13-55 CUBA DUPLA DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 700X400X150MM UN 6,00 865,45 865,45 5.192,70 865,45 5.192,70 

10-13-57 CUBA DUPLA DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 1020X400X200MM UN 6,00 1.081,47 1.081,47 6.488,82 1.081,47 6.488,82 
10-13-58 TANQUE DE PANELA EM AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 18  - 600X500X400MM UN 6,00 1.129,47 1.129,47 6.776,82 1.129,47 6.776,82 

10-13-59 HX.04 - TANQUE DE PANELA EM AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 18 - 600X800X300MM UN 6,00 1.378,42 1.378,42 8.270,52 1.378,42 8.270,52 

10-13-60 TANQUE DE PANELA EM AÇO INOXIDÁVEL - 600X500X500MM UN 6,00 1.626,88 1.626,88 9.761,28 1.626,88 9.761,28 

10-13-61 CUBA DE FIBRA DE VIDRO 600 X 500 X 200MM UN 6,00 730,10 730,10 4.380,60 730,10 4.380,60 
10-14-03 TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2" UN 212,00 42,64 42,64 9.039,68 42,64 9.039,68 

10-14-04 TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4" UN 54,00 42,83 42,83 2.312,82 42,83 2.312,82 

10-14-08 TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4" UN 106,00 148,67 148,67 15.759,02 148,67 15.759,02 

10-14-09 TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2" UN 10,00 231,13 231,13 2.311,30 231,13 2.311,30 

10-14-10 TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO UN 106,00 361,54 361,54 38.323,24 361,54 38.323,24 
10-14-11 TORNEIRA ELETRÔNICA DE MESA, COM SENSOR E ACIONAMENTO ELÉTRICO UN 6,00 1.188,36 1.188,36 7.130,16 1.188,36 7.130,16 

10-14-12 BICA ALTA ARTICULÁVEL DE MESA - 1/2" UN 52,00 366,92 366,92 19.079,84 366,92 19.079,84 

10-14-13 MISTURADOR DE PAREDE PARA PIA, COM BICA MÓVEL TIPO LONGA E AERADOR - 3/4" UN 52,00 329,57 329,57 17.137,64 329,57 17.137,64 

10-14-15 REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO - 1/2" UN 22,00 94,87 94,87 2.087,14 94,87 2.087,14 
10-14-16 TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO UN 6,00 376,65 376,65 2.259,90 376,65 2.259,90 

10-14-17 TORNEIRA DE ACIONAMENTO RESTRITO DE PAREDE UN 6,00 235,73 235,73 1.414,38 235,73 1.414,38 

10-14-18 TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, COM CORPO EM PVC CROMADO - 220V UN 52,00 150,31 150,31 7.816,12 150,31 7.816,12 

10-14-19 VÁLVULA DE ACIONAMENTO HIDRO-MECÂNICO POR PEDAL UN 10,00 648,69 648,69 6.486,90 648,69 6.486,90 

10-14-24 VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO UN 32,00 347,48 347,48 11.119,36 347,48 11.119,36 
10-14-25 VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4" UN 32,00 307,35 307,35 9.835,20 307,35 9.835,20 

10-14-26 ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA UN 32,00 255,75 255,75 8.184,00 255,75 8.184,00 

10-14-30 VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA CHUVEIRO ELÉTRICO UN 6,00 654,40 654,40 3.926,40 654,40 3.926,40 

10-14-31 VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA DUCHA DE ÁGUA FRIA OU PRÉ-MISTURADA UN 6,00 526,87 526,87 3.161,22 526,87 3.161,22 
10-14-32 VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA CHUVEIRO DE AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO UN 6,00 676,68 676,68 4.060,08 676,68 4.060,08 

10-14-33
VÁLVULA FLUXIVEL PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO

UN 32,00 326,94 326,94 10.462,08 326,94 10.462,08 

10-14-37 CHUVEIRO FIXO DE METAL CROMADO - CRIVO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 6CM UN 10,00 221,73 221,73 2.217,30 221,73 2.217,30 

10-14-40 CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W UN 32,00 216,53 216,53 6.928,96 216,53 6.928,96 
10-14-42 CHUVEIRO DUCHA MODELO JET-SET METÁLICA OU SIMILAR UN 32,00 145,27 145,27 4.648,64 145,27 4.648,64 

10-14-44 DUCHA HIGIÊNICA FLEXÍVEL SEM REGISTRO DE PAREDE UN 10,00 391,87 391,87 3.918,70 391,87 3.918,70 

10-14-45 UN 15,00 665,19 665,19 9.977,85 665,19 9.977,85 

10-14-48 MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO - 1/2" UN 15,00 456,42 456,42 6.846,30 456,42 6.846,30 
10-14-49 MISTURADOR PARA CHUVEIRO ENTRADA HORIZ. 3/4" SAÍDA 1/2 C/ ACABAMENTO UN 15,00 258,68 258,68 3.880,20 258,68 3.880,20 

10-14-52 UN 52,00 48,94 48,94 2.544,88 48,94 2.544,88 

10-14-66 UN 22,00 191,04 191,04 4.202,88 191,04 4.202,88 

10-14-73 FRONTÃO OU TESTEIRA DE MÁRMORE BRANCO ESPIRITO SANTO - H. ATÉ 10CM M 15,00 66,83 66,83 1.002,45 66,83 1.002,45 
10-14-74 FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATÉ 10CM M 52,00 74,89 74,89 3.894,28 74,89 3.894,28 

10-14-75 TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM M2 22,00 422,22 422,22 9.288,84 422,22 9.288,84 

10-14-76 TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUA POLIDO - ESPESSURA 2CM M2 22,00 602,93 602,93 13.264,46 602,93 13.264,46 

10-14-77 TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO - ESPESSURA 2CM M2 15,00 522,32 522,32 7.834,80 522,32 7.834,80 
10-14-78 TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO 2CM M2 15,00 727,31 727,31 10.909,65 727,31 10.909,65 

10-14-82 TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - MÁRMORE BRANCO ESPIRITO SANTO 2CM M2 15,00 527,32 527,32 7.909,80 527,32 7.909,80 

10-14-86 TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18:8) M2 22,00 1.172,32 1.172,32 25.791,04 1.172,32 25.791,04 

10-14-88 M2 15,00 157,42 157,42 2.361,30 157,42 2.361,30 

10-14-89 M2 15,00 160,39 160,39 2.405,85 160,39 2.405,85 

10-14-91 SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO UN 32,00 39,28 39,28 1.256,96 39,28 1.256,96 

10-14-97 PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS UN 32,00 55,83 55,83 1.786,56 55,83 1.786,56 

10-50-01 DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ATÉ 2" M 106,00 5,48 5,48 580,88 5,48 580,88 
10-50-02 DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ACIMA DE 2" M 52,00 9,14 9,14 475,28 9,14 475,28 

10-50-03 DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4" M 530,00 4,57 4,57 2.422,10 4,57 2.422,10 

10-50-04 DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ACIMA DE 4" M 106,00 8,23 8,23 872,38 8,23 872,38 

10-50-05 DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE - ATÉ 1 1/4" M 106,00 5,48 5,48 580,88 5,48 580,88 

10-50-18 DEMOLIÇÃO DE REGISTROS UN 53,00 4,57 4,57 242,21 4,57 242,21 
10-50-32 DEMOLIÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA M 530,00 4,20 4,20 2.226,00 4,20 2.226,00 

10-50-33 DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES M 530,00 2,74 2,74 1.452,20 2,74 1.452,20 

10-60-01 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ATÉ 2" M 106,00 11,63 11,63 1.232,78 11,63 1.232,78 

10-60-02 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ACIMA DE 2" M 66,00 13,95 13,95 920,70 13,95 920,70 
10-60-03 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4" M 106,00 10,46 10,46 1.108,76 10,46 1.108,76 

10-60-04 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ACIMA DE 4" M 53,00 12,79 12,79 677,87 12,79 677,87 

10-60-05 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE COBRE - ATÉ 1 1/4" M 53,00 11,63 11,63 616,39 11,63 616,39 

10-60-06 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE COBRE - ACIMA DE 1 1/4" M 15,00 13,95 13,95 209,25 13,95 209,25 

10-60-07 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO - ATÉ 4" M 106,00 11,63 11,63 1.232,78 11,63 1.232,78 
10-60-08 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO - ACIMA DE 4" M 15,00 13,95 13,95 209,25 13,95 209,25 

10-60-09 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE CIMENTO-AMIANTO - ATÉ 3" M 106,00 10,46 10,46 1.108,76 10,46 1.108,76 

CONJUNTO ANTIVANDALISMO PARA MICTÓRIO FORMADO  POR VÁLVULA DE FECHAMENTO 
AUTOMÁTICO E RABICHO DE METAL

CONJUNTO ANTIVANDALISMO FORMADO DE CHUVEIRO E VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO 
(ÁGUA FRIA OU PRÉ-MISTURADA)

DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM 
RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML

DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO 
CORTE

TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - CONCRETO POLIDO E=40MM COM BORDAS ARREDONDADAS E 
ENVERNIZADAS

TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - CONCRETO POLIDO E=50MM COM BORDAS ARREDONDADAS E 
ENVERNIZADAS
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ANEXO XI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -  PROPOSTA EMPRESA
FATOR K=

TF= 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PREÇO REF VALOR TOTAL COM BDI VALOR TOTAL COM TFPREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO UNITÁRIO COM 
TF

10-60-10 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE CIMENTO-AMIANTO - ACIMA DE 3" M 15,00 12,79 12,79 191,85 12,79 191,85 
10-60-11 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE CERÂMICA VIDRADA - ATÉ 6" M 15,00 16,28 16,28 244,20 16,28 244,20 

10-60-12 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE CERÂMICA VIDRADA - ACIMA DE 6" M 15,00 18,60 18,60 279,00 18,60 279,00 

10-60-15 RETIRADA DE RESERVATÓRIOS DE CIMENTO-AMIANTO - ATÉ 1000 LITROS UN 22,00 124,59 124,59 2.740,98 124,59 2.740,98 

10-60-18 RETIRADA DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXÍVEIS UN 80,00 92,68 92,68 7.414,40 92,68 7.414,40 

10-60-22 RETIRADA DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO UN 10,00 25,58 25,58 255,80 25,58 255,80 
10-60-24 RETIRADA DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA UN 10,00 186,03 186,03 1.860,30 186,03 1.860,30 

10-60-26 RETIRADA DE CAIXAS SIFONADAS OU RALOS UN 52,00 12,79 12,79 665,08 12,79 665,08 

10-60-29 RETIRADA DE HIDRANTES DE PAREDE UN 22,00 69,76 69,76 1.534,72 69,76 1.534,72 

10-60-32 RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA M 600,00 5,81 5,81 3.486,00 5,81 3.486,00 
10-60-33 RETIRADA DE CONDUTORES APARENTES M 300,00 3,72 3,72 1.116,00 3,72 1.116,00 

10-60-35 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 220,00 34,88 34,88 7.673,60 34,88 7.673,60 

10-60-40 RETIRADA DE SIFÕES UN 220,00 9,30 9,30 2.046,00 9,30 2.046,00 

10-60-42 RETIRADA DE TORNEIRAS UN 220,00 6,05 6,05 1.331,00 6,05 1.331,00 

10-60-45 RETIRADA DE CAIXAS DE DESCARGA DE SOBREPOR UN 220,00 17,67 17,67 3.887,40 17,67 3.887,40 
10-60-50 RETIRADA DO TAMPO ÚMIDO M2 32,00 10,20 10,20 326,40 10,20 326,40 

10-70-18 RECOLOCAÇÃO DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXÍVEIS UN 220,00 84,30 84,30 18.546,00 84,30 18.546,00 

10-70-22 RECOLOCAÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO UN 10,00 43,24 43,24 432,40 43,24 432,40 

10-70-24 RECOLOCAÇÃO DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA UN 10,00 166,13 166,13 1.661,30 166,13 1.661,30 
10-70-26 RECOLOCAÇÃO DE CAIXAS SIFONADAS OU RALOS UN 22,00 72,59 72,59 1.596,98 72,59 1.596,98 

10-70-29 RECOLOCAÇÃO DE HIDRANTES DE PAREDE UN 22,00 215,96 215,96 4.751,12 215,96 4.751,12 

10-70-32 RECOLOCAÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA M 600,00 47,10 47,10 28.260,00 47,10 28.260,00 

10-70-33 RECOLOCAÇÃO DE CONDUTORES APARENTES M 320,00 38,08 38,08 12.185,60 38,08 12.185,60 

10-70-35 RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 220,00 124,59 124,59 27.409,80 124,59 27.409,80 
10-70-40 RECOLOCAÇÃO DE SIFÕES UN 220,00 20,77 20,77 4.569,40 20,77 4.569,40 

10-70-42 RECOLOCAÇÃO DE TORNEIRAS UN 220,00 11,63 11,63 2.558,60 11,63 2.558,60 

10-70-45 RECOLOCAÇÃO DE CAIXAS DE DESCARGA DE SOBREPOR UN 220,00 103,83 103,83 22.842,60 103,83 22.842,60 

10-80-70 SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2" UN 120,00 37,79 37,79 4.534,80 37,79 4.534,80 

10-80-72 SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X1 1/2" UN 60,00 154,71 154,71 9.282,60 154,71 9.282,60 
10-80-73 SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X2" UN 22,00 220,85 220,85 4.858,70 220,85 4.858,70 

10-80-74 SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1 1/2"X2" UN 22,00 118,08 118,08 2.597,76 118,08 2.597,76 

10-80-76 TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM UN 120,00 18,24 18,24 2.188,80 18,24 2.188,80 

10-80-81 TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, METAL CROMADO - 1/2"X30/40CM UN 60,00 40,39 40,39 2.423,40 40,39 2.423,40 
10-80-86 TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO, METAL CROMADO - 1/2" UN 60,00 51,44 51,44 3.086,40 51,44 3.086,40 

10-80-93 VÁLVULA AMERICANA DE METAL CROMADO - 1 1/2"X3 3/4" UN 60,00 57,20 57,20 3.432,00 57,20 3.432,00 

10-80-97 TUBO DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO COM CANOPLA, PARA CHUVEIRO - 3/4" UN 60,00 34,56 34,56 2.073,60 34,56 2.073,60 

10-90-01 DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS M 1.600,00 10,80 10,80 17.280,00 10,80 17.280,00 

11-01-01 CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 800,00 13,56 13,56 10.848,00 13,56 10.848,00 
11-01-08 EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 800,00 37,64 37,64 30.112,00 37,64 30.112,00 

11-01-09 EMBOÇO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12 M2 800,00 38,28 38,28 30.624,00 38,28 30.624,00 

11-01-13 REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA M2 800,00 27,94 27,94 22.352,00 27,94 22.352,00 

11-02-01 CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 1.350,00 6,87 6,87 9.274,50 6,87 9.274,50 
11-02-08 EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 1.350,00 34,64 34,64 46.764,00 34,64 46.764,00 

11-02-09 M2 1.350,00 34,20 34,20 46.170,00 34,20 46.170,00 

11-02-10 EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 1.350,00 35,67 35,67 48.154,50 35,67 48.154,50 

11-02-13 REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA M2 1.350,00 25,22 25,22 34.047,00 25,22 34.047,00 
11-02-15 REVESTIMENTO COM GESSO M2 1.350,00 19,38 19,38 26.163,00 19,38 26.163,00 

11-02-25 AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM M2 266,00 57,59 57,59 15.318,94 57,59 15.318,94 

11-02-29 AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE M2 800,00 49,85 49,85 39.880,00 49,85 39.880,00 

11-02-75 LAMINADO MELAMÍNICO COLADO, 1,3MM DE ESPESSURA - JUNTAS SECAS M2 10,00 128,98 128,98 1.289,80 128,98 1.289,80 

11-03-01 CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 1.350,00 6,87 6,87 9.274,50 6,87 9.274,50 
11-03-03 CHAPISCO RÚSTICO FINO, APLICADO COM PENEIRA - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 266,00 11,87 11,87 3.157,42 11,87 3.157,42 

11-03-04 CHAPISCO RÚSTICO GROSSO, COM ADIÇÃO DE BRITA N.1 M2 132,00 16,95 16,95 2.237,40 16,95 2.237,40 

11-03-08 EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 1.350,00 34,64 34,64 46.764,00 34,64 46.764,00 

11-03-09 M2 1.350,00 34,20 34,20 46.170,00 34,20 46.170,00 

11-03-10 EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 500,00 35,67 35,67 17.835,00 35,67 17.835,00 

11-03-13 REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA M2 500,00 25,59 25,59 12.795,00 25,59 12.795,00 

11-03-41 PASTILHAS DE PORCELANA FOSCA, 3/4" - FAIXAS DE ATÉ 20CM M 52,00 73,35 73,35 3.814,20 73,35 3.814,20 

11-03-45 M2 52,00 144,19 144,19 7.497,88 144,19 7.497,88 

11-03-46 M2 52,00 57,32 57,32 2.980,64 57,32 2.980,64 

11-03-47 M2 52,00 162,71 162,71 8.460,92 162,71 8.460,92 

11-03-48 M2 800,00 75,85 75,85 60.680,00 75,85 60.680,00 

11-04-04 CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE FERRO, 1 1/4" X 1 1/4" X 1/8" M 52,00 32,09 32,09 1.668,68 32,09 1.668,68 

11-04-05 CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE FERRO, 1"X1"X1/8" M 52,00 29,21 29,21 1.518,92 29,21 1.518,92 

11-04-06 CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE ALUMÍNIO, 1"X1"X1/8" M 106,00 35,08 35,08 3.718,48 35,08 3.718,48 

11-04-13 CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA REBOCO - PERFIL "Y" DE ALUMÍNIO M 106,00 27,70 27,70 2.936,20 27,70 2.936,20 
11-04-17 CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA AZULEJOS - PERFIL "TRIFACE" DE ALUMÍNIO M 106,00 30,48 30,48 3.230,88 30,48 3.230,88 

11-04-50 PEITORIL DE ARGAMASSA DE CIMENTO QUEIMADO -  ESPESSURA 2CM M 106,00 15,57 15,57 1.650,42 15,57 1.650,42 

11-04-56 PEITORIL DE GRANILITE - ESPESSURA 2CM, LARGURA 20CM M 106,00 103,38 103,38 10.958,28 103,38 10.958,28 

11-04-58 PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM M 106,00 134,14 134,14 14.218,84 134,14 14.218,84 

11-50-02 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU MISTA M2 1.350,00 4,10 4,10 5.535,00 4,10 5.535,00 
11-50-03 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 1.350,00 8,19 8,19 11.056,50 8,19 11.056,50 

11-50-05 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR M2 800,00 28,68 28,68 22.944,00 28,68 22.944,00 

11-50-10 DEMOLIÇÃO DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 15,00 25,61 25,61 384,15 25,61 384,15 

11-50-15 DEMOLIÇÃO DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 15,00 51,21 51,21 768,15 51,21 768,15 
11-60-05 RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE M2 15,00 28,68 28,68 430,20 28,68 430,20 

11-60-10 RETIRADA DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 40,00 6,72 6,72 268,80 6,72 268,80 

11-60-15 RETIRADA DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 15,00 20,16 20,16 302,40 20,16 302,40 

11-70-05 RECOLOCAÇÃO DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE M2 15,00 19,63 19,63 294,45 19,63 294,45 

11-80-01 REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS M 2.000,00 36,93 36,93 73.860,00 36,93 73.860,00 
11-80-05 REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 266,00 48,71 48,71 12.956,86 48,71 12.956,86 

11-80-06 REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2 M2 266,00 25,37 25,37 6.748,42 25,37 6.748,42 

12-01-30 M2 186,00 78,52 78,52 14.604,72 78,52 14.604,72 

12-01-40 FORRO DE GESSO COMUM - PLACA CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M2 106,00 52,85 52,85 5.602,10 52,85 5.602,10 
12-01-42 FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M2 106,00 68,58 68,58 7.269,48 68,58 7.269,48 

12-01-43 FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M2 106,00 69,15 69,15 7.329,90 69,15 7.329,90 

12-01-45 FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO M2 266,00 57,72 57,72 15.353,52 57,72 15.353,52 

12-50-01 DEMOLIÇÃO DE ESTUQUE COMUM, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 106,00 5,47 5,47 579,82 5,47 579,82 
12-50-02 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 266,00 7,29 7,29 1.939,14 7,29 1.939,14 

12-50-05 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO M2 266,00 5,47 5,47 1.455,02 5,47 1.455,02 

12-50-20 DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO M2 266,00 7,29 7,29 1.939,14 7,29 1.939,14 

12-60-01 RETIRADA DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS EM GERAL - PREGADAS M2 266,00 14,06 14,06 3.739,96 14,06 3.739,96 

12-60-02 RETIRADA DE FORRO DE CHAPAS EM GERAL - APOIADAS M2 266,00 6,07 6,07 1.614,62 6,07 1.614,62 
12-60-20 RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO M2 266,00 16,62 16,62 4.420,92 16,62 4.420,92 

12-60-30 RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE PERFIS M2 266,00 8,31 8,31 2.210,46 8,31 2.210,46 

12-70-30 RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC, INCLUSIVE PERFIS M2 266,00 12,47 12,47 3.317,02 12,47 3.317,02 

13-01-01 ENCHIMENTO COM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS M3 5,00 200,49 200,49 1.002,45 200,49 1.002,45 
13-01-02 ENCHIMENTO COM ARGILA EXPANDIDA M3 5,00 382,07 382,07 1.910,35 382,07 1.910,35 

13-01-10 LASTRO DE BRITA M3 45,00 143,13 143,13 6.440,85 143,13 6.440,85 

13-01-11 LASTRO DE AGREGADO RECICLADO M3 15,00 116,49 116,49 1.747,35 116,49 1.747,35 

13-01-14 LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 45,00 366,20 366,20 16.479,00 366,20 16.479,00 

13-01-15 LASTRO DE CONCRETO - 200KG CIM/M3 M3 15,00 395,09 395,09 5.926,35 395,09 5.926,35 
13-01-17 LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 150KG CIM/M3 M3 15,00 560,87 560,87 8.413,05 560,87 8.413,05 

13-01-18 LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 200KG CIM/M3 M3 15,00 654,65 654,65 9.819,75 654,65 9.819,75 

13-01-19 LASTRO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO - 150KG CIM/M3 M3 15,00 337,42 337,42 5.061,30 337,42 5.061,30 

13-01-20 LASTRO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO - 200KG CIM/M3 M3 15,00 368,50 368,50 5.527,50 368,50 5.527,50 
13-02-01 CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM M2 2.500,00 46,92 46,92 117.300,00 46,92 117.300,00 

13-02-02 CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM M2 852,00 49,17 49,17 41.892,84 49,17 41.892,84 

13-02-03 CIMENTADO COM CORANTE, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM M2 212,00 52,90 52,90 11.214,80 52,90 11.214,80 

13-02-04 ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ M2 880,00 5,22 5,22 4.593,60 5,22 4.593,60 

13-02-05 GRANILITE - ESPESSURA 8MM M2 250,00 109,02 109,02 27.255,00 109,02 27.255,00 

13-02-06
CIMENTADO COMUM COM AGREGADO RECLICLADO, DESEMPENADO ALISADO - ESPESSURA 20MM

M2 15,00 44,54 44,54 668,10 44,54 668,10 

13-02-07 ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO LEVE - ESPESSURA 8MM M2 15,00 105,79 105,79 1.586,85 105,79 1.586,85 

13-02-08 ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO MÉDIO - ESPESSURA 12MM M2 15,00 114,73 114,73 1.720,95 114,73 1.720,95 

13-02-09 CIMENTADO COM AGREGADO RECICLADO, COM CORANTE DESEMPENADO  ALISADO M2 15,00 46,03 46,03 690,45 46,03 690,45 
13-02-10 CIMENTADO COMUM COM AGREGADO RECICLADO, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM M2 15,00 41,50 41,50 622,50 41,50 622,50 

13-02-37 MOSAICO PORTUGUÊS UMA OU DUAS CORES SOBRE BASE DE AREIA RECICLADA M2 880,00 136,64 136,64 120.243,20 136,64 120.243,20 

13-02-38 M2 84,00 218,34 218,34 18.340,56 218,34 18.340,56 

13-02-39 M2 84,00 160,90 160,90 13.515,60 160,90 13.515,60 

13-02-40 PISO CERÂMICO ESMALTADO  (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM M2 84,00 126,28 126,28 10.607,52 126,28 10.607,52 

13-02-42 PISO CERÂMICO ESMALTADO  (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE M2 550,00 68,84 68,84 37.862,00 68,84 37.862,00 

13-02-43 PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA M2 172,00 175,04 175,04 30.106,88 175,04 30.106,88 

13-02-44
PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA

M2 15,00 248,79 248,79 3.731,85 248,79 3.731,85 

13-02-46 PISO PODOTÁTIL, ALERTA DIRECIONAL, INTERTRAVADO 6CM M2 15,00 85,33 85,33 1.279,95 85,33 1.279,95 

13-02-47 PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO M2 84,00 147,69 147,69 12.405,96 147,69 12.405,96 

13-02-54 PISO PODOTÁTIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL VIBRO-PRENSADO - 3CM - SELADO M2 250,00 180,23 180,23 45.057,50 180,23 45.057,50 

13-02-87
PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR 2,0 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DA BASE

M2 852,00 110,21 110,21 93.898,92 110,21 93.898,92 

13-02-88
PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR - E=3,2 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA REGULARIZAÇÃO DA BASE

M2 84,00 166,43 166,43 13.980,12 166,43 13.980,12 

13-02-90 CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA, E=4 A 5MM - LISAS M2 15,00 95,23 95,23 1.428,45 95,23 1.428,45 

13-02-91 CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA, E=4 A 5MM - COM RELEVO M2 120,00 83,23 83,23 9.987,60 83,23 9.987,60 
13-02-92 CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA, E=8 A 10MM - LISAS M2 15,00 132,82 132,82 1.992,30 132,82 1.992,30 

13-02-93 CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA, E=8 A 10MM - COM RELEVO M2 15,00 134,90 134,90 2.023,50 134,90 2.023,50 

13-03-04 RODAPÉ DE GRANILITE - 10CM M 84,00 60,14 60,14 5.051,76 60,14 5.051,76 

13-03-05 RODAPÉ DE GRANILITE - MEIA CANA, 10CM M 256,00 57,69 57,69 14.768,64 57,69 14.768,64 

13-03-07 RODAPÉ DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA - MEIA CANA, 10CM M 15,00 61,85 61,85 927,75 61,85 927,75 
13-03-09 RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM M 426,00 17,98 17,98 7.659,48 17,98 7.659,48 

13-03-27 RODAPÉ DE MADEIRA - PADRÃO CUMARU 7CM M 100,00 35,65 35,65 3.565,00 35,65 3.565,00 

13-03-31 RODAPÉ DE FIBRO-VINIL - 7,5CM M 100,00 27,00 27,00 2.700,00 27,00 2.700,00 

13-03-35 RODAPÉ DE BORRACHA SINTÉTICA - BOLEADO, 7CM M 100,00 24,49 24,49 2.449,00 24,49 2.449,00 
13-03-36 RODAPÉ EM GRANITO CINZA MAUA, ESP. 2CM, ALT. 7CM M 84,00 74,48 74,48 6.256,32 74,48 6.256,32 

13-03-40 JUNTA PLÁSTICA PARA PISOS 3/4" X 1/8" M 84,00 14,66 14,66 1.231,44 14,66 1.231,44 

13-03-65 DEGRAUS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M 256,00 37,75 37,75 9.664,00 37,75 9.664,00 

13-03-67 DEGRAUS DE GRANILITE M 256,00 81,17 81,17 20.779,52 81,17 20.779,52 

13-03-69 DEGRAUS DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA M 15,00 77,78 77,78 1.166,70 77,78 1.166,70 

13-03-85 M 172,00 92,83 92,83 15.966,76 92,83 15.966,76 

13-03-87 DEGRAUS DE CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA - ESPESSURA 4 À 5MM M 172,00 85,53 85,53 14.711,16 85,53 14.711,16 

13-03-94
FITA ANTIDERRAPANTE, FAIXA COM LARGURA=5CM E ESPESSURA=2MM, APLICAÇÃO EM DEGRAU

M 172,00 10,42 10,42 1.792,24 10,42 1.792,24 

13-04-05 SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO) M 86,00 91,86 91,86 7.899,96 91,86 7.899,96 

13-50-01 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 128,00 266,30 266,30 34.086,40 266,30 34.086,40 

EMBOÇO INTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 
1:3/12

EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 
1:3/12

REVESTIMENTO CERÂMICO ANTI-PICHAÇÃO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA COMUM

REVESTIMENTO CERÂMICO ANTI-PICHAÇÃO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA COLANTE

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA COMUM

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA COLANTE

FORRO FIBRA MINERAL MODELADO ÚMIDA - ACABAMENTO SUPERFÍCIE PINTURA VINÍLICA A BASE DE 
LÁTEX BRANCA - ESPESSURA 13MM, NRC=0,50, CAC=MÍNIMO 35

PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE  - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM 
(PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS)

PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE  - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 
(PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS)

DEGRAUS DE CHAPAS VINÍLICAS - ESPESSURA 2MM (INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO 
DA BASE)
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ANEXO XI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -  PROPOSTA EMPRESA
FATOR K=

TF= 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PREÇO REF VALOR TOTAL COM BDI VALOR TOTAL COM TFPREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO UNITÁRIO COM 
TF

13-50-05
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO

M2 640,00 30,73 30,73 19.667,20 30,73 19.667,20 

13-50-10 DEMOLIÇÃO DE TACOS DE MADEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 100,00 20,48 20,48 2.048,00 20,48 2.048,00 

13-50-12 DEMOLIÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE VIGAMENTO M2 100,00 20,48 20,48 2.048,00 20,48 2.048,00 

13-50-14 DEMOLIÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO M2 100,00 24,58 24,58 2.458,00 24,58 2.458,00 

13-50-20 M2 640,00 18,44 18,44 11.801,60 18,44 11.801,60 

13-50-30 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M 426,00 2,66 2,66 1.133,16 2,66 1.133,16 

13-50-40 DEMOLIÇÃO DE DEGRAUS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M 212,00 8,19 8,19 1.736,28 8,19 1.736,28 

13-60-02 RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE M2 100,00 28,68 28,68 2.868,00 28,68 2.868,00 

13-60-10 RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA M2 100,00 30,73 30,73 3.073,00 30,73 3.073,00 
13-60-12 RETIRADA DE SOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE VIGAMENTO M2 100,00 30,36 30,36 3.036,00 30,36 3.036,00 

13-60-14 RETIRADA DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO M2 100,00 36,43 36,43 3.643,00 36,43 3.643,00 

13-60-20 RETIRADA DE FIBRO-VINIL M2 100,00 29,12 29,12 2.912,00 29,12 2.912,00 

13-60-30 RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO M 100,00 5,35 5,35 535,00 5,35 535,00 

13-70-10 RECOLOCAÇÃO DE TACOS DE MADEIRA M2 100,00 92,52 92,52 9.252,00 92,52 9.252,00 
13-70-12 RECOLOCAÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE VIGAMENTO M2 100,00 24,14 24,14 2.414,00 24,14 2.414,00 

13-70-14 RECOLOCAÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO M2 100,00 65,69 65,69 6.569,00 65,69 6.569,00 

13-70-20 RECOLOCAÇÃO DE FIBRO-VINIL M2 100,00 11,85 11,85 1.185,00 11,85 1.185,00 

13-70-30 RECOLOCAÇÃO DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO M 100,00 19,01 19,01 1.901,00 19,01 1.901,00 
13-80-15 COLAGEM DE TACOS SOLTOS - COM FORNECIMENTO DE TACOS M2 22,00 196,24 196,24 4.317,28 196,24 4.317,28 

13-80-16 COLAGEM DE TACOS SOLTOS - SEM FORNECIMENTO DE TACOS M2 30,00 27,86 27,86 835,80 27,86 835,80 

13-80-17 REPREGAMENTO DE ASSOALHO DE MADEIRA M2 30,00 6,89 6,89 206,70 6,89 206,70 

13-80-18 TABUAS DE MADEIRA MACIÇA PARA ASSOALHO - CUMARU M2 100,00 273,21 273,21 27.321,00 273,21 27.321,00 

13-80-41 TESTEIRA DE BORRACHA SINTÉTICA PARA DEGRAUS M 84,00 21,43 21,43 1.800,12 21,43 1.800,12 
13-80-61 POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA M2 1.500,00 7,43 7,43 11.145,00 7,43 11.145,00 

13-80-62 POLIMENTO DE PISO DE MÁRMORE M2 15,00 7,43 7,43 111,45 7,43 111,45 

13-80-70 RESINA ACRÍLICA PARA PISO GRANILITE M2 1.500,00 26,17 26,17 39.255,00 26,17 39.255,00 

14-01-03 VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM M2 240,00 151,38 151,38 36.331,20 151,38 36.331,20 

14-01-04 VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 5MM M2 96,00 170,55 170,55 16.372,80 170,55 16.372,80 
14-01-05 VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 6MM M2 96,00 178,53 178,53 17.138,88 178,53 17.138,88 

14-01-11 VIDRO IMPRESSO COMUM, TRANSLÚCIDO INCOLOR - TIPO CANELADO, 4MM M2 192,00 155,65 155,65 29.884,80 155,65 29.884,80 

14-01-30 VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM M2 48,00 322,82 322,82 15.495,36 322,82 15.495,36 

14-01-37 VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO LEITOSO - ESPESSURA 6MM M2 48,00 561,12 561,12 26.933,76 561,12 26.933,76 
14-01-50 VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM M2 48,00 282,36 282,36 13.553,28 282,36 13.553,28 

14-01-52 VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 10MM M2 48,00 366,33 366,33 17.583,84 366,33 17.583,84 

14-01-70 ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM M2 48,00 164,39 164,39 7.890,72 164,39 7.890,72 

14-01-72 ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO M2 48,00 503,16 503,16 24.151,68 503,16 24.151,68 

14-50-01 DEMOLIÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO M2 470,00 68,73 68,73 32.303,10 68,73 32.303,10 
14-60-01 RETIRADA DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO M2 470,00 103,09 103,09 48.452,30 103,09 48.452,30 

14-70-01 RECOLOCAÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL M2 470,00 74,67 74,67 35.094,90 74,67 35.094,90 

15-01-01 AGUADA DE CAL - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA, INTERIOR M2 266,00 6,36 6,36 1.691,76 6,36 1.691,76 

15-01-02 AGUADA DE CAL - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA, EXTERIOR M2 266,00 8,73 8,73 2.322,18 8,73 2.322,18 
15-01-08 TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO -  CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 266,00 9,98 9,98 2.654,68 9,98 2.654,68 

15-01-10 TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 40.000,00 20,22 20,22 808.800,00 20,22 808.800,00 

15-01-11 TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA M2 2.800,00 30,87 30,87 86.436,00 30,87 86.436,00 

15-01-15 TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 80,00 20,94 20,94 1.675,20 20,94 1.675,20 

15-01-16 TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA M2 1.600,00 34,10 34,10 54.560,00 34,10 54.560,00 
15-01-18 TINTA ACRÍLICA COR DE CONCRETO COM MASSA TEXTURA ACRÍLICA M2 532,00 62,48 62,48 33.239,36 62,48 33.239,36 

15-01-19 TINTA ACRÍLICA TEXTURADA M2 532,00 22,89 22,89 12.177,48 22,89 12.177,48 

15-01-23 TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 7.500,00 22,98 22,98 172.350,00 22,98 172.350,00 

15-01-24 TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA M2 4.500,00 44,51 44,51 200.295,00 44,51 200.295,00 

15-01-25 M2 532,00 37,59 37,59 19.997,88 37,59 19.997,88 

15-01-36 TINTA EPÓXI - REBOCO COM MASSA BASE EPÓXI M2 260,00 138,47 138,47 36.002,20 138,47 36.002,20 

15-01-70 HIDRO-REPELENTE A BASE DE SILICONE - CONCRETO OU ALVENARIA APARENTE (2 DEMÃOS) M2 260,00 30,65 30,65 7.969,00 30,65 7.969,00 

15-01-76 VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA M2 400,00 25,36 25,36 10.144,00 25,36 10.144,00 

15-01-77 M2 400,00 34,38 34,38 13.752,00 34,38 13.752,00 

15-02-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO M2 1.500,00 25,01 25,01 37.515,00 25,01 37.515,00 

15-02-11 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO M2 1.066,00 42,27 42,27 45.059,82 42,27 45.059,82 

15-02-12 ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS DE MADEIRA, SEM EMASSAMENTO M2 2.660,00 12,88 12,88 34.260,80 12,88 34.260,80 
15-02-14 ESMALTE SINTÉTICO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA M 1.600,00 4,47 4,47 7.152,00 4,47 7.152,00 

15-02-40 M2 266,00 28,85 28,85 7.674,10 28,85 7.674,10 

15-02-60 VERNIZ A BASE DE POLIURETANO TIPO "MARÍTIMO" - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA M2 400,00 20,54 20,54 8.216,00 20,54 8.216,00 

15-03-04 TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS M 532,00 7,78 7,78 4.138,96 7,78 4.138,96 
15-03-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA M2 2.000,00 49,99 49,99 99.980,00 49,99 99.980,00 

15-03-12 ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS M2 3.500,00 21,24 21,24 74.340,00 21,24 74.340,00 

15-03-14 ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES M 270,00 12,79 12,79 3.453,30 12,79 3.453,30 

15-50-01 REMOÇÃO DE AGUADA DE CAL OU TINTA A BASE DE CIMENTO - ESCOVA DE AÇO M2 400,00 2,37 2,37 948,00 2,37 948,00 

15-50-03 REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA M2 2.650,00 5,45 5,45 14.442,50 5,45 14.442,50 
15-50-04 REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - REMOVEDOR M2 400,00 9,94 9,94 3.976,00 9,94 3.976,00 

15-50-05 REMOÇÃO DE PINTURA EM CONCRETO - JATEAMENTO M2 106,00 94,20 94,20 9.985,20 94,20 9.985,20 

15-50-10 REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA M2 532,00 7,42 7,42 3.947,44 7,42 3.947,44 

15-50-11 REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - REMOVEDOR M2 132,00 12,31 12,31 1.624,92 12,31 1.624,92 
15-50-13 REMOÇÃO DE PINTURA EM RODAPÉS E MOLDURAS DE MADEIRA - LIXA M 266,00 1,25 1,25 332,50 1,25 332,50 

15-50-14 REMOÇÃO DE PINTURA EM RODAPÉS E MOLDURAS DE MADEIRA - REMOVEDOR M 132,00 1,75 1,75 231,00 1,75 231,00 

15-50-20 REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA M2 1.065,99 7,14 7,14 7.611,16 7,14 7.611,16 

15-50-21 REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - REMOVEDOR M2 266,00 11,12 11,12 2.957,92 11,12 2.957,92 

15-50-23 REMOÇÃO DE PINTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS - JATEAMENTO M2 15,00 94,20 94,20 1.413,00 94,20 1.413,00 
15-80-01 PVA (LÁTEX) - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO, COM RETOQUES DE MASSA M2 8.000,00 16,73 16,73 133.840,00 16,73 133.840,00 

15-80-05 TINTA ACRÍLICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA M2 8.000,00 17,71 17,71 141.680,00 17,71 141.680,00 

15-80-30 ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 532,00 22,09 22,09 11.751,88 22,09 11.751,88 

15-80-31 ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESTRUTURAS DE MADEIRA M2 532,00 11,02 11,02 5.862,64 11,02 5.862,64 
15-80-32 ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE FORROS DE MADEIRA M2 266,00 16,89 16,89 4.492,74 16,89 4.492,74 

15-80-33 ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE RODAPÉS E MOLDURAS DE MADEIRA M 266,00 2,83 2,83 752,78 2,83 752,78 

15-80-34 ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 8.000,00 29,24 29,24 233.920,00 29,24 233.920,00 

17-01-27 FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M M 15,00 463,23 463,23 6.948,45 463,23 6.948,45 

17-01-28 FP.05 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=1,00M M 15,00 194,56 194,56 2.918,40 194,56 2.918,40 
17-01-29 FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M M 15,00 726,70 726,70 10.900,50 726,70 10.900,50 

17-01-30 GRADIL DE FERRO PERFILADO - GE-1/EDIF M 15,00 754,97 754,97 11.324,55 754,97 11.324,55 

17-01-31 FP.01 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-5/DEPAVE M 100,00 1.191,23 1.191,23 119.123,00 1.191,23 119.123,00 

17-01-32 FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE M 100,00 1.297,52 1.297,52 129.752,00 1.297,52 129.752,00 
17-01-33 FP.06 - GRADIL/PEITORIL DE FERRO PERFILADO H=1,00M M 20,00 297,42 297,42 5.948,40 297,42 5.948,40 

17-01-34 PP.38 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP.5/GPM1) 2,00M, 1 FOLHA UN 4,00 3.482,01 3.482,01 13.928,04 3.482,01 13.928,04 

17-01-35 PP.37 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP.5/GPM.1) 1,50M, 1 FOLHA UN 4,00 3.002,74 3.002,74 12.010,96 3.002,74 12.010,96 

17-01-36 PP.39/PP.40 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP.5/GPM1) 3,0M, 1 OU 2 FOLHAS UN 4,00 4.716,49 4.716,49 18.865,96 4.716,49 18.865,96 

17-01-37 PP.41 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 4,00M, 2 FOLHAS UN 4,00 5.724,85 5.724,85 22.899,40 5.724,85 22.899,40 
17-01-38 PP.42 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 6,00M, 2 FOLHAS UN 2,00 7.797,15 7.797,15 15.594,30 7.797,15 15.594,30 

17-01-40 PP.15/19 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 1 FOLHA M2 14,00 578,14 578,14 8.093,96 578,14 8.093,96 

17-01-41 PP.20/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA M2 14,00 450,41 450,41 6.305,74 450,41 6.305,74 

17-01-42 PP.25/29 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 2 FOLHAS M2 14,00 573,22 573,22 8.025,08 573,22 8.025,08 
17-01-43 PP.30/34 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 2 FOLHAS M2 14,00 443,74 443,74 6.212,36 443,74 6.212,36 

17-01-44 PP.43/44 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 1 FOLHA, H=1,00M M2 14,00 600,51 600,51 8.407,14 600,51 8.407,14 

17-01-45 PP.45/46 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA, H=1,00M M2 14,00 474,38 474,38 6.641,32 474,38 6.641,32 

17-01-70 MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM M 60,00 1.961,01 1.961,01 117.660,60 1.961,01 117.660,60 

17-01-71 MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM M 80,00 3.519,18 3.519,18 281.534,40 3.519,18 281.534,40 
17-01-72 MURO DE ARRIMO H=3,50M, COM DRENAGEM M 100,00 6.955,16 6.955,16 695.516,00 6.955,16 695.516,00 

17-01-76 FV.08 - MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO M 15,00 348,15 348,15 5.222,25 348,15 5.222,25 

17-01-90 M2 26,00 259,89 259,89 6.757,14 259,89 6.757,14 

17-01-91 M2 26,00 268,61 268,61 6.983,86 268,61 6.983,86 

17-01-92 M2 8,00 905,44 905,44 7.243,52 905,44 7.243,52 

17-01-93 M2 8,00 970,58 970,58 7.764,64 970,58 7.764,64 

17-01-94 M2 8,00 885,04 885,04 7.080,32 885,04 7.080,32 

17-01-95 M2 8,00 931,81 931,81 7.454,48 931,81 7.454,48 

17-01-96
PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE CORRER, SEM PINTURA

M2 8,00 1.045,56 1.045,56 8.364,48 1.045,56 8.364,48 

17-01-97 M2 8,00 1.076,68 1.076,68 8.613,44 1.076,68 8.613,44 

17-02-02 CONCRETO DESEMPENADO E RIPADO (PMSP-DL.1009/47), 335KG CIM/M3 - 7CM M2 500,00 57,14 57,14 28.570,00 57,14 28.570,00 

17-02-42 PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA M3 90,00 567,94 567,94 51.114,60 567,94 51.114,60 

17-02-43
PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA

M3 45,00 908,76 908,76 40.894,20 908,76 40.894,20 

17-02-44 PASSEIO DE CONCRETO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA M3 12,00 580,70 580,70 6.968,40 580,70 6.968,40 

17-02-45
PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA

M3 5,00 921,53 921,53 4.607,65 921,53 4.607,65 

17-02-46 M3 5,00 237,82 237,82 1.189,10 237,82 1.189,10 

17-02-47 M3 5,00 578,65 578,65 2.893,25 578,65 2.893,25 

17-02-60 PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 6CM M2 500,00 73,35 73,35 36.675,00 73,35 36.675,00 

17-02-61 PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 8CM M2 500,00 89,96 89,96 44.980,00 89,96 44.980,00 

17-03-19
IP.03 - PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H.LIVRE=7,00M (EXCLUSIVE ENGASTAMENTO)

UN 3,00 4.889,82 4.889,82 14.669,46 4.889,82 14.669,46 

17-03-20
IP.04 - PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H LIVRE=9,00M (EXCLUSIVE ENGASTAMENTO)

UN 3,00 6.860,83 6.860,83 20.582,49 6.860,83 20.582,49 

17-03-51 QC.02 - QUADRA POLIESPORTIVA - PISO ARMADO M2 15,00 104,16 104,16 1.562,40 104,16 1.562,40 

17-03-54 QC.02 - QUADRA POLIESPORTIVA PISO ARMADO COM AGREGADO RECICLADO M2 600,00 99,54 99,54 59.724,00 99,54 59.724,00 
17-03-55 QD.01 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL UN 40,00 211,92 211,92 8.476,80 211,92 8.476,80 

17-03-56 UN 40,00 392,45 392,45 15.698,00 392,45 15.698,00 

17-03-57 QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE UN 40,00 523,27 523,27 20.930,80 523,27 20.930,80 

17-03-58 QD.05 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - HANDBOL UN 40,00 289,88 289,88 11.595,20 289,88 11.595,20 
17-03-59 DEMARCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA UN 40,00 222,36 222,36 8.894,40 222,36 8.894,40 

17-03-60 POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE UN 6,00 2.312,17 2.312,17 13.873,02 2.312,17 13.873,02 

17-03-61 TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE UN 16,00 2.833,56 2.833,56 45.336,96 2.833,56 45.336,96 

17-03-63 TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON UN 6,00 5.298,13 5.298,13 31.788,78 5.298,13 31.788,78 

17-03-65 TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA M2 1.200,00 10,02 10,02 12.024,00 10,02 12.024,00 
17-03-70 DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - BORRACHA CLORADA M2 660,00 25,32 25,32 16.711,20 25,32 16.711,20 

17-03-71 DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI M2 66,00 27,76 27,76 1.832,16 27,76 1.832,16 

17-03-72 DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA M 3.000,00 6,10 6,10 18.300,00 6,10 18.300,00 

17-03-73 DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - EPÓXI M 66,00 7,10 7,10 468,60 7,10 468,60 

17-03-83 UN 10,00 2.852,00 2.852,00 28.520,00 2.852,00 28.520,00 

17-03-85 IV.06 - LIXEIRA JUNTO AO ALINHAMENTO COM REVESTIMENTO INTERNO EM AZULEJOS UN 10,00 2.962,41 2.962,41 29.624,10 2.962,41 29.624,10 

17-04-01 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 4.000,00 10,94 10,94 43.760,00 10,94 43.760,00 

DEMOLIÇÃO DE FIBRO-VINIL OU BORRACHA SINTÉTICA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE 
REGULARIZAÇÃO

APLICAÇÃO DE TINTA ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO 
SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO)

APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO  
SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO)

LÍQUIDO IMUNIZANTE PARA MADEIRA A BASE DE PIRETROIDE DISSOLVIDO EM ISOPARAFINA - COM 
APLICAÇÃO

GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - 
MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - SEM PINTURA

GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - 
MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA

PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, SEM 
PINTURA

PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, COM 
PINTURA ELETROLÍTICA

PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, SEM 
PINTURA

PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM 
PINTURA ELETROLÍTICA

PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE CORRER, COM PINTURA 
ELETROLÍTICA

PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A MÃO DE 
OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E 
DESEMPENADO) EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO

PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, TELA 
METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E 
ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO

QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE 
SALÃO

HV.20 - ABRIGO PARA LIXO EM ALVENARIA - REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA E INTERNO 
COM AZULEJOS
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BDI=

ANEXO XI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -  PROPOSTA EMPRESA
FATOR K=

TF= 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PREÇO REF VALOR TOTAL COM BDI VALOR TOTAL COM TFPREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO UNITÁRIO COM 
TF

17-04-09 LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU PEDRAS NATURAIS M2 265,00 9,11 9,11 2.414,15 9,11 2.414,15 
17-04-10 LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL, INCLUSIVE CAIXILHO M2 134,00 13,67 13,67 1.831,78 13,67 1.831,78 

17-04-12 LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO M2 134,00 6,64 6,64 889,76 6,64 889,76 

17-04-13 M2 132,00 9,59 9,59 1.265,88 9,59 1.265,88 

17-04-14 LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO M2 136,00 6,64 6,64 903,04 6,64 903,04 
17-04-20 LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - ATÉ 1000 LITROS UN 60,00 54,68 54,68 3.280,80 54,68 3.280,80 

17-04-21 LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - DE 1001 À 10000 LITROS UN 44,00 145,81 145,81 6.415,64 145,81 6.415,64 

17-04-22 LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - ACIMA DE 10000 LITROS UN 7,00 328,08 328,08 2.296,56 328,08 2.296,56 

17-04-25 LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS M 1.200,00 2,73 2,73 3.276,00 2,73 3.276,00 

17-04-30 LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO UN 132,00 5,47 5,47 722,04 5,47 722,04 
17-04-50 ENCERAMENTO E LUSTRAÇÃO DE REVESTIMENTOS E PISOS EM GERAL M2 15,00 7,58 7,58 113,70 7,58 113,70 

17-05-01 PRATELEIRA DE GRANILITE, ESPESSURA 30MM, EXCLUSIVE APOIO M2 100,00 331,26 331,26 33.126,00 331,26 33.126,00 

17-05-02 PRATELEIRA DE GRANILITE, ESPESSURA 40MM, EXCLUSIVE APOIO M2 100,00 316,20 316,20 31.620,00 316,20 31.620,00 

17-05-07 PRATELEIRA EM ARDÓSIA CINZA, POLIDA 2 LADOS, ESPESSURA 30MM, EXCLUSIVE APOIO M2 100,00 478,92 478,92 47.892,00 478,92 47.892,00 
17-05-20 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 4,00 187,54 187,54 750,16 187,54 750,16 

17-05-21 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 40,00 220,41 220,41 8.816,40 220,41 8.816,40 

17-05-22 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 4,00 214,19 214,19 856,76 214,19 856,76 

17-05-23 UN 12,00 291,16 291,16 3.493,92 291,16 3.493,92 

17-05-24 DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO M 54,00 64,84 64,84 3.501,36 64,84 3.501,36 

17-05-25 DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO M 14,00 381,45 381,45 5.340,30 381,45 5.340,30 

17-05-26 ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO UN 250,00 31,43 31,43 7.857,50 31,43 7.857,50 

17-05-27 BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM "L" - PPDF UN 15,00 614,03 614,03 9.210,45 614,03 9.210,45 

17-05-33 MM.23/24 - LOUSA EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO SOBRE COMPENSADO M2 35,00 259,82 259,82 9.093,70 259,82 9.093,70 
17-05-40 FAIXA BATE-CARTEIRA PARA SALA DE AULA M 7,00 143,76 143,76 1.006,32 143,76 1.006,32 

17-05-41 DM.06 - FIXADOR DE CARTAZES PARA SALA DE AULA M 7,00 38,88 38,88 272,16 38,88 272,16 

17-05-51 DP.01 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO M 14,00 173,00 173,00 2.422,00 173,00 2.422,00 

17-05-52 DP.02 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO M 65,00 371,83 371,83 24.168,95 371,83 24.168,95 

17-05-53 DP.03 - COMPLEMENTOS PARA ESCADA MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO M 65,00 151,09 151,09 9.820,85 151,09 9.820,85 
17-05-61 BATE PNEU EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=3" C=2,50M UN 35,00 708,10 708,10 24.783,50 708,10 24.783,50 

17-05-80 DR.1 - MESA DE PREPARO PARA COZINHAS - EM MÁRMORE UN 5,00 2.392,46 2.392,46 11.962,30 2.392,46 11.962,30 

17-05-90 PORTA CORTA-FOGO P90 (0,90X2,10M) COM FERRAGENS UN 12,00 1.157,07 1.157,07 13.884,84 1.157,07 13.884,84 

17-05-91 PORTA CORTA-FOGO P90 - 1,05 X 2,10M, COM DOBRADIÇAS E MOLAS SEM FERRAGEM UN 2,00 1.309,17 1.309,17 2.618,34 1.309,17 2.618,34 
17-05-92 PEDESTAL SINALIZADOR PARA ESTACIONAMENTO P/ DEFICIENTE UN 2,00 523,35 523,35 1.046,70 523,35 1.046,70 

17-05-93 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM NÚMERO PAVIMENTO EM BRAILE UN 60,00 51,57 51,57 3.094,20 51,57 3.094,20 

17-05-94 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE WC EM BRAILE FEM./ MASC. UN 60,00 87,67 87,67 5.260,20 87,67 5.260,20 

17-05-95 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO UN 60,00 18,71 18,71 1.122,60 18,71 1.122,60 

17-05-96 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE DE PAVIMENTO P/ CORRIMÃO UN 60,00 15,48 15,48 928,80 15,48 928,80 
17-05-97 PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE UN 90,00 24,91 24,91 2.241,90 24,91 2.241,90 

17-05-98 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL UN 270,00 5,78 5,78 1.560,60 5,78 1.560,60 

17-10-11 DX.05/06 - COIFA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA FOGÃO DE 3 OU 4 BOCAS UN 50,00 1.729,10 1.729,10 86.455,00 1.729,10 86.455,00 

17-10-12 DX.01/03 - COIFA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA FOGÃO DE 6 BOCAS UN 50,00 2.264,82 2.264,82 113.241,00 2.264,82 113.241,00 
17-10-17 CHAPÉU CHINÊS PARA DUTO GALVANIZADO 35CM BIT.22 PARA EXAUSTÃO DE AR UN 2,00 152,90 152,90 305,80 152,90 305,80 

17-10-18 DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22 - DIÂMETRO 35CM M 7,00 275,36 275,36 1.927,52 275,36 1.927,52 

17-10-19 UN 4,00 266,25 266,25 1.065,00 266,25 1.065,00 

17-10-25 EXAUSTOR 1/2 HP PARA COIFAS UN 50,00 1.096,57 1.096,57 54.828,50 1.096,57 54.828,50 
17-10-73 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM OPACO COM FERRAGENS 82X210CM UN 15,00 1.313,09 1.313,09 19.696,35 1.313,09 19.696,35 

17-30-01 PLACA INAUGURAL - 600X500X3MM - CHAPA DE  AÇO INOX EM BAIXO RELEVO UN 1,00 2.252,54 2.252,54 2.252,54 2.252,54 2.252,54 

17-30-02 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 90,00 266,91 266,91 24.021,90 266,91 24.021,90 

17-45-01 ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO M3xMÊS 15,00 7,07 7,07 106,05 7,07 106,05 

17-45-02 ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM M3 250,00 6,25 6,25 1.562,50 6,25 1.562,50 
17-50-01 DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA - H=1,80 À 2,00M M 15,00 45,57 45,57 683,55 45,57 683,55 

17-50-15 DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA M2 134,00 2,04 2,04 273,36 2,04 273,36 

17-50-20 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 14,00 200,49 200,49 2.806,86 200,49 2.806,86 

17-50-21 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 14,00 364,53 364,53 5.103,42 364,53 5.103,42 
17-50-22 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES M3 14,00 140,11 140,11 1.961,54 140,11 1.961,54 

17-50-23 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO M3 7,00 280,23 280,23 1.961,61 280,23 1.961,61 

17-50-25 DEMOLIÇÃO DE LADRILHOS HIDRÁULICOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO M2 15,00 10,94 10,94 164,10 10,94 164,10 

17-50-30 DEMOLIÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO M2 26,00 9,11 9,11 236,86 9,11 236,86 

17-50-40 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CAPA E BASE - MANUAL M2 15,00 27,34 27,34 410,10 27,34 410,10 
17-50-45 DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO M 26,00 7,29 7,29 189,54 7,29 189,54 

17-50-48 DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO M 26,00 10,94 10,94 284,44 10,94 284,44 

17-60-05 RETIRADA DE CERCA DE ARAME FARPADO, MOURÃO DE EUCALIPTO OU CONCRETO M 10,00 9,11 9,11 91,10 9,11 91,10 

17-60-30 RETIRADA DE LAJOTAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO M2 26,00 12,76 12,76 331,76 12,76 331,76 
17-60-32 RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS M2 14,00 23,69 23,69 331,66 23,69 331,66 

17-60-35 RETIRADA DE PARALELEPÍPEDOS M2 80,00 10,94 10,94 875,20 10,94 875,20 

17-60-38 RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS M2 150,00 10,94 10,94 1.641,00 10,94 1.641,00 

17-60-45 RETIRADA DE GUIAS DE CONCRETO M 90,00 9,11 9,11 819,90 9,11 819,90 

17-60-50 RETIRADA DE BRINQUEDOS UN 25,00 44,47 44,47 1.111,75 44,47 1.111,75 
17-60-87 RETIRADA DE PORTA-GIZ, INCLUSIVE SUPORTES M 5,00 8,96 8,96 44,80 8,96 44,80 

17-60-90 RETIRADA DE COIFA E CHAPA PARA FOGÃO DE 3 OU 4 BOCAS UN 26,00 41,66 41,66 1.083,16 41,66 1.083,16 

17-60-91 RETIRADA DE COIFA EM CHAPA PARA FOGÃO DE 6 BOCAS UN 4,00 52,08 52,08 208,32 52,08 208,32 

17-60-92 RETIRADA DE EXAUSTOR UN 6,00 7,32 7,32 43,92 7,32 43,92 
17-60-93 RETIRADA DE DUTO DE EXAUSTÃO M 7,00 15,62 15,62 109,34 15,62 109,34 

17-60-94 RETIRADA DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PQ (GP5/GPM1) M2 7,00 26,04 26,04 182,28 26,04 182,28 

17-60-95 RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04) M 700,00 47,09 47,09 32.963,00 47,09 32.963,00 

17-60-96 RETIRADA DE CERCA DE TELA GALVANIZADA E RESPECTIVOS MOURÕES (FC 04/05) M 134,00 41,52 41,52 5.563,68 41,52 5.563,68 

17-60-97 RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO M2 45,00 61,21 61,21 2.754,45 61,21 2.754,45 
17-70-01 RECOLOCAÇÃO DE TELA E TIRANTE EM ALAMBRADO M2 90,00 31,84 31,84 2.865,60 31,84 2.865,60 

17-70-35 RECOLOCAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS M2 30,00 29,95 29,95 898,50 29,95 898,50 

17-70-36 RECOLOCAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO COM AREIA RECICLADA M2 30,00 24,92 24,92 747,60 24,92 747,60 

17-70-38 RECOLOCAÇÃO DE MOSAICO PORTUGUÊS SOBRE BASE DE CONCRETO M2 80,00 64,38 64,38 5.150,40 64,38 5.150,40 
17-70-39 RECOLOCAÇÃO DE MOSAICO PORTUGUÊS SOBRE BASE DE AREIA M2 150,00 44,60 44,60 6.690,00 44,60 6.690,00 

17-70-40 M2 80,00 59,94 59,94 4.795,20 59,94 4.795,20 

17-70-41 RECOLOCAÇÃO DE MOSAICO PORTUGUÊS SOBRE BASE DE AREIA RECICLADA M2 150,00 40,57 40,57 6.085,50 40,57 6.085,50 

17-70-45 RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO M 90,00 49,52 49,52 4.456,80 49,52 4.456,80 
17-70-87 RECOLOCAÇÃO DE PORTA-GIZ, INCLUSIVE SUPORTES M 5,00 22,22 22,22 111,10 22,22 111,10 

17-70-90 RECOLOCAÇÃO DE COIFA EM CHAPA PARA FOGÃO DE 3 OU 4 BOCAS UN 5,00 80,51 80,51 402,55 80,51 402,55 

17-70-91 RECOLOCAÇÃO DE COIFA EM CHAPA PARA FOGÃO DE 6 BOCAS UN 5,00 106,55 106,55 532,75 106,55 532,75 

17-70-92 RECOLOCAÇÃO DE EXAUSTOR UN 5,00 31,62 31,62 158,10 31,62 158,10 

17-70-93 RECOLOCAÇÃO DE DUTO DE EXAUSTÃO M 15,00 22,03 22,03 330,45 22,03 330,45 
17-70-94 RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP5/GPM-1) M2 10,00 76,20 76,20 762,00 76,20 762,00 

17-70-96 RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA E RESPECTIVOS MOURÕES (FC 04/05) M 134,00 61,74 61,74 8.273,16 61,74 8.273,16 

17-80-15 TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO - MALHA 2" FIO 10 M2 700,00 87,41 87,41 61.187,00 87,41 61.187,00 

17-80-19 FERRO TRABALHADO PARA GRADIS KG 450,00 12,65 12,65 5.692,50 12,65 5.692,50 
17-80-70 TABELA DE BASQUETE, INCLUSIVE ARO E CESTA - MADEIRA PINTADA UN 2,00 595,02 595,02 1.190,04 595,02 1.190,04 

17-80-72 REPINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA M 350,00 5,68 5,68 1.988,00 5,68 1.988,00 

17-80-73 REPINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - EPÓXI M 350,00 6,68 6,68 2.338,00 6,68 2.338,00 

18-01-01 TUTOR E AMARILHO PARA ÁRVORES UN 15,00 21,36 21,36 320,40 21,36 320,40 

18-01-03 PROTETOR TIPO PARQUE PARA ÁRVORES UN 15,00 121,40 121,40 1.821,00 121,40 1.821,00 
18-02-03 ALECRIM DE CAMPINAS (HOLOCALIX GLAZZIOVII) UN 15,00 214,70 214,70 3.220,50 214,70 3.220,50 

18-02-04 GOIABA DA SERRA (ACCA SELLOWIANA) UN 15,00 275,08 275,08 4.126,20 275,08 4.126,20 

18-02-05 GUARITÁ  (ASTRONIUM GRAVEOLENS) UN 15,00 184,06 184,06 2.760,90 184,06 2.760,90 

18-02-06 PAU MARFIM  (BALFOURODENDRON RIEDELLIANUM) UN 15,00 180,56 180,56 2.708,40 180,56 2.708,40 
18-02-07 GUANANDI (CALOPHYLLUM BRASILIENSES) UN 15,00 166,05 166,05 2.490,75 166,05 2.490,75 

18-02-08 CAMBUCI (CAMPOMANESIA PHAEA) UN 15,00 177,95 177,95 2.669,25 177,95 2.669,25 

18-02-09 GABIROBA (CAMPOMANESIA XANTHOCARPA) UN 15,00 191,44 191,44 2.871,60 191,44 2.871,60 

18-02-10 CASSIA (CASSIA MULTIJUGA) UN 15,00 218,02 218,02 3.270,30 218,02 3.270,30 

18-02-11 CÁSSIA FERRUGEM (CASSIA FERRUGINEA) UN 15,00 171,52 171,52 2.572,80 171,52 2.572,80 
18-02-12 FALSO BARBATIMÃO (CASSIA LEPTOPHYLLA) UN 15,00 151,72 151,72 2.275,80 151,72 2.275,80 

18-02-13 PAU VIOLA (CITHAREXYLUM MYRIANTHUM) UN 15,00 146,08 146,08 2.191,20 146,08 2.191,20 

18-02-14 IPÊ VERDE (CYBYSTAX ANTISYPHILITICA) UN 15,00 157,04 157,04 2.355,60 157,04 2.355,60 

18-02-15 SAGUARAGI (COLUBRINA GLANDULOSA) UN 15,00 140,02 140,02 2.100,30 140,02 2.100,30 
18-02-16 MULUNGU ( ERYTHRINA FALCATA) UN 15,00 143,92 143,92 2.158,80 143,92 2.158,80 

18-02-17 UVAIA (EUGENIA PYRIFORMIS) UN 15,00 255,53 255,53 3.832,95 255,53 3.832,95 

18-02-18 PITANGUEIRA ( EUGENIA UNIFLORA) UN 15,00 128,79 128,79 1.931,85 128,79 1.931,85 

18-02-19 IPÊ BRANCO (HANDROANTHUS ROSEO ALBA) UN 15,00 155,21 155,21 2.328,15 155,21 2.328,15 

18-02-20 IPÊ AMARELO DO BREJO (HANDROANTHUS UMBELLATUS) UN 15,00 151,78 151,78 2.276,70 151,78 2.276,70 
18-02-21 IPÊ TABACO (HANDROANTHUS VELLOSOI) UN 15,00 181,74 181,74 2.726,10 181,74 2.726,10 

18-02-22 INGÁ FEIJÃO (INGA MARGINATA) UN 15,00 148,29 148,29 2.224,35 148,29 2.224,35 

18-02-23 JACARANDÁ DE MINAS (JACARANDA CUSPIDIFOLIA) UN 15,00 126,53 126,53 1.897,95 126,53 1.897,95 

18-02-24 CAROBÃO (JACARANDA MICRANTHA) UN 15,00 180,75 180,75 2.711,25 180,75 2.711,25 
18-02-25 IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA) UN 15,00 137,68 137,68 2.065,20 137,68 2.065,20 

18-02-26 IPÊ ROSA (TABEBUIA AVELLANEDAE) UN 15,00 222,10 222,10 3.331,50 222,10 3.331,50 

18-02-27 IPÊ ROXO (TABEBUIA IMPETIGINOSA) UN 15,00 214,84 214,84 3.222,60 214,84 3.222,60 

18-02-28 CAROBINHA (JACARANDA PUBERULA) UN 15,00 145,58 145,58 2.183,70 145,58 2.183,70 

18-02-29 EMBIRA DE SAPO - LONCHOCARPUS MUELBERGIANUS UN 15,00 251,42 251,42 3.771,30 251,42 3.771,30 
18-02-30 AÇOITA CAVALO (LUEHEA DIVARICATA) UN 15,00 180,24 180,24 2.703,60 180,24 2.703,60 

18-02-31 JACARANDÁ DO CAMPO (MICHAERIUM ACUTIFOLIUM) UN 15,00 142,02 142,02 2.130,30 142,02 2.130,30 

18-02-32 JACARANDÁ BRANCO (MICHAERIUM PARAGUAIENSIS) UN 15,00 160,18 160,18 2.402,70 160,18 2.402,70 

18-02-33 CAMBOATÁ BRANCO (MATAYBA ELAEAGNOIDES) UN 15,00 197,28 197,28 2.959,20 197,28 2.959,20 
18-02-34 AROEIRA PRETA (MYRACRODURON URUNDEUVA) UN 15,00 165,93 165,93 2.488,95 165,93 2.488,95 

18-02-35 PAINEIRA (CHORISIA SPECIOSA) UN 15,00 222,00 222,00 3.330,00 222,00 3.330,00 

18-02-36 CAMBUÍ (MYRCIA SELLOI) UN 15,00 192,75 192,75 2.891,25 192,75 2.891,25 

18-02-37 PAU-BRASIL (CAESALPINIA ECHINATA) UN 15,00 208,27 208,27 3.124,05 208,27 3.124,05 

18-02-38 CABREÚVA PARDA (MYROCARPUS FRONDOSUS) UN 15,00 180,19 180,19 2.702,85 180,19 2.702,85 
18-02-39 CABREÚVA ( MIROXYLON PERUIFERUM) UN 15,00 213,33 213,33 3.199,95 213,33 3.199,95 

18-02-40 PAU-FERRO (CAESALPINIA FERREA) UN 15,00 204,41 204,41 3.066,15 204,41 3.066,15 

18-02-41 BORDÃO DE VELHO (SAMANEA TUBULOSA) UN 15,00 201,48 201,48 3.022,20 201,48 3.022,20 

18-02-42 PITOMBA (TALISIA ESCULENTA) UN 15,00 187,41 187,41 2.811,15 187,41 2.811,15 
18-02-50 SIBIPIRUNA (CAESALPINIA PELTOPHOROIDES) UN 15,00 209,12 209,12 3.136,80 209,12 3.136,80 

18-02-52 SUINÃ (ERYTRINA SPECIOSA) UN 15,00 120,95 120,95 1.814,25 120,95 1.814,25 

18-02-55 TIPUANA (TIPUANA TIPU) UN 15,00 206,97 206,97 3.104,55 206,97 3.104,55 

18-02-61 ARECA BAMBU (CHRYSALIDO CARPUS LUTESCENS) UN 15,00 52,40 52,40 786,00 52,40 786,00 

18-02-63 BURITI (MAURITIA VINIFERA) UN 15,00 196,26 196,26 2.943,90 196,26 2.943,90 
18-02-65 COLINIA (CHAMAEDOREA ELEGANS) UN 15,00 205,21 205,21 3.078,15 205,21 3.078,15 

18-02-67 COQUEIRO (COCOS NUCIFERA) UN 15,00 125,51 125,51 1.882,65 125,51 1.882,65 

18-02-70 GUARIROBA (SYAGRUS OLERACEA) UN 15,00 85,55 85,55 1.283,25 85,55 1.283,25 

18-02-73 JERIVÁ (ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM) UN 15,00 124,79 124,79 1.871,85 124,79 1.871,85 
18-02-75 LATÂNIA (LATANIA SPP) UN 15,00 79,68 79,68 1.195,20 79,68 1.195,20 

18-02-77 SEAFORTIA (ARCHONTO PHOENIX CUNNINGHAMIANA) UN 15,00 81,91 81,91 1.228,65 81,91 1.228,65 

18-02-80 PALMEIRA IMPERIAL (ROY STONEAOLERACEA) UN 15,00 78,89 78,89 1.183,35 78,89 1.183,35 

18-02-90 PATA DE VACA (BAUHINIA VARIEGATA) UN 15,00 218,25 218,25 3.273,75 218,25 3.273,75 

18-02-91 QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA) UN 15,00 209,89 209,89 3.148,35 209,89 3.148,35 
18-02-92 MANACA DA SERRA (TIBOUCHINA MUTABILIS) UN 15,00 215,34 215,34 3.230,10 215,34 3.230,10 

18-03-01 GRAMA BATATAES EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM) M2 15,00 15,21 15,21 228,15 15,21 228,15 

18-03-03 GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS) M2 15,00 20,27 20,27 304,05 20,27 304,05 

18-03-05 GRAMA ESMERALDA M2 1.457,85 19,94 19,94 29.069,53 19,94 29.069,53 
18-03-07 GRAMA PRETA (OPHIOPOGUM JAPONICUS) - 36 MUDAS POR M2 M2 15,00 37,83 37,83 567,45 37,83 567,45 

18-03-13 CINERARIA (SENECIO CINERARIA) DÚZIA 15,00 52,66 52,66 789,90 52,66 789,90 

18-03-15 CLOROFITO (CLOROPHYTUM CROMOSSUM) DÚZIA 15,00 34,19 34,19 512,85 34,19 512,85 

18-03-17 FILODENDRO (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM) DÚZIA 15,00 59,44 59,44 891,60 59,44 891,60 

LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE COM REVESTIMENTO EM PASTILHA OU MATERIAL CERÂMICO POR 
HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO

BARRA DE APOIO PARA CHUVEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (BARRAS COM 
DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)

CURVA PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA 35CM BIT.22 PARA EXAUSTÃO AR RECRAVADA A CADA 
10GRAUS

RECOLOCAÇÃO DE MOSAICO PORTUGUÊS SOBRE BASE DE CONCRETO COM AGREGADO 
RECICLADO
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ANEXO XI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -  PROPOSTA EMPRESA
FATOR K=

TF= 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PREÇO REF VALOR TOTAL COM BDI VALOR TOTAL COM TFPREÇO UNITÁRIO COM 
BDI

PREÇO UNITÁRIO COM 
TF

18-03-19 HERA (HEDERA HELIX) DÚZIA 15,00 34,54 34,54 518,10 34,54 518,10 
18-03-21 LÍRIO (HEMEROCALLIS FLAVA) DÚZIA 15,00 47,90 47,90 718,50 47,90 718,50 

18-03-23 MARIA SEM VERGONHA (IMPATIENS SPP) DÚZIA 15,00 36,33 36,33 544,95 36,33 544,95 

18-03-25 MONSTERA (MONSTERA DELICIOSA) UN 15,00 51,44 51,44 771,60 51,44 771,60 

18-03-27 PILEA (PILEA CADIEREI) DÚZIA 15,00 34,45 34,45 516,75 34,45 516,75 

18-03-29 VEDELIA (WEDELIA PALUDARIS) DÚZIA 15,00 39,25 39,25 588,75 39,25 588,75 
18-03-41 IPOMÉIA (IPOMEIA LEARII) UN 15,00 34,76 34,76 521,40 34,76 521,40 

18-03-43 JASMIM ESTRELA (TRACHELOSPERMOM JASMINDA) UN 15,00 46,08 46,08 691,20 46,08 691,20 

18-03-45 LÁGRIMA DE CRISTO (CLERODENDRON THOMSONAE) UN 15,00 43,73 43,73 655,95 43,73 655,95 

18-03-47 MARACUJÁ (PASSIFLORA COERULEA) UN 15,00 44,56 44,56 668,40 44,56 668,40 
18-03-49 PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA GLABRA) UN 15,00 48,02 48,02 720,30 48,02 720,30 

18-03-51 TUMBERGIA (THUNBERGIA GRANDIFLORA) UN 15,00 42,41 42,41 636,15 42,41 636,15 

18-03-53 UNHA DE GATO (FICUS PUMILA) UN 15,00 5,91 5,91 88,65 5,91 88,65 

18-03-61 ABUTILOM (ABUTILON STRIATUM) UN 15,00 38,11 38,11 571,65 38,11 571,65 

18-03-63 ACALIFA (ACALYPHA WILKESIANA) UN 15,00 37,96 37,96 569,40 37,96 569,40 
18-03-65 ALAMANDA (ALLAMANDA NERIIFOLIA) UN 15,00 38,76 38,76 581,40 38,76 581,40 

18-03-67 AZALÉA (RHODODENDRON INDICUM) UN 15,00 48,01 48,01 720,15 48,01 720,15 

18-03-69 BAMBUZINHO (BAMBUZA GRACILIS) UN 15,00 50,91 50,91 763,65 50,91 763,65 

18-03-71 BELA EMÍLIA (PLUMBAGO CAPENSIS) UN 15,00 31,37 31,37 470,55 31,37 470,55 
18-03-73 CAMARÃO (BELOPERONE GUTATA) UN 15,00 35,35 35,35 530,25 35,35 530,25 

18-03-75 COSMOS (COSMOS BIPINNATUS) UN 15,00 27,79 27,79 416,85 27,79 416,85 

18-03-77 DRACENA (DRACAENA FRAGRANS) UN 15,00 45,58 45,58 683,70 45,58 683,70 

18-03-79 ESPONJINHA (CALLIANDRA TWEEDII) UN 15,00 41,90 41,90 628,50 41,90 628,50 

18-03-83 HIBISCO (HIBISCUS ROSA SINENSIS) UN 15,00 37,21 37,21 558,15 37,21 558,15 
18-03-85 MALVAVISCO (MALVAVISCUS MOLLIS) UN 15,00 34,99 34,99 524,85 34,99 524,85 

18-03-87 PIRACANTA (PYRACANTHA COCCINEA) UN 15,00 48,09 48,09 721,35 48,09 721,35 

18-10-50 NR.10 - ORLA PARA ÁRVORE EM PARALELEPÍPEDO - 1,20 X 1,20 M UN 15,00 233,92 233,92 3.508,80 233,92 3.508,80 

18-10-56 ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO NC.26 M 15,00 79,85 79,85 1.197,75 79,85 1.197,75 

18-10-60 GRELHA DE CONCRETO PARA PISOS GRAMADOS 60X45X9,5CM M2 15,00 79,53 79,53 1.192,95 79,53 1.192,95 
18-10-90 TORNEIRA PARA JARDIM  HD.16 UN 15,00 373,29 373,29 5.599,35 373,29 5.599,35 

18-15-50 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA FINA M3 15,00 167,95 167,95 2.519,25 167,95 2.519,25 

18-15-51 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO  DE PEDRA N.2 M3 15,00 143,13 143,13 2.146,95 143,13 2.146,95 

18-60-07 RETIRADA DE GRAMA M2 2.500,00 4,55 4,55 11.375,00 4,55 11.375,00 
18-70-07 RECOLOCAÇÃO DE GRAMA M2 3.049,00 32,32 32,32 98.543,59 32,32 98.543,59 

18-70-40 TRANSPLANTE DE ÁRVORES COM DIÂMETRO ATÉ 30CM UN 15,00 1.101,95 1.101,95 16.529,25 1.101,95 16.529,25 

18-70-41 TRANSPLANTE DE ÁRVORES COM DAP MAIOR OU IGUAL A 30CM UN 12,00 7.793,10 7.793,10 93.517,20 7.793,10 93.517,20 

18-80-01 REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO M2 150,00 7,58 7,58 1.137,00 7,58 1.137,00 

18-80-11 TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M3 30,00 204,12 204,12 6.123,60 204,12 6.123,60 
18-80-13 CALCAREO DOLOMITICO KG 15,00 0,88 0,88 13,20 0,88 13,20 

18-80-15 ADUBO QUÍMICO NPK, 10:10:10 KG 15,00 4,16 4,16 62,40 4,16 62,40 

18-80-30 PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE GRAMA BATATAES M2 1.457,00 7,58 7,58 11.044,06 7,58 11.044,06 

18-80-35 RECOLOCAÇÃO DE TERRA DE JARDIM M3 62,00 231,46 231,46 14.350,52 231,46 14.350,52 

97063 M2 500,00 9,79 9,79 4.895,00 9,79 4.895,00 

97064 M 150,00 18,09 18,09 2.713,50 18,09 2.713,50 

10-07-23 M2 7.000,00 8,68 8,68 60.760,00 8,68 60.760,00 

16.06.065 ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL M2 500,00 10,83 10,83 5.415,00 10,83 5.415,00 

16.06.066 ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL M 150,00 18,83 18,83 2.824,50 18,83 2.824,50 

08.08.030 MANGUEIRA COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO DE 1 1/2" UN 10,00 21,59 21,59 215,90 21,59 215,90 

08.08.031 MANGUEIRA COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO DE 2 1/2" UN 10,00 27,61 27,61 276,10 27,61 276,10 
08.08.035 ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 1/2" UN 5,00 46,84 46,84 234,20 46,84 234,20 

08.08.036 ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 5/8" UN 5,00 42,04 42,04 210,20 42,04 210,20 

08.08.037 ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 3/4" UN 10,00 73,71 73,71 737,10 73,71 737,10 

08.08.044 EXTINTORES MANUAIS DE CO2 CAPACIDADE 4KG UN 10,00 344,96 344,96 3.449,60 344,96 3.449,60 

08.08.045 EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG UN 30,00 401,30 401,30 12.039,00 401,30 12.039,00 
08.08.046 EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG UN 150,00 115,28 115,28 17.292,00 115,28 17.292,00 

08.08.047 EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG UN 10,00 168,53 168,53 1.685,30 168,53 1.685,30 

08.08.048 EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO BC CAPACIDADE 6 KG UN 10,00 135,29 135,29 1.352,90 135,29 1.352,90 

08.08.050 EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN 150,00 129,88 129,88 19.482,00 129,88 19.482,00 
08.08.051 EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO ABC CAPACIDADE 6 KG UN 10,00 151,29 151,29 1.512,90 151,29 1.512,90 

08.08.060 MANOMETRO INDUSTRIAL COM TOMADA INFERIOR. UN 5,00 400,44 400,44 2.002,20 400,44 2.002,20 

08.08.061 PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA. UN 5,00 1.394,32 1.394,32 6.971,60 1.394,32 6.971,60 

08.08.069 AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO UN 20,00 2.150,07 2.150,07 43.001,40 2.150,07 43.001,40 

08.08.070 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1/2 HP (3400 L/H -20 MCA) UN 3,00 917,71 917,71 2.753,13 917,71 2.753,13 
08.08.071 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3/4 HP (7400 L/H - 20 MCA) UN 3,00 1.019,02 1.019,02 3.057,06 1.019,02 3.057,06 

08.08.072 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP (8500 L/H - 20 MCA) UN 3,00 1.172,76 1.172,76 3.518,28 1.172,76 3.518,28 

08.08.073 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1.5 HP (10000 L/H - 20 MCA) UN 3,00 1.479,10 1.479,10 4.437,30 1.479,10 4.437,30 

08.08.074 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 L/H - 20 MCA) UN 3,00 1.644,92 1.644,92 4.934,76 1.644,92 4.934,76 
08.08.075 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3 HP (25000 L/H - 20 MCA) UN 3,00 2.137,12 2.137,12 6.411,36 2.137,12 6.411,36 

08.08.076 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 4 HP (31200 L/H - 20 MCA) UN 3,00 2.356,52 2.356,52 7.069,56 2.356,52 7.069,56 

08.08.077 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA) UN 3,00 3.120,05 3.120,05 9.360,15 3.120,05 9.360,15 

08.08.078 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 7,5 HP (40000L/H 20 MCA) UN 5,00 4.054,13 4.054,13 20.270,65 4.054,13 20.270,65 

08.08.079 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 10 HP (40000 L/H 20MCA) UN 5,00 4.750,15 4.750,15 23.750,75 4.750,15 23.750,75 
08.80.091 RECARGA EXTINTOR DE GAS CARBONICO DE 6 LITROS UN 10,00 75,53 75,53 755,30 75,53 755,30 

08.80.092 RECARGA EXTINTOR DE ESPUMA DE 10 LITROS UN 30,00 120,20 120,20 3.606,00 120,20 3.606,00 

08.80.093 RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 4KG UN 400,00 44,25 44,25 17.700,00 44,25 17.700,00 

08.80.095 EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA PRESSURIZADA 10L: RECARGA UN 500,00 36,52 36,52 18.260,00 36,52 18.260,00 

Base: SIURB JANEIRO/2021 publicada em MARÇO/2021 - SINAPI MARÇO/2021 - FDE - JANEIRO/2021

Sem desoneração

 R$    21.582.621,89  R$       21.582.621,89 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA 
EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE  (EXCLUSIVE ANDAIME E � �
LIMPEZA). AF_11/2017

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020
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