
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

SECRETARIA DE OBRAS 

BDI 25,00%

BDI DIF. 16,80%

15.213.991,87R$  

Item Fonte Código Descrição Unidade
Quantida

de

Custo 

Unitário (sem 

BDI) (R$)

Preço 

Unitário 

(com 

BDI) (R$)

Preço Total

(R$)

1. SINAPI IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL ITAPARK - - - 15.213.991,87 

1.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - - 1.464.982,40 

1.1.1. PROJETOS EXECUTIVOS - - - 341.058,08 

1.1.1.0.1. EDIF 20003061 PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 88,00          3.100,53 3.875,66 341.058,08 

1.1.2. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - -                      -   - 806.335,20 

1.1.2.0.1. SINAPI 90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 528,00             172,50 215,63 113.852,64 

1.1.2.0.2. SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.112,00             121,69 152,11 321.256,32 

1.1.2.0.3. SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.112,00               78,39 97,99 206.954,88 

1.1.2.0.4. SINAPI 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.112,00               31,11 38,89 82.135,68 

1.1.2.0.5.
Composiç

ão
006 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.112,00               31,11 38,89 82.135,68 

1.1.3. SINAPI CONTROLE TECNOLÓGICO - -                      -   - 93.869,94 

1.1.3.0.1. INFRA 2006002 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS. 50,00             127,01 158,76 7.938,00 

1.1.3.0.2. INFRA 2006003 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE ENS. 50,00             102,04 127,55 6.377,50 

1.1.3.0.3. INFRA 2006001 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - UMIDADE NATURAL ENS. 50,00               25,90 32,38 1.619,00 

1.1.3.0.4. INFRA 2006004 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO ENS. 50,00             308,70 385,88 19.294,00 

1.1.3.0.5. INFRA 2006005 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA ENS. 50,00             191,93 239,91 11.995,50 

1.1.3.0.6. EDIF 20006002 CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA) UN 53,00               21,98 27,48 1.456,44 

1.1.3.0.7. INFRA 2006009 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) ENS. 50,00             723,03 903,79 45.189,50 

1.1.4. INFRA CANTEIRO DE OBRAS - -                      -   - 223.719,18 

1.1.4.0.1. SINAPI-I 10779
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 

MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
MES   24,00          1.040,62 1.300,78 31.218,72 

1.1.4.0.2. SINAPI-I 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 

COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
MES   12,00             832,50 1.040,63 12.487,56 

1.1.4.0.3.
Composiç

ão
016

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
M2 30,00             471,53 589,41 17.682,30 

1.1.4.0.4. SINAPI-I 10667
CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM 

DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    1,00        19.404,00 24.255,00 24.255,00 

1.1.4.0.5.
Composiç

ão
017

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA
UN 1,00          6.316,88 7.896,10 7.896,10 

1.1.4.0.6. SINAPI-I 44480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             M3    1.200,00               15,51 19,39 23.268,00 

1.1.4.0.7. SINAPI-I 14250
ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO 

ICMS, PIS/PASEP E COFINS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
KWH   18.000,00                  0,82 1,03 18.540,00 

1.1.4.0.8. SINAPI 101498
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E 

DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
UN 1,00          1.956,88 2.446,10 2.446,10 

1.1.4.0.9. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 660,00               90,02 112,53 74.269,80 

1.1.4.0.10

.
EDIF 17030002 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 24,00             388,52 485,65 11.655,60 

1.2. SINAPI DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - -                      -   - 459.738,58 

1.2.0.0.1. SINAPI 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 5.315,00               24,37 30,46 161.894,90 

1.2.0.0.2. INFRA 5003000 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M2 2.070,24               27,05 33,81 69.994,81 

1.2.0.0.3.
Composiç

ão
001

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL
M3 48,00             288,15 360,19 17.289,12 

1.2.0.0.4. INFRA 5001000 ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 980,54               10,01 12,51 12.266,56 

1.2.0.0.5. SINAPI 100983

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 845,25                  9,20 11,50 9.720,38 

1.2.0.0.6. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 14.548,91                  2,19 2,74 39.864,01 

1.2.0.0.7. CDHU 194 05.09.006 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 2.879,78               39,17 45,75 131.749,94 

1.2.0.0.8. SINAPI 98530
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E 

MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024
UN 31,00             192,12 240,15 7.444,65 

1.2.0.0.9. SINAPI 98527
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 

0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024
UN 31,00             245,53 306,91 9.514,21 

1.3. SINAPI EDIFICAÇÕES - -                      -   - 1.576.974,44 

1.3.1. SINAPI PRÉDIO 1 - BILHETERIA - -                      -   - 168.467,41 

1.3.1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - -                      -   - 1.156,11 

1.3.1.1.1. SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 12,39               74,65 93,31 1.156,11 

1.3.1.2. SINAPI FUNDAÇÃO - -                      -   - 41.386,04 

1.3.1.2.1. EDIF 2001062 ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 250MM PARA ATÉ 80 TF M 48,00             455,34 569,18 27.320,64 

1.3.1.2.2. SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. 

AF_05/2021
UN 4,00               21,54 26,93 107,72 

1.3.1.2.3. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 8,05             135,92 169,90 1.367,70 

1.3.1.2.4. SINAPI 100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 

M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 5,25                  8,73 10,91 57,28 

1.3.1.2.5. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 63,66                  2,19 2,74 174,43 

1.3.1.2.6. SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 5,16               32,40 40,50 208,98 

1.3.1.2.7. CDHU 194 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 6,56               29,99 35,03 229,80 

1.3.1.2.8. EDIF 1004010 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2 14,44                  5,76 7,20 103,97 

1.3.1.2.9. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 M3 0,73             759,51 949,39 693,05 

1.3.1.2.10

.
SINAPI 96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 20,22             105,64 132,05 2.670,05 

1.3.1.2.11

.
SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 8,33               22,10 27,63 230,16 

1.3.1.2.12

.
SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 26,30               19,31 24,14 634,88 

OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL ITAPARK

SIMULAÇÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO - PREÇOS SEM DESONERAÇÃO
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1.3.1.2.13

.
SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 126,76               14,59 18,24 2.312,10 

1.3.1.2.14

.
SINAPI 104920

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 8,42               10,94 13,68 115,19 

1.3.1.2.15

.
SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 2,16             633,18 791,48 1.709,60 

1.3.1.2.16

.
SINAPI 101165

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
M3 1,33          1.057,73 1.322,16 1.758,47 

1.3.1.2.17

.
SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 28,13               48,12 60,15 1.692,02 

1.3.1.3. SINAPI ESTRUTURA - -                      -   - 18.226,11 

1.3.1.3.1. SINAPI 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 8,16             152,17 190,21 1.552,11 

1.3.1.3.2. SINAPI 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 

AF_09/2020
M2 17,76             110,97 138,71 2.463,49 

1.3.1.3.3. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 21,74               14,78 18,48 401,76 

1.3.1.3.4. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 22,25               12,36 15,45 343,76 

1.3.1.3.5. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 94,97               10,86 13,58 1.289,69 

1.3.1.3.6. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 106,78                  9,03 11,29 1.205,55 

1.3.1.3.7. SINAPI 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 44,62               12,83 16,04 715,70 

1.3.1.3.8. SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 103,94               11,75 14,69 1.526,88 

1.3.1.3.9. CDHU 194 11.01.350 Concreto usinado, fck = 40 MPa - para bombeamento M3 1,80             629,93 787,41 1.417,34 

1.3.1.3.10

.
SINAPI 103673

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,80               54,23 67,79 122,02 

1.3.1.3.11

.
SINAPI 101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA
M2 17,45             179,45 224,31 3.914,21 

1.3.1.3.12

.
SINAPI 101792

ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO 

TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M3 20,50               18,35 22,94 470,27 

1.3.1.3.13

.
SINAPI 95240

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 

3 CM. AF_01/2024
M2 17,45               18,06 22,58 394,02 

1.3.1.3.14

.
SINAPI 97096

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
M3 2,62             549,17 686,46 1.798,53 

1.3.1.3.15

.
SINAPI 97090

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA 

Q-138. AF_09/2021
KG 38,39               12,73 15,91 610,78 

1.3.1.4. SINAPI VEDAÇÃO - -                      -   - 4.908,03 

1.3.1.4.1. SINAPI 103338
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 32,02             122,62 153,28 4.908,03 

1.3.1.5. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÕES - -                      -   - 6.210,38 

1.3.1.5.1. SINAPI 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO 

DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023
M2 17,45             138,27 172,84 3.016,06 

1.3.1.5.2. SINAPI 98565
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 

1:3, E=3CM. AF_09/2023
M2 17,45               57,26 71,58 1.249,07 

1.3.1.5.3. SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 32,34               48,12 60,15 1.945,25 

1.3.1.6. SINAPI 94231 COBERTURA - -                      -   - 1.120,72 

1.3.1.6.1. SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019
M 16,10               55,69 69,61 1.120,72 

1.3.1.7. SINAPI ESQUADRIAS - -                      -   - 56.066,26 

1.3.1.7.1. SINAPI 90796

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU 

MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00             805,40 1.006,75 2.013,50 

1.3.1.7.2. SINAPI 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 1,00             227,01 283,76 283,76 

1.3.1.7.3. SINAPI 90831
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 1,00             198,97 248,71 248,71 

1.3.1.7.4. EDIF 8002043 CF.19 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, FIXO COM VENTILAÇÃO PERMANENTE M2 2,02          1.146,41 1.433,01 2.894,68 

1.3.1.7.5. CDHU 194 26.01.350 Vidro multilaminado de alta segurança em policarbonato, proteção balística nível III M2 6,75          6.000,07 7.500,09 50.625,61 

1.3.1.8. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - -                      -   - 6.289,94 

1.3.1.8.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 106,25                  4,68 5,85 621,56 

1.3.1.8.2. SINAPI 91847
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 11,74               13,57 16,96 199,11 

1.3.1.8.3. SINAPI 91857
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 13,56               17,60 22,00 298,32 

1.3.1.8.4. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00               42,92 53,65 53,65 

1.3.1.8.5. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 3,00               23,97 29,96 89,88 

1.3.1.8.6. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 8,00               14,68 18,35 146,80 

1.3.1.8.7. SINAPI 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 6,00               21,76 27,20 163,20 

1.3.1.8.8. EDIF 9009095 LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 14W UN 2,00             291,48 364,35 728,70 

1.3.1.8.9. EDIF 9009096 LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 28W UN 4,00             384,76 480,95 1.923,80 

1.3.1.8.10

.
SINAPI 91981

INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00               58,94 73,68 147,36 

1.3.1.8.11

.
SINAPI 91992

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00               57,85 72,31 72,31 

1.3.1.8.12

.
SINAPI 91996

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00               43,65 54,56 54,56 

1.3.1.8.13

.
SINAPI 92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 8,00               38,17 47,71 381,68 

1.3.1.8.14

.
SINAPI 97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 2,00               22,31 27,89 55,78 
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1.3.1.8.15

.
SINAPI 101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00             515,08 643,85 643,85 

1.3.1.8.16

.
SINAPI 101893

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00               89,41 111,76 111,76 

1.3.1.8.17

.
SINAPI 101892

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00               69,19 86,49 259,47 

1.3.1.8.18

.
SINAPI 101890

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00               16,69 20,86 83,44 

1.3.1.8.19

.
CDHU 194 37.17.060 Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos UN 1,00             203,77 254,71 254,71 

1.3.1.9. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA - -                      -   - 694,35 

1.3.1.9.1.
Composiç

ão
007

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 

FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 8,24               55,26 69,08 569,22 

1.3.1.9.2. SINAPI 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00             100,10 125,13 125,13 

1.3.1.10. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO - -                      -   - 1.582,14 

1.3.1.10.1

.

Composiç

ão
008

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 0,80               96,36 120,45 96,36 

1.3.1.10.2

.

Composiç

ão
009

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 5,31             113,14 141,43 750,99 

1.3.1.10.3

.

Composiç

ão
010

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 6,00               51,17 63,96 383,76 

1.3.1.10.4

.
SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 1,00               44,62 55,78 55,78 

1.3.1.10.5

.
SINAPI 89491

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
UN 2,00             105,97 132,46 264,92 

1.3.1.10.6

.
SINAPI 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 1,00               24,26 30,33 30,33 

1.3.1.11. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUAS PLUVIAIS - -                      -   - 489,68 

1.3.1.11.1

.

Composiç

ão
011

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 6,00               62,75 78,44 470,64 

1.3.1.11.2

.
EDIF 10012027 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM UN 1,00               15,23 19,04 19,04 

1.3.1.12. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS - -                      -   - 1.968,68 

1.3.1.12.1

.
SINAPI 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00             548,42 685,53 685,53 

1.3.1.12.2

.
SINAPI 86901

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00             156,88 196,10 196,10 

1.3.1.12.3

.
SINAPI 86906

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00               67,34 84,18 84,18 

1.3.1.12.4

.
SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00               62,60 78,25 78,25 

1.3.1.12.5

.
SINAPI 95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 

ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00               79,99 99,99 99,99 

1.3.1.12.6

.
EDIF 10014066

DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO 

CORTE
UN 1,00             248,64 310,80 310,80 

1.3.1.12.7

.
SINAPI 86895

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00             411,06 513,83 513,83 

1.3.1.13. SINAPI REVESTIMENTOS - -                      -   - 23.148,35 

1.3.1.13.1

.
SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
M2 108,80                  4,70 5,88 639,74 

1.3.1.13.2

.
SINAPI 98562

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
M2 108,80               54,53 68,16 7.415,81 

1.3.1.13.3

.
SINAPI 87535

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM 

PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

M2 17,54               33,01 41,26 723,70 

1.3.1.13.4

.
SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 

MM. AF_08/2022

M2 96,94               60,11 75,14 7.284,07 

1.3.1.13.5

.
SINAPI 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE
M2 17,54               77,35 96,69 1.695,94 

1.3.1.13.6

.

Composiç

ão
014 REVESTIMENTO EM TELHA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO M2 41,87             102,97 128,71 5.389,09 

1.3.1.14. SINAPI PISOS - -                      -   - 1.970,44 

1.3.1.14.1

.
SINAPI 87737

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM 

ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021

M2 14,80               50,79 63,49 939,65 

1.3.1.14.2

.
SINAPI 87246

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
M2 3,55               78,82 98,53 349,78 

1.3.1.14.3

.
SINAPI 88476

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021
M2 11,25               20,55 25,69 289,01 

1.3.1.14.4

.
SINAPI 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,60             115,62 144,53 231,25 

1.3.1.14.5

.
SINAPI 88648

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 

35X35CM. AF_02/2023
M 14,34                  8,97 11,21 160,75 

1.3.1.15. SINAPI PINTURA - -                      -   - 2.994,29 

1.3.1.15.1

.
SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 44,96               14,54 18,18 817,37 

1.3.1.15.2

.
SINAPI 88497

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023
M2 44,96               21,55 26,94 1.211,22 
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1.3.1.15.3

.
SINAPI 102494

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
M2 11,25               68,67 85,84 965,70 

1.3.1.16. SINAPI LIMPEZA GERAL - -                      -   - 255,89 

1.3.1.16.1

.
EDIF 17004001 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 14,80               13,83 17,29 255,89 

1.3.2. SINAPI PRÉDIO 2 - BANHEIRO - -                      -   - 182.852,02 

1.3.2.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - -                      -   - 1.422,04 

1.3.2.1.1. SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 15,24               74,65 93,31 1.422,04 

1.3.2.2. SINAPI FUNDAÇÃO - -                      -   - 59.243,79 

1.3.2.2.1. EDIF 2001062 ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 250MM PARA ATÉ 80 TF M 72,00             455,34 569,18 40.980,96 

1.3.2.2.2. SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. 

AF_05/2021
UN 6,00               21,54 26,93 161,58 

1.3.2.2.3. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 10,52             135,92 169,90 1.787,35 

1.3.2.2.4. SINAPI 100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 

M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 7,13                  8,73 10,91 77,79 

1.3.2.2.5. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 86,45                  2,19 2,74 236,87 

1.3.2.2.6. SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 6,92               32,40 40,50 280,26 

1.3.2.2.7. CDHU 194 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 8,91               29,99 35,03 312,12 

1.3.2.2.8. EDIF 1004010 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2 17,28                  5,76 7,20 124,42 

1.3.2.2.9. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 M3 0,87             759,51 949,39 825,97 

1.3.2.2.10

.
SINAPI 96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 28,99             105,64 132,05 3.828,13 

1.3.2.2.11

.
SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 14,33               22,10 27,63 395,94 

1.3.2.2.12

.
SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 18,25               19,31 24,14 440,56 

1.3.2.2.13

.
SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 131,11               14,59 18,24 2.391,45 

1.3.2.2.14

.
SINAPI 104920

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 68,72               10,94 13,68 940,09 

1.3.2.2.15

.
SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 2,73             633,18 791,48 2.160,74 

1.3.2.2.16

.
SINAPI 101165

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
M3 1,55          1.057,73 1.322,16 2.049,35 

1.3.2.2.17

.
SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 37,41               48,12 60,15 2.250,21 

1.3.2.3. SINAPI ESTRUTURA - -                      -   - 21.762,01 

1.3.2.3.1. SINAPI 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 8,16             152,17 190,21 1.552,11 

1.3.2.3.2. SINAPI 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 

AF_09/2020
M2 23,70             110,97 138,71 3.287,43 

1.3.2.3.3. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 24,65               14,78 18,48 455,53 

1.3.2.3.4. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 22,25               12,36 15,45 343,76 

1.3.2.3.5. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 101,04               10,86 13,58 1.372,12 

1.3.2.3.6. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 106,78                  9,03 11,29 1.205,55 

1.3.2.3.7. SINAPI 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 51,93               12,83 16,04 832,96 

1.3.2.3.8. SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 118,74               11,75 14,69 1.744,29 

1.3.2.3.9. CDHU 194 11.01.350 Concreto usinado, fck = 40 MPa - para bombeamento M3 2,22             629,93 787,41 1.748,05 

1.3.2.3.10

.
SINAPI 103673

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 2,22               54,23 67,79 150,49 

1.3.2.3.11

.
SINAPI 101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA
M2 22,07             179,45 224,31 4.950,52 

1.3.2.3.12

.
SINAPI 101792

ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO 

TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M3 25,12               18,35 22,94 576,25 

1.3.2.3.13

.
SINAPI 95240

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 

3 CM. AF_01/2024
M2 22,07               18,06 22,58 498,34 

1.3.2.3.14

.
SINAPI 97096

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
M3 3,31             549,17 686,46 2.272,18 

1.3.2.3.15

.
SINAPI 97090

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA 

Q-138. AF_09/2021
KG 48,55               12,73 15,91 772,43 

1.3.2.4. SINAPI VEDAÇÃO - -                      -   - 11.170,87 

1.3.2.4.1. SINAPI 103338
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 42,97             122,62 153,28 6.586,44 

1.3.2.4.2. SINAPI 102257
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
M2 9,94             368,97 461,21 4.584,43 

1.3.2.5. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÕES - -                      -   - 10.004,85 

1.3.2.5.1. SINAPI 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO 

DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023
M2 22,07             138,27 172,84 3.814,58 

1.3.2.5.2. SINAPI 98565
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 

1:3, E=3CM. AF_09/2023
M2 22,07               57,26 71,58 1.579,77 

1.3.2.5.3. SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 76,65               48,12 60,15 4.610,50 

1.3.2.6. SINAPI COBERTURA - -                      -   - 1.347,65 

1.3.2.6.1. SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019
M 19,36               55,69 69,61 1.347,65 

1.3.2.7. SINAPI ESQUADRIAS - -                      -   - 17.055,38 

1.3.2.7.1. SINAPI 90796

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU 

MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00             805,40 1.006,75 2.013,50 

1.3.2.7.2. SINAPI 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 2,00             227,01 283,76 567,52 
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1.3.2.7.3. EDIF 8002043 CF.19 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, FIXO COM VENTILAÇÃO PERMANENTE M2 8,71          1.146,41 1.433,01 12.481,52 

1.3.2.7.4. SINAPI 91009
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 4,00             398,57 498,21 1.992,84 

1.3.2.8. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - -                      -   - 5.025,52 

1.3.2.8.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 103,61                  4,68 5,85 606,12 

1.3.2.8.2. SINAPI 91847
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 14,84               13,57 16,96 251,69 

1.3.2.8.3. SINAPI 91857
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 11,30               17,60 22,00 248,60 

1.3.2.8.4. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00               42,92 53,65 107,30 

1.3.2.8.5. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 3,00               23,97 29,96 89,88 

1.3.2.8.6. SINAPI 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 6,00               21,76 27,20 163,20 

1.3.2.8.7. EDIF 9009095 LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 14W UN 6,00             291,48 364,35 2.186,10 

1.3.2.8.8. SINAPI 91981
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00               58,94 73,68 147,36 

1.3.2.8.9. SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00               57,85 72,31 144,62 

1.3.2.8.10

.
SINAPI 91996

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00               43,65 54,56 54,56 

1.3.2.8.11

.
SINAPI 97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 2,00               22,31 27,89 55,78 

1.3.2.8.12

.
SINAPI 101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00             515,08 643,85 643,85 

1.3.2.8.13

.
SINAPI 101893

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00               89,41 111,76 111,76 

1.3.2.8.14

.
SINAPI 101892

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00               69,19 86,49 172,98 

1.3.2.8.15

.
SINAPI 101890

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00               16,69 20,86 41,72 

1.3.2.9. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA - -                      -   - 2.815,89 

1.3.2.9.1.
Composiç

ão
007

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 

FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 37,14               55,26 69,08 2.565,63 

1.3.2.9.2. SINAPI 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00             100,10 125,13 250,26 

1.3.2.10. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO - -                      -   - 5.125,25 

1.3.2.10.1

.

Composiç

ão
008

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 6,76               96,36 120,45 814,24 

1.3.2.10.2

.

Composiç

ão
009

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 19,31             113,14 141,43 2.731,01 

1.3.2.10.3

.

Composiç

ão
010

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 6,00               51,17 63,96 383,76 

1.3.2.10.4

.
SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 6,11               44,62 55,78 340,82 

1.3.2.10.5

.
SINAPI 89491

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
UN 6,00             105,97 132,46 794,76 

1.3.2.10.6

.
SINAPI 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 2,00               24,26 30,33 60,66 

1.3.2.11. SINAPI INSTALAÇÕES FIDRÁULICAS - ÁGUAS PLUVIAIS - -                      -   - 489,68 

1.3.2.11.1

.

Composiç

ão
011

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 6,00               62,75 78,44 470,64 

1.3.2.11.2

.
EDIF 10012027 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM UN 1,00               15,23 19,04 19,04 

1.3.2.12. SINAPI INSTALAÇÕES FIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS - -                      -   - 13.307,04 

1.3.2.12.1

.
SINAPI 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00             548,42 685,53 2.742,12 

1.3.2.12.2

.
SINAPI 86901

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00             156,88 196,10 1.176,60 

1.3.2.12.3

.
SINAPI 86906

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00               67,34 84,18 505,08 

1.3.2.12.4

.
SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00               62,60 78,25 469,50 

1.3.2.12.5

.
SINAPI 95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 

ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00               79,99 99,99 599,94 

1.3.2.12.6

.
EDIF 10014066

DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO 

CORTE
UN 6,00             248,64 310,80 1.864,80 

1.3.2.12.7

.
SINAPI 86895

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00             411,06 513,83 3.082,98 

1.3.2.12.8

.
SINAPI 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00             764,27 955,34 2.866,02 

1.3.2.13. SINAPI REVESTIMENTOS - -                      -   - 29.631,53 

1.3.2.13.1

.
SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
M2 130,40                  4,70 5,88 766,75 

1.3.2.13.2

.
SINAPI 98562

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
M2 130,40               54,53 68,16 8.888,06 

1.3.2.13.3

.
SINAPI 87535

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM 

PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

M2 57,85               33,01 41,26 2.386,89 
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1.3.2.13.4

.
SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 

MM. AF_08/2022

M2 72,55               60,11 75,14 5.451,41 

1.3.2.13.5

.
SINAPI 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE
M2 57,85               77,35 96,69 5.593,52 

1.3.2.13.6

.

Composiç

ão
014 REVESTIMENTO EM TELHA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO M2 50,85             102,97 128,71 6.544,90 

1.3.2.14. SINAPI PISOS - -                      -   - 3.277,22 

1.3.2.14.1

.
SINAPI 87737

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM 

ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021

M2 18,80               50,79 63,49 1.193,61 

1.3.2.14.2

.
SINAPI 87246

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
M2 18,80               78,82 98,53 1.852,36 

1.3.2.14.3

.
SINAPI 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,60             115,62 144,53 231,25 

1.3.2.15. SINAPI PINTURA - -                      -   - 848,25 

1.3.2.15.1

.
SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 18,80               14,54 18,18 341,78 

1.3.2.15.2

.
SINAPI 88497

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023
M2 18,80               21,55 26,94 506,47 

1.3.2.16. SINAPI LIMPEZA GERAL - -                      -   - 325,05 

1.3.2.16.1

.
EDIF 17004001 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 18,80               13,83 17,29 325,05 

1.3.3. SINAPI PRÉDIO 3 - ADMINISTRAÇÃO / CONTROLE OPERACIONAL - -                      -   - 498.210,05 

1.3.3.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - -                      -   - 1.784,09 

1.3.3.1.1. SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 19,12               74,65 93,31 1.784,09 

1.3.3.2. SINAPI FUNDAÇÃO - -                      -   - 51.489,89 

1.3.3.2.1. EDIF 2001062 ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 250MM PARA ATÉ 80 TF M 48,00             455,34 569,18 27.320,64 

1.3.3.2.2. SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. 

AF_05/2021
UN 4,00               21,54 26,93 107,72 

1.3.3.2.3. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 13,99             135,92 169,90 2.376,90 

1.3.3.2.4. SINAPI 100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 

M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 7,22                  8,73 10,91 78,77 

1.3.3.2.5. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 87,54                  2,19 2,74 239,86 

1.3.3.2.6. SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 9,13               32,40 40,50 369,77 

1.3.3.2.7. CDHU 194 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 9,03               29,99 35,03 316,32 

1.3.3.2.8. EDIF 1004010 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2 24,27                  5,76 7,20 174,74 

1.3.3.2.9. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 M3 1,21             759,51 949,39 1.148,76 

1.3.3.2.10

.
SINAPI 96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 37,18             105,64 132,05 4.909,62 

1.3.3.2.11

.
SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 21,28               22,10 27,63 587,97 

1.3.3.2.12

.
SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 20,81               19,31 24,14 502,35 

1.3.3.2.13

.
SINAPI 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 3,70               16,97 21,21 78,48 

1.3.3.2.14

.
SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 175,75               14,59 18,24 3.205,68 

1.3.3.2.15

.
SINAPI 104920

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 102,12               10,94 13,68 1.397,00 

1.3.3.2.16

.
SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 3,65             633,18 791,48 2.888,90 

1.3.3.2.17

.
SINAPI 101165

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
M3 2,13          1.057,73 1.322,16 2.816,20 

1.3.3.2.18

.
SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 49,38               48,12 60,15 2.970,21 

1.3.3.3. SINAPI ESTRUTURA - -                      -   - 48.410,56 

1.3.3.3.1. SINAPI 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 23,58             152,17 190,21 4.485,15 

1.3.3.3.2. SINAPI 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 

AF_09/2020
M2 54,68             110,97 138,71 7.584,66 

1.3.3.3.3. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 64,01               14,78 18,48 1.182,90 

1.3.3.3.4. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 17,90               13,49 16,86 301,79 

1.3.3.3.5. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 50,10               12,36 15,45 774,05 

1.3.3.3.6. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 189,84               10,86 13,58 2.578,03 

1.3.3.3.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 342,98                  9,03 11,29 3.872,24 

1.3.3.3.8. SINAPI 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 63,85               12,83 16,04 1.024,15 

1.3.3.3.9. SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 222,16               11,75 14,69 3.263,53 

1.3.3.3.10

.
CDHU 194 11.01.350 Concreto usinado, fck = 40 MPa - para bombeamento M3 5,52             629,93 787,41 4.346,50 

1.3.3.3.11

.
SINAPI 103673

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 5,52               54,23 67,79 374,20 

1.3.3.3.12

.
SINAPI 101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA
M2 56,44             179,45 224,31 12.660,06 

1.3.3.3.13

.
SINAPI 101792

ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO 

TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M3 62,54               18,35 22,94 1.434,67 

1.3.3.3.14

.
SINAPI 95240

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 

3 CM. AF_01/2024
M2 28,22               18,06 22,58 637,21 

1.3.3.3.15

.
SINAPI 97096

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
M3 4,23             549,17 686,46 2.903,73 



Item Fonte Código Descrição Unidade
Quantida

de

Custo 

Unitário (sem 

BDI) (R$)
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Unitário 
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(R$)

1.3.3.3.16

.
SINAPI 97090

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA 

Q-138. AF_09/2021
KG 62,08               12,73 15,91 987,69 

1.3.3.4. SINAPI VEDAÇÃO - -                      -   - 12.737,57 

1.3.3.4.1. SINAPI 103338
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 83,10             122,62 153,28 12.737,57 

1.3.3.5. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÕES - -                      -   - 12.377,20 

1.3.3.5.1. SINAPI 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO 

DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023
M2 28,22             138,27 172,84 4.877,54 

1.3.3.5.2. SINAPI 98565
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 

1:3, E=3CM. AF_09/2023
M2 28,22               57,26 71,58 2.019,99 

1.3.3.5.3. SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 91,10               48,12 60,15 5.479,67 

1.3.3.6. SINAPI COBERTURA - -                      -   - 1.598,25 

1.3.3.6.1. SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019
M 22,96               55,69 69,61 1.598,25 

1.3.3.7. SINAPI ESQUADRIAS - -                      -   - 250.476,65 

1.3.3.7.1. SINAPI 90796

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU 

MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6,00             805,40 1.006,75 6.040,50 

1.3.3.7.2. SINAPI 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 6,00             227,01 283,76 1.702,56 

1.3.3.7.3. EDIF 8002043 CF.19 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, FIXO COM VENTILAÇÃO PERMANENTE M2 10,33          1.146,41 1.433,01 14.802,99 

1.3.3.7.4. CDHU 194 26.01.350 Vidro multilaminado de alta segurança em policarbonato, proteção balística nível III M2 11,34          6.000,07 7.500,09 85.051,02 

1.3.3.7.5. SINAPI 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 6,40             707,67 884,59 5.661,38 

1.3.3.7.6. EDIF 3060001 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL KG 3.108,00               25,93 32,41 100.730,28 

1.3.3.7.7. CDHU 194 33.07.130 Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas KG 3.108,00                  5,16 6,45 20.046,60 

1.3.3.7.8. CDHU 194 33.07.140 Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica KG 3.108,00                  4,23 5,29 16.441,32 

1.3.3.8. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - -                      -   - 16.088,33 

1.3.3.8.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 331,18                  4,68 5,85 1.937,40 

1.3.3.8.2. SINAPI 91847
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 17,98               13,57 16,96 304,94 

1.3.3.8.3. SINAPI 91857
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 43,10               17,60 22,00 948,20 

1.3.3.8.4. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00               42,92 53,65 214,60 

1.3.3.8.5. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 15,00               23,97 29,96 449,40 

1.3.3.8.6. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 11,00               14,68 18,35 201,85 

1.3.3.8.7. SINAPI 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 19,00               21,76 27,20 516,80 

1.3.3.8.8. EDIF 9009095 LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 14W UN 6,00             291,48 364,35 2.186,10 

1.3.3.8.9. EDIF 9009096 LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 28W UN 13,00             384,76 480,95 6.252,35 

1.3.3.8.10

.
SINAPI 91981

INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 7,00               58,94 73,68 515,76 

1.3.3.8.11

.
SINAPI 91992

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00               57,85 72,31 289,24 

1.3.3.8.12

.
SINAPI 91996

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 8,00               43,65 54,56 436,48 

1.3.3.8.13

.
SINAPI 92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 11,00               38,17 47,71 524,81 

1.3.3.8.14

.
SINAPI 97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 3,00               22,31 27,89 83,67 

1.3.3.8.15

.
SINAPI 101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00             515,08 643,85 643,85 

1.3.3.8.16

.
SINAPI 101893

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00               89,41 111,76 111,76 

1.3.3.8.17

.
SINAPI 101892

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00               69,19 86,49 345,96 

1.3.3.8.18

.
SINAPI 101890

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6,00               16,69 20,86 125,16 

1.3.3.9. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA - -                      -   - 2.907,27 

1.3.3.9.1.
Composiç

ão
007

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 

FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 34,84               55,26 69,08 2.406,75 

1.3.3.9.2. SINAPI 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00             100,10 125,13 500,52 

1.3.3.10. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO - -                      -   - 4.305,32 

1.3.3.10.1

.

Composiç

ão
008

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 1,48               96,36 120,45 178,27 

1.3.3.10.2

.

Composiç

ão
009

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 14,97             113,14 141,43 2.117,21 

1.3.3.10.3

.

Composiç

ão
010

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 8,01               51,17 63,96 512,32 

1.3.3.10.4

.
SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 9,88               44,62 55,78 551,11 

1.3.3.10.5

.
SINAPI 89491

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
UN 6,00             105,97 132,46 794,76 

1.3.3.10.6

.
SINAPI 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 5,00               24,26 30,33 151,65 

1.3.3.11. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA PLUVIAIS - -                      -   - 960,32 
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1.3.3.11.1

.

Composiç

ão
011

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 12,00               62,75 78,44 941,28 

1.3.3.11.2

.
EDIF 10012027 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM UN 1,00               15,23 19,04 19,04 

1.3.3.12. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS - -                      -   - 11.868,96 

1.3.3.12.1

.
SINAPI 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00             548,42 685,53 1.371,06 

1.3.3.12.2

.
SINAPI 86901

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00             156,88 196,10 392,20 

1.3.3.12.3

.
SINAPI 86906

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00               67,34 84,18 420,90 

1.3.3.12.4

.
SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00               62,60 78,25 234,75 

1.3.3.12.5

.
SINAPI 95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 

ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00               79,99 99,99 299,97 

1.3.3.12.6

.
EDIF 10014066

DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO 

CORTE
UN 3,00             248,64 310,80 932,40 

1.3.3.12.7

.
SINAPI 86895

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00             411,06 513,83 1.541,49 

1.3.3.12.8

.
SINAPI 95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA 

SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00             790,68 988,35 988,35 

1.3.3.12.9

.
SINAPI 86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00             271,76 339,70 339,70 

1.3.3.12.1

0.
SINAPI 100864

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020
UN 5,00             707,62 884,53 4.422,65 

1.3.3.12.1

1.
SINAPI 86872

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 1,00             740,39 925,49 925,49 

1.3.3.13. SINAPI REVESTIMENTOS - -                      -   - 70.440,98 

1.3.3.13.1

.
SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
M2 336,79                  4,70 5,88 1.980,33 

1.3.3.13.2

.
SINAPI 98562

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
M2 336,79               54,53 68,16 22.955,61 

1.3.3.13.3

.
SINAPI 87535

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM 

PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

M2 76,50               33,01 41,26 3.156,39 

1.3.3.13.4

.
SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 

MM. AF_08/2022

M2 265,00               60,11 75,14 19.912,10 

1.3.3.13.5

.
SINAPI 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE
M2 76,50               77,35 96,69 7.396,79 

1.3.3.13.6

.

Composiç

ão
014 REVESTIMENTO EM TELHA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO M2 116,85             102,97 128,71 15.039,76 

1.3.3.14. SINAPI PISOS - -                      -   - 3.897,24 

1.3.3.14.1

.
SINAPI 87737

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM 

ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021

M2 14,60               50,79 63,49 926,95 

1.3.3.14.2

.
SINAPI 87246

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
M2 14,60               78,82 98,53 1.438,54 

1.3.3.14.3

.
SINAPI 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 4,80             115,62 144,53 693,74 

1.3.3.14.4

.
SINAPI 88476

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021
M2 32,62               20,55 25,69 838,01 

1.3.3.15. SINAPI PINTURA - -                      -   - 8.050,99 

1.3.3.15.1

.
SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 144,57               14,54 18,18 2.628,28 

1.3.3.15.2

.
SINAPI 88497

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023
M2 97,35               21,55 26,94 2.622,61 

1.3.3.15.3

.
SINAPI 102494

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
M2 32,62               68,67 85,84 2.800,10 

1.3.3.16. SINAPI LIMPEZA GERAL - -                      -   - 816,43 

1.3.3.16.1

.
EDIF 17004001 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 47,22               13,83 17,29 816,43 

1.3.4. SINAPI PRÉDIO 4 - ADMINISTRAÇÃO / RECEBEDORIA - -                      -   - 494.806,53 

1.3.4.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - -                      -   - 1.800,88 

1.3.4.1.1. SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 19,30               74,65 93,31 1.800,88 

1.3.4.2. SINAPI FUNDAÇÃO - -                      -   - 61.022,74 

1.3.4.2.1. EDIF 2001062 ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 250MM PARA ATÉ 80 TF M 72,00             455,34 569,18 40.980,96 

1.3.4.2.2. SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. 

AF_05/2021
UN 6,00               21,54 26,93 161,58 

1.3.4.2.3. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 13,01             135,92 169,90 2.210,40 

1.3.4.2.4. SINAPI 100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 

M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 4,54                  8,73 10,91 49,53 

1.3.4.2.5. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 55,05                  2,19 2,74 150,84 

1.3.4.2.6. SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 8,47               32,40 40,50 343,04 

1.3.4.2.7. CDHU 194 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 5,68               29,99 35,03 198,97 

1.3.4.2.8. EDIF 1004010 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2 22,10                  5,76 7,20 159,12 

1.3.4.2.9. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 M3 1,11             759,51 949,39 1.053,82 

1.3.4.2.10

.
SINAPI 96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 33,95             105,64 132,05 4.483,10 

1.3.4.2.11

.
SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 17,96               22,10 27,63 496,23 
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1.3.4.2.12

.
SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 18,25               19,31 24,14 440,56 

1.3.4.2.13

.
SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 168,58               14,59 18,24 3.074,90 

1.3.4.2.14

.
SINAPI 104920

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 98,23               10,94 13,68 1.343,79 

1.3.4.2.15

.
SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 3,43             633,18 791,48 2.714,78 

1.3.4.2.16

.
SINAPI 101165

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
M3 1,91          1.057,73 1.322,16 2.525,33 

1.3.4.2.17

.
SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 10,57               48,12 60,15 635,79 

1.3.4.3. SINAPI ESTRUTURA - -                      -   - 48.060,75 

1.3.4.3.1. SINAPI 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 23,35             152,17 190,21 4.441,40 

1.3.4.3.2. SINAPI 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 

AF_09/2020
M2 57,40             110,97 138,71 7.961,95 

1.3.4.3.3. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 63,24               14,78 18,48 1.168,68 

1.3.4.3.4. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 17,90               13,49 16,86 301,79 

1.3.4.3.5. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 5,61               12,36 15,45 86,67 

1.3.4.3.6. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 238,19               10,86 13,58 3.234,62 

1.3.4.3.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 342,98                  9,03 11,29 3.872,24 

1.3.4.3.8. SINAPI 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 52,09               12,83 16,04 835,52 

1.3.4.3.9. SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 222,16               11,75 14,69 3.263,53 

1.3.4.3.10

.
CDHU 194 11.01.350 Concreto usinado, fck = 40 MPa - para bombeamento M3 5,56             629,93 787,41 4.378,00 

1.3.4.3.11

.
SINAPI 103673

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 5,56               54,23 67,79 376,91 

1.3.4.3.12

.
SINAPI 101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA
M2 54,96             179,45 224,31 12.328,08 

1.3.4.3.13

.
SINAPI 101792

ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO 

TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M3 61,06               18,35 22,94 1.400,72 

1.3.4.3.14

.
SINAPI 95240

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 

3 CM. AF_01/2024
M2 27,48               18,06 22,58 620,50 

1.3.4.3.15

.
SINAPI 97096

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
M3 4,12             549,17 686,46 2.828,22 

1.3.4.3.16

.
SINAPI 97090

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA 

Q-138. AF_09/2021
KG 60,46               12,73 15,91 961,92 

1.3.4.4. SINAPI VEDAÇÃO - -                      -   - 17.175,02 

1.3.4.4.1. SINAPI 103338
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 112,05             122,62 153,28 17.175,02 

1.3.4.5. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÕES - -                      -   - 8.994,54 

1.3.4.5.1. SINAPI 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO 

DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023
M2 27,48             138,27 172,84 4.749,64 

1.3.4.5.2. SINAPI 98565
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 

1:3, E=3CM. AF_09/2023
M2 27,48               57,26 71,58 1.967,02 

1.3.4.5.3. SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 37,87               48,12 60,15 2.277,88 

1.3.4.6. SINAPI COBERTURA - -                      -   - 1.598,25 

1.3.4.6.1. SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019
M 22,96               55,69 69,61 1.598,25 

1.3.4.7. SINAPI ESQUADRIAS - -                      -   - 221.319,67 

1.3.4.7.1. SINAPI 90796

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU 

MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5,00             805,40 1.006,75 5.033,75 

1.3.4.7.2. SINAPI 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 5,00             227,01 283,76 1.418,80 

1.3.4.7.3. EDIF 8002043 CF.19 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, FIXO COM VENTILAÇÃO PERMANENTE M2 10,33          1.146,41 1.433,01 14.802,99 

1.3.4.7.4. CDHU 194 26.01.350 Vidro multilaminado de alta segurança em policarbonato, proteção balística nível III M2 7,70          6.000,07 7.500,09 57.750,69 

1.3.4.7.5. SINAPI 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 5,76             707,67 884,59 5.095,24 

1.3.4.7.6. EDIF 3060001 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL KG 3.108,00               25,93 32,41 100.730,28 

1.3.4.7.7. CDHU 194 33.07.130 Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas KG 3.108,00                  5,16 6,45 20.046,60 

1.3.4.7.8. CDHU 194 33.07.140 Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica KG 3.108,00                  4,23 5,29 16.441,32 

1.3.4.8. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - -                      -   - 14.048,78 

1.3.4.8.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 307,57                  4,68 5,85 1.799,28 

1.3.4.8.2. SINAPI 91847
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 27,73               13,57 16,96 470,30 

1.3.4.8.3. SINAPI 91857
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 25,54               17,60 22,00 561,88 

1.3.4.8.4. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00               42,92 53,65 107,30 

1.3.4.8.5. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 15,00               23,97 29,96 449,40 

1.3.4.8.6. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 13,00               14,68 18,35 238,55 

1.3.4.8.7. SINAPI 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 15,00               21,76 27,20 408,00 

1.3.4.8.8. EDIF 9009095 LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 14W UN 6,00             291,48 364,35 2.186,10 

1.3.4.8.9. EDIF 9009096 LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 28W UN 9,00             384,76 480,95 4.328,55 

1.3.4.8.10

.
SINAPI 91981

INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 6,00               58,94 73,68 442,08 
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1.3.4.8.11

.
SINAPI 91992

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00               57,85 72,31 144,62 

1.3.4.8.12

.
SINAPI 91996

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 9,00               43,65 54,56 491,04 

1.3.4.8.13

.
SINAPI 92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 13,00               38,17 47,71 620,23 

1.3.4.8.14

.
SINAPI 97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 2,00               22,31 27,89 55,78 

1.3.4.8.15

.
SINAPI 101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00             515,08 643,85 643,85 

1.3.4.8.16

.
SINAPI 101893

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00               89,41 111,76 111,76 

1.3.4.8.17

.
SINAPI 101892

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 10,00               69,19 86,49 864,90 

1.3.4.8.18

.
SINAPI 101890

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6,00               16,69 20,86 125,16 

1.3.4.9. SINAPI INTALAÇÕES HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA - -                      -   - 2.515,09 

1.3.4.9.1.
Composiç

ão
007

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 

FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 26,12               55,26 69,08 1.804,37 

1.3.4.9.2.
Composiç

ão
012

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 

DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 4,94               34,04 42,55 210,20 

1.3.4.9.3. SINAPI 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00             100,10 125,13 500,52 

1.3.4.10. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO - -                      -   - 3.541,96 

1.3.4.10.1

.

Composiç

ão
008

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 1,19               96,36 120,45 143,34 

1.3.4.10.2

.

Composiç

ão
009

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 11,45             113,14 141,43 1.619,37 

1.3.4.10.3

.

Composiç

ão
010

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 6,10               51,17 63,96 390,16 

1.3.4.10.4

.
SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 8,48               44,62 55,78 473,01 

1.3.4.10.5

.
SINAPI 89491

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
UN 6,00             105,97 132,46 794,76 

1.3.4.10.6

.
SINAPI 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 4,00               24,26 30,33 121,32 

1.3.4.11. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUAS PLUVIAIS - -                      -   - 960,32 

1.3.4.11.1

.

Composiç

ão
011

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 12,00               62,75 78,44 941,28 

1.3.4.11.2

.
EDIF 10012027 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM UN 1,00               15,23 19,04 19,04 

1.3.4.12. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS - -                      -   - 4.383,04 

1.3.4.12.1

.
SINAPI 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00             548,42 685,53 1.371,06 

1.3.4.12.2

.
SINAPI 86901

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00             156,88 196,10 392,20 

1.3.4.12.3

.
SINAPI 86906

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00               67,34 84,18 252,54 

1.3.4.12.4

.
SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00               62,60 78,25 156,50 

1.3.4.12.5

.
SINAPI 95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 

ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00               79,99 99,99 199,98 

1.3.4.12.6

.
EDIF 10014066

DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO 

CORTE
UN 2,00             248,64 310,80 621,60 

1.3.4.12.7

.
SINAPI 86895

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00             411,06 513,83 1.027,66 

1.3.4.12.8

.
SINAPI 86935

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL 

CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00             289,20 361,50 361,50 

1.3.4.13. SINAPI GUARDA-CORPO - -                      -   - 910,20 

1.3.4.13.1

.
SINAPI 99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 

1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E 

VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 1,10             661,96 827,45 910,20 

1.3.4.14. SINAPI REVESTIMENTO - -                      -   - 94.772,32 

1.3.4.14.1

.
SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
M2 490,99                  4,70 5,88 2.887,02 

1.3.4.14.2

.
SINAPI 98562

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
M2 490,91               54,53 68,16 33.460,43 

1.3.4.14.3

.
SINAPI 87535

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM 

PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

M2 29,92               33,01 41,26 1.234,50 

1.3.4.14.4

.
SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 

MM. AF_08/2022

M2 473,47               60,11 75,14 35.576,54 

1.3.4.14.5

.
SINAPI 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE
M2 29,92               77,35 96,69 2.892,96 

1.3.4.14.6

.

Composiç

ão
014 REVESTIMENTO EM TELHA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO M2 145,45             102,97 128,71 18.720,87 

1.3.4.15. SINAPI PISOS - -                      -   - 2.889,93 
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1.3.4.15.1

.
SINAPI 87737

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM 

ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021

M2 7,95               50,79 63,49 504,75 

1.3.4.15.2

.
SINAPI 87246

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
M2 7,95               78,82 98,53 783,31 

1.3.4.15.3

.
SINAPI 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 4,00             115,62 144,53 578,12 

1.3.4.15.4

.
SINAPI 88476

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021
M2 39,85               20,55 25,69 1.023,75 

1.3.4.16. SINAPI PINTURA - -                      -   - 9.986,58 

1.3.4.16.1

.
SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 145,52               14,54 18,18 2.645,55 

1.3.4.16.2

.
SINAPI 88497

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023
M2 145,52               21,55 26,94 3.920,31 

1.3.4.16.3

.
SINAPI 102494

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
M2 39,85               68,67 85,84 3.420,72 

1.3.4.17. SINAPI LIMPEZA GERAL - -                      -   - 826,46 

1.3.4.17.1

.
EDIF 17004001 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 47,80               13,83 17,29 826,46 

1.3.5. SINAPI PRÉDIO DO GERADOR - -                      -   - 232.638,43 

1.3.5.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - -                      -   - 1.325,00 

1.3.5.1.1. SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 14,20               74,65 93,31 1.325,00 

1.3.5.2. SINAPI FUNDAÇÃO - -                      -   - 39.020,92 

1.3.5.2.1. EDIF 2001062 ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 250MM PARA ATÉ 80 TF M 48,00             455,34 569,18 27.320,64 

1.3.5.2.2. SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. 

AF_05/2021
UN 4,00               21,54 26,93 107,72 

1.3.5.2.3. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 7,00             135,92 169,90 1.189,30 

1.3.5.2.4. SINAPI 100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 

M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 2,49                  8,73 10,91 27,17 

1.3.5.2.5. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 30,19                  2,19 2,74 82,72 

1.3.5.2.6. SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 4,51               32,40 40,50 182,66 

1.3.5.2.7. CDHU 194 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 2,95               29,99 35,03 103,34 

1.3.5.2.8. EDIF 1004010 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2 11,75                  5,76 7,20 84,60 

1.3.5.2.9. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 M3 0,60             759,51 949,39 569,63 

1.3.5.2.10

.
SINAPI 96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 16,97             105,64 132,05 2.240,89 

1.3.5.2.11

.
SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 22,64               22,10 27,63 625,54 

1.3.5.2.12

.
SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1,75               19,31 24,14 42,25 

1.3.5.2.13

.
SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 86,63               14,59 18,24 1.580,13 

1.3.5.2.14

.
SINAPI 104920

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 124,34               10,94 13,68 1.700,97 

1.3.5.2.15

.
SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 1,89             633,18 791,48 1.495,90 

1.3.5.2.16

.
SINAPI 101165

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
M3 0,97          1.057,73 1.322,16 1.282,50 

1.3.5.2.17

.
SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 6,40               48,12 60,15 384,96 

1.3.5.3. SINAPI ESTRUTURA - - - 14.029,95 

1.3.5.3.1. SINAPI 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 7,08             152,17 190,21 1.346,69 

1.3.5.3.2. SINAPI 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 

AF_09/2020
M2 21,34             110,97 138,71 2.960,07 

1.3.5.3.3. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 22,29               14,78 18,48 411,92 

1.3.5.3.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 41,36               10,86 13,58 561,67 

1.3.5.3.5. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 96,38                  9,03 11,29 1.088,13 

1.3.5.3.6. SINAPI 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 50,58               12,83 16,04 811,30 

1.3.5.3.7. SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 29,03               11,75 14,69 426,45 

1.3.5.3.8. CDHU 194 11.01.350 Concreto usinado, fck = 40 MPa - para bombeamento M3 1,48             629,93 787,41 1.165,37 

1.3.5.3.9. SINAPI 103673
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,48               54,23 67,79 100,33 

1.3.5.3.10

.
SINAPI 101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA
M2 12,48             179,45 224,31 2.799,39 

1.3.5.3.11

.
SINAPI 101792

ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO 

TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M3 15,53               18,35 22,94 356,26 

1.3.5.3.12

.
SINAPI 95240

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 

3 CM. AF_01/2024
M2 12,48               18,06 22,58 281,80 

1.3.5.3.13

.
SINAPI 97096

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
M3 1,87             549,17 686,46 1.283,68 

1.3.5.3.14

.
SINAPI 97090

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA 

Q-138. AF_09/2021
KG 27,46               12,73 15,91 436,89 

1.3.5.4. SINAPI VEDAÇÃO - -                      -   - 6.040,76 

1.3.5.4.1. SINAPI 103338
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 39,41             122,62 153,28 6.040,76 

1.3.5.5. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÕES - -                      -   - 3.699,38 

1.3.5.5.1. SINAPI 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO 

DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023
M2 12,48             138,27 172,84 2.157,04 
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1.3.5.5.2. SINAPI 98565
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 

1:3, E=3CM. AF_09/2023
M2 12,48               57,26 71,58 893,32 

1.3.5.5.3. SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 10,79               48,12 60,15 649,02 

1.3.5.6. SINAPI COBERTURA - -                      -   - 988,46 

1.3.5.6.1. SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019
M 14,20               55,69 69,61 988,46 

1.3.5.7. SINAPI ESQUADRIAS - -                      -   - 11.554,50 

1.3.5.7.1. EDIF 8001001 PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA M2 4,41          1.621,33 2.026,66 8.937,57 

1.3.5.7.2. SINAPI 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 2,00             227,01 283,76 567,52 

1.3.5.7.3. EDIF 8002043 CF.19 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, FIXO COM VENTILAÇÃO PERMANENTE M2 0,64          1.146,41 1.433,01 917,13 

1.3.5.7.4. SINAPI 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 1,28             707,67 884,59 1.132,28 

1.3.5.8. 94569 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - -                      -   - 135.726,71 

1.3.5.8.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 54,52                  4,68 5,85 318,94 

1.3.5.8.2. EDIF 9002011 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4" M 12,42               38,44 48,05 596,78 

1.3.5.8.3. SINAPI 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 11,00               28,53 35,66 392,26 

1.3.5.8.4. EDIF 9009096 LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 28W UN 3,00             384,76 480,95 1.442,85 

1.3.5.8.5. SINAPI 91981
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00               58,94 73,68 147,36 

1.3.5.8.6. SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00               57,85 72,31 72,31 

1.3.5.8.7. SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00               38,17 47,71 95,42 

1.3.5.8.8. SINAPI 101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00             515,08 643,85 643,85 

1.3.5.8.9. SINAPI 101893
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00               89,41 111,76 111,76 

1.3.5.8.10

.
SINAPI 101892

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00               69,19 86,49 259,47 

1.3.5.8.11

.
SINAPI 101890

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00               16,69 20,86 41,72 

1.3.5.8.12

.

Composiç

ão
002

Grupo gerador estacionário silenciado, com potência de 50 kVA, motor diesel, variação de + ou - 10% - 

completo
UNIDADE 1,00      105.283,19 131.603,99 131.603,99 

1.3.5.9. SINAPI REVESTIMENTO - -                      -   - 16.590,08 

1.3.5.9.1. SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
M2 83,03                  4,70 5,88 488,22 

1.3.5.9.2. SINAPI 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
M2 83,03               54,53 68,16 5.659,32 

1.3.5.9.3. SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 

MM. AF_08/2022

M2 83,03               60,11 75,14 6.238,87 

1.3.5.9.4.
Composiç

ão
014 REVESTIMENTO EM TELHA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO M2 32,66             102,97 128,71 4.203,67 

1.3.5.10. SINAPI PISOS - -                      -   - 277,20 

1.3.5.10.1

.
SINAPI 88476

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021
M2 10,79               20,55 25,69 277,20 

1.3.5.11. SINAPI PINTURA - -                      -   - 3.198,91 

1.3.5.11.1

.
SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 50,37               14,54 18,18 915,73 

1.3.5.11.2

.
SINAPI 88497

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023
M2 50,37               21,55 26,94 1.356,97 

1.3.5.11.3

.
SINAPI 102494

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021
M2 10,79               68,67 85,84 926,21 

1.3.5.12. SINAPI LIMPEZA GERAL - -                      -   - 186,56 

1.3.5.12.1

.
EDIF 17004001 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 10,79               13,83 17,29 186,56 

1.4. SINAPI IMPLANTAÇÃO - -                      -   - 11.712.296,45 

1.4.1. SINAPI MOVIMENTO DE TERRA - -                      -   - 483.150,37 

1.4.1.0.1. SINAPI 101254

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 

CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020

M3 837,24               13,24 16,55 13.856,32 

1.4.1.0.2. INFRA 4031000
FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA 

DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO
M3 2.283,41               31,79 39,74 90.742,71 

1.4.1.0.3. SINAPI 96385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE 

SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 2.283,41               12,11 15,14 34.570,83 

1.4.1.0.4. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 91.878,60                  2,19 2,74 251.747,36 

1.4.1.0.5. SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 

PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 50.520,45                  0,88 1,10 55.572,50 

1.4.1.0.6. CDHU 194 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 1.046,55               29,99 35,03 36.660,65 

1.4.2. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - -                      -   - 2.959.900,19 

1.4.2.0.1. INFRA 5010000
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO 

SUB-LEITO
M2 6.630,00               30,25 37,81 250.680,30 

1.4.2.0.2. SINAPI 96397
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 

SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 453,30             181,65 227,06 102.926,30 

1.4.2.0.3. SINAPI 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 

SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 679,95             128,30 160,38 109.050,38 

1.4.2.0.4. SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 

M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1.699,44                  8,72 10,90 18.523,90 

1.4.2.0.5. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 50.983,20                  2,19 2,74 139.693,97 

1.4.2.0.6. SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 

PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 30.080,09                  0,88 1,10 33.088,10 

1.4.2.0.7. INFRA 5026000 INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 15.584,00                  7,64 9,55 148.827,20 

1.4.2.0.8. INFRA 5027000 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 6.630,00               14,68 18,35 121.660,50 
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1.4.2.0.9. SINAPI 96001
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. 

AF_11/2019
M2 4.421,00                  7,45 9,31 41.159,51 

1.4.2.0.10

.
SINAPI 95996

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 339,98          1.238,77 1.548,46 526.445,43 

1.4.2.0.11

.
SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 447,70          1.436,67 1.795,84 803.997,57 

1.4.2.0.12

.
SINAPI 100986 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 787,68                  9,27 11,59 9.129,21 

1.4.2.0.13

.
SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 6.143,90                  2,19 2,74 16.834,29 

1.4.2.0.14

.

Composiç

ão
004 PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO M2 273,00             168,67 210,84 57.559,32 

1.4.2.0.15

.

Composiç

ão
005 PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO M2 1.824,00             144,70 180,88 329.925,12 

1.4.2.0.16

.
SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 1.238,29               45,87 57,34 71.003,55 

1.4.2.0.17

.
SINAPI 94281

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE 

X 15 CM ALTURA. AF_01/2024
M 1.238,29               42,62 53,28 65.976,09 

1.4.2.0.18

.
SINAPI 96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 

CM*. AF_01/2024
M3 81,45             185,23 231,54 18.858,93 

1.4.2.0.19

.
SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M3 114,03             663,41 829,26 94.560,52 

1.4.3. SINAPI FUNDAÇÃO ESTRUTURA DE CONCRETO - -                      -   - 871.919,29 

1.4.3.0.1. EDIF 2001062 ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 250MM PARA ATÉ 80 TF M 948,00             455,34 569,18 539.582,64 

1.4.3.0.2. SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. 

AF_05/2021
UN 76,00               21,54 26,93 2.046,68 

1.4.3.0.3. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 173,55             135,92 169,90 29.486,15 

1.4.3.0.4. SINAPI 100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 

M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 100,03                  8,73 10,91 1.091,33 

1.4.3.0.5. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.212,86                  2,19 2,74 3.323,24 

1.4.3.0.6. SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 73,52               32,40 40,50 2.977,56 

1.4.3.0.7. CDHU 194 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 125,04               29,99 35,03 4.380,15 

1.4.3.0.8. EDIF 1004010 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2 198,35                  5,76 7,20 1.428,12 

1.4.3.0.9. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 M3 9,94             759,51 949,39 9.436,94 

1.4.3.0.10

.
SINAPI 96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 285,74             105,64 132,05 37.731,97 

1.4.3.0.11

.
SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 78,35               19,31 24,14 1.891,37 

1.4.3.0.12

.
SINAPI 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1.504,51               16,97 21,21 31.910,66 

1.4.3.0.13

.
SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 127,04               14,59 18,24 2.317,21 

1.4.3.0.14

.
SINAPI 104920

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 1.823,69               10,94 13,68 24.948,08 

1.4.3.0.15

.
SINAPI 104921

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 467,18               10,14 12,68 5.923,84 

1.4.3.0.16

.
SINAPI 104922

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024
KG 2.604,29               10,98 13,73 35.756,90 

1.4.3.0.17

.
SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 90,09             633,18 791,48 71.304,43 

1.4.3.0.18

.
SINAPI 101165

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
M3 29,65          1.057,73 1.322,16 39.202,04 

1.4.3.0.19

.
SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 451,87               48,12 60,15 27.179,98 

1.4.4. SINAPI COBERTURA - ESTRUTURA E TELHAS - -                      -   - 4.674.284,73 

1.4.4.0.1. EDIF 3060001 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL KG 86.763,00               25,93 32,41 2.811.988,83 

1.4.4.0.2. EDIF 6002049
TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM PINTURA MIOLO 

POLIURETANO E=30MM
M2 3.188,00             199,17 248,96 793.684,48 

1.4.4.0.3. CDHU 194 33.07.130 Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas KG 86.763,00                  5,16 6,45 559.621,35 

1.4.4.0.4. CDHU 194 33.07.140 Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica KG 86.763,00                  4,23 5,29 458.976,27 

1.4.4.0.5. SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 164,21               94,21 117,76 19.337,37 

1.4.4.0.6. SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019
M 440,69               55,69 69,61 30.676,43 

1.4.5. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - -                      -   - 543.659,40 

1.4.5.1. SINAPI ILUMINAÇÃO, TOMADAS PLATAFORMA - -                      -   - 150.850,38 

1.4.5.1.1. EDIF 9010024 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 2 PROJETORES 55W/12VCC UN 11,00             681,50 851,88 9.370,68 

1.4.5.1.2.
Composiç

ão
018

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA

FLUORESCENTE DE 16 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.

UN    214,00             145,64 182,05 38.958,70 

1.4.5.1.3. EDIF 9013007 PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO M 731,48               54,35 67,94 49.696,75 

1.4.5.1.4. EDIF 9084036 CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X38 TP "C" GE - CHAPA 14 UN 28,00               27,57 34,46 964,88 

1.4.5.1.5. EDIF 9084057 SAÍDA PARA ELETRODUTO EM PERFILADO 3/4" GE UN 30,00                  7,72 9,65 289,50 

1.4.5.1.6. SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 30,00               57,85 72,31 2.169,30 

1.4.5.1.7. SINAPI 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 30,00               28,53 35,66 1.069,80 

1.4.5.1.8. EDIF 9002011 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4" M 51,68               38,44 48,05 2.483,22 

1.4.5.1.9. SINAPI 93008
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 11,31               18,96 23,70 268,05 

1.4.5.1.10

.
SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 2.868,57                  4,68 5,85 16.781,13 

1.4.5.1.11

.
SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 2.823,49                  7,06 8,83 24.931,42 

1.4.5.1.12

.
SINAPI 101881

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00             885,32 1.106,65 1.106,65 
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1.4.5.1.13

.
SINAPI 101894

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00             165,45 206,81 413,62 

1.4.5.1.14

.
SINAPI 101892

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 20,00               69,19 86,49 1.729,80 

1.4.5.1.15

.
EDIF 9004068 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V UN 1,00             311,05 388,81 388,81 

1.4.5.1.16

.
SINAPI 97881

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
UN 1,00             144,29 180,36 180,36 

1.4.5.1.17

.
SINAPI 92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00               38,17 47,71 47,71 

1.4.5.2. SINAPI DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA - -                      -   - 120.314,49 

1.4.5.2.1. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 144,88             114,92 143,65 20.812,01 

1.4.5.2.2. SINAPI 100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 

M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 29,10                  8,73 10,91 317,48 

1.4.5.2.3. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 352,84                  2,19 2,74 966,78 

1.4.5.2.4. SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 115,78               32,40 40,50 4.689,09 

1.4.5.2.5. CDHU 194 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 36,38               29,99 35,03 1.274,39 

1.4.5.2.6. SINAPI 101618
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, 

LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
M3 12,07             239,88 299,85 3.619,19 

1.4.5.2.7. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 36,30               14,56 18,20 660,66 

1.4.5.2.8. SINAPI 97670
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 449,36               27,55 34,44 15.475,96 

1.4.5.2.9. SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 393,04                  7,47 9,34 3.670,99 

1.4.5.2.10

.
SINAPI 91931

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 548,76               10,43 13,04 7.155,83 

1.4.5.2.11

.
SINAPI 92980

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 175,04                  9,72 12,15 2.126,74 

1.4.5.2.12

.
SINAPI 92982

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 775,00               15,35 19,19 14.872,25 

1.4.5.2.13

.
SINAPI 92986

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 555,00               36,22 45,28 25.130,40 

1.4.5.2.14

.
SINAPI 101564

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
M 3,12               47,21 59,01 184,11 

1.4.5.2.15

.
SINAPI 92992

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 9,36               92,50 115,63 1.082,30 

1.4.5.2.16

.
EDIF 9002098 ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO M 55,96               38,86 48,58 2.718,54 

1.4.5.2.17

.
EDIF 1004048 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO M3 6,00               62,24 77,80 466,80 

1.4.5.2.18

.
EDIF 1004049 HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 0,68             538,01 672,51 457,31 

1.4.5.2.19

.
EDIF 1004051 HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA M2 8,40             379,11 473,89 3.980,68 

1.4.5.2.20

.
EDIF 1004052 HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO M2 6,80             249,57 311,96 2.121,33 

1.4.5.2.21

.
SINAPI 101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 2,00             515,08 643,85 1.287,70 

1.4.5.2.22

.
SINAPI 101892

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 11,00               69,19 86,49 951,39 

1.4.5.2.23

.
SINAPI 101896

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00             619,59 774,49 3.097,96 

1.4.5.2.24

.
SINAPI 101898

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00          1.277,84 1.597,30 3.194,60 

1.4.5.3. SINAPI ILUMINAÇÃO CÊNICA - -                      -   - 51.724,33 

1.4.5.3.1. SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 185,45                  8,98 11,23 2.082,60 

1.4.5.3.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1.761,87                  4,68 5,85 10.306,94 

1.4.5.3.3. EDIF 9013007 PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO M 401,84               54,35 67,94 27.301,01 

1.4.5.3.4. EDIF 9005043 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 20X20CM UN 22,00             106,59 133,24 2.931,28 

1.4.5.3.5.
Composiç

ão
018

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA

FLUORESCENTE DE 16 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.

UN    50,00             145,64 182,05 9.102,50 

1.4.5.4. SINAPI ATERRAMENTO - -                      -   - 94.097,10 

1.4.5.4.1. SINAPI 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 58,00             146,22 182,78 10.601,24 

1.4.5.4.2. SINAPI 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 407,00               75,09 93,86 38.201,02 

1.4.5.4.3. SINAPI 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 337,46               95,15 118,94 40.137,49 

1.4.5.4.4. SINAPI 96986
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023
UN 20,00             150,27 187,84 3.756,80 

1.4.5.4.5. EDIF 9011095 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8" M 33,50               26,07 32,59 1.091,77 

1.4.5.4.6. SINAPI 93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 5,00               27,04 33,80 169,00 

1.4.5.4.7. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 

AF_12/2020
UN 2,00               55,91 69,89 139,78 

1.4.5.5. SINAPI DADOS E VOZ - -                      -   - 126.673,10 

1.4.5.5.1. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 130,18             114,92 143,65 18.700,36 

1.4.5.5.2. SINAPI 100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 

M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 29,39                  8,73 10,91 320,64 

1.4.5.5.3. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 356,32                  2,19 2,74 976,32 

1.4.5.5.4. SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 100,79               32,40 40,50 4.082,00 
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1.4.5.5.5. CDHU 194 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 36,73               29,99 35,03 1.286,65 

1.4.5.5.6. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 121,28               10,24 12,80 1.552,38 

1.4.5.5.7. EDIF 9002098 ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO M 121,28               38,86 48,58 5.891,78 

1.4.5.5.8. EDIF 9002012 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1" M 326,74               41,08 51,35 16.778,10 

1.4.5.5.9. EDIF 9090038 CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES M 2.895,28                  3,37 4,21 12.189,13 

1.4.5.5.10

.
EDIF 9013025 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200X50MM  COM TAMPA E INSTALAÇÃO M 275,80             188,24 235,30 64.895,74 

1.4.6. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - -                      -   - 46.855,12 

1.4.6.0.1. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 73,01             114,92 143,65 10.487,89 

1.4.6.0.2. SINAPI 100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 

M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 22,06                  8,73 10,91 240,67 

1.4.6.0.3. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 267,48                  2,19 2,74 732,90 

1.4.6.0.4. SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 50,95               32,40 40,50 2.063,48 

1.4.6.0.5. CDHU 194 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 27,58               29,99 35,03 966,13 

1.4.6.0.6. SINAPI 101618
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, 

LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
M3 18,25             239,88 299,85 5.472,26 

1.4.6.0.7. SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 35,70                  9,42 11,78 420,55 

1.4.6.0.8. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 121,70               15,80 19,75 2.403,58 

1.4.6.0.9. SINAPI 102264
TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
M 374,65               19,36 24,20 9.066,53 

1.4.6.0.10

.
EDIF 1004048 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO M3 11,52               62,24 77,80 896,26 

1.4.6.0.11

.
EDIF 1004049 HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 1,92             538,01 672,51 1.291,22 

1.4.6.0.12

.
EDIF 1004051 HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA M2 14,40             379,11 473,89 6.824,02 

1.4.6.0.13

.
EDIF 1004052 HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO M2 19,20             249,57 311,96 5.989,63 

1.4.7. SINAPI PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - -                      -   - 13.713,45 

1.4.7.0.1. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 27,00               22,31 27,89 753,03 

1.4.7.0.2. SINAPI 101912

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", 

ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00          2.203,14 2.753,93 8.261,79 

1.4.7.0.3. SINAPI 101908
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 6,00             225,96 282,45 1.694,70 

1.4.7.0.4. SINAPI 101905
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 6,00             232,57 290,71 1.744,26 

1.4.7.0.5. SINAPI 103019
REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE 

INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 3,00             335,91 419,89 1.259,67 

1.4.8. SINAPI DRENAGEM - -                      -   - 148.905,28 

1.4.8.0.1. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 12,96             114,92 143,65 1.861,70 

1.4.8.0.2. SINAPI 90099

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 192,05               17,26 21,58 4.144,44 

1.4.8.0.3. SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 32,65                  6,81 8,51 277,85 

1.4.8.0.4. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 395,88                  2,19 2,74 1.084,71 

1.4.8.0.5. SINAPI 93378

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 

0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 172,36               24,89 31,11 5.362,12 

1.4.8.0.6. CDHU 194 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 40,81               29,99 35,03 1.429,57 

1.4.8.0.7. SINAPI 101576
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR 

QUE 1,5 M. AF_08/2020
M2 335,70               48,97 61,21 20.548,20 

1.4.8.0.8. SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 

AF_08/2020
M2 97,70                  8,12 10,15 991,66 

1.4.8.0.9. SINAPI 101623
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 

LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
M3 19,54             227,55 284,44 5.557,96 

1.4.8.0.10

.
SINAPI 92810

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 

500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 84,50               49,46 61,83 5.224,64 

1.4.8.0.11

.
SINAPI-I 7752

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, 

DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M     84,50             162,38 202,98 17.151,81 

1.4.8.0.12

.
SINAPI 92811

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 

600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 11,00               60,69 75,86 834,46 

1.4.8.0.13

.
SINAPI-I 7762

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, 

DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M     11,00             212,22 265,28 2.918,08 

1.4.8.0.14

.
SINAPI 99265

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_12/2020_PA

UN 2,00          4.037,31 5.046,64 10.093,28 

1.4.8.0.15

.
SINAPI 99266

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020
M 3,76          1.949,21 2.436,51 9.161,28 

1.4.8.0.16

.
SINAPI 97956

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020
UN 3,00          1.534,40 1.918,00 5.754,00 

1.4.8.0.17

.
SINAPI 97957

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020
UN 6,00          2.746,67 3.433,34 20.600,04 

1.4.8.0.18

.
SINAPI 97961

CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020
UN 1,00          2.525,79 3.157,24 3.157,24 
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1.4.8.0.19

.
SINAPI 97973

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020
UN 2,00          4.680,43 5.850,54 11.701,08 

1.4.8.0.20

.
SINAPI 99319

CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020
M 2,00             976,74 1.220,93 2.441,86 

1.4.8.0.21

.
CDHU 194 49.06.400 Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN) UN 2,00             441,41 551,76 1.103,52 

1.4.8.0.22

.
INFRA 6023002 REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA UN 2,00          1.031,91 1.289,89 2.579,78 

1.4.8.0.23

.
INFRA 6001000 ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO, 30,0CM < 0 < OU = A 60CM M 45,18             120,55 150,69 6.808,17 

1.4.8.0.24

.
SINAPI 97627

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 3,93             219,46 274,33 1.078,12 

1.4.8.0.25

.
SINAPI 97625

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 10,94               53,40 66,75 730,25 

1.4.8.0.26

.
SINAPI 100983

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 28,42                  9,20 11,50 326,83 

1.4.8.0.27

.
SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 344,59                  2,19 2,74 944,18 

1.4.8.0.28

.
CDHU 194 05.09.006 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 110,13               39,17 45,75 5.038,45 

1.4.9. SINAPI RESERVATÓRIO - -                      -   - 285.670,01 

1.4.9.0.1. EDIF 2001062 ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 250MM PARA ATÉ 80 TF M 156,00             455,34 569,18 88.792,08 

1.4.9.0.2. SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. 

AF_05/2021
UN 12,00               21,54 26,93 323,16 

1.4.9.0.3. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 25,17             135,92 169,90 4.276,38 

1.4.9.0.4. SINAPI 100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 

M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 24,79                  8,73 10,91 270,46 

1.4.9.0.5. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 300,58                  2,19 2,74 823,59 

1.4.9.0.6. CDHU 194 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 30,99               29,99 35,03 1.085,58 

1.4.9.0.7. SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 8,03               32,40 40,50 325,22 

1.4.9.0.8. EDIF 1004010 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2 19,36                  5,76 7,20 139,39 

1.4.9.0.9. SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 M3 1,94             759,51 949,39 1.841,82 

1.4.9.0.10

.
SINAPI 96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 15,20             105,64 132,05 2.007,16 

1.4.9.0.11

.
SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 568,00               14,59 18,24 10.360,32 

1.4.9.0.12

.
SINAPI 104921

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 74,00               10,14 12,68 938,32 

1.4.9.0.13

.
SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 15,20             633,18 791,48 12.030,50 

1.4.9.0.14

.
EDIF 10002030 ANÉIS PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATÓRIO DE ÁGUA D=2,50M UN 17,00          6.758,00 8.447,50 143.607,50 

1.4.9.0.15

.
EDIF 17005052 DP.02 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO M 14,23             417,96 522,45 7.434,46 

1.4.9.0.16

.
SINAPI 91313

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00          1.008,62 1.260,78 3.782,34 

1.4.9.0.17

.
SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 384,34               14,54 18,18 6.987,30 

1.4.9.0.18

.
SINAPI 100762

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

M2 8,54               60,37 75,46 644,43 

1.4.10. SINAPI SINALIZAÇÃO VIÁRIA - -                      -   - 158.042,72 

1.4.10.0.1

.
SICRO 5213403 Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm m² 131,50               17,45 21,81 2.868,02 

1.4.10.0.2

.
SICRO 5213408 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 69,50               48,15 60,19 4.183,21 

1.4.10.0.3

.
SICRO 5214005 Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo III por extrusão - relevo simples com base m² 458,25             156,70 195,88 89.762,01 

1.4.10.0.4

.
SICRO 5219612 Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - fornecimento e colocação un 165,00               27,31 34,14 5.633,10 

1.4.10.0.5

.
SICRO 5219606 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação un 58,00               42,93 53,66 3.112,28 

1.4.10.0.6

.
SICRO 5213486

Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo I + 

III - fornecimento e implantação
m² 19,42             962,57 1.203,21 23.366,34 

1.4.10.0.7

.
SICRO 5213863

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 

m - fornecimento e implantação
un 49,00             475,39 594,24 29.117,76 

1.4.11. SINAPI ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO - -                      -   - 832.219,44 

1.4.11.0.1

.
SINAPI 99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 

1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E 

VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 334,51             661,96 827,45 276.790,30 

1.4.11.0.2

.
EDIF 17001090

GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - 

MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - SEM PINTURA
M2 82,78             309,54 386,93 32.030,07 

1.4.11.0.3

.

Composiç

ão
013 BATE RODA PRÉ MOLDADO- BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO NBR 14.885 PADRÃO D.E.R                    M 160,08             679,48 849,35 135.963,95 

1.4.11.0.4

.
SINAPI 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 M2 442,15               22,17 27,71 12.251,98 

1.4.11.0.5

.
SINAPI 92394

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, 

ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
M2 542,56               92,01 115,01 62.399,83 

1.4.11.0.6

.
SINAPI 96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 

CM*. AF_01/2024
M3 168,64             185,23 231,54 39.046,91 

1.4.11.0.7

.
SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M3 123,38             663,41 829,26 102.314,10 

1.4.11.0.8

.
SINAPI 97092

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA 

Q-196. AF_09/2021
KG 4.268,77               11,84 14,80 63.177,80 
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1.4.11.0.9

.
SINAPI 101094

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 

AF_05/2020
M 252,43             164,56 205,70 51.924,85 

1.4.11.0.1

0.
SINAPI 103304

INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021
UN 25,00          1.259,27 1.574,09 39.352,25 

1.4.11.0.1

1.
SINAPI 103307

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E 

CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 

AF_11/2021

UN 10,00          1.357,39 1.696,74 16.967,40 

1.4.12. SINAPI CONTENÇÃO - -                      -   - 337.550,39 

1.4.12.0.1

.
SINAPI 90099

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 151,75               17,26 21,58 3.274,77 

1.4.12.0.2

.
SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 151,75                  6,81 8,51 1.291,39 

1.4.12.0.3

.
SINAPI 93378

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 

0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 151,75               24,89 31,11 4.720,94 

1.4.12.0.4

.
SINAPI 101175

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 

COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
M 133,50             125,47 156,84 20.938,14 

1.4.12.0.5

.
SINAPI 102725 DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 87,00               31,89 39,86 3.467,82 

1.4.12.0.6

.
SINAPI 102715

GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO 

EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
M2 186,64               27,00 33,75 6.299,10 

1.4.12.0.7

.
SINAPI 92264

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
M2 373,28             187,42 234,28 87.452,04 

1.4.12.0.8

.
SINAPI 99435

CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

M3 108,78             586,14 732,68 79.700,93 

1.4.12.0.9

.
SINAPI 96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 

CM*. AF_01/2024
M3 8,72             185,23 231,54 2.019,03 

1.4.12.0.1

0.
SINAPI 100343

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_07/2019
KG 2.761,00               13,23 16,54 45.666,94 

1.4.12.0.1

1.
SINAPI 100344

ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_07/2019
KG 5.693,00               11,62 14,53 82.719,29 

1.4.13. SINAPI SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS ARMCO - -                      -   - 356.426,06 

1.4.13.0.1

.
SINAPI 90087

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 350,00               10,10 12,63 4.420,50 

1.4.13.0.2

.
SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 350,00                  6,81 8,51 2.978,50 

1.4.13.0.3

.
SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 8.062,75                  2,19 2,74 22.091,94 

1.4.13.0.4

.
CDHU 194 05.09.006 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 563,40               39,17 45,75 25.775,55 

1.4.13.0.5

.
INFRA 4031000

FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA 

DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO
M3 100,00               31,79 39,74 3.974,00 

1.4.13.0.6

.
SINAPI 96385

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE 

SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 100,00               12,11 15,14 1.514,00 

1.4.13.0.7

.
INFRA 6002000 ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO 0 > 60CM M 16,00             288,56 360,70 5.771,20 

1.4.13.0.8

.
EDIF 2050006 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO M3 16,00             403,74 504,68 8.074,88 

1.4.13.0.9

.

Composiç

ão 

SEINFRA

015

C0900
CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 2.00m) M 28,00          4.778,03 5.972,54 167.231,12 

1.4.13.0.1

0.
SINAPI 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 36,50             412,99 516,24 18.842,76 

1.4.13.0.1

1.
INFRA 5020000 FUNDAÇÃO DE RACHÃO M3 30,00             238,82 298,53 8.955,90 

1.4.13.0.1

2.
SINAPI 96624

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 

SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 12,00             155,80 194,75 2.337,00 

1.4.13.0.1

3.
SINAPI 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 M3 12,00             684,46 855,58 10.266,96 

1.4.13.0.1

4.
SINAPI 97636

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 80,00               24,37 30,46 2.436,80 

1.4.13.0.1

5.
INFRA 5026000 INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 80,00                  7,64 9,55 764,00 

1.4.13.0.1

6.
INFRA 5027000 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 80,00               14,68 18,35 1.468,00 

1.4.13.0.1

7.
SINAPI 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 4,50          1.436,67 1.795,84 8.081,28 

1.4.13.0.1

8.
SINAPI 100986 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 4,50                  9,27 11,59 52,16 

1.4.13.0.1

9.
SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 35,10                  2,53 3,16 110,92 

1.4.13.0.2

0.
SINAPI 96397

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 

SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 10,00             181,65 227,06 2.270,60 

1.4.13.0.2

1.
SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 

SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 17,00             128,30 160,38 2.726,46 

1.4.13.0.2

2.
SINAPI 96391

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 50,00             100,71 125,89 6.294,50 

1.4.13.0.2

3.
SINAPI 100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 

M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 77,00                  8,73 10,91 840,07 

1.4.13.0.2

4.
SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2.310,00                  2,19 2,74 6.329,40 

1.4.13.0.2

5.
SINAPI 93593

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 

PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 3.132,90                  0,88 1,10 3.446,19 



Item Fonte Código Descrição Unidade
Quantida

de

Custo 

Unitário (sem 

BDI) (R$)

Preço 

Unitário 

(com 

BDI) (R$)

Preço Total

(R$)

1.4.13.0.2

6.
SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 30,00               45,87 57,34 1.720,20 

1.4.13.0.2

7.
EDIF 17002052 NC.20/22 - SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA M3 3,00             762,72 953,40 2.860,20 

1.4.13.0.2

8.
SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M3 3,00             663,41 829,26 2.487,78 

1.4.13.0.2

9.
SINAPI 105515

ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20MPA, PREPARO 

MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. AF_03/2020
M3 12,00             739,61 924,51 11.094,12 

1.4.13.0.3

0.
SINAPI 92922

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 227,23                  9,25 11,56 2.626,78 

1.4.13.0.3

1.
SINAPI 97090

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA 

Q-138. AF_09/2021
KG 396,00               12,73 15,91 6.300,36 

1.4.13.0.3

2.
SINAPI 102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 93,00               30,09 37,61 3.497,73 

1.4.13.0.3

3.
SINAPI 102718 ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 1,50             124,50 155,63 233,45 

1.4.13.0.3

4.
EDIF 4001063 VB.02 - BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 19CM - ATÉ 6MPA M2 20,00             128,38 160,48 3.209,60 

1.4.13.0.3

5.
SINAPI 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 1,50          1.023,28 1.279,10 1.918,65 

1.4.13.0.3

6.
SINAPI 89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 250,00               10,95 13,69 3.422,50 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

SECRETARIA DE OBRAS 

BDI 31,33%

BDI DIF. 22,72%

15.660.507,15R$  

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade

Custo 

Unitário 

(sem BDI) 

(R$)

Preço 

Unitário 

(com BDI) 

(R$)

Preço Total

(R$)

1. SINAPI IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL ITAPARK - - - 15.660.507,15 

1.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - - 1.425.627,40 

1.1.1. PROJETOS EXECUTIVOS - - - 358.329,84 

1.1.1.0.1. EDIF 20003061 PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 88,00      3.100,53 4.071,93 358.329,84 

1.1.2. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - -                  -   - 738.693,12 

1.1.2.0.1. SINAPI 90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 528,00          149,00 195,68 103.319,04 

1.1.2.0.2. SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.112,00          105,20 138,16 291.793,92 

1.1.2.0.3. SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.112,00            67,95 89,24 188.474,88 

1.1.2.0.4. SINAPI 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.112,00            27,96 36,72 77.552,64 

1.1.2.0.5. Composição 006 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.112,00            27,96 36,72 77.552,64 

1.1.3. SINAPI CONTROLE TECNOLÓGICO - -                  -   - 98.623,11 

1.1.3.0.1. INFRA 2006002 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ ENS. 50,00          127,01 166,80 8.340,00 

1.1.3.0.2. INFRA 2006003 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE ENS. 50,00          102,04 134,01 6.700,50 

1.1.3.0.3. INFRA 2006001 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - UMIDADE NATURAL ENS. 50,00            25,90 34,01 1.700,50 

1.1.3.0.4. INFRA 2006004 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO ENS. 50,00          308,70 405,42 20.271,00 

1.1.3.0.5. INFRA 2006005 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA ENS. 50,00          191,93 252,06 12.603,00 

1.1.3.0.6. EDIF 20006002 CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA) UN 53,00            21,98 28,87 1.530,11 

1.1.3.0.7. INFRA 2006009 ENSAIOS DE LABORATÓRIO - CBR-5 PONTOS (MOLDADO) ENS. 50,00          723,03 949,56 47.478,00 

1.1.4. INFRA CANTEIRO DE OBRAS - -                  -   - 229.981,33 

1.1.4.0.1. SINAPI-I 10779
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 

LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
MES   24,00      1.040,62 1.366,65 32.799,60 

1.1.4.0.2. SINAPI-I 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

MES   12,00          832,50 1.093,32 13.119,84 

1.1.4.0.3. Composição 016
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
M2 30,00          452,89 594,78 17.843,40 

1.1.4.0.4. SINAPI-I 10667

CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM 

REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM 

CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    1,00    19.404,00 25.483,27 25.483,27 

1.1.4.0.5. Composição 017
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE 

OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA
UN 1,00      6.099,24 8.010,13 8.010,13 

1.1.4.0.6. SINAPI-I 44480 TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             M3    1.200,00            15,51 20,37 24.444,00 

1.1.4.0.7. SINAPI-I 14250
ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 

KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
KWH   18.000,00              0,82 1,08 19.440,00 

1.1.4.0.8. SINAPI 101498

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO 

DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). 

AF_07/2020_PS

UN 1,00      1.878,48 2.467,01 2.467,01 

1.1.4.0.9. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 660,00            85,71 112,56 74.289,60 

1.1.4.0.10. EDIF 17030002 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 24,00          383,40 503,52 12.084,48 

1.2. SINAPI DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - -                  -   - 463.168,30 

1.2.0.0.1. SINAPI 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 5.315,00            23,00 30,21 160.566,15 

1.2.0.0.2. INFRA 5003000
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA 

EM CAMINHÃO
M2 2.070,24            25,32 33,25 68.835,48 

1.2.0.0.3. Composição 001
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL

M3 48,00          259,61 340,95 16.365,60 

1.2.0.0.4. INFRA 5001000 ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 980,54              9,00 11,82 11.589,98 

1.2.0.0.5. SINAPI 100983

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - 

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 845,25              9,04 11,87 10.033,12 

1.2.0.0.6. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 14.548,91              2,15 2,82 41.027,93 

1.2.0.0.7. CDHU 194 05.09.006 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 2.879,78            39,17 48,07 138.431,02 

1.2.0.0.8. SINAPI 98530
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL 

A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024
UN 31,00          173,12 227,36 7.048,16 

1.2.0.0.9. SINAPI 98527
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO 

MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024
UN 31,00          227,72 299,06 9.270,86 

1.3. SINAPI EDIFICAÇÕES - -                  -   - 1.617.841,00 

1.3.1. SINAPI PRÉDIO 1 - BILHETERIA - -                  -   - 172.405,08 

1.3.1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - -                  -   - 1.133,81 

1.3.1.1.1. SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 12,39            69,68 91,51 1.133,81 

1.3.1.2. SINAPI FUNDAÇÃO - -                  -   - 42.365,53 

1.3.1.2.1. EDIF 2001062 ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 250MM PARA ATÉ 80 TF M 48,00          449,93 590,89 28.362,72 

1.3.1.2.2. SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 

40 CM. AF_05/2021
UN 4,00            19,44 25,53 102,12 

1.3.1.2.3. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 8,05          122,36 160,70 1.293,64 

1.3.1.2.4. SINAPI 100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 

A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 5,25              8,57 11,25 59,06 

1.3.1.2.5. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 63,66              2,15 2,82 179,52 

1.3.1.2.6. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023
M3 5,16            29,46 38,69 199,64 

1.3.1.2.7. CDHU 194 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 6,56            29,99 36,80 241,41 

1.3.1.2.8. EDIF 1004010 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2 14,44              5,14 6,75 97,47 

1.3.1.2.9. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS. AF_01/2024
M3 0,73          715,25 939,34 685,72 

1.3.1.2.10. SINAPI 96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 20,22            97,17 127,61 2.580,27 

1.3.1.2.11. SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 8,33            20,69 27,17 226,33 

OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL ITAPARK

SIMULAÇÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO - PREÇOS COM DESONERAÇÃO
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1.3.1.2.12. SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 26,30            18,28 24,01 631,46 

1.3.1.2.13. SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 126,76            14,01 18,40 2.332,38 

1.3.1.2.14. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 8,42            10,62 13,95 117,46 

1.3.1.2.15. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, 

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 2,16          630,59 828,15 1.788,80 

1.3.1.2.16. SINAPI 101165

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 

14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_05/2020

M3 1,33      1.005,55 1.320,59 1.756,38 

1.3.1.2.17. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023
M2 28,13            46,32 60,83 1.711,15 

1.3.1.3. SINAPI ESTRUTURA - -                  -   - 18.665,50 

1.3.1.3.1. SINAPI 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 8,16          146,23 192,04 1.567,05 

1.3.1.3.2. SINAPI 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 17,76          106,21 139,49 2.477,34 

1.3.1.3.3. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 21,74            14,13 18,56 403,49 

1.3.1.3.4. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 22,25            12,07 15,85 352,66 

1.3.1.3.5. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 94,97            10,66 14,00 1.329,58 

1.3.1.3.6. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 106,78              8,90 11,69 1.248,26 

1.3.1.3.7. SINAPI 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 44,62            12,47 16,38 730,88 

1.3.1.3.8. SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 103,94            11,52 15,13 1.572,61 

1.3.1.3.9. CDHU 194 11.01.350 Concreto usinado, fck = 40 MPa - para bombeamento M3 1,80          629,93 827,29 1.489,12 

1.3.1.3.10. SINAPI 103673
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,80            48,82 64,12 115,42 

1.3.1.3.11. SINAPI 101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 

(8+4). AF_11/2020_PA

M2 17,45          174,83 229,60 4.006,52 

1.3.1.3.12. SINAPI 101792
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M3 20,50            17,35 22,79 467,20 

1.3.1.3.13. SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
M2 17,45            17,04 22,38 390,53 

1.3.1.3.14. SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
M3 2,62          546,56 717,80 1.880,64 

1.3.1.3.15. SINAPI 97090
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021
KG 38,39            12,58 16,52 634,20 

1.3.1.4. SINAPI VEDAÇÃO - -                  -   - 4.881,77 

1.3.1.4.1. SINAPI 103338

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 32,02          116,09 152,46 4.881,77 

1.3.1.5. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÕES - -                  -   - 6.266,74 

1.3.1.5.1. SINAPI 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023
M2 17,45          134,37 176,47 3.079,40 

1.3.1.5.2. SINAPI 98565
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023
M2 17,45            53,24 69,92 1.220,10 

1.3.1.5.3. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023
M2 32,34            46,32 60,83 1.967,24 

1.3.1.6. SINAPI 94231 COBERTURA - -                  -   - 1.154,69 

1.3.1.6.1. SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 16,10            54,61 71,72 1.154,69 

1.3.1.7. SINAPI ESQUADRIAS - -                  -   - 58.743,62 

1.3.1.7.1. SINAPI 90796

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 

FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00          794,23 1.043,06 2.086,12 

1.3.1.7.2. SINAPI 90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 1,00          222,12 291,71 291,71 

1.3.1.7.3. SINAPI 90831

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 1,00          195,23 256,40 256,40 

1.3.1.7.4. EDIF 8002043
CF.19 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, FIXO COM 

VENTILAÇÃO PERMANENTE
M2 2,02      1.140,67 1.498,04 3.026,04 

1.3.1.7.5. CDHU 194 26.01.350 Vidro multilaminado de alta segurança em policarbonato, proteção balística nível III M2 6,75      5.988,12 7.864,20 53.083,35 

1.3.1.8. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - -                  -   - 6.363,83 

1.3.1.8.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 106,25              4,46 5,86 622,63 

1.3.1.8.2. SINAPI 91847

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 11,74            12,90 16,94 198,88 

1.3.1.8.3. SINAPI 91857

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 13,56            16,45 21,60 292,90 

1.3.1.8.4. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00            38,63 50,73 50,73 

1.3.1.8.5. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 3,00            21,69 28,49 85,47 

1.3.1.8.6. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 8,00            13,39 17,59 140,72 

1.3.1.8.7. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 6,00            20,04 26,32 157,92 

1.3.1.8.8. EDIF 9009095 LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 14W UN 2,00          282,60 371,14 742,28 

1.3.1.8.9. EDIF 9009096 LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 28W UN 4,00          375,88 493,64 1.974,56 

1.3.1.8.10. SINAPI 91981
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00            54,82 72,00 144,00 



Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade

Custo 

Unitário 

(sem BDI) 

(R$)

Preço 

Unitário 

(com BDI) 

(R$)

Preço Total

(R$)

1.3.1.8.11. SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00            52,89 69,46 69,46 

1.3.1.8.12. SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00            40,21 52,81 52,81 

1.3.1.8.13. SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 8,00            35,30 46,36 370,88 

1.3.1.8.14. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 2,00            21,26 27,92 55,84 

1.3.1.8.15. SINAPI 101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00          510,52 670,47 670,47 

1.3.1.8.16. SINAPI 101893
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00            87,86 115,39 115,39 

1.3.1.8.17. SINAPI 101892
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00            68,17 89,53 268,59 

1.3.1.8.18. SINAPI 101890
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00            16,18 21,25 85,00 

1.3.1.8.19. CDHU 194 37.17.060 Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos UN 1,00          202,01 265,30 265,30 

1.3.1.9. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA - -                  -   - 673,77 

1.3.1.9.1. Composição 007

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 8,24            50,34 66,11 544,75 

1.3.1.9.2. SINAPI 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00            98,24 129,02 129,02 

1.3.1.10. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO - -                  -   - 1.564,53 

1.3.1.10.1. Composição 008

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 0,80            88,05 115,64 92,51 

1.3.1.10.2. Composição 009

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 

PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 5,31          105,28 138,26 734,16 

1.3.1.10.3. Composição 010

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, 

PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 6,00            48,37 63,52 381,12 

1.3.1.10.4. SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 1,00            41,43 54,41 54,41 

1.3.1.10.5. SINAPI 89491
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS 

DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
UN 2,00          103,56 136,01 272,02 

1.3.1.10.6. SINAPI 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 1,00            23,08 30,31 30,31 

1.3.1.11. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUAS PLUVIAIS - -                  -   - 493,41 

1.3.1.11.1. Composição 011

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 6,00            60,13 78,97 473,82 

1.3.1.11.2. EDIF 10012027 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM UN 1,00            14,92 19,59 19,59 

1.3.1.12. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS - -                  -   - 2.037,87 

1.3.1.12.1. SINAPI 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00          543,30 713,52 713,52 

1.3.1.12.2. SINAPI 86901
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00          153,08 201,04 201,04 

1.3.1.12.3. SINAPI 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00            66,87 87,82 87,82 

1.3.1.12.4. SINAPI 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 1,00            61,05 80,18 80,18 

1.3.1.12.5. SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00            78,44 103,02 103,02 

1.3.1.12.6. EDIF 10014066
DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO 

IMPACTO - AUTO CORTE
UN 1,00          247,59 325,16 325,16 

1.3.1.12.7. SINAPI 86895
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00          401,38 527,13 527,13 

1.3.1.13. SINAPI REVESTIMENTOS - -                  -   - 22.865,53 

1.3.1.13.1. SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

M2 108,80              4,33 5,69 619,07 

1.3.1.13.2. SINAPI 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
M2 108,80            50,17 65,89 7.168,83 

1.3.1.13.3. SINAPI 87535

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 

10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 17,54            30,78 40,42 708,97 

1.3.1.13.4. SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 96,94            55,39 72,74 7.051,42 

1.3.1.13.5. SINAPI 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  

AF_02/2023_PE

M2 17,54            74,74 98,16 1.721,73 

1.3.1.13.6. Composição 014 REVESTIMENTO EM TELHA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO M2 41,87          101,76 133,64 5.595,51 

1.3.1.14. SINAPI PISOS - -                  -   - 1.971,33 

1.3.1.14.1. SINAPI 87737

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 

APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 14,80            47,22 62,01 917,75 

1.3.1.14.2. SINAPI 87246

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 

AF_02/2023_PE

M2 3,55            75,93 99,72 354,01 

1.3.1.14.3. SINAPI 88476
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
M2 11,25            20,30 26,66 299,93 

1.3.1.14.4. SINAPI 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,60          112,87 148,23 237,17 
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1.3.1.14.5. SINAPI 88648
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE 

DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023
M 14,34              8,63 11,33 162,47 

1.3.1.15. SINAPI PINTURA - -                  -   - 2.983,09 

1.3.1.15.1. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023
M2 44,96            13,78 18,10 813,78 

1.3.1.15.2. SINAPI 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 44,96            19,89 26,12 1.174,36 

1.3.1.15.3. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 11,25            67,34 88,44 994,95 

1.3.1.16. SINAPI LIMPEZA GERAL - -                  -   - 240,06 

1.3.1.16.1. EDIF 17004001 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 14,80            12,35 16,22 240,06 

1.3.2. SINAPI PRÉDIO 2 - BANHEIRO - -                  -   - 185.848,50 

1.3.2.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - -                  -   - 1.394,61 

1.3.2.1.1. SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 15,24            69,68 91,51 1.394,61 

1.3.2.2. SINAPI FUNDAÇÃO - -                  -   - 60.722,72 

1.3.2.2.1. EDIF 2001062 ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 250MM PARA ATÉ 80 TF M 72,00          449,93 590,89 42.544,08 

1.3.2.2.2. SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 

40 CM. AF_05/2021
UN 6,00            19,44 25,53 153,18 

1.3.2.2.3. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 10,52          122,36 160,70 1.690,56 

1.3.2.2.4. SINAPI 100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 

A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 7,13              8,57 11,25 80,21 

1.3.2.2.5. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 86,45              2,15 2,82 243,79 

1.3.2.2.6. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023
M3 6,92            29,46 38,69 267,73 

1.3.2.2.7. CDHU 194 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 8,91            29,99 36,80 327,89 

1.3.2.2.8. EDIF 1004010 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2 17,28              5,14 6,75 116,64 

1.3.2.2.9. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS. AF_01/2024
M3 0,87          715,25 939,34 817,23 

1.3.2.2.10. SINAPI 96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 28,99            97,17 127,61 3.699,41 

1.3.2.2.11. SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 14,33            20,69 27,17 389,35 

1.3.2.2.12. SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 18,25            18,28 24,01 438,18 

1.3.2.2.13. SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 131,11            14,01 18,40 2.412,42 

1.3.2.2.14. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 68,72            10,62 13,95 958,64 

1.3.2.2.15. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, 

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 2,73          630,59 828,15 2.260,85 

1.3.2.2.16. SINAPI 101165

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 

14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_05/2020

M3 1,55      1.005,55 1.320,59 2.046,91 

1.3.2.2.17. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023
M2 37,41            46,32 60,83 2.275,65 

1.3.2.3. SINAPI ESTRUTURA - -                  -   - 22.283,67 

1.3.2.3.1. SINAPI 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 8,16          146,23 192,04 1.567,05 

1.3.2.3.2. SINAPI 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 23,70          106,21 139,49 3.305,91 

1.3.2.3.3. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 24,65            14,13 18,56 457,50 

1.3.2.3.4. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 22,25            12,07 15,85 352,66 

1.3.2.3.5. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 101,04            10,66 14,00 1.414,56 

1.3.2.3.6. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 106,78              8,90 11,69 1.248,26 

1.3.2.3.7. SINAPI 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 51,93            12,47 16,38 850,61 

1.3.2.3.8. SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 118,74            11,52 15,13 1.796,54 

1.3.2.3.9. CDHU 194 11.01.350 Concreto usinado, fck = 40 MPa - para bombeamento M3 2,22          629,93 827,29 1.836,58 

1.3.2.3.10. SINAPI 103673
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 2,22            48,82 64,12 142,35 

1.3.2.3.11. SINAPI 101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 

(8+4). AF_11/2020_PA

M2 22,07          174,83 229,60 5.067,27 

1.3.2.3.12. SINAPI 101792
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M3 25,12            17,35 22,79 572,48 

1.3.2.3.13. SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
M2 22,07            17,04 22,38 493,93 

1.3.2.3.14. SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
M3 3,31          546,56 717,80 2.375,92 

1.3.2.3.15. SINAPI 97090
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021
KG 48,55            12,58 16,52 802,05 

1.3.2.4. SINAPI VEDAÇÃO - -                  -   - 11.228,78 

1.3.2.4.1. SINAPI 103338

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 42,97          116,09 152,46 6.551,21 

1.3.2.4.2. SINAPI 102257

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 

AF_01/2021

M2 9,94          358,32 470,58 4.677,57 

1.3.2.5. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÕES - -                  -   - 10.100,44 

1.3.2.5.1. SINAPI 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023
M2 22,07          134,37 176,47 3.894,69 
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1.3.2.5.2. SINAPI 98565
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023
M2 22,07            53,24 69,92 1.543,13 

1.3.2.5.3. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023
M2 76,65            46,32 60,83 4.662,62 

1.3.2.6. SINAPI COBERTURA - -                  -   - 1.388,50 

1.3.2.6.1. SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 19,36            54,61 71,72 1.388,50 

1.3.2.7. SINAPI ESQUADRIAS - -                  -   - 17.778,35 

1.3.2.7.1. SINAPI 90796

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 

FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00          794,23 1.043,06 2.086,12 

1.3.2.7.2. SINAPI 90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 2,00          222,12 291,71 583,42 

1.3.2.7.3. EDIF 8002043
CF.19 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, FIXO COM 

VENTILAÇÃO PERMANENTE
M2 8,71      1.140,67 1.498,04 13.047,93 

1.3.2.7.4. SINAPI 91009

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 4,00          392,31 515,22 2.060,88 

1.3.2.8. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - -                  -   - 5.073,30 

1.3.2.8.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 103,61              4,46 5,86 607,15 

1.3.2.8.2. SINAPI 91847

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 14,84            12,90 16,94 251,39 

1.3.2.8.3. SINAPI 91857

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 11,30            16,45 21,60 244,08 

1.3.2.8.4. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00            38,63 50,73 101,46 

1.3.2.8.5. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 3,00            21,69 28,49 85,47 

1.3.2.8.6. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 6,00            20,04 26,32 157,92 

1.3.2.8.7. EDIF 9009095 LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 14W UN 6,00          282,60 371,14 2.226,84 

1.3.2.8.8. SINAPI 91981
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00            54,82 72,00 144,00 

1.3.2.8.9. SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00            52,89 69,46 138,92 

1.3.2.8.10. SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00            40,21 52,81 52,81 

1.3.2.8.11. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 2,00            21,26 27,92 55,84 

1.3.2.8.12. SINAPI 101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00          510,52 670,47 670,47 

1.3.2.8.13. SINAPI 101893
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00            87,86 115,39 115,39 

1.3.2.8.14. SINAPI 101892
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00            68,17 89,53 179,06 

1.3.2.8.15. SINAPI 101890
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00            16,18 21,25 42,50 

1.3.2.9. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA - -                  -   - 2.713,37 

1.3.2.9.1. Composição 007

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 37,14            50,34 66,11 2.455,33 

1.3.2.9.2. SINAPI 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00            98,24 129,02 258,04 

1.3.2.10. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO - -                  -   - 5.041,78 

1.3.2.10.1. Composição 008

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 6,76            88,05 115,64 781,73 

1.3.2.10.2. Composição 009

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 

PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 19,31          105,28 138,26 2.669,80 

1.3.2.10.3. Composição 010

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, 

PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 6,00            48,37 63,52 381,12 

1.3.2.10.4. SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 6,11            41,43 54,41 332,45 

1.3.2.10.5. SINAPI 89491
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS 

DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
UN 6,00          103,56 136,01 816,06 

1.3.2.10.6. SINAPI 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 2,00            23,08 30,31 60,62 

1.3.2.11. SINAPI INSTALAÇÕES FIDRÁULICAS - ÁGUAS PLUVIAIS - -                  -   - 493,41 

1.3.2.11.1. Composição 011

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 6,00            60,13 78,97 473,82 

1.3.2.11.2. EDIF 10012027 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM UN 1,00            14,92 19,59 19,59 

1.3.2.12. SINAPI INSTALAÇÕES FIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS - -                  -   - 13.791,81 

1.3.2.12.1. SINAPI 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00          543,30 713,52 2.854,08 

1.3.2.12.2. SINAPI 86901
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00          153,08 201,04 1.206,24 

1.3.2.12.3. SINAPI 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00            66,87 87,82 526,92 
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1.3.2.12.4. SINAPI 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 6,00            61,05 80,18 481,08 

1.3.2.12.5. SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00            78,44 103,02 618,12 

1.3.2.12.6. EDIF 10014066
DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO 

IMPACTO - AUTO CORTE
UN 6,00          247,59 325,16 1.950,96 

1.3.2.12.7. SINAPI 86895
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00          401,38 527,13 3.162,78 

1.3.2.12.8. SINAPI 100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00          759,32 997,21 2.991,63 

1.3.2.13. SINAPI REVESTIMENTOS - -                  -   - 29.423,78 

1.3.2.13.1. SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

M2 130,40              4,33 5,69 741,98 

1.3.2.13.2. SINAPI 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
M2 130,40            50,17 65,89 8.592,06 

1.3.2.13.3. SINAPI 87535

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 

10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 57,85            30,78 40,42 2.338,30 

1.3.2.13.4. SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 72,55            55,39 72,74 5.277,29 

1.3.2.13.5. SINAPI 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  

AF_02/2023_PE

M2 57,85            74,74 98,16 5.678,56 

1.3.2.13.6. Composição 014 REVESTIMENTO EM TELHA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO M2 50,85          101,76 133,64 6.795,59 

1.3.2.14. SINAPI PISOS - -                  -   - 3.277,70 

1.3.2.14.1. SINAPI 87737

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 

APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 18,80            47,22 62,01 1.165,79 

1.3.2.14.2. SINAPI 87246

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 

AF_02/2023_PE

M2 18,80            75,93 99,72 1.874,74 

1.3.2.14.3. SINAPI 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,60          112,87 148,23 237,17 

1.3.2.15. SINAPI PINTURA - -                  -   - 831,34 

1.3.2.15.1. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023
M2 18,80            13,78 18,10 340,28 

1.3.2.15.2. SINAPI 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 18,80            19,89 26,12 491,06 

1.3.2.16. SINAPI LIMPEZA GERAL - -                  -   - 304,94 

1.3.2.16.1. EDIF 17004001 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 18,80            12,35 16,22 304,94 

1.3.3. SINAPI PRÉDIO 3 - ADMINISTRAÇÃO / CONTROLE OPERACIONAL - -                  -   - 512.150,19 

1.3.3.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - -                  -   - 1.749,67 

1.3.3.1.1. SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 19,12            69,68 91,51 1.749,67 

1.3.3.2. SINAPI FUNDAÇÃO - -                  -   - 52.425,96 

1.3.3.2.1. EDIF 2001062 ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 250MM PARA ATÉ 80 TF M 48,00          449,93 590,89 28.362,72 

1.3.3.2.2. SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 

40 CM. AF_05/2021
UN 4,00            19,44 25,53 102,12 

1.3.3.2.3. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 13,99          122,36 160,70 2.248,19 

1.3.3.2.4. SINAPI 100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 

A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 7,22              8,57 11,25 81,23 

1.3.3.2.5. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 87,54              2,15 2,82 246,86 

1.3.3.2.6. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023
M3 9,13            29,46 38,69 353,24 

1.3.3.2.7. CDHU 194 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 9,03            29,99 36,80 332,30 

1.3.3.2.8. EDIF 1004010 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2 24,27              5,14 6,75 163,82 

1.3.3.2.9. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS. AF_01/2024
M3 1,21          715,25 939,34 1.136,60 

1.3.3.2.10. SINAPI 96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 37,18            97,17 127,61 4.744,54 

1.3.3.2.11. SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 21,28            20,69 27,17 578,18 

1.3.3.2.12. SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 20,81            18,28 24,01 499,65 

1.3.3.2.13. SINAPI 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 3,70            16,20 21,28 78,74 

1.3.3.2.14. SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 175,75            14,01 18,40 3.233,80 

1.3.3.2.15. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 102,12            10,62 13,95 1.424,57 

1.3.3.2.16. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, 

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 3,65          630,59 828,15 3.022,75 

1.3.3.2.17. SINAPI 101165

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 

14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_05/2020

M3 2,13      1.005,55 1.320,59 2.812,86 

1.3.3.2.18. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023
M2 49,38            46,32 60,83 3.003,79 

1.3.3.3. SINAPI ESTRUTURA - -                  -   - 49.516,96 

1.3.3.3.1. SINAPI 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 23,58          146,23 192,04 4.528,30 

1.3.3.3.2. SINAPI 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 54,68          106,21 139,49 7.627,31 

1.3.3.3.3. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 64,01            14,13 18,56 1.188,03 

1.3.3.3.4. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 17,90            13,06 17,15 306,99 
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1.3.3.3.5. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 50,10            12,07 15,85 794,09 

1.3.3.3.6. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 189,84            10,66 14,00 2.657,76 

1.3.3.3.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 342,98              8,90 11,69 4.009,44 

1.3.3.3.8. SINAPI 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 63,85            12,47 16,38 1.045,86 

1.3.3.3.9. SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 222,16            11,52 15,13 3.361,28 

1.3.3.3.10. CDHU 194 11.01.350 Concreto usinado, fck = 40 MPa - para bombeamento M3 5,52          629,93 827,29 4.566,64 

1.3.3.3.11. SINAPI 103673
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 5,52            48,82 64,12 353,94 

1.3.3.3.12. SINAPI 101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 

(8+4). AF_11/2020_PA

M2 56,44          174,83 229,60 12.958,62 

1.3.3.3.13. SINAPI 101792
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M3 62,54            17,35 22,79 1.425,29 

1.3.3.3.14. SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
M2 28,22            17,04 22,38 631,56 

1.3.3.3.15. SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
M3 4,23          546,56 717,80 3.036,29 

1.3.3.3.16. SINAPI 97090
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021
KG 62,08            12,58 16,52 1.025,56 

1.3.3.4. SINAPI VEDAÇÃO - -                  -   - 12.669,43 

1.3.3.4.1. SINAPI 103338

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 83,10          116,09 152,46 12.669,43 

1.3.3.5. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÕES - -                  -   - 12.494,73 

1.3.3.5.1. SINAPI 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023
M2 28,22          134,37 176,47 4.979,98 

1.3.3.5.2. SINAPI 98565
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023
M2 28,22            53,24 69,92 1.973,14 

1.3.3.5.3. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023
M2 91,10            46,32 60,83 5.541,61 

1.3.3.6. SINAPI COBERTURA - -                  -   - 1.646,69 

1.3.3.6.1. SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 22,96            54,61 71,72 1.646,69 

1.3.3.7. SINAPI ESQUADRIAS - -                  -   - 262.721,02 

1.3.3.7.1. SINAPI 90796

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 

FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6,00          794,23 1.043,06 6.258,36 

1.3.3.7.2. SINAPI 90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 6,00          222,12 291,71 1.750,26 

1.3.3.7.3. EDIF 8002043
CF.19 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, FIXO COM 

VENTILAÇÃO PERMANENTE
M2 10,33      1.140,67 1.498,04 15.474,75 

1.3.3.7.4. CDHU 194 26.01.350 Vidro multilaminado de alta segurança em policarbonato, proteção balística nível III M2 11,34      5.988,12 7.864,20 89.180,03 

1.3.3.7.5. SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 6,40          699,28 918,36 5.877,50 

1.3.3.7.6. EDIF 3060001
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO 

PATINÁVEL
KG 3.108,00            25,93 34,05 105.827,40 

1.3.3.7.7. CDHU 194 33.07.130 Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas KG 3.108,00              5,16 6,78 21.072,24 

1.3.3.7.8. CDHU 194 33.07.140 Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica KG 3.108,00              4,23 5,56 17.280,48 

1.3.3.8. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - -                  -   - 16.213,77 

1.3.3.8.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 331,18              4,46 5,86 1.940,71 

1.3.3.8.2. SINAPI 91847

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 17,98            12,90 16,94 304,58 

1.3.3.8.3. SINAPI 91857

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 43,10            16,45 21,60 930,96 

1.3.3.8.4. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00            38,63 50,73 202,92 

1.3.3.8.5. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 15,00            21,69 28,49 427,35 

1.3.3.8.6. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 11,00            13,39 17,59 193,49 

1.3.3.8.7. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 19,00            20,04 26,32 500,08 

1.3.3.8.8. EDIF 9009095 LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 14W UN 6,00          282,60 371,14 2.226,84 

1.3.3.8.9. EDIF 9009096 LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 28W UN 13,00          375,88 493,64 6.417,32 

1.3.3.8.10. SINAPI 91981
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 7,00            54,82 72,00 504,00 

1.3.3.8.11. SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00            52,89 69,46 277,84 

1.3.3.8.12. SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 8,00            40,21 52,81 422,48 

1.3.3.8.13. SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 11,00            35,30 46,36 509,96 

1.3.3.8.14. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 3,00            21,26 27,92 83,76 

1.3.3.8.15. SINAPI 101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00          510,52 670,47 670,47 

1.3.3.8.16. SINAPI 101893
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00            87,86 115,39 115,39 

1.3.3.8.17. SINAPI 101892
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00            68,17 89,53 358,12 

1.3.3.8.18. SINAPI 101890
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6,00            16,18 21,25 127,50 
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1.3.3.9. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA - -                  -   - 2.819,35 

1.3.3.9.1. Composição 007

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 34,84            50,34 66,11 2.303,27 

1.3.3.9.2. SINAPI 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00            98,24 129,02 516,08 

1.3.3.10. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO - -                  -   - 4.254,88 

1.3.3.10.1. Composição 008

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 1,48            88,05 115,64 171,15 

1.3.3.10.2. Composição 009

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 

PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 14,97          105,28 138,26 2.069,75 

1.3.3.10.3. Composição 010

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, 

PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 8,01            48,37 63,52 508,80 

1.3.3.10.4. SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 9,88            41,43 54,41 537,57 

1.3.3.10.5. SINAPI 89491
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS 

DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
UN 6,00          103,56 136,01 816,06 

1.3.3.10.6. SINAPI 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 5,00            23,08 30,31 151,55 

1.3.3.11. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA PLUVIAIS - -                  -   - 967,23 

1.3.3.11.1. Composição 011

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 12,00            60,13 78,97 947,64 

1.3.3.11.2. EDIF 10012027 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM UN 1,00            14,92 19,59 19,59 

1.3.3.12. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS - -                  -   - 12.317,04 

1.3.3.12.1. SINAPI 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00          543,30 713,52 1.427,04 

1.3.3.12.2. SINAPI 86901
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00          153,08 201,04 402,08 

1.3.3.12.3. SINAPI 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00            66,87 87,82 439,10 

1.3.3.12.4. SINAPI 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 3,00            61,05 80,18 240,54 

1.3.3.12.5. SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00            78,44 103,02 309,06 

1.3.3.12.6. EDIF 10014066
DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO 

IMPACTO - AUTO CORTE
UN 3,00          247,59 325,16 975,48 

1.3.3.12.7. SINAPI 86895
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00          401,38 527,13 1.581,39 

1.3.3.12.8. SINAPI 95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 

LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 

SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00          784,48 1.030,26 1.030,26 

1.3.3.12.9. SINAPI 86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 

30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00          267,18 350,89 350,89 

1.3.3.12.10. SINAPI 100864
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN 5,00          700,65 920,16 4.600,80 

1.3.3.12.11. SINAPI 86872
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00          731,29 960,40 960,40 

1.3.3.13. SINAPI REVESTIMENTOS - -                  -   - 69.600,73 

1.3.3.13.1. SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

M2 336,79              4,33 5,69 1.916,34 

1.3.3.13.2. SINAPI 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
M2 336,79            50,17 65,89 22.191,09 

1.3.3.13.3. SINAPI 87535

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 

10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 76,50            30,78 40,42 3.092,13 

1.3.3.13.4. SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 265,00            55,39 72,74 19.276,10 

1.3.3.13.5. SINAPI 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  

AF_02/2023_PE

M2 76,50            74,74 98,16 7.509,24 

1.3.3.13.6. Composição 014 REVESTIMENTO EM TELHA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO M2 116,85          101,76 133,64 15.615,83 

1.3.3.14. SINAPI PISOS - -                  -   - 3.942,41 

1.3.3.14.1. SINAPI 87737

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 

APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 14,60            47,22 62,01 905,35 

1.3.3.14.2. SINAPI 87246

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 

AF_02/2023_PE

M2 14,60            75,93 99,72 1.455,91 

1.3.3.14.3. SINAPI 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 4,80          112,87 148,23 711,50 

1.3.3.14.4. SINAPI 88476
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
M2 32,62            20,30 26,66 869,65 

1.3.3.15. SINAPI PINTURA - -                  -   - 8.044,41 

1.3.3.15.1. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023
M2 144,57            13,78 18,10 2.616,72 

1.3.3.15.2. SINAPI 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 97,35            19,89 26,12 2.542,78 
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1.3.3.15.3. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 32,62            67,34 88,44 2.884,91 

1.3.3.16. SINAPI LIMPEZA GERAL - -                  -   - 765,91 

1.3.3.16.1. EDIF 17004001 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 47,22            12,35 16,22 765,91 

1.3.4. SINAPI PRÉDIO 4 - ADMINISTRAÇÃO / RECEBEDORIA - -                  -   - 506.728,61 

1.3.4.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - -                  -   - 1.766,14 

1.3.4.1.1. SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 19,30            69,68 91,51 1.766,14 

1.3.4.2. SINAPI FUNDAÇÃO - -                  -   - 62.459,40 

1.3.4.2.1. EDIF 2001062 ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 250MM PARA ATÉ 80 TF M 72,00          449,93 590,89 42.544,08 

1.3.4.2.2. SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 

40 CM. AF_05/2021
UN 6,00            19,44 25,53 153,18 

1.3.4.2.3. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 13,01          122,36 160,70 2.090,71 

1.3.4.2.4. SINAPI 100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 

A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 4,54              8,57 11,25 51,08 

1.3.4.2.5. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 55,05              2,15 2,82 155,24 

1.3.4.2.6. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023
M3 8,47            29,46 38,69 327,70 

1.3.4.2.7. CDHU 194 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 5,68            29,99 36,80 209,02 

1.3.4.2.8. EDIF 1004010 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2 22,10              5,14 6,75 149,18 

1.3.4.2.9. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS. AF_01/2024
M3 1,11          715,25 939,34 1.042,67 

1.3.4.2.10. SINAPI 96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 33,95            97,17 127,61 4.332,36 

1.3.4.2.11. SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 17,96            20,69 27,17 487,97 

1.3.4.2.12. SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 18,25            18,28 24,01 438,18 

1.3.4.2.13. SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 168,58            14,01 18,40 3.101,87 

1.3.4.2.14. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 98,23            10,62 13,95 1.370,31 

1.3.4.2.15. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, 

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 3,43          630,59 828,15 2.840,55 

1.3.4.2.16. SINAPI 101165

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 

14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_05/2020

M3 1,91      1.005,55 1.320,59 2.522,33 

1.3.4.2.17. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023
M2 10,57            46,32 60,83 642,97 

1.3.4.3. SINAPI ESTRUTURA - -                  -   - 49.156,87 

1.3.4.3.1. SINAPI 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 23,35          146,23 192,04 4.484,13 

1.3.4.3.2. SINAPI 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 57,40          106,21 139,49 8.006,73 

1.3.4.3.3. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 63,24            14,13 18,56 1.173,73 

1.3.4.3.4. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 17,90            13,06 17,15 306,99 

1.3.4.3.5. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 5,61            12,07 15,85 88,92 

1.3.4.3.6. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 238,19            10,66 14,00 3.334,66 

1.3.4.3.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 342,98              8,90 11,69 4.009,44 

1.3.4.3.8. SINAPI 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 52,09            12,47 16,38 853,23 

1.3.4.3.9. SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 222,16            11,52 15,13 3.361,28 

1.3.4.3.10. CDHU 194 11.01.350 Concreto usinado, fck = 40 MPa - para bombeamento M3 5,56          629,93 827,29 4.599,73 

1.3.4.3.11. SINAPI 103673
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 5,56            48,82 64,12 356,51 

1.3.4.3.12. SINAPI 101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 

(8+4). AF_11/2020_PA

M2 54,96          174,83 229,60 12.618,82 

1.3.4.3.13. SINAPI 101792
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M3 61,06            17,35 22,79 1.391,56 

1.3.4.3.14. SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
M2 27,48            17,04 22,38 615,00 

1.3.4.3.15. SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
M3 4,12          546,56 717,80 2.957,34 

1.3.4.3.16. SINAPI 97090
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021
KG 60,46            12,58 16,52 998,80 

1.3.4.4. SINAPI VEDAÇÃO - -                  -   - 17.083,14 

1.3.4.4.1. SINAPI 103338

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 112,05          116,09 152,46 17.083,14 

1.3.4.5. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÕES - -                  -   - 9.074,43 

1.3.4.5.1. SINAPI 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023
M2 27,48          134,37 176,47 4.849,40 

1.3.4.5.2. SINAPI 98565
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023
M2 27,48            53,24 69,92 1.921,40 

1.3.4.5.3. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023
M2 37,87            46,32 60,83 2.303,63 

1.3.4.6. SINAPI COBERTURA - -                  -   - 1.646,69 

1.3.4.6.1. SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 22,96            54,61 71,72 1.646,69 

1.3.4.7. SINAPI ESQUADRIAS - -                  -   - 232.172,81 
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1.3.4.7.1. SINAPI 90796

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 

FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5,00          794,23 1.043,06 5.215,30 

1.3.4.7.2. SINAPI 90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 5,00          222,12 291,71 1.458,55 

1.3.4.7.3. EDIF 8002043
CF.19 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, FIXO COM 

VENTILAÇÃO PERMANENTE
M2 10,33      1.140,67 1.498,04 15.474,75 

1.3.4.7.4. CDHU 194 26.01.350 Vidro multilaminado de alta segurança em policarbonato, proteção balística nível III M2 7,70      5.988,12 7.864,20 60.554,34 

1.3.4.7.5. SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 5,76          699,28 918,36 5.289,75 

1.3.4.7.6. EDIF 3060001
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO 

PATINÁVEL
KG 3.108,00            25,93 34,05 105.827,40 

1.3.4.7.7. CDHU 194 33.07.130 Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas KG 3.108,00              5,16 6,78 21.072,24 

1.3.4.7.8. CDHU 194 33.07.140 Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica KG 3.108,00              4,23 5,56 17.280,48 

1.3.4.8. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - -                  -   - 14.159,04 

1.3.4.8.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 307,57              4,46 5,86 1.802,36 

1.3.4.8.2. SINAPI 91847

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 27,73            12,90 16,94 469,75 

1.3.4.8.3. SINAPI 91857

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 25,54            16,45 21,60 551,66 

1.3.4.8.4. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00            38,63 50,73 101,46 

1.3.4.8.5. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 15,00            21,69 28,49 427,35 

1.3.4.8.6. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 13,00            13,39 17,59 228,67 

1.3.4.8.7. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 15,00            20,04 26,32 394,80 

1.3.4.8.8. EDIF 9009095 LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 14W UN 6,00          282,60 371,14 2.226,84 

1.3.4.8.9. EDIF 9009096 LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 28W UN 9,00          375,88 493,64 4.442,76 

1.3.4.8.10. SINAPI 91981
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 6,00            54,82 72,00 432,00 

1.3.4.8.11. SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00            52,89 69,46 138,92 

1.3.4.8.12. SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 9,00            40,21 52,81 475,29 

1.3.4.8.13. SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 13,00            35,30 46,36 602,68 

1.3.4.8.14. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 2,00            21,26 27,92 55,84 

1.3.4.8.15. SINAPI 101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00          510,52 670,47 670,47 

1.3.4.8.16. SINAPI 101893
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00            87,86 115,39 115,39 

1.3.4.8.17. SINAPI 101892
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 10,00            68,17 89,53 895,30 

1.3.4.8.18. SINAPI 101890
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6,00            16,18 21,25 127,50 

1.3.4.9. SINAPI INTALAÇÕES HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA - -                  -   - 2.449,76 

1.3.4.9.1. Composição 007

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 26,12            50,34 66,11 1.726,79 

1.3.4.9.2. Composição 012

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 4,94            31,89 41,88 206,89 

1.3.4.9.3. SINAPI 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00            98,24 129,02 516,08 

1.3.4.10. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO - -                  -   - 3.506,86 

1.3.4.10.1. Composição 008

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 1,19            88,05 115,64 137,61 

1.3.4.10.2. Composição 009

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 

PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 11,45          105,28 138,26 1.583,08 

1.3.4.10.3. Composição 010

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, 

PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 6,10            48,37 63,52 387,47 

1.3.4.10.4. SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 8,48            41,43 54,41 461,40 

1.3.4.10.5. SINAPI 89491
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS 

DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
UN 6,00          103,56 136,01 816,06 

1.3.4.10.6. SINAPI 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 4,00            23,08 30,31 121,24 

1.3.4.11. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUAS PLUVIAIS - -                  -   - 967,23 

1.3.4.11.1. Composição 011

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 12,00            60,13 78,97 947,64 

1.3.4.11.2. EDIF 10012027 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM UN 1,00            14,92 19,59 19,59 

1.3.4.12. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - LOUÇAS E METAIS - -                  -   - 4.538,87 
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1.3.4.12.1. SINAPI 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00          543,30 713,52 1.427,04 

1.3.4.12.2. SINAPI 86901
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00          153,08 201,04 402,08 

1.3.4.12.3. SINAPI 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00            66,87 87,82 263,46 

1.3.4.12.4. SINAPI 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 2,00            61,05 80,18 160,36 

1.3.4.12.5. SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00            78,44 103,02 206,04 

1.3.4.12.6. EDIF 10014066
DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO 

IMPACTO - AUTO CORTE
UN 2,00          247,59 325,16 650,32 

1.3.4.12.7. SINAPI 86895
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00          401,38 527,13 1.054,26 

1.3.4.12.8. SINAPI 86935

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA 

EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,00          285,78 375,31 375,31 

1.3.4.13. SINAPI GUARDA-CORPO - -                  -   - 907,50 

1.3.4.13.1. SINAPI 99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 

1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO 

POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR 

MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 1,10          628,19 825,00 907,50 

1.3.4.14. SINAPI REVESTIMENTO - -                  -   - 93.164,26 

1.3.4.14.1. SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

M2 490,99              4,33 5,69 2.793,73 

1.3.4.14.2. SINAPI 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
M2 490,91            50,17 65,89 32.346,06 

1.3.4.14.3. SINAPI 87535

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 

10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 29,92            30,78 40,42 1.209,37 

1.3.4.14.4. SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 473,47            55,39 72,74 34.440,21 

1.3.4.14.5. SINAPI 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  

AF_02/2023_PE

M2 29,92            74,74 98,16 2.936,95 

1.3.4.14.6. Composição 014 REVESTIMENTO EM TELHA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO M2 145,45          101,76 133,64 19.437,94 

1.3.4.15. SINAPI PISOS - -                  -   - 2.941,07 

1.3.4.15.1. SINAPI 87737

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 

APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 7,95            47,22 62,01 492,98 

1.3.4.15.2. SINAPI 87246

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 

AF_02/2023_PE

M2 7,95            75,93 99,72 792,77 

1.3.4.15.3. SINAPI 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 4,00          112,87 148,23 592,92 

1.3.4.15.4. SINAPI 88476
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
M2 39,85            20,30 26,66 1.062,40 

1.3.4.16. SINAPI PINTURA - -                  -   - 9.959,22 

1.3.4.16.1. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023
M2 145,52            13,78 18,10 2.633,91 

1.3.4.16.2. SINAPI 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 145,52            19,89 26,12 3.800,98 

1.3.4.16.3. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 39,85            67,34 88,44 3.524,33 

1.3.4.17. SINAPI LIMPEZA GERAL - -                  -   - 775,32 

1.3.4.17.1. EDIF 17004001 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 47,80            12,35 16,22 775,32 

1.3.5. SINAPI PRÉDIO DO GERADOR - -                  -   - 240.708,62 

1.3.5.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - -                  -   - 1.299,44 

1.3.5.1.1. SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 14,20            69,68 91,51 1.299,44 

1.3.5.2. SINAPI FUNDAÇÃO - -                  -   - 40.015,55 

1.3.5.2.1. EDIF 2001062 ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 250MM PARA ATÉ 80 TF M 48,00          449,93 590,89 28.362,72 

1.3.5.2.2. SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 

40 CM. AF_05/2021
UN 4,00            19,44 25,53 102,12 

1.3.5.2.3. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 7,00          122,36 160,70 1.124,90 

1.3.5.2.4. SINAPI 100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 

A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 2,49              8,57 11,25 28,01 

1.3.5.2.5. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 30,19              2,15 2,82 85,14 

1.3.5.2.6. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023
M3 4,51            29,46 38,69 174,49 

1.3.5.2.7. CDHU 194 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 2,95            29,99 36,80 108,56 

1.3.5.2.8. EDIF 1004010 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2 11,75              5,14 6,75 79,31 

1.3.5.2.9. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS. AF_01/2024
M3 0,60          715,25 939,34 563,60 

1.3.5.2.10. SINAPI 96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 16,97            97,17 127,61 2.165,54 

1.3.5.2.11. SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 22,64            20,69 27,17 615,13 

1.3.5.2.12. SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1,75            18,28 24,01 42,02 

1.3.5.2.13. SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 86,63            14,01 18,40 1.593,99 

1.3.5.2.14. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 124,34            10,62 13,95 1.734,54 

1.3.5.2.15. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, 

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 1,89          630,59 828,15 1.565,20 
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1.3.5.2.16. SINAPI 101165

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 

14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_05/2020

M3 0,97      1.005,55 1.320,59 1.280,97 

1.3.5.2.17. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023
M2 6,40            46,32 60,83 389,31 

1.3.5.3. SINAPI ESTRUTURA - - - 14.337,36 

1.3.5.3.1. SINAPI 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 7,08          146,23 192,04 1.359,64 

1.3.5.3.2. SINAPI 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 21,34          106,21 139,49 2.976,72 

1.3.5.3.3. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 22,29            14,13 18,56 413,70 

1.3.5.3.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 41,36            10,66 14,00 579,04 

1.3.5.3.5. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 96,38              8,90 11,69 1.126,68 

1.3.5.3.6. SINAPI 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 50,58            12,47 16,38 828,50 

1.3.5.3.7. SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 29,03            11,52 15,13 439,22 

1.3.5.3.8. CDHU 194 11.01.350 Concreto usinado, fck = 40 MPa - para bombeamento M3 1,48          629,93 827,29 1.224,39 

1.3.5.3.9. SINAPI 103673
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,48            48,82 64,12 94,90 

1.3.5.3.10. SINAPI 101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 

(8+4). AF_11/2020_PA

M2 12,48          174,83 229,60 2.865,41 

1.3.5.3.11. SINAPI 101792
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M3 15,53            17,35 22,79 353,93 

1.3.5.3.12. SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
M2 12,48            17,04 22,38 279,30 

1.3.5.3.13. SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
M3 1,87          546,56 717,80 1.342,29 

1.3.5.3.14. SINAPI 97090
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021
KG 27,46            12,58 16,52 453,64 

1.3.5.4. SINAPI VEDAÇÃO - -                  -   - 6.008,45 

1.3.5.4.1. SINAPI 103338

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 39,41          116,09 152,46 6.008,45 

1.3.5.5. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÕES - -                  -   - 3.731,31 

1.3.5.5.1. SINAPI 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023
M2 12,48          134,37 176,47 2.202,35 

1.3.5.5.2. SINAPI 98565
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023
M2 12,48            53,24 69,92 872,60 

1.3.5.5.3. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023
M2 10,79            46,32 60,83 656,36 

1.3.5.6. SINAPI COBERTURA - -                  -   - 1.018,42 

1.3.5.6.1. SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 14,20            54,61 71,72 1.018,42 

1.3.5.7. SINAPI ESQUADRIAS - -                  -   - 12.042,75 

1.3.5.7.1. EDIF 8001001 PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA M2 4,41      1.610,09 2.114,53 9.325,08 

1.3.5.7.2. SINAPI 90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN 2,00          222,12 291,71 583,42 

1.3.5.7.3. EDIF 8002043
CF.19 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, FIXO COM 

VENTILAÇÃO PERMANENTE
M2 0,64      1.140,67 1.498,04 958,75 

1.3.5.7.4. SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 1,28          699,28 918,36 1.175,50 

1.3.5.8. 94569 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - -                  -   - 142.263,47 

1.3.5.8.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 54,52              4,46 5,86 319,49 

1.3.5.8.2. EDIF 9002011 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4" M 12,42            35,48 46,60 578,77 

1.3.5.8.3. SINAPI 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 

MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 11,00            26,73 35,10 386,10 

1.3.5.8.4. EDIF 9009096 LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 28W UN 3,00          375,88 493,64 1.480,92 

1.3.5.8.5. SINAPI 91981
INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00            54,82 72,00 144,00 

1.3.5.8.6. SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00            52,89 69,46 69,46 

1.3.5.8.7. SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00            35,30 46,36 92,72 

1.3.5.8.8. SINAPI 101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00          510,52 670,47 670,47 

1.3.5.8.9. SINAPI 101893
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00            87,86 115,39 115,39 

1.3.5.8.10. SINAPI 101892
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00            68,17 89,53 268,59 

1.3.5.8.11. SINAPI 101890
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00            16,18 21,25 42,50 

1.3.5.8.12. Composição 002
Grupo gerador estacionário silenciado, com potência de 50 kVA, motor diesel, 

variação de + ou - 10% - completo
UNIDADE 1,00  105.151,19 138.095,06 138.095,06 

1.3.5.9. SINAPI REVESTIMENTO - -                  -   - 16.347,57 

1.3.5.9.1. SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

M2 83,03              4,33 5,69 472,44 

1.3.5.9.2. SINAPI 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
M2 83,03            50,17 65,89 5.470,85 

1.3.5.9.3. SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 83,03            55,39 72,74 6.039,60 

1.3.5.9.4. Composição 014 REVESTIMENTO EM TELHA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO M2 32,66          101,76 133,64 4.364,68 
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1.3.5.10. SINAPI PISOS - -                  -   - 287,66 

1.3.5.10.1. SINAPI 88476
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
M2 10,79            20,30 26,66 287,66 

1.3.5.11. SINAPI PINTURA - -                  -   - 3.181,63 

1.3.5.11.1. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023
M2 50,37            13,78 18,10 911,70 

1.3.5.11.2. SINAPI 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 50,37            19,89 26,12 1.315,66 

1.3.5.11.3. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 10,79            67,34 88,44 954,27 

1.3.5.12. SINAPI LIMPEZA GERAL - -                  -   - 175,01 

1.3.5.12.1. EDIF 17004001 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 10,79            12,35 16,22 175,01 

1.4. SINAPI IMPLANTAÇÃO - -                  -   - 12.153.870,45 

1.4.1. SINAPI MOVIMENTO DE TERRA - -                  -   - 497.753,50 

1.4.1.0.1. SINAPI 101254

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 

DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 

111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E 

VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020

M3 837,24            12,94 16,99 14.224,71 

1.4.1.0.2. INFRA 4031000
FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A 

DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO
M3 2.283,41            31,31 41,12 93.893,82 

1.4.1.0.3. SINAPI 96385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 2.283,41            11,65 15,30 34.936,17 

1.4.1.0.4. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 91.878,60              2,15 2,82 259.097,65 

1.4.1.0.5. SINAPI 93593

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

M3XKM 50.520,45              0,86 1,13 57.088,11 

1.4.1.0.6. CDHU 194 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 1.046,55            29,99 36,80 38.513,04 

1.4.2. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - -                  -   - 3.073.091,18 

1.4.2.0.1. INFRA 5010000
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E 

PREPARO DO SUB-LEITO
M2 6.630,00            29,67 38,97 258.371,10 

1.4.2.0.2. SINAPI 96397

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 453,30          180,76 237,39 107.608,89 

1.4.2.0.3. SINAPI 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 679,95          127,50 167,45 113.857,63 

1.4.2.0.4. SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 

A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1.699,44              8,52 11,19 19.016,73 

1.4.2.0.5. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 50.983,20              2,15 2,82 143.772,62 

1.4.2.0.6. SINAPI 93593

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

M3XKM 30.080,09              0,86 1,13 33.990,50 

1.4.2.0.7. INFRA 5026000 INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 15.584,00              7,59 9,97 155.372,48 

1.4.2.0.8. INFRA 5027000 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 6.630,00            14,64 19,23 127.494,90 

1.4.2.0.9. SINAPI 96001
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE 

TRANSPORTE. AF_11/2019
M2 4.421,00              7,31 9,60 42.441,60 

1.4.2.0.10. SINAPI 95996
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 

BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 339,98      1.234,57 1.621,36 551.229,97 

1.4.2.0.11. SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 

ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 447,70      1.430,77 1.879,03 841.241,73 

1.4.2.0.12. SINAPI 100986
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020
M3 787,68              9,08 11,92 9.389,15 

1.4.2.0.13. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 6.143,90              2,15 2,82 17.325,80 

1.4.2.0.14. Composição 004 PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO M2 273,00          165,01 216,71 59.161,83 

1.4.2.0.15. Composição 005 PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO M2 1.824,00          140,84 184,97 337.385,28 

1.4.2.0.16. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 1.238,29            44,38 58,28 72.167,54 

1.4.2.0.17. SINAPI 94281
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 

RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024
M 1.238,29            41,04 53,90 66.743,83 

1.4.2.0.18. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 81,45          176,26 231,48 18.854,05 

1.4.2.0.19. SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

AF_08/2022

M3 114,03          652,17 856,49 97.665,55 

1.4.3. SINAPI FUNDAÇÃO ESTRUTURA DE CONCRETO - -                  -   - 895.026,31 

1.4.3.0.1. EDIF 2001062 ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 250MM PARA ATÉ 80 TF M 948,00          449,93 590,89 560.163,72 

1.4.3.0.2. SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 

40 CM. AF_05/2021
UN 76,00            19,44 25,53 1.940,28 

1.4.3.0.3. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 173,55          122,36 160,70 27.889,49 

1.4.3.0.4. SINAPI 100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 

A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 100,03              8,57 11,25 1.125,34 

1.4.3.0.5. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.212,86              2,15 2,82 3.420,27 

1.4.3.0.6. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023
M3 73,52            29,46 38,69 2.844,49 

1.4.3.0.7. CDHU 194 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 125,04            29,99 36,80 4.601,47 

1.4.3.0.8. EDIF 1004010 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2 198,35              5,14 6,75 1.338,86 

1.4.3.0.9. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS. AF_01/2024
M3 9,94          715,25 939,34 9.337,04 

1.4.3.0.10. SINAPI 96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 285,74            97,17 127,61 36.463,28 

1.4.3.0.11. SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 78,35            18,28 24,01 1.881,18 



Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade

Custo 

Unitário 

(sem BDI) 

(R$)

Preço 

Unitário 

(com BDI) 

(R$)

Preço Total

(R$)

1.4.3.0.12. SINAPI 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1.504,51            16,20 21,28 32.015,97 

1.4.3.0.13. SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 127,04            14,01 18,40 2.337,54 

1.4.3.0.14. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 1.823,69            10,62 13,95 25.440,48 

1.4.3.0.15. SINAPI 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 467,18              9,90 13,00 6.073,34 

1.4.3.0.16. SINAPI 104922
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 2.604,29            10,79 14,17 36.902,79 

1.4.3.0.17. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, 

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 90,09          630,59 828,15 74.608,03 

1.4.3.0.18. SINAPI 101165

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 

14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_05/2020

M3 29,65      1.005,55 1.320,59 39.155,49 

1.4.3.0.19. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023
M2 451,87            46,32 60,83 27.487,25 

1.4.4. SINAPI COBERTURA - ESTRUTURA E TELHAS - -                  -   - 4.901.074,90 

1.4.4.0.1. EDIF 3060001
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO 

PATINÁVEL
KG 86.763,00            25,93 34,05 2.954.280,15 

1.4.4.0.2. EDIF 6002049
TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, 

H=40MM PINTURA MIOLO POLIURETANO E=30MM
M2 3.188,00          196,97 258,68 824.671,84 

1.4.4.0.3. CDHU 194 33.07.130 Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas KG 86.763,00              5,16 6,78 588.253,14 

1.4.4.0.4. CDHU 194 33.07.140 Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica KG 86.763,00              4,23 5,56 482.402,28 

1.4.4.0.5. SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 164,21            92,10 120,95 19.861,20 

1.4.4.0.6. SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 440,69            54,61 71,72 31.606,29 

1.4.5. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - -                  -   - 547.786,62 

1.4.5.1. SINAPI ILUMINAÇÃO, TOMADAS PLATAFORMA - -                  -   - 153.503,04 

1.4.5.1.1. EDIF 9010024 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 2 PROJETORES 55W/12VCC UN 11,00          672,62 883,35 9.716,85 

1.4.5.1.2. Composição 018

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA

FLUORESCENTE DE 16 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.

UN    214,00          143,70 188,72 40.386,08 

1.4.5.1.3. EDIF 9013007 PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO M 731,48            52,54 69,00 50.472,12 

1.4.5.1.4. EDIF 9084036 CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X38 TP "C" GE - CHAPA 14 UN 28,00            26,09 34,26 959,28 

1.4.5.1.5. EDIF 9084057 SAÍDA PARA ELETRODUTO EM PERFILADO 3/4" GE UN 30,00              7,13 9,36 280,80 

1.4.5.1.6. SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 30,00            52,89 69,46 2.083,80 

1.4.5.1.7. SINAPI 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 

MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 30,00            26,73 35,10 1.053,00 

1.4.5.1.8. EDIF 9002011 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4" M 51,68            35,48 46,60 2.408,29 

1.4.5.1.9. SINAPI 93008

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M 11,31            18,08 23,74 268,50 

1.4.5.1.10. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 2.868,57              4,46 5,86 16.809,82 

1.4.5.1.11. SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 2.823,49              6,76 8,88 25.072,59 

1.4.5.1.12. SINAPI 101881

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00          879,76 1.155,39 1.155,39 

1.4.5.1.13. SINAPI 101894
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00          159,37 209,30 418,60 

1.4.5.1.14. SINAPI 101892
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 20,00            68,17 89,53 1.790,60 

1.4.5.1.15. EDIF 9004068 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V UN 1,00          301,57 396,05 396,05 

1.4.5.1.16. SINAPI 97881
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
UN 1,00          140,80 184,91 184,91 

1.4.5.1.17. SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00            35,30 46,36 46,36 

1.4.5.2. SINAPI DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA - -                  -   - 120.889,95 

1.4.5.2.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 144,88          103,60 136,06 19.712,37 

1.4.5.2.2. SINAPI 100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 

A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 29,10              8,57 11,25 327,38 

1.4.5.2.3. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 352,84              2,15 2,82 995,01 

1.4.5.2.4. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023
M3 115,78            29,46 38,69 4.479,53 

1.4.5.2.5. CDHU 194 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 36,38            29,99 36,80 1.338,78 

1.4.5.2.6. SINAPI 101618
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 

AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
M3 12,07          223,68 293,76 3.545,68 

1.4.5.2.7. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 36,30            13,84 18,18 659,93 

1.4.5.2.8. SINAPI 97670
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 449,36            26,21 34,42 15.466,97 

1.4.5.2.9. SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 393,04              7,17 9,42 3.702,44 

1.4.5.2.10. SINAPI 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 548,76            10,04 13,19 7.238,14 

1.4.5.2.11. SINAPI 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 175,04              9,65 12,67 2.217,76 

1.4.5.2.12. SINAPI 92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 775,00            15,25 20,03 15.523,25 

1.4.5.2.13. SINAPI 92986

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 555,00            35,67 46,85 26.001,75 
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1.4.5.2.14. SINAPI 101564

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 3,12            47,20 61,99 193,41 

1.4.5.2.15. SINAPI 92992

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 9,36            91,55 120,23 1.125,35 

1.4.5.2.16. EDIF 9002098 ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO M 55,96            36,31 47,69 2.668,73 

1.4.5.2.17. EDIF 1004048 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO M3 6,00            55,56 72,97 437,82 

1.4.5.2.18. EDIF 1004049 HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 0,68          517,13 679,15 461,82 

1.4.5.2.19. EDIF 1004051 HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA M2 8,40          351,44 461,55 3.877,02 

1.4.5.2.20. EDIF 1004052 HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO M2 6,80          230,78 303,08 2.060,94 

1.4.5.2.21. SINAPI 101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00          510,52 670,47 1.340,94 

1.4.5.2.22. SINAPI 101892
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 11,00            68,17 89,53 984,83 

1.4.5.2.23. SINAPI 101896
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00          609,30 800,19 3.200,76 

1.4.5.2.24. SINAPI 101898
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00      1.267,55 1.664,67 3.329,34 

1.4.5.3. SINAPI ILUMINAÇÃO CÊNICA - -                  -   - 52.498,13 

1.4.5.3.1. SINAPI 91845

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 185,45              8,43 11,07 2.052,93 

1.4.5.3.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1.761,87              4,46 5,86 10.324,56 

1.4.5.3.3. EDIF 9013007 PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO M 401,84            52,54 69,00 27.726,96 

1.4.5.3.4. EDIF 9005043 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 20X20CM UN 22,00          102,37 134,44 2.957,68 

1.4.5.3.5. Composição 018

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA

FLUORESCENTE DE 16 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.

UN    50,00          143,70 188,72 9.436,00 

1.4.5.4. SINAPI ATERRAMENTO - -                  -   - 94.903,86 

1.4.5.4.1. SINAPI 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 58,00          145,18 190,66 11.058,28 

1.4.5.4.2. SINAPI 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 407,00            71,55 93,97 38.245,79 

1.4.5.4.3. SINAPI 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 337,46            91,06 119,59 40.356,84 

1.4.5.4.4. SINAPI 96986
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 20,00          147,25 193,38 3.867,60 

1.4.5.4.5. EDIF 9011095 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8" M 33,50            24,10 31,65 1.060,28 

1.4.5.4.6. SINAPI 93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 5,00            26,03 34,19 170,95 

1.4.5.4.7. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 2,00            54,87 72,06 144,12 

1.4.5.5. SINAPI DADOS E VOZ - -                  -   - 125.991,64 

1.4.5.5.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 130,18          103,60 136,06 17.712,29 

1.4.5.5.2. SINAPI 100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 

A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 29,39              8,57 11,25 330,64 

1.4.5.5.3. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 356,32              2,15 2,82 1.004,82 

1.4.5.5.4. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023
M3 100,79            29,46 38,69 3.899,57 

1.4.5.5.5. CDHU 194 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 36,73            29,99 36,80 1.351,66 

1.4.5.5.6. SINAPI 97667

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M 121,28              9,71 12,75 1.546,32 

1.4.5.5.7. EDIF 9002098 ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO M 121,28            36,31 47,69 5.783,84 

1.4.5.5.8. EDIF 9002012 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1" M 326,74            38,12 50,06 16.356,60 

1.4.5.5.9. EDIF 9090038 CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES M 2.895,28              3,37 4,43 12.826,09 

1.4.5.5.10. EDIF 9013025
ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200X50MM  COM 

TAMPA E INSTALAÇÃO
M 275,80          179,95 236,33 65.179,81 

1.4.6. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - -                  -   - 46.137,98 

1.4.6.0.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 73,01          103,60 136,06 9.933,74 

1.4.6.0.2. SINAPI 100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 

A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 22,06              8,57 11,25 248,18 

1.4.6.0.3. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 267,48              2,15 2,82 754,29 

1.4.6.0.4. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023
M3 50,95            29,46 38,69 1.971,26 

1.4.6.0.5. CDHU 194 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 27,58            29,99 36,80 1.014,94 

1.4.6.0.6. SINAPI 101618
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 

AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
M3 18,25          223,68 293,76 5.361,12 

1.4.6.0.7. SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 35,70              9,24 12,13 433,04 

1.4.6.0.8. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 121,70            15,56 20,43 2.486,33 

1.4.6.0.9. SINAPI 102264

TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE 

MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M 374,65            18,95 24,89 9.325,04 

1.4.6.0.10. EDIF 1004048 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO M3 11,52            55,56 72,97 840,61 

1.4.6.0.11. EDIF 1004049 HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 1,92          517,13 679,15 1.303,97 

1.4.6.0.12. EDIF 1004051 HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA M2 14,40          351,44 461,55 6.646,32 

1.4.6.0.13. EDIF 1004052 HA.01 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO M2 19,20          230,78 303,08 5.819,14 

1.4.7. SINAPI PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - -                  -   - 14.215,02 
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1.4.7.0.1. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 27,00            21,26 27,92 753,84 

1.4.7.0.2. SINAPI 101912

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 

2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E 

ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00      2.180,03 2.863,03 8.589,09 

1.4.7.0.3. SINAPI 101908
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 6,00          222,68 292,45 1.754,70 

1.4.7.0.4. SINAPI 101905
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 

CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 6,00          229,29 301,13 1.806,78 

1.4.7.0.5. SINAPI 103019

REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM 

INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00          332,65 436,87 1.310,61 

1.4.8. SINAPI DRENAGEM - -                  -   - 149.323,10 

1.4.8.0.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 12,96          103,60 136,06 1.763,34 

1.4.8.0.2. SINAPI 90099

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR 

QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 192,05            16,33 21,45 4.119,47 

1.4.8.0.3. SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 32,65              6,68 8,77 286,34 

1.4.8.0.4. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 395,88              2,15 2,82 1.116,38 

1.4.8.0.5. SINAPI 93378

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 172,36            23,43 30,77 5.303,52 

1.4.8.0.6. CDHU 194 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 40,81            29,99 36,80 1.501,81 

1.4.8.0.7. SINAPI 101576
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
M2 335,70            46,19 60,66 20.363,56 

1.4.8.0.8. SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 97,70              7,30 9,59 936,94 

1.4.8.0.9. SINAPI 101623
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 

BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
M3 19,54          216,66 284,54 5.559,91 

1.4.8.0.10. SINAPI 92810

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 84,50            46,33 60,85 5.141,83 

1.4.8.0.11. SINAPI-I 7752
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE 

PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M     84,50          162,38 213,25 18.019,63 

1.4.8.0.12. SINAPI 92811

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 11,00            56,87 74,69 821,59 

1.4.8.0.13. SINAPI-I 7762
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE 

PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M     11,00          212,22 278,71 3.065,81 

1.4.8.0.14. SINAPI 99265

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

UN 2,00      3.820,06 5.016,88 10.033,76 

1.4.8.0.15. SINAPI 99266
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020
M 3,76      1.829,00 2.402,03 9.031,63 

1.4.8.0.16. SINAPI 97956
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020
UN 3,00      1.453,38 1.908,72 5.726,16 

1.4.8.0.17. SINAPI 97957
CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020
UN 6,00      2.597,29 3.411,02 20.466,12 

1.4.8.0.18. SINAPI 97961

CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. 

AF_12/2020

UN 1,00      2.416,07 3.173,02 3.173,02 

1.4.8.0.19. SINAPI 97973

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. 

AF_12/2020

UN 2,00      4.480,39 5.884,10 11.768,20 

1.4.8.0.20. SINAPI 99319
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020
M 2,00          915,32 1.202,09 2.404,18 

1.4.8.0.21. CDHU 194 49.06.400 Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN) UN 2,00          431,90 567,21 1.134,42 

1.4.8.0.22. INFRA 6023002 REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA UN 2,00          975,95 1.281,72 2.563,44 

1.4.8.0.23. INFRA 6001000 ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO, 30,0CM < 0 < OU = A 60CM M 45,18          112,00 147,09 6.645,53 

1.4.8.0.24. SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 3,93          198,31 260,44 1.023,53 

1.4.8.0.25. SINAPI 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 10,94            52,20 68,55 749,94 

1.4.8.0.26. SINAPI 100983

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - 

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 28,42              9,04 11,87 337,35 

1.4.8.0.27. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 344,59              2,15 2,82 971,74 

1.4.8.0.28. CDHU 194 05.09.006 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 110,13            39,17 48,07 5.293,95 

1.4.9. SINAPI RESERVATÓRIO - -                  -   - 296.827,32 

1.4.9.0.1. EDIF 2001062 ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 250MM PARA ATÉ 80 TF M 156,00          449,93 590,89 92.178,84 

1.4.9.0.2. SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 

40 CM. AF_05/2021
UN 12,00            19,44 25,53 306,36 

1.4.9.0.3. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 25,17          122,36 160,70 4.044,82 

1.4.9.0.4. SINAPI 100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 

A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 24,79              8,57 11,25 278,89 

1.4.9.0.5. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 300,58              2,15 2,82 847,64 
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1.4.9.0.6. CDHU 194 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 30,99            29,99 36,80 1.140,43 

1.4.9.0.7. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023
M3 8,03            29,46 38,69 310,68 

1.4.9.0.8. EDIF 1004010 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2 19,36              5,14 6,75 130,68 

1.4.9.0.9. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS. AF_01/2024
M3 1,94          715,25 939,34 1.822,32 

1.4.9.0.10. SINAPI 96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 15,20            97,17 127,61 1.939,67 

1.4.9.0.11. SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 568,00            14,01 18,40 10.451,20 

1.4.9.0.12. SINAPI 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 74,00              9,90 13,00 962,00 

1.4.9.0.13. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, 

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 15,20          630,59 828,15 12.587,88 

1.4.9.0.14. EDIF 10002030
ANÉIS PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATÓRIO DE ÁGUA 

D=2,50M
UN 17,00      6.758,00 8.875,28 150.879,76 

1.4.9.0.15. EDIF 17005052 DP.02 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO M 14,23          403,47 529,88 7.540,19 

1.4.9.0.16. SINAPI 91313

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00          971,52 1.275,90 3.827,70 

1.4.9.0.17. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023
M2 384,34            13,78 18,10 6.956,55 

1.4.9.0.18. SINAPI 100762

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 8,54            55,43 72,80 621,71 

1.4.10. SINAPI SINALIZAÇÃO VIÁRIA - -                  -   - 166.962,15 

1.4.10.0.1. SICRO 5213403 Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm m² 131,50            17,57 23,07 3.033,71 

1.4.10.0.2. SICRO 5213408 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 69,50            48,39 63,55 4.416,73 

1.4.10.0.3. SICRO 5214005
Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo III por extrusão - relevo 

simples com base
m² 458,25          156,70 205,79 94.305,15 

1.4.10.0.4. SICRO 5219612
Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - fornecimento e 

colocação
un 165,00            27,73 36,42 6.009,30 

1.4.10.0.5. SICRO 5219606
Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - com um pino - 

fornecimento e colocação
un 58,00            43,48 57,10 3.311,80 

1.4.10.0.6. SICRO 5213486
Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película 

retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação
m² 19,42          984,25 1.292,62 25.102,68 

1.4.10.0.7. SICRO 5213863
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou 

diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação
un 49,00          478,35 628,22 30.782,78 

1.4.11. SINAPI ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO - -                  -   - 843.662,39 

1.4.11.0.1. SINAPI 99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 

1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO 

POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR 

MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 334,51          628,19 825,00 275.970,75 

1.4.11.0.2. EDIF 17001090
GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 

65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - SEM PINTURA
M2 82,78          300,10 394,12 32.625,25 

1.4.11.0.3. Composição 013
BATE RODA PRÉ MOLDADO- BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO NBR 14.885 

PADRÃO D.E.R                    
M 160,08          640,34 840,96 134.620,88 

1.4.11.0.4. SINAPI 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 

AF_05/2022
M2 442,15            21,60 28,37 12.543,80 

1.4.11.0.5. SINAPI 92394
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 

X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
M2 542,56            90,95 119,44 64.803,37 

1.4.11.0.6. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 168,64          176,26 231,48 39.036,79 

1.4.11.0.7. SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

AF_08/2022

M3 123,38          652,17 856,49 105.673,74 

1.4.11.0.8. SINAPI 97092
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
KG 4.268,77            11,72 15,39 65.696,37 

1.4.11.0.9. SINAPI 101094
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020
M 252,43          162,41 213,29 53.840,79 

1.4.11.0.10. SINAPI 103304

INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM 

TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_11/2021

UN 25,00      1.254,04 1.646,93 41.173,25 

1.4.11.0.11. SINAPI 103307

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO 

DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN 10,00      1.346,03 1.767,74 17.677,40 

1.4.12. SINAPI CONTENÇÃO - -                  -   - 345.402,08 

1.4.12.0.1. SINAPI 90099

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR 

QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 151,75            16,33 21,45 3.255,04 

1.4.12.0.2. SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 151,75              6,68 8,77 1.330,85 

1.4.12.0.3. SINAPI 93378

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 151,75            23,43 30,77 4.669,35 

1.4.12.0.4. SINAPI 101175
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 

TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
M 133,50          116,97 153,62 20.508,27 

1.4.12.0.5. SINAPI 102725 DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 87,00            30,43 39,96 3.476,52 

1.4.12.0.6. SINAPI 102715
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 

26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
M2 186,64            26,94 35,38 6.603,32 

1.4.12.0.7. SINAPI 92264
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
M2 373,28          181,48 238,34 88.967,56 
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1.4.12.0.8. SINAPI 99435

CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM 

SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 

MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). 

AF_10/2021

M3 108,78          582,37 764,83 83.198,21 

1.4.12.0.9. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 8,72          176,26 231,48 2.018,51 

1.4.12.0.10. SINAPI 100343
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
KG 2.761,00            12,85 16,88 46.605,68 

1.4.12.0.11. SINAPI 100344
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
KG 5.693,00            11,34 14,89 84.768,77 

1.4.13. SINAPI SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS ARMCO - -                  -   - 376.607,90 

1.4.13.0.1. SINAPI 90087

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), 

LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL 

DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 350,00              9,75 12,80 4.480,00 

1.4.13.0.2. SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 350,00              6,68 8,77 3.069,50 

1.4.13.0.3. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 8.062,75              2,15 2,82 22.736,96 

1.4.13.0.4. CDHU 194 05.09.006 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 563,40            39,17 48,07 27.082,64 

1.4.13.0.5. INFRA 4031000
FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A 

DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO
M3 100,00            31,31 41,12 4.112,00 

1.4.13.0.6. SINAPI 96385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 100,00            11,65 15,30 1.530,00 

1.4.13.0.7. INFRA 6002000 ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO 0 > 60CM M 16,00          275,14 361,34 5.781,44 

1.4.13.0.8. EDIF 2050006 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO M3 16,00          379,73 498,70 7.979,20 

1.4.13.0.9.
Composição 

SEINFRA

015

C0900
CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (3.00 X 2.00m) M 28,00      4.960,75 6.514,95 182.418,60 

1.4.13.0.10. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 36,50          403,74 530,23 19.353,40 

1.4.13.0.11. INFRA 5020000 FUNDAÇÃO DE RACHÃO M3 30,00          236,97 311,21 9.336,30 

1.4.13.0.12. SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 12,00          148,48 195,00 2.340,00 

1.4.13.0.13. SINAPI 96620
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS. AF_01/2024
M3 12,00          647,88 850,86 10.210,32 

1.4.13.0.14. SINAPI 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 80,00            23,00 30,21 2.416,80 

1.4.13.0.15. INFRA 5026000 INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 80,00              7,59 9,97 797,60 

1.4.13.0.16. INFRA 5027000 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 80,00            14,64 19,23 1.538,40 

1.4.13.0.17. SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 

ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 4,50      1.430,77 1.879,03 8.455,64 

1.4.13.0.18. SINAPI 100986
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020
M3 4,50              9,08 11,92 53,64 

1.4.13.0.19. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 35,10              2,49 3,27 114,78 

1.4.13.0.20. SINAPI 96397

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 10,00          180,76 237,39 2.373,90 

1.4.13.0.21. SINAPI 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 17,00          127,50 167,45 2.846,65 

1.4.13.0.22. SINAPI 96391

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE 

SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 50,00            99,93 131,24 6.562,00 

1.4.13.0.23. SINAPI 100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 

A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 77,00              8,57 11,25 866,25 

1.4.13.0.24. SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2.310,00              2,15 2,82 6.514,20 

1.4.13.0.25. SINAPI 93593

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

M3XKM 3.132,90              0,86 1,13 3.540,18 

1.4.13.0.26. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 30,00            44,38 58,28 1.748,40 

1.4.13.0.27. EDIF 17002052 NC.20/22 - SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA M3 3,00          729,95 958,64 2.875,92 

1.4.13.0.28. SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

AF_08/2022

M3 3,00          652,17 856,49 2.569,47 

1.4.13.0.29. SINAPI 105515

ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 

20MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA 

TURBULÊNCIA. AF_03/2020

M3 12,00          716,38 940,82 11.289,84 

1.4.13.0.30. SINAPI 92922

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 227,23              9,11 11,96 2.717,67 

1.4.13.0.31. SINAPI 97090
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021
KG 396,00            12,58 16,52 6.541,92 

1.4.13.0.32. SINAPI 102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 93,00            28,63 37,60 3.496,80 

1.4.13.0.33. SINAPI 102718 ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M3 1,50          120,02 157,62 236,43 

1.4.13.0.34. EDIF 4001063 VB.02 - BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 19CM - ATÉ 6MPA M2 20,00          123,32 161,96 3.239,20 

1.4.13.0.35. SINAPI 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 1,50          964,16 1.266,23 1.899,35 

1.4.13.0.36. SINAPI 89996
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 

AF_09/2021
KG 250,00            10,61 13,93 3.482,50 


