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CORTE MM

.

Pilar em

concreto

existente

Quadra descoberta
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Calha quadrada em chapa

galvanizada num 24, corte 50 cm.

Condutor 100 mm

Calha quadrada em chapa

galvanizada num 24, corte 50 cm.

Condutor 100 mm

Fechamento em tela de

nylon

PISOS INTERNOS:

01 - EXECUTAR LIMPEZA DO PISO EXISTENTE E DA JUNTA DE DILATAÇÃO,

EXECUÇÃO DO CONCRETO AUTO ADENSÁVEL, ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO

SOLDADA, ACABAMENTO DO CONCRETO EM BAMBOLÊ, PINTURA ACRÍLICA

EM PISO E DEMARCAÇÃO DA QUADRA.

02 - PASSEIO EM CONCRETO, ESP. 6 CM., SOBRE CAMADA DE BRITA 01,

ACABAMENTO LISO DESEMPENADO.

03 - GRAMA ESMERALDA COM PRÉVIO PREPARO DO SOLO.

PINTURAS:

01 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO : Pintura látex acrílica fosca, em

duas demãos na cor a ser definida pela fiscalização, considerando prévio preparo

de superficie com lixamento e limpeza.

02 - PILARES: Pintura em látex acrílico sobre revestimento de argamassa, em

duas demãos, na cor definida pela fiscalização, considerando prévio preparo de

superficie e aplicação de fundo selador.

03 - ESTRUTURA METÁLICA: Lixamento e eliminação de pontos de oxidação,

limpeza, aplicação de fundo antiferruginoso e pintura com esmalte sintético, duas

demãos, na cor a ser definida pela fiscalização.

04 - OUTRAS SUPERFICIES METÁLICAS: Limpeza, aplicação de fundo

antiferruginoso, e pintura com esmalte sintético, duas demãos, na cor a ser

definida pela fiscalização.

xx

NOTAS GERAIS:

- Conferir todas as medidas no local.

- Conferir cotas de nível da construção existente para definição e

compatibilização com as cotas da ampliação.

REVESTIMENTOS:

01 - BLOCOS DE CONCRETO APARENTES

02 - PILARES: chapisco, emboço.
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