
OBJETO: 

LOCAL:

BDI: 24,23%

ITEM FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.

CUSTO UNIT. S/ 

DESONERAÇÃO 

(R$)

CUSTO UNIT. COM 

BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

(R$)

1 IMPLANTAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS 121.940,08

1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 31,20 893,56 1.110,07 34.634,17

1.2 SINAPI 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 264,00 160,86 199,84 52.756,80

1.3 CDHU 02.01.180 Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB UNMES 12,00 918,46 1.141,00 13.692,03

1.4 CDHU 02.02.130
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área 

mínima de 13,80 m²
UNMES 6,00 1.246,84 1.548,95 9.293,70

1.5 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 12,00 775,67 963,61 11.563,38

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 521.261,23

2.1 INFRA 121200 ENCARREGADO H 792,00 59,45 73,85 58.492,95

2.2 INFRA 121300 ENGENHEIRO DA OBRA H 600,00 160,59 199,50 119.700,57

2.3 INFRA 35100 TÉCNICO - NÍVEL MÉDIO H 792,00 71,67 89,04 70.516,23

2.4 SINAPI 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 792,00 30,79 38,25 30.294,33

2.5 SINAPI 90767 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 792,00 32,33 40,16 31.809,54

2.6 SINAPI 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.880,00 25,99 32,29 92.987,65

2.7 SINAPI 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.880,00 32,83 40,78 117.459,96

3 SERVIÇOS  PRELIMINARES 1.095.309,24

3.1 PROJETOS EXECUTIVOS 401.787,25

3.1.1 INFRA 35318 PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 64,00 5.053,47 6.277,93 401.787,25

3.2 LOCAÇÃO DE OBRA 1.677,11

3.2.1 CDHU 02.10.060 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas M2 750,00 1,80 2,24 1.677,11

3.3 MONITORAMENTO DA  INSTRUMENTAÇÃO 641.629,01

3.3.1 COTAÇÃO 1 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO GB 1,00 20.566,94 25.550,31 25.550,31

3.3.2 COTAÇÃO 2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  MARCOS REFLEXIVOS UNID 85,00 701,23 871,14 74.046,73

3.3.3 COTAÇÃO 3 PERFURAÇÃO E FORNECIMENTO DE   INCLINOMETROS M 36,00 731,66 908,94 32.721,88

3.3.4 COTAÇÃO 4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MARCOS REFLEXIVOS NO TÚNEL (4 SEÇÕES) UNID 12,00 1.764,36 2.191,86 26.302,37

3.3.5 COTAÇÃO 5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  PINOS  REFLEXIVOS NOS DORMENTES UNID 56,00 362,78 450,68 25.238,17

3.3.6 COTAÇÃO 6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE   BENCHMARK M 1,00 540,99 672,07 672,07

3.3.7 COTAÇÃO 7
EQUIPE DE LEITURA TECNICA PARA INSTRUMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DAS DEFORMAÇÕES NA 

EXECUÇÃO DO TÚNEL NATM
EQ/MÊS 4,00 91.986,13 114.274,37 457.097,48

3.4 INTERVENÇÕES 40.523,83

3.4.1 DER 21.02.17.01 CADASTRO DE OBRA DE ARTE CORRENTE (GALERIA E BUEIRO) E INTERFERENCIAS          m 2.800,00 11,65 14,47 40.523,83

3.5 LIMPEZA 9.692,04

3.5.1 SICRO 4915634 Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro acima de 1,00 até 1,50 m m 123,23 63,31 78,65 9.692,04

4 EXECUÇÃO CAIXA DE PASSAGEM AV. ALBERTO SOARES SAMPAIO 591.636,67

CDHU (02/2023)

DER/TPU (12/2022)

Mauá - São Paulo SICRO (01/2023)

ANEXO XIV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SEM DESONERAÇÃO

REFERÊNCIA

SINAPI (04/2023)

Execução dos serviços remanecentes do sistema de drenagem da Avenida João Ramalho / Faixa 

CPTM / Alberto Soares Sampaio
SIURB (01/2023)
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ITEM FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.

CUSTO UNIT. S/ 

DESONERAÇÃO 

(R$)

CUSTO UNIT. COM 

BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

(R$)

4.1 SINALIZAÇÃO 16.612,29

4.1.1 INFRA 101601 SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL M2 165,00 62,68 77,87 12.848,12

4.1.2 INFRA 101602 SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO M 200,00 15,15 18,82 3.764,17

4.2 ESCAVAÇÕES, DEMOLIÇÕES E PAVIMENTAÇÃO 346.522,75

4.2.1 INFRA 70304
ESCORAMENTO PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO PERFIS METÁLICOS, COM 

REAPROVEITAMENTO - PROFUNDIDADE > 4M, < OU = 6M, COM BOCA DE 5 À 8M
M2 110,00 419,18 520,75 57.282,20

4.2.2 INFRA 40500 ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,0M M3 550,00 19,39 24,09 13.248,51

4.2.3 SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 

10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 550,00 6,63 8,24 4.530,05

4.2.4 INFRA 43100
FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA 

DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO
M3 210,00 31,81 39,52 8.298,69

4.2.5 CDHU 07.11.040 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN M3 210,00 24,22 30,09 6.318,59

4.2.6 INFRA 50100 ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M 30,00 9,54 11,85 355,55

4.2.7 INFRA 50300 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO M2 15,00 26,33 32,71 490,65

4.2.8 SINAPI 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 225,00 19,06 23,68 5.327,60

4.2.9 INFRA 51403
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA 

- FCK=30,0MPA
M 30,00 64,44 80,05 2.401,61

4.2.10 INFRA 51901 CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA M3 3,00 602,33 748,27 2.244,82

4.2.11 INFRA 52000 FUNDAÇÃO DE RACHÃO M3 90,00 218,01 270,83 24.375,04

4.2.12 INFRA 54800 BASE DE BRITA GRADUADA M3 45,00 216,21 268,60 12.086,90

4.2.13 INFRA 52600 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE M2 450,00 7,09 8,81 3.963,56

4.2.14 INFRA 52700 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 225,00 14,13 17,55 3.949,58

4.2.15 DER 23.08.02 CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.B C/DOP                                       m3 33,75 1.184,81 1.471,89 49.676,27

4.2.16 DER 23.08.03.01 CAMADA ROLAMENTO-CBUQ GRADUACAO C-S/DOP                                        m3 15,75 1.200,51 1.491,39 23.489,45

4.2.17 INFRA 54200 PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA M3 4,20 721,67 896,53 3.765,43

4.2.18 INFRA 57701 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE PMQ ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM M3 49,50 19,58 24,32 1.204,05

4.2.19 INFRA 57707 TRANSPORTE DE PMQ ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM 742,50 2,94 3,65 2.711,88

4.2.20 INFRA 84900 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 0,42 199,40 247,71 104,04

4.2.21 SINAPI 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 49,47 8,60 10,68 528,53

4.2.22 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 10.118,38 2,36 2,93 29.665,34

4.2.23 COTAÇÃO 8 DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - MATERIAL  INERTE - IIB T 1.214,21 60,00 74,54 90.504,41

4.3 EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DA CAIXA DE TRANSIÇÃO 228.501,63

4.3.1 DER 24.07.01 CONCRETO FCK 10 MPA                                                            m3 4,24 518,96 644,70 2.731,68

4.3.2 DER 24.07.07 CONCRETO FCK 30 MPA                                                            m3 53,39 631,57 784,60 41.891,02

4.3.3 DER 24.07.09 BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST.                                       m3 53,39 76,56 95,11 5.078,10

4.3.4 DER 24.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM                                                m2 221,32 120,05 149,14 33.007,84

4.3.5 DER 24.06.02 BARRA DE ACO CA-50                                                             kg 7.474,82 12,87 15,99 119.510,48
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ITEM FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.

CUSTO UNIT. S/ 

DESONERAÇÃO 

(R$)

CUSTO UNIT. COM 

BDI (R$)
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(R$)

4.3.6 DER 24.04.02 CIMBRAMENTO DE GALERIA EM ABOBODA                                              m3 189,00 92,32 114,69 21.676,25

4.3.7 INFRA 84900 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 15,00 199,40 247,71 3.715,72

4.3.8 INFRA 88000 CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM M3 15,00 13,59 16,88 253,24

4.3.9 INFRA 88600 REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM M3XKM 225,00 2,28 2,83 637,30

5 EXECUÇÃO DO TUNEL NATM 3.758.801,85

5.1 EMBOQUE A MONTANTE E JUSANTE 42.554,10

5.1.1 INFRA 40300 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MAIOR QUE 3,00M M3 160,28 87,58 108,80 17.439,00

5.1.2 SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 

10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 160,28 6,63 8,24 1.320,17

5.1.3 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2.003,55 2,36 2,93 5.874,06

5.1.4 COTAÇÃO 8 DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - MATERIAL  INERTE - IIB T 240,43 60,00 74,54 17.920,87

5.2 PAREDE DE CONTENÇÃO 346.563,17

5.2.1 ESTACAS RAIZ 338.843,49

5.2.1.1 CDHU 12.07.130 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 40 cm para 130 t, em solo M 380,00 613,91 762,66 289.810,95

5.2.1.2 INFRA 71200 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO KG 245,46 14,91 18,52 4.546,52

5.2.1.3 DER 25.09.10 CONCRETO PROJETADO                                                             m3 17,94 1.874,54 2.328,74 41.771,79

5.2.1.4 INFRA 71900 BARBACANS DE TUBOS DE PVC - DIÂMETRO 4" UN 42,00 52,02 64,62 2.714,23

5.2.2 VIGA DE AMARAÇÃO 7.719,68

5.2.2.1 DER 26.06.02 BARRA DE ACO CA-50                                                             kg 178,88 12,87 15,99 2.859,94

5.2.2.2 DER 24.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM                                                m2 18,24 120,05 149,14 2.720,28

5.2.2.3 DER 24.07.07 CONCRETO FCK 30 MPA                                                            m3 2,43 631,57 784,60 1.908,15

5.2.2.4 DER 24.07.09 BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST.                                       m3 2,43 76,56 95,11 231,31

5.3 VIGA PORTAL 11.380,73

5.3.1 DER 26.06.02 BARRA DE ACO CA-50                                                             kg 190,00 12,87 15,99 3.037,80

5.3.2 DER 24.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM                                                m2 42,85 120,05 149,14 6.389,97

5.3.3 DER 24.07.07 CONCRETO FCK 30 MPA                                                            m3 2,22 631,57 784,60 1.741,81

5.3.4 DER 24.07.09 BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST.                                       m3 2,22 76,56 95,11 211,15

5.4 EXECUÇÃO DO TUNEL 3.358.303,85

5.4.1 SERVIÇOS  PRELIMINARES 5.546,19

5.4.1.1 INFRA 150300 ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE TÚNEL POR SISTEMA NÃO DESTRUTIVO M 45,00 99,21 123,25 5.546,19

5.4.2 PREGAGEM DE FRENTE PARA ESCAVAÇÃO DO TUNEL 275.699,96

5.4.2.1 COMPOSIÇÃO 1
Pregagem da frente com vergalhão de fibra de vidro D = 25 mm com perfuração em solos HX e 

injeção de calda de cimento com consumo de 25kg de cimento por metro
m 576,00 385,29 478,65 275.699,96

5.4.3 ENFILAGEM 1.690.851,05

5.4.3.1 COMPOSIÇÃO 2
Enfilagem tubular sistema convencional schedule 40 - D = 65 mm com perfuração em solos HX e 

injeção de calda de cimento com consumo de 100kg de cimento por metro
m 1.900,00 716,35 889,92 1.690.851,05

5.4.4 TUNEL 1.386.206,65

5.4.4.1 COMPOSIÇÃO 3 Escavação manual de tunel em material de 2ª categoria com rompedor de ar comprimido m³ 475,41 766,67 952,43 452.796,71

5.4.4.2 SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 

10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 475,41 6,63 8,24 3.915,69
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ITEM FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.

CUSTO UNIT. S/ 

DESONERAÇÃO 

(R$)

CUSTO UNIT. COM 
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(R$)

5.4.4.3 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 594,26 2,36 2,93 1.742,28

5.4.4.4 COTAÇÃO 8 DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - MATERIAL  INERTE - IIB T 760,66 60,00 74,54 56.697,78

5.4.4.5 INFRA 71200 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO KG 16.968,48 14,91 18,52 314.301,95

5.4.4.6 DER 26.06.02 BARRA DE ACO CA-50                                                             kg 13.029,00 12,87 15,99 208.312,88

5.4.4.7 DER 24.15.09.04 DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS PARA SOLOS ARENOSOS                             m 192,00 171,04 212,48 40.796,73

5.4.4.8 DER 25.09.10 CONCRETO PROJETADO                                                             m3 126,17 1.874,54 2.328,74 293.809,11

5.4.4.9 DER 24.07.07 CONCRETO FCK 30 MPA                                                            m3 15,73 631,57 784,60 12.337,90

5.4.4.10 DER 24.07.09 BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST.                                       m3 15,73 76,56 95,11 1.495,62

6 MURO DE ALA 140.753,34

6.1 DER 24.07.07 CONCRETO FCK 30 MPA                                                            m3 43,26 631,57 784,60 33.938,83

6.2 DER 24.07.09 BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST.                                       m3 43,26 76,56 95,11 4.114,12

6.3 DER 24.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM                                                m2 132,15 120,05 149,14 19.708,60

6.4 DER 26.06.02 BARRA DE ACO CA-50                                                             kg 5.190,75 12,87 15,99 82.991,79

7 REFORÇO DOS TRILHOS _ MATERIAL E MDO 2.066.929,46

7.1 SICRO 3009231

Trilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação 

de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e 

assentamento manual

km 0,57 2.903.651,89 3.607.206,74 2.066.929,46

8 CONTROLE TECNOLÓGICO 391.696,00

8.1 EDIF 200612 AÇO - ENSAIOS DE DOBRAMENTO EM BARRAS UN 12,00 16,58 20,60 247,17

8.2 EDIF 200611 AÇO - ENSAIOS DE TRAÇÃO EM BARRAS UN 12,00 61,14 75,95 911,45

8.3 EDIF 200601 CONCRETO - ESTUDOS E ENSAIOS UN 120,00 2.619,72 3.254,48 390.537,38

9 SUSTENTAÇÃO DUTO BRASKEM 118.106,70

9.1 CDHU 12.07.130 Estaca tipo Raiz, diâmetro de 40 cm para 130 t, em solo M 40,00 613,91 762,66 30.506,42

9.2 DER 26.06.02 BARRA DE ACO CA-50                                                             kg 24,26 12,87 15,99 387,88

9.3 DER 24.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM                                                m2 2,40 120,05 149,14 357,93

9.4 DER 24.07.07 CONCRETO FCK 30 MPA                                                            m3 0,32 631,57 784,60 251,07

9.5 DER 24.07.09 BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST.                                       m3 0,32 76,56 95,11 30,44

9.6 SICRO 3009231

Trilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação 

de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e 

assentamento manual

km 0,024 2.903.651,89 3.607.206,74 86.572,96

10 PROTEÇÃO CATÓDICA 340.075,65

10.1 SICRO 7119715 Ânodo de sacrifício para proteção do casco - fornecimento e instalação un 100,00 1.658,50 2.060,35 206.035,46

10.2 CDHU 42.05.650 Malha fechada pré-fabricada em fio de cobre de 16mm e mesch 30 x 30cm para aterramento M2 488,00 221,10 274,67 134.040,19

11 CONTENÇÃO EM GABIÃO 1.466.179,54

11.1 SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 

TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
M2 1.500,55 0,40 0,50 745,65

11.2 SINAPI 100979

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 

14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 450,17 6,30 7,83 3.523,25
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ITEM FONTE COD. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
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11.3 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 5.627,08 2,02 2,51 14.120,85

11.4 COTAÇÃO 8 DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - MATERIAL  INERTE - IIB T 675,25 60,00 74,54 50.331,78

11.5 SINAPI 101230

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 

1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 

CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

M3 4.034,88 10,61 13,18 53.182,96

11.6 INFRA 43100
FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA 

DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO
M3 3.021,28 31,81 39,52 119.393,62

11.7 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 37.766,04 2,02 2,51 94.771,84

11.8 INFRA 43200 COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO M3 3.021,28 8,54 10,61 32.053,49

11.9 EDIF 10306 ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO M3 120,00 7,65 9,50 1.140,43

11.10 COTAÇÃO 8 DISPOSIÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - MATERIAL  INERTE - IIB T 7.565,40 60,00 74,54 563.909,79

11.11 SINAPI 92743

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM 

GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M – 

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

M3 419,52 616,52 765,90 321.311,54

11.12 INFRA 74009
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL 

DE 31KN/M E TRAÇÃO TRANSVERSAL DE 27KN/M EM JUNTA DE DILATAÇÃO
M2 367,08 26,14 32,47 11.920,45

11.13 SICRO 1516296 Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 50 kN/m - fornecimento e instalação m² 1.048,80 20,64 25,64 26.892,36

11.14 SINAPI 96399
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 104,88 87,27 108,42 11.370,62

11.15 SINAPI 102991
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
M 52,44 61,72 76,67 4.020,82

11.16 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 936,23 15,98 19,85 18.585,99

11.17 SINAPI 102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO. AF_05/2021
M3 209,10 534,73 664,30 138.904,10

TOTAL: 10.612.689,76R$        

LOCAL: Mauá - SP

DATA: 15/06/2023
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