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1. INTRODUÇÃO 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este documento tem por objetivo apresentar o Memorial Descritivo de Contenção em 

Solo Grampeado na Rua Silvio Namen, no Município de Mauá. 
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2. CORTINA ATIRANTADA 
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2. SOLO GRAMPEADO 

 

Solo Grampeado é uma técnica de contenção de taludes feita por meio da execução 

de chumbadores, concreto projetado e drenagem. Os chumbadores promovem a 

estabilização geral do maciço, o concreto projetado dá estabilidade local ao paramento 

e a drenagem age em ambos os casos. 

 

 

2.1.1 Serviços preliminares 

 

Este serviço compreende as operações de desmatamento, destocamento e 

limpeza, de toda a sorte de materiais existentes, tais como: solo vegetal ( topsoil ), 

troncos, raízes, vegetação, mato, entulhos, etc., objetivando a remoção, na 

totalidade da área destinada à implantação do terrapleno, das obstruções 

naturais, ainda existentes. O material decorrente deste serviço deverá ser 

transportado para o depósito de material excedente previamente definido, não 

podendo, em hipótese alguma, ser utilizado para a execução do aterro.  

 

 

2.1.2 Perfuração e instalação  

 

Antes do início da atividade de perfuração propriamente dita, deverão ser 

verificadas a locação dos chumbadores e a exata direção e angulo de perfuração. 

A Empreiteira poderá optar por utilizar perfuratrizes. Todas as atividades de 

perfuração terão seu desenvolvimento registrado em boletins específicos que 

fornecerão o histórico do furo, contendo dados cronométricos, geológicos, 

geométricos e outros de interesse.  

 

 

2.1.3 Injeção dos chumbadores 

 

A cavidade perfurada deve permanecer estável até a injeção do cimento ser 

concluída. Para auxiliar na perfuração e na limpeza do furo, utiliza-se água, ar 

ou lama como fluido, sendo  o sistema de lavagem com água o mais comum. 

A calda de cimento deve ser inserida pelo tubo de injeção. A calda será injetada 

até que se preencha toda a perfuração. 

 

A injeção de um chumbador exige uma operação caracterizada por duas fases 

distintas: a primeira denominada “primária” ou de “bainha’ e a segunda, ou as 

subseqüentes, de consolidação do terreno, consagradas na prática com o 

nome de “injeções de bulbo” ou “secundárias”. A injeção da bainha é feita  
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2.1.4 Armação metálica 
 

Após a execução do chumbador, é feita a instalação e fixação da armação 
metálica sobre o talude.  As especificações da armação devem obedecer aos 
estabelecido em projeto. 

 

 

2.1.5 Execução do Concreto Projetado 

 

2.1.5.1 Propriedades do Concreto 

 

O concreto deverá ter uma resistência característica mínima a compressão fck = 

30 Mpa, conforme especificado em projeto. O concreto projetado deve ser 

impulsionado por ar comprimido, utilizando-se a aplicação via seca. 

 

2.1.5.2 Cura e Proteção do Concreto 

 

Enquanto não atingir a resistência necessária o concreto será protegido contra 

agentes prejudiciais, tais como mudanças bruscas de temperatura, secagem, 

chuva forte ou agentes químicos. A proteção contra secagem prematura, pelo 

menos durante os 14 primeiros dias após o lançamento do concreto, será feita 

mantendo-se a forma constantemente umedecida. A desforma poderá ser feita 

antes deste prazo desde que se tenham passados sete dias após o lançamento 

e que se mantenham úmidas as superfícies do concreto. 

 

 

2.1.5.3 Controle tecnológico 

 

Sobre os materiais utilizados para a execução da obra em questão dever-se-á 

exercer um controle estatístico das características principais especificadas em 

projeto para esses materiais. Anteriormente à sua utilização dever-se-á obter 

de laboratório especializado, certificados que comprovem a qualidade e as 

propriedades do aço estrutural para o concreto armado, bem como para os 

agregados e cimento Portland (de acordo com as normas da ABNT ).  

 

 

2.1.6 Execução de drenagem com barbacãs 

 

Os furos, levemente ascendentes, serão executados por perfuratrizes à 

percussão, manuais e terão profundidades não superiores a 40 cm, medidas a 

partir do intradorso do revestimento, e deverão ser conectados a tubos de PVC 

de diâmetro 3“ envelopados na extremidade que permanecerá no interior do 

maciço com manta de geotêxtil não tecido. 


