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PLANILHA BASE – S/ DES – JULHO/2016

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE CUSTO UNIT R$

01-00-00 SERVICOS PRELIMINARES

01-01-00 LIMPEZA DO TERRENO . .

01-01-01 M2 0,98

01-01-02 DESTOCAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DAS RAÍZES - DIÂMETROS DE 10,01 À 30CM UN 32,33

01-01-03 DESTOCAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DAS RAÍZES - DIÂMETRO 30,01 À 50 CM UN 89,88

01-01-04 DESTOCAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DAS RAÍZES - DIÂMETROS MAIORES QUE 50 CM UN 107,08

01-01-05 CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM M3 5,96

01-01-06 CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM M3 23,59

01-01-07 M3 80,22

01-01-08 M2 4,12

01-01-09 DESTOCAMENTO MANUAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DE RAÍZES - DIÂMETRO 10,01 À 30 CM UN 49,42

01-01-10 TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M3XKM 0,95

01-01-20 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 5 E < 15CM UN 146,78

01-01-21 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 15 E < 30CM UN 337,52

01-01-22 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 30 E < 60CM UN 421,90

01-01-23 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 60 E < 90CM UN 506,28

01-01-24 CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 90CM UN 590,66

01-02-00 MOVIMENTO DE TERRA MANUAL . .

01-02-01 CORTE M3 32,95

01-02-02 CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA M3 41,18

01-02-05 ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO M3 24,71

01-02-10 CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM M3 7,31

01-02-11 CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM M3 24,51

01-03-00 MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO . .

01-03-01 CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA M3 9,54

01-03-02 CORTE E ATERRO COMPACTADO M3 10,82

01-03-03 CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM M3 12,69

01-03-05 FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM M3 14,67

01-03-06 ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO M3 4,00

01-03-10 TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M3XKM 1,22

01-04-00 DRENAGEM DO TERRENO . .

01-04-01 ESCAVAÇÃO MANUAL,  PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 49,42

01-04-02 ESCAVAÇÃO MANUAL,  PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M M3 57,66

01-04-05 ESCORAMENTO DE VALAS, CONTINUO M2 65,36

01-04-06 ESCORAMENTO DE VALAS, DESCONTINUO M2 40,34

01-04-10 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2 4,12

01-04-14 LASTRO DE AGREGADO RECICLADO M3 85,22

01-04-15 LASTRO DE BRITA M3 115,09

01-04-16 LASTRO DE CONCRETO, 150KG CIM/M3 M3 309,90

01-04-17 LASTRO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO, 150 KG CIM/M3 M3 285,43

01-04-20 M 17,73

01-04-21 M 19,37

01-04-22 M 21,99

01-04-23 M 40,44

LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM 
DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE

REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM 
BOTA-FORA

LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - 
SEM TRANSPORTE

TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 2,5" (EM ACORDO 
COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)

TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 3,0" (EM ACORDO 
COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)

TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4,0" (EM ACORDO 
COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)

TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADOPARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6,0" (EM ACORDO 
COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692)



  ASSESSORIA DE CUSTOS Pág.2 de 58

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE CUSTO UNIT R$

01-04-26 TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4" (100MM) M 28,22

01-04-27 TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6" (150MM) M 50,37

01-04-30 TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM M 35,40

01-04-31 TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 40CM M 49,94

01-04-32 TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 50CM M 70,01

01-04-33 TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 60CM M 87,92

01-04-35 TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 80CM M 186,34

01-04-37 TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 100CM M 260,93

01-04-39 TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 120CM M 410,56

01-04-48 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO M3 44,48

01-04-49 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 332,40

01-04-50 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA M2 181,86

01-04-51 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA M2 253,53

01-04-52 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO M2 161,66

01-04-70 ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM BRITA M3 123,32

01-04-71 ENVOLVIMENTO DE TUBOS COM AREIA M3 144,33

01-04-75 MANTA GEOTÊXTIL M2 5,21

01-04-76 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOMEMBRANA DE PEAD - 1MM DE ESPESSURA M2 22,46

01-04-77 M2 16,45

01-04-78 M2 23,20

01-04-80 REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO M3 9,80

01-05-00 TAPUMES . .

01-05-01 TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM M2 47,12

01-05-02 TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM M2 51,24

01-05-05 M2 113,99

01-05-06 PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME M2 192,72

01-05-07 PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME M2 177,09

01-05-40 TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM M2 19,91

02-00-00 FUNDACOES

02-01-00 FUNDAÇÃO PROFUNDA . .

02-01-01 BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM M 38,88

02-01-02 BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM M 58,82

02-01-03 BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM M 87,59

02-01-05 ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 20T M 45,72

02-01-06 ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 30T M 57,63

02-01-07 ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 40T M 73,76

02-01-08 ESTACA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL, TIPO "STRAUSS" - ATÉ 60T M 98,72

02-01-20 TUBULÃO - ESCAVAÇÃO A CÉU ABERTO, COM PÁ E PICARETA M3 368,91

02-01-34 TUBULÃO A CÉU ABERTO FCK=20 MPA M3 486,90

02-01-38 ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA COM CARGA ADMISSÍVEL PARA ESTRUTURA DE 20 T M 68,72

02-01-39 ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA COM CARGA ADMISSÍVEL PARA ESTRUTURA DE 30 T M 76,83

02-01-40 ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA COM CARGA ADMISSÍVEL PARA ESTRUTURA DE 40 T M 96,01

02-01-41 ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA COM CARGA ADMISSÍVEL PARA ESTRUTURA DE 60 T M 123,40

02-01-42 ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA COM CARGA ADMISSÍVEL PARA ESTRUTURA DE 70 T M 164,41

02-01-43 EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA - DIÂMETRO 17 CM - 20 T UN 31,04

02-01-44 EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA - DIÂMETRO 20 CM - 30 T UN 33,95

02-01-45 EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA - DIÂMETRO 23 CM - 40 T UN 31,04

02-01-46 EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA - DIÂMETRO 28 CM - 60 T UN 41,71

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MANTA FORMADA PELA ASSOCIAÇÃO DE UM TECIDO TÉCNICO 
DE POLIESTER COM UM FILME DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE EM ACORDO COM A NBR 
12824

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOCOMPOSTO FORMADO POR NÚCLEO TRIDIMENSIONAL, 
FLEXÍVEL DE FILAMENTO DE POLIPROPILENO, ASSOCIADO ÀS SUAS DUAS SUPERFÍCIES 
GEOTEXTEIS NÃO TECIDOS

TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, 
COLUNAS, BASES E PARAFUSOS
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02-01-47 EMENDA DE ESTACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA - DIÂMETRO 33 CM - 70 T UN 45,59

02-01-48 CORTE E REPARO DE CABEÇA DE ESTACA UN 46,21

02-01-51 ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 25CM M 26,35

02-01-52 ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 30CM M 33,94

02-01-53 ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 35CM M 42,97

02-01-55 ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 40CM M 55,74

02-01-56 ESTACAS ESCAVADAS MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 80CM M 193,48

02-01-60 ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 160MM PARA ATÉ 35 TF M 219,46

02-01-61 ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 200MM PARA ATÉ 50 TF M 257,20

02-01-62 ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 250MM PARA ATÉ 80 TF M 285,34

02-01-63 ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 310MM PARA ATÉ 100 TF M 347,19

02-01-64 EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 160MM PARA ATÉ 35TF (EXCLUSIVE MATERIAIS) M 151,87

02-01-65 EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 200MM PARA ATÉ 50TF (EXCLUSIVE MATERIAIS) M 171,45

02-01-66 EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 250MM PARA ATÉ 80TF (EXCLUSIVE MATERIAIS M 177,38

02-01-67 EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 310MM PARA ATÉ 100TF (EXCLUSIVE MATERIAIS) M 203,25

02-01-70 FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA - PERFIL DE AÇO LAMINADO W 250X32,7 M 134,28

02-01-71 FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA - PERFIL DE AÇO LAMINADO W 310X52 M 199,47

02-01-72 FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA PERFIL DE AÇO I 15" M 577,94

02-01-73 CORTE DE ESTACA METÁLICA PERFIL 10" UN 83,94

02-01-74 CORTE DE ESTACA METÁLICA PERFIL 12" UN 94,94

02-01-75 CORTE DE ESTACA METÁLICA PERFIL I 15" UN 105,27

02-01-76 EMENDA DE TOPO PARA ESTACA METÁLICA PERFIL 10" UN 248,46

02-01-77 EMENDA DE TOPO PARA ESTACA METÁLICA PERFIL 12" UN 282,37

02-01-78 EMENDA DE TOPO PARA ESTACA METÁLICA PERFIL I 15" UN 380,29

02-01-80 ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 25CM M 37,61

02-01-81 ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 30CM M 50,64

02-01-82 ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 35CM M 63,00

02-01-83 ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 40CM M 79,58

02-01-84 ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 50CM M 112,04

02-01-85 ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 60CM M 150,27

02-01-90 ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 25CM - EXCLUSIVE MATERIAIS M 21,66

02-01-91 ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 30CM - EXCLUSIVE MATERIAIS M 27,92

02-01-92 ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 35CM - EXCLUSIVE MATERIAIS M 32,09

02-01-93 ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 40CM - EXCLUSIVE MATERIAIS M 36,26

02-01-94 ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 50CM - EXCLUSIVE MATERIAIS M 44,61

02-01-95 ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 60CM - EXCLUSIVE MATERIAIS M 52,95

02-01-96 KG 0,42

02-01-97 M3 74,35

02-01-98 M3 22,20

02-02-00 VALAS . .

02-02-01 ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 49,42

02-02-02 ESCAVAÇÃO MANUAL COM PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M M3 57,66

02-02-05 ESCORAMENTO DE VALAS - CONTINUO M2 65,37

02-02-06 ESCORAMENTO DE VALAS - DESCONTINUO M2 40,34

02-02-10 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2 4,12

02-02-11 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM SOQUETE VIBRATÓRIO M2 2,26

02-02-15 LASTRO DE BRITA M3 115,09

02-02-16 LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 309,47

02-02-17 LASTRO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO - 150 KG CIM/M3 M3 285,43

MATERIAIS PARA ESTACA (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO 
DE CIMENTO COMUM

MATERIAIS PARA ESTACA (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO 
DE AREIA

MATERIAIS PARA ESTACA (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO 
DE ÁGUA
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02-03-00 FUNDAÇÃO - FORMA . .

02-03-01 FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS M2 52,86

02-03-04 FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL M2 60,32

02-04-00 FUNDAÇÃO - ARMADURA . .

02-04-04 ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 6,62

02-04-07 ARMADURA EM AÇO CA-60 KG 6,50

02-04-09 ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA KG 6,41

02-05-00 FUNDAÇÃO - CONCRETO . .

02-05-05 CONCRETO FCK=15,0MPA - VIRADO NA OBRA M3 366,25

02-05-06 CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA M3 378,72

02-05-08 CONCRETO FCK=15,0MPA - USINADO M3 300,36

02-05-09 CONCRETO FCK=20,0MPA - USINADO M3 309,53

02-05-10 CONCRETO FCK=25MPA - USINADO M3 317,31

02-05-11 CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 331,24

02-06-00 EMBASAMENTO . .

02-06-01 ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS M3 623,08

02-06-05 IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL M2 65,21

02-06-10 REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 24,71

02-50-00 DEMOLIÇÕES . .

02-50-01 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS M3 55,45

02-50-03 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 181,21

02-50-04 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 329,47

02-50-05 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES M3 116,89

02-50-06 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO M3 233,79

02-90-00 OUTROS SERVIÇOS . .

02-90-40 BUZINOTE PVC - 2", C=0,30 M UN 9,68

03-00-00 ESTRUTURA

03-01-00 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FORMAS . .

03-01-01 FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA M2 57,81

03-01-04 FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL M2 60,32

03-01-11 FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (10MM) - CURVA M2 84,93

03-01-13 FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (10MM) - CURVA M2 87,61

03-01-14 FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (10MM) - PLANA M2 64,20

03-01-15 FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA M2 65,07

03-01-16 FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (10MM) - PLANA M2 66,17

03-01-17 FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA M2 67,27

03-01-20 FORMA DE TUBO DE PAPELÃO, DIÂMETRO 350MM M 96,31

03-01-30 CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M M3 24,92

03-02-00 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ARMADURA . .

03-02-04 ARMADURA EM AÇO CA-50 KG 6,62

03-02-07 ARMADURA EM AÇO CA-60 KG 6,50

03-02-09 ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA KG 6,41

03-03-00 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - CONCRETO . .

03-03-05 CONCRETO FCK = 15,0MPA - VIRADO NA OBRA M3 366,49

03-03-07 CONCRETO FCK = 20,0MPA - VIRADO NA OBRA M3 378,72

03-03-08 CONCRETO FCK = 25,0MPA - VIRADO NA OBRA M3 391,81

03-03-09 CONCRETO FCK = 15,0MPA - USINADO M3 300,36

03-03-15 CONCRETO FCK = 20,0MPA - USINADO M3 309,53

03-03-16 CONCRETO FCK = 20,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL M3 294,41

03-03-17 CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO M3 317,31

03-03-18 CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL M3 304,67
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03-03-19 CONCRETO USINADO, BOMBEÁVEL FCK = 20MPA COM PEDRA 1 M3 305,30

03-03-20 CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO M3 331,24

03-03-21 CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL M3 310,29

03-03-22 CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO M3 348,43

03-03-23 CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL M3 332,44

03-03-24 CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO M3 362,82

03-03-25 CONCRETO FCK = 40,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL M3 352,54

03-03-30 BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 30,15

03-04-00 ESTRUTURA DE CONCRETO - LAJE MISTA . .

03-04-19 LAJE MISTA TRELIÇADA H-8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM) M2 89,14

03-04-20 LAJE MISTA TRELIÇADA H-10CM COM CAPEAMENTO 4CM (14CM) M2 98,41

03-04-21 LAJE MISTA TRELIÇADA H-12CM COM CAPEAMENTO 4CM (16CM) M2 101,66

03-04-22 LAJE MISTA TRELIÇADA H-15CM COM CAPEAMENTO 4CM (19CM) M2 114,89

03-04-23 LAJE MISTA TRELIÇADA H-20CM COM CAPEAMENTO 4CM (24CM) M2 129,42

03-04-24 LAJE MISTA TRELIÇADA H-25CM COM CAPEAMENTO 5CM (30CM) M2 153,34

03-40-00 ESTRUTURA DE CONCRETO - RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO . .

03-40-02 APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO M2 82,37

03-40-05 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM HIDROJATEAMENTO M2 4,79

03-40-10 LIMPEZA E REMOÇÃO DE SUPERFÍCIE DETERIORADA COM JATEAMENTO M2 76,97

03-40-15 LIMPEZA DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM REMOÇÃO DO EXCESSO DE CONCRETO - ATÉ 3CM M 22,31

03-40-18 LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO M2 10,83

03-40-22 TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE M 4,47

03-40-24 LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO M2 6,34

03-40-25 PREPARO E APLICAÇÃO DE ESTUQUE M2 13,49

03-40-26 LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO M2 5,05

03-40-50 POLIMENTO DE CONCRETO M2 4,89

03-40-51 POLIMENTO DE CONCRETO NOVO M2 4,89

03-40-60 PREPARAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI M2 111,72

03-40-70 ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI UN 9,11

03-50-00 DEMOLIÇÕES . .

03-50-01 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES M3 116,89

03-50-02 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO M3 233,79

03-50-03 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 181,21

03-50-04 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 329,47

03-50-05 DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS COM ESPESSURA FINAL IGUAL OU INFERIOR A 16CM M2 28,83

03-50-06 DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS COM ESPESSURA FINAL SUPERIOR A 16 CM, ATÉ 30CM M2 41,18

03-60-00 ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL . .

03-60-01 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL KG 15,72

03-60-02 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - PATINÁVEL KG 17,41

04-00-00 VEDOS

04-01-00 ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS . .

04-01-01 TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - ESPELHO M2 50,07

04-01-02 TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 1/2 TIJOLO M2 92,77

04-01-04 TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 1 1/2 TIJOLO M2 214,64

04-01-11 TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - APARENTE, 1/2 TIJOLO M2 92,77

04-01-12 TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - APARENTE, 1 TIJOLO M2 158,67

04-01-15 TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - 1/2 TIJOLO M2 56,74

04-01-16 TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS - 1 TIJOLO M2 99,29

04-01-20 TIJOLOS LAMINADOS - ESPELHO M2 128,18

04-01-21 TIJOLOS LAMINADOS - 1/2 TIJOLO M2 203,90

04-01-22 TIJOLOS LAMINADOS - 1 TIJOLO M2 354,11
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04-01-25 TIJOLOS DE VIDRO - CANELADO, 19X19CM M2 441,44

04-01-26 TIJOLOS DE VIDRO - TIJOLINHO, 19X19CM M2 544,41

04-01-27 TIJOLOS DE VIDRO - VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANA M2 663,91

04-01-31 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 8MPA M2 66,17

04-01-32 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 10MPA M2 69,05

04-01-33 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 12MPA M2 71,67

04-01-34 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 14MPA M2 73,37

04-01-35 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - 8MPA M2 78,62

04-01-36 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRURURAL - 19CM - 10MPA M2 82,42

04-01-37 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - 12MPA M2 85,17

04-01-38 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - 14MPA M2 88,97

04-01-40 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 09CM M2 45,70

04-01-41 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM M2 51,57

04-01-42 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM M2 61,34

04-01-44 BLOCO SÍLICO CALCÁRIO - 14CM M2 62,60

04-01-45 BLOCO SÍLICO CALCÁRIO - 19CM M2 73,01

04-01-50 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 09CM M2 53,00

04-01-51 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 14CM M2 60,53

04-01-52 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 19CM M2 70,54

04-01-60 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - ATÉ 6MPA M2 62,24

04-01-61 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19CM - ATÉ 6MPA M2 71,81

04-01-62 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 14CM - ATÉ 6MPA M2 64,96

04-01-63 BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL APARENTE - 19CM - ATÉ 6MPA M2 73,82

04-01-70 BLOCO CERÂMICO COMUM - 14CM M2 80,39

04-01-71 BLOCO CERÂMICO COMUM - 19CM M2 89,12

04-01-80 TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORÇO DE ALVENARIA M2 3,63

04-01-95 ARMADURA EM AÇO CA-50 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL KG 6,62

04-01-96 ARMADURA EM AÇO CA-60 PARA BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL KG 6,50

04-01-97 CONCRETO "GROUT" M3 612,47

04-01-98 VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO M3 1.104,33

04-02-00 ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS . .

04-02-04 ELEMENTOS VAZADOS DE TIJOLOS CERÂMICOS M2 101,98

04-02-08 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.4A OU SIMILAR M2 176,69

04-02-09 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO REX N.4F OU SIMILAR M2 286,14

04-02-10 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.16 OU SIMILAR M2 210,99

04-02-11 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO -  N.16/DS/DC OU SIMILAR M2 295,42

04-02-13 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.17G OU SIMILAR M2 179,24

04-02-15 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.19C OU SIMILAR M2 141,42

04-02-17 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.22B OU SIMILAR M2 164,10

04-02-18 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.23A OU SIMILAR M2 138,02

04-02-26 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.62A OU SIMILAR M2 162,54

04-02-27 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.62B OU SIMILAR M2 142,54

04-02-30 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.72A OU SIMILAR M2 176,49

04-02-35 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO NEO-REX N.78A OU SIMILAR M2 154,13

04-03-00 OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS . .

04-03-30 PLACAS DE GRANILITE - 30MM DE ESPESSURA M2 265,14

04-03-31 PLACAS DE GRANILITE - 40MM DE ESPESSURA M2 273,80

04-03-32 PLACAS DE GRANILITE - 50MM DE ESPESSURA M2 279,98

04-03-35 DIVISÓRIA EM ARDÓSIA CINZA - POLIDA 2 LADOS - ESPESSURA 30MM M2 372,05

04-03-51 VL.01 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/PAINEL M2 84,66
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04-03-52 VL.02 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL CEGO M2 85,58

04-03-53 M2 158,96

04-03-54 VL.04 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO M2 105,48

04-03-55 VL.05 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PORTA/VIDRO M2 186,27

04-03-56 M2 104,87

04-03-57 M2 113,82

04-03-58 M2 175,84

04-03-59 M2 184,31

04-50-00 DEMOLIÇÕES . .

04-50-01 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO M3 65,89

04-50-04 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) M3 49,42

04-50-07 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS M3 41,18

04-50-09 DEMOLIÇÃO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO M3 214,15

04-50-10 DEMOLIÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR M2 8,24

04-50-15 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 6,59

04-60-00 RETIRADAS . .

04-60-05 RETIRADA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE PEDRA NATURAL M3 107,08

04-60-07 RETIRADA DE ALVENARIA DE TIJOLOS DE VIDRO OU ELEMENTOS VAZADOS M2 16,47

04-60-10 RETIRADA DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR M2 16,47

04-60-15 RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 8,07

04-60-16 RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 16,15

04-60-19 RETIRADA DE DIVISÓRIAS - CHAPAS FIB.MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS M2 24,22

04-70-00 RECOLOCAÇÕES . .

04-70-10 RECOLOCAÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR M2 50,27

04-70-15 RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 15,20

04-70-16 RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 30,63

04-70-19 RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS FIB.MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS M2 44,21

05-00-00 IMPERMEABILIZACOES

05-01-00 IMPERMEABILIZANTE CONTRA UMIDADE DO SOLO . .

05-01-01 M2 39,21

05-01-03 M2 39,78

05-01-30 CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTUTURA ENTERRADA M2 57,02

05-01-40 REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM M2 30,83

05-01-43 PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA  ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS M2 9,98

05-01-47 M2 28,61

05-02-00 IMPERMEABILIZANTE CONTRA ÁGUA SOB PRESSÃO . .

05-02-02 M2 63,48

05-02-30 CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTURA ELEVADA M2 57,81

05-02-43 PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS M2 9,98

05-02-44 PINTURA PROTETORA COM TINTA A BASE DE EPÓXI (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) M2 112,61

05-03-00 IMPERMEABILIZANTE CONTRA ÁGUA DE PERCOLAÇÃO . .

05-03-02 M2 63,48

VL.03 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - 
PORTA/BANDEIRA

VL.06 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - 
PAINEL/VIDRO/PAINEL

VL.07 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - 
PAINEL/VIDRO/VIDRO

VL.08 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO  LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - 
PORTA/BONECA/PAINEL

VL.09 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO  LAMINADO MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - 
PORTA/BONECA/VIDRO

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, 
ESPESSURA DE 20MM

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (SUBSOLOS) - TRAÇO 1:2,5, ESPESSURA 
DE 20MM

PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 
30MM

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (RESERVATÓRIOS E PISCINAS) - TRAÇO 
1:3, ESPESSURA 30MM

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (CALHAS E MARQUISES) - TRAÇO 1:3, 
ESPESSURA 30MM
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05-03-05 M2 197,44

05-03-06 M2 285,90

05-03-07 M2 363,76

05-03-08 MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 3MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO M2 68,12

05-03-09 MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO M2 73,36

05-03-11 MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM ANTI RAIZ COM VÉU DE POLIÉSTER M2 104,55

05-03-12 M2 65,22

05-03-13 M2 94,49

05-03-17 M2 66,02

05-03-40 REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM M2 30,83

05-03-43 PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS M2 9,98

05-03-47 M2 28,61

05-03-54 ARGILA EXPANDIDA SOLTA M3 335,72

05-03-55 ISOLAMENTO TÉRMICO COM ARGILA EXPANDIDA SOLTA - ESPESSURA 70MM M2 48,85

05-03-73 ISOLAMENTO TÉRMICO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO - ESPESSURA 50MM M2 24,18

05-04-00 JUNTAS DE DILATAÇÃO . .

05-04-10 MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE SILICONE DM3 61,11

05-04-30 MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE DM3 128,55

05-04-50 M 356,94

05-50-00 DEMOLIÇÕES . .

05-50-01 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM M2 8,24

05-50-02 DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES DE BASE ASFÁLTICA M2 3,29

05-50-05 DEMOLIÇÃO DE SISTEMAS DE ISOLAMENTO TÉRMICO EM GERAL M2 1,65

05-50-10 DEMOLIÇÃO DE CAPEAMENTO PROTETOR, EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 4,94

05-50-12 DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO TERMOMECÂNICA - LADRILHOS CERÂMICOS OU HIDRÁULICOS M2 9,88

05-50-15 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM M2 8,24

05-60-00 RETIRADAS . .

05-60-05 RETIRADA DE ISOLAMENTO TÉRMICO - TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS M2 4,94

05-60-06 RETIRADA DE ISOLAMENTO TÉRMICO - AGREGADOS SOLTOS EM GERAL M3 32,95

05-70-00 RETIRADAS . .

05-70-06 RECOLOCAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO - AGREGADOS SOLTOS EM GERAL M3 74,13

05-80-00 SERVIÇOS PARCIAIS . .

05-80-01 PAPEL KRAFT BETUMADO DUPLO M2 3,73

05-90-00 RESINAS . .

06-00-00 COBERTURAS

06-01-00 ESTRUTURAS DE COBERTURA . .

06-01-01 ESTRUTURA DE MADEIRA, EM TERÇAS, PARA TELHAS DE BARRO M2 63,63

06-01-03 ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTALETADA, PARA TELHAS DE BARRO M2 80,85

06-01-05 ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS DE BARRO - VÃOS ATÉ 7,00M M2 91,75

06-01-06 ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS DE BARRO - VÃOS 7,01 À 10,00M M2 109,20

06-01-07 ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS DE BARRO - VÃOS 10,01 À 13,00M M2 121,06

06-01-08 ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS DE BARRO - VÃOS 13,01 À 18,00M M2 140,03

06-01-10 ESTRUTURA DE MADEIRA, EM TERÇAS, PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL/AG M2 24,48

06-01-13 ESTRUTURA DE MADEIRA, PONTALETADA, PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL/AG M2 86,06

06-01-15 M2 66,72

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANAS ASFÁLTICAS - COM 3 CAMADAS DE FELTRO ASFÁLTICO 
15LBS

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANAS ASFÁLTICAS - COM 4 CAMADAS DE FELTRO ASFÁLTICO 
15LBS

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANAS ASFÁLTICAS - COM 5 CAMADAS DE FELTRO ASFÁLTICO 
15LBS

IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - ESTRUTURADA COM TECIDO POLIÉSTER - 
2 CAMADAS DE ESTRUTURANTE

IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER 
- 3 CAMADAS DE ESTRUTURANTE

IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA COM ELASTÔMEROS - 
ESTRUTURADA COM TECIDO DE POLIÉSTER - 2 CAMADAS DE ESTRUTURANTE

PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 
30MM

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO 
JEENE JJ2540VV OU SIMILAR

ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL - VÃOS ATÉ 
7,00M
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06-01-16 M2 72,19

06-01-17 M2 84,41

06-01-18 M2 100,87

06-01-30 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA KG 7,29

06-01-31 MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA KG 2,19

06-02-00 TELHADOS . .

06-02-03 TELHAS DE BARRO COZIDO - PAULISTA M2 104,09

06-02-04 TELHAS DE BARRO COZIDO - SUPER-PAULISTA (PLAN) M2 89,45

06-02-05 TELHAS DE BARRO COZIDO - FRANCESA M2 59,51

06-02-21 TELHA ONDULADA CRFS 6MM M2 36,51

06-02-22 TELHA ONDULADA CRFS 8MM M2 44,36

06-02-23 TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=44CM - ESPESSURA 8MM M2 74,83

06-02-25 TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL EM CRFS, LARGURA ÚTIL=90CM - ESPESSURA 8MM M2 66,57

06-02-30 TELHAS DE PVC RÍGIDO,TRANSLÚCIDAS OU OPACAS - ONDULADA,TRAPEZOIDAL OU GRECA M2 76,23

06-02-35 TELHAS DE POLIÉSTER - ONDULADA OU TRAPEZOIDAL M2 57,73

06-02-41 TELHAS DE ALUMÍNIO, PERFIL ONDULADO - ESPESSURA 0,8MM M2 62,34

06-02-42 TELHAS DE ALUMÍNIO  PERFIL TRAPEZOIDAL - ESPESSURA 0,8MM M2 61,98

06-02-43 M2 165,06

06-02-44 M2 46,80

06-02-45 M2 46,54

06-02-46 M2 122,54

06-02-47 M2 58,09

06-02-48 M2 58,55

06-02-49 M2 132,18

06-02-50 M2 329,58

06-02-51 CUMEEIRA OU ESPIGÃO PARA TELHAS PAULISTA, PLAN E FRANCESA - BARRO OU VIDRO M 25,36

06-02-55 M 38,87

06-02-56 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS, ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL 44CM M 47,72

06-02-57 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS, ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM M 187,87

06-02-90 CUMEEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL ONDULADO - NORMAL E= 0,8MM M 47,52

06-02-91 CUMEEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL TRAPEZOIDAL - NORMAL - E=0,8MM M 44,04

06-02-92 CUMEEIRA DE ALUMÍNIO PERFIL ONDULADO - SHED - E=0,8MM M 43,11

06-02-93 CUMEEIRA DE ALUMÍNIO - PERFIL TRAPEZOIDAL - SHED - E=0,8MM M 46,67

06-02-94 M 35,40

06-02-95 M 35,01

06-02-96 M 47,54

06-02-97 M 46,52

06-02-99 SUBCOBERTURA COM FOLHA DE ALUMÍNIO M2 8,24

06-03-00 DOMOS DE VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO . .

06-03-98 DOMO ACRÍLICO PARA ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO M2 546,42

06-50-00 DEMOLIÇÕES . .

06-50-20 DEMOLIÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL M2 9,88

06-50-25 DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO M2 4,12

ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL - VÃOS 7,01 À 
10,00M

ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL - VÃOS 10,01 À 
13,00M

ESTRUTURA COM TESOURAS DE MADEIRA PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL - VÃOS 13,01 À 
18,00M

TELHA TRAPEZOIDAL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO - E= 0,8MM, REVESTIMENTO B, H=40MM - 
PINTADA 1 FACE - MIOLO EM POLIURETANO E=30MM

TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, 
H=40MM

TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, 
H=17,5MM

TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,5MM, REVESTIMENTO B, 
H=40MM, COM MIOLO POLIURETANO E=30MM

TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, H=40MM, COM PINTURA 
ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES

TELHA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM COM 
PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES

TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM PINTURA 
MIOLO POLIURETANO E=30MM

TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA 
INSTALADA

CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER), TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC 
RÍGIDO E POLIÉSTER)

CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, 
L=0,60 M

CUMEEIRA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,50MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM, 
LARG=0,60M

CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, 
L=0,60M, COM PINTURA BRANCA 2 FACES

CUMEEIRA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=17,5MM, 
L=0,60M, COM PINTURA BRANCA 2 FACES
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06-60-00 RETIRADAS . .

06-60-03 RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA - PARA TELHAS DE BARRO COZIDO M2 11,05

06-60-04 M2 7,37

06-60-05 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHAS DE BARRO COZIDO M2 18,42

06-60-06 M2 14,74

06-60-08 RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO KG 1,53

06-60-10 RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - RIPAS M 0,37

06-60-11 RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - CAIBROS M 2,21

06-60-12 RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - VIGAS M 3,68

06-60-15 RETIRADA DE FERRAGEM PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO UN 5,53

06-60-20 RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO FRANCESA M2 8,24

06-60-21 RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO PAULISTA M2 14,83

06-60-22 RETIRADA DE TELHAS DE BARRO COZIDO - TIPO SUPER-PAULISTA (PLAN) M2 11,53

06-60-25 M2 5,77

06-60-28 RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM M2 4,94

06-60-29 RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=90CM M2 4,94

06-60-40 RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL M 4,94

06-60-90 M 3,29

06-70-00 RECOLOCAÇÕES . .

06-70-10 RECOLOCAÇÃO PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - RIPAS M 1,85

06-70-11 RECOLOCAÇÃO PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - CAIBROS M 5,58

06-70-12 RECOLOCAÇÃO PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - VIGAS M 14,88

06-70-15 RECOLOCAÇÃO DE FERRAGEM PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO UN 11,05

06-70-20 RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO FRANCESA M2 26,53

06-70-21 RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO - TIPO PAULISTA M2 63,84

06-70-22 RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO - TIPO SUPER-PAULISTA (PLAN) M2 41,01

06-70-25 M2 12,02

06-70-28 RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=44CM M2 12,01

06-70-29 RECOLOCAÇÃO DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=90CM M2 11,97

06-70-40 RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE BARRO COZIDO M 19,12

06-70-90 M 7,50

06-80-00 SERVIÇOS PARCIAIS . .

06-80-01 REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE BARRO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRA M2 7,28

06-80-02 REMANEJAMENTO DE TELHAS DE BARRO COZIDO, INCLUSIVE ESCOVAMENTO M2 28,15

06-80-03 M2 23,90

06-80-10 MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - RIPAS 1,5X5CM M 4,36

06-80-12 MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - CAIBROS 5X6CM M 12,71

06-80-16 MADEIRAMENTO DE TELHADO, PADRÃO PEROBA - VIGAS 6X12CM M 27,55

06-80-47 PARAFUSO ROSCA SOBERBA PARA FIXAÇÃO DE TELHAS EM CRFS OU CIMENTO AMIANTO UN 5,46

06-80-49 UN 5,81

06-80-84 PLACA DE VENTILAÇÃO PARA TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 90CM UN 10,46

07-00-00 ESQUADRIAS DE MADEIRA

07-01-00 PORTAS DE PASSAGEM . .

07-01-01 PM.01 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  - 62X165CM UN 264,07

07-01-02 UN 338,21

RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO 
AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO

RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO 
AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO

RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS 
DE CRFS

RETIRADA DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO COZIDO OU 
VIDRO

RECOLOCAÇÃO DE TELHAS DE CRF, CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO - ONDULADA 
COMUM

RECOLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS OU ESPIGÕES DE MATERIAIS EM GERAL - EXCLUSIVE BARRO 
COZIDO OU VIDRO

REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE  TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE 
PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO

GANCHO COM ROSCA UMA EXTREMIDADE PARA FIXAÇÃO DE TELHA ESTRUTURAL TRAPEZOIDAL - 
90CM

PM.02 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO  (PARA 
INSTALAÇÃO SANITÁRIA) - 62X165CM
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07-01-03 UN 493,03

07-01-04 PM.04 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 82X210CM UN 495,50

07-01-05 PM.05 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 62X210CM UN 282,76

07-01-06 PM.06 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 72X210CM UN 284,33

07-01-07 PM.07 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM UN 288,25

07-01-08 PM.08 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 92X210CM UN 310,62

07-01-09 PM.09 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 102X210CM UN 333,13

07-01-10 PM.10 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 62X210CM UN 214,54

07-01-11 PM.11 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 72X210CM UN 214,85

07-01-12 PM.12 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 82X210CM UN 215,23

07-01-13 PM.13 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 92X210CM UN 233,04

07-01-14 PM.14 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 102X210CM UN 249,70

07-01-15 UN 386,03

07-01-16 UN 401,95

07-01-17 UN 417,95

07-01-18 UN 463,09

07-01-19 UN 495,36

07-01-30 PM.30 - PORTA MACIÇA TIPO MEXICANA - 62X210CM UN 628,86

07-01-31 PM.31 - PORTA MACIÇA TIPO MEXICANA - 72X210CM UN 640,50

07-01-32 PM.32 - PORTA MACIÇA TIPO MEXICANA - 82X210CM UN 673,84

07-01-33 PM.33 - PORTA MACIÇA TIPO MEXICANA - 92X210CM UN 703,98

07-01-34 PM.34 - PORTA MACIÇA TIPO MEXICANA - 102X210CM UN 828,21

07-01-37 PM.37 - PORTA VENEZIANA - 82X210CM UN 424,29

07-01-38 PM.38 - PORTA VENEZIANA - 92X210CM UN 474,92

07-01-39 M2 226,76

07-01-45 PM.45 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, 2 FOLHAS - 124X210CM UN 435,03

07-01-46 PM.46 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 2 FOLHAS - 144X210CM UN 435,65

07-01-47 PM.47 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 2 FOLHAS - 164X210CM UN 436,41

07-01-48 PM.48 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, 2 FOLHAS - 184X210CM UN 472,03

07-01-49 PM.49 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, 2 FOLHAS - 204X210CM UN 505,35

07-01-50 EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA JG 270,76

07-01-51 EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA JG 375,32

07-01-52 EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA COM BANDEIRA JG 390,91

07-01-53 EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS JG 276,84

07-01-54 EM.02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA JG 297,81

07-01-55 EM.02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA DE 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA JG 417,62

07-01-56 EM.02 - BATENTE DE MADEIRA (25CM) - PARA PORTA COM BANDEIRA JG 656,94

07-01-57 EM.03 - BATENTE DE MADEIRA (9,5CM) - PARA PORTA EM DIVISÓRIA DV.01 M 35,53

07-01-60 PM.02A - PORTA LISA REVESTIDA - PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA INFANTIL - 62 X 100CM UN 312,21

07-01-70 EM.16 - BANDEIRA FIXA PARA PORTAS DE PASSAGEM - FOLHA LISA - 35MM M2 226,21

07-01-75 EM.21 - VISOR FIXO COM VIDRO E REQUADRO DE MADEIRA PARA PORTA UN 128,13

07-01-80 EM.26 - FAIXA BATE MACA EM LAMINADO  MELAMÍNICO PARA PORTA DE MADEIRA M2 67,39

07-02-00 FERRAGENS E COMPLEMENTOS METÁLICOS . .

07-02-02 UN 194,88

07-02-08 UN 152,34

PM.03 - PORTA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA PARA BOX, PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - 
82X170CM

PM.15 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 
62X210CM

PM.16 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 
72X210CM

PM.17 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 
82X210CM

PM.18 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 
92X210CM

PM.19 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO - 
102X210CM

PM.39 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA DE CORRER, 2 FOLHAS, TRILHO DE 
ALUMÍNIO

CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, 
GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA

CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, CAIXA RASA (22MM) - PORTA COM MONTANTE 
ESTREITO
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07-02-10 UN 163,00

07-02-12 CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, BICO DE PAPAGAIO (22MM) - PORTA DE CORRER UN 154,32

07-02-16 UN 146,59

07-02-19 FECHADURA TIPO GORGE, SÓ LINGUETA, 55MM, TRÁFEGO INTENSO UN 97,89

07-02-28 UN 143,05

07-02-31 UN 141,33

07-02-33 FECHADURA TIPO TRANQUETA (45MM) - PORTA INTERNA DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS UN 117,75

07-02-40 CONJUNTO DE FECHADURA TIPO TETRA - SOMENTE TRANCA CJ 87,35

07-02-50 TARGETA DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO"- 60X65MM UN 90,36

07-02-51 FECHO DE EMBUTIR, TRAVA ACIONADA POR ALAVANCA, 3/4"X400MM - PORTA 2 FOLHAS UN 153,28

07-02-52 FECHO DE EMBUTIR,TRAVA ACIONADA POR ALAVANCA, 3/4"X200MM - PORTA 2 FOLHAS UN 89,31

07-02-64 MOLA FECHA-PORTA,TIPO LEVE (AMORTECEDOR HIDRÁULICO) UN 169,01

07-02-65 MOLA FECHA-PORTA,TIPO PESADO UN 191,70

07-02-66 MOLA VAI-E-VEM, DE TOPO UN 294,93

07-02-73 CADEADO DE LATÃO (COM CILINDRO E TRAVA DUPLA) - 35MM PESO MÍNIMO 140G UN 18,55

07-02-80 PORTA-CADEADO DE FERRO PINTADO - 63MM PESO MÍNIMO 25G UN 7,79

07-02-81 PORTA-CADEADO DE FERRO PINTADO - 89MM PESO MÍNIMO 115G UN 10,77

07-02-90 BARRA ANTI-PÂNICO PARA  PORTA 1 FOLHA - COLOCADA UN 562,93

07-02-95 RESPIRO PARA ARMÁRIO EM LATÃO CROMADO - DIÂMETRO 10CM UN 40,51

07-03-00 PORTAS COM REVESTIMENTO . .

07-03-01 UN 748,56

07-03-02 UN 784,32

07-03-03 UN 819,51

07-03-04 UN 888,66

07-03-05 UN 956,10

07-03-22 UN 612,53

07-09-00 ARMÁRIOS . .

07-09-10 ARMÁRIO SEM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO M2 679,91

07-09-12 ARMÁRIO COM PORTAS, SEM REVESTIMENTO M2 287,13

07-09-14 ARMÁRIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO M2 903,51

07-09-18 PORTAS PARA ARMÁRIO SEM REVESTIMENTO M2 67,14

07-09-19 PORTAS PARA ARMÁRIO COM REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO M2 146,86

07-09-20 PORTAS PARA ARMÁRIO COM REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO M2 223,60

07-09-25 PRATELEIRA PARA ARMÁRIO SEM REVESTIMENTO M2 60,10

07-09-26 PRATELEIRA PARA ARMÁRIO, REVESTIDA EM 1 FACE EM LAMINADO MELAMÍNICO M2 139,82

07-09-27 PRATELEIRA PARA ARMÁRIO, REVESTIDA EM 2 FACES, EM LAMINADO MELAMÍNICO M2 216,56

07-09-30 GAVETA PARA ARMÁRIO SEM REVESTIMENTO UN 31,34

07-09-31 GAVETA PARA ARMÁRIO,REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO UN 56,80

07-09-32 GAVETA PARA ARMÁRIO, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMÍNICO UN 102,04

07-10-00 ARMÁRIOS . .

07-10-13 MM.13 -  ARMÁRIO PARA CUMBUCAS UN 1.004,94

07-10-14 MM.14 -  ARMÁRIO PARA CANECAS UN 933,85

07-10-15 MM.15 -  ARMÁRIO PARA PRATOS UN 1.024,03

07-10-18 MM.18 - GUICHÊ UN 484,78

07-10-20 MM.20 - CABIDE DE MADEIRA PARA SACOLAS M 259,01

CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, SÓ LINGUETA (55MM) - TRÁFEGO INTENSO - PORTA DE 
ABRIR

FECHADURA TIPO GORGE (55MM) - TRÁFEGO INTENSO,  MAÇANETA EM ZEMAC, GUARNIÇÕES 
EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE

FECHADURA TIPO SÓ TRINCO (45MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES 
EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - PORTA DE ABRIR

FECHADURA TIPO TRANQUETA E TRINCO (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, 
GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - PORTA DE SANITÁRIO

PM.50 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO 
MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 124X210CM

PM.51 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO 
MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 144X210CM

PM.52 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO 
MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 164X210CM

PM.53 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO 
MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 184X210CM

PM.54 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, REVESTIDA COM LAMINADO 
MELAMÍNICO - 2 FOLHAS 204X210CM

PM.57 - PORTA GUICHÊ EM MADEIRA LISA ESPECIAL/ SÓLIDA - 82X210CM - REVESTIDA COM 
LAMINADO  MELAMÍNICO
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07-20-10 PEITORIL DE MADEIRA M 89,71

07-60-00 RETIRADAS . .

07-60-01 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UN 10,09

07-60-02 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA UN 43,90

07-60-08 RETIRADA DE GUARNIÇÕES OU MOLDURAS DE MADEIRA M 1,41

07-60-10 RETIRADA DE GUICHÊS, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS UN 43,90

07-60-50 RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS UN 10,09

07-60-51 RETIRADA DE FECHADURAS, FECHOS OU TARGETAS DE SOBREPOR UN 4,04

07-60-65 RETIRADA DE MAÇANETAS PAR 5,45

07-60-66 RETIRADA DE ESPELHOS PAR 3,43

07-60-67 RETIRADA DE ROSETAS OU ENTRADAS DE CHAVE GORGE PAR 3,43

07-60-68 RETIRADA DE BORBOLETAS OU LEVANTADORES TIPO "UNHA" UN 2,73

07-60-70 RETIRADA DE DOBRADIÇAS UN 4,04

07-70-00 RECOLOCAÇÕES . .

07-70-01 RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UN 81,05

07-70-02 RECOLOCAÇÃO DE BATENTES MADEIRA UN 48,71

07-70-08 RECOLOCAÇÃO DE GUARNIÇÕES OU MOLDURAS DE MADEIRA M 1,84

07-70-10 RECOLOCAÇÃO DE GUICHÊS, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS UN 69,81

07-70-50 RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS UN 32,10

07-70-51 RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS, FECHOS OU TARGETAS DE SOBREPOR UN 16,15

07-70-65 RECOLOCAÇÃO DE MAÇANETAS PAR 3,43

07-70-66 RECOLOCAÇÃO DE ESPELHOS PAR 3,43

07-70-67 RECOLOCAÇÃO DE ROSETAS OU ENTRADAS DE CHAVE GORGE PAR 3,43

07-70-68 RECOLOCAÇÃO DE BORBOLETAS OU LEVANTADORES TIPO "UNHA" UN 2,52

07-70-70 RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS UN 3,43

07-80-00 SERVIÇOS PARCIAIS . .

07-80-01 GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 4,5CM M 4,66

07-80-02 GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 7,5CM M 6,16

07-80-03 GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 10,0CM M 11,20

07-80-04 GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 15,0CM M 36,56

07-80-10 UN 187,82

07-80-12 UN 145,88

07-80-13 UN 153,11

07-80-14 UN 144,43

07-80-15 UN 139,53

07-80-16 UN 88,00

07-80-22 UN 80,27

07-80-35 MAÇANETA EM ZAMAC UN 53,92

07-80-36 ESPELHO RETANGULAR EM AÇO CROMADO BRILHANTE PAR 39,05

07-80-37 ROSETA OU ENTRADA DE CILINDRO COM CHAVE GORGE EM AÇO CROMADO BRILHANTE PAR 10,57

07-80-50 DOBRADIÇA EM AÇO LAMINADO, CROMADA - 3 1/2"X3" UN 17,43

08-00-00 ESQUADRIAS METALICAS

08-01-00 PORTAS . .

08-01-01 PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 1 FOLHA M2 916,35

08-01-02 PP.02 - PORTA EM FERRO PERFILADO, DUPLA ALMOFADADA - ABRIR, 2 FOLHA M2 962,29

08-01-04 PP.04 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 1 FOLHA M2 802,94

08-01-05 PP.05 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - ABRIR, 2 FOLHAS M2 841,44

CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO (55MM) - TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, 
GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA 
FURAÇÃO

CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, CAIXA RASA (22MM) - PORTA COM MONTANTE 
ESTREITO - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO

CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, SÓ LINGUETA (55MM) - TRÁFEGO INTENSO - PORTA DE 
ABRIR -  INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO

CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, BICO DE PAPAGAIO (22MM) - PORTA DE CORRER - 
INCUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO

FECHADURA TIPO GORGE, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM 
AÇO, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA FURAÇÃO

FECHADURA TIPO GORGE, SÓ LINGUETA, 55MM, TRÁFEGO INTENSO - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO DA 
FURAÇÃO

TARGETA DE SOBREPOR, TIPO "LIVRE-OCUPADO" - 60X65MM - INCLUSIVE ADAPTAÇÃO E 
FURAÇÃO
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08-01-06 PP.06 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISÕES - CORRER M2 850,63

08-01-10 UN 2.060,21

08-01-19 PF.10 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, MEIO VIDRO - ABRIR, 1 FOLHA M2 711,80

08-01-25 PF-23 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR 1 FOLHA M2 705,69

08-01-26 PF-28 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR 2 FOLHAS M2 705,69

08-01-39 PA.10 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEIO VIDRO - ABRIR, 1 FOLHA M2 623,01

08-01-40 PA.11 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEIO VIDRO, DE ABRIR, 2 FOLHAS M2 654,88

08-01-41 PA.12 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO,MEIO VIDRO - CORRER M2 679,07

08-01-45 PA.16 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VENEZIANA - ABRIR, 1 FOLHA M2 744,69

08-01-50 PORTA DE ENROLAR, EM CHAPA ONDULADA N.22 M2 362,35

08-01-51 PORTA DE ENROLAR, EM TIRAS ARTICULADAS E RAIADAS DE CHAPA N.22 M2 342,16

08-01-59 COLUNA FIXA OU MÓVEL PARA PORTAS OU GRADES DE ENROLAR M 109,33

08-01-61 CAVALETE CENTRAL - PARA COLUNA MÓVEL DE PORTA DE ENROLAR UN 53,25

08-01-70 EF.01 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14 M 84,59

08-01-71 EF.02 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14 M 84,59

08-01-74 EF.03 - BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA Nº20,1 FOLHA, SEM BANDEIRA JG 319,93

08-01-75 EF.04 - BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA NÚMERO 20, 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA JG 386,79

08-01-80 BATENTE DE ALUMÍNIO PARA DIVISÓRIA DE GRANILITE JG 98,15

08-01-86 EP.14/16 - BANDEIRA FIXA EM FERRO PERFILADO COM SUBDIVISÕES PARA VIDRO M2 472,49

08-02-00 CAIXILHOS . .

08-02-01 CP.01 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE M2 472,49

08-02-03 CP.03/20/21 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - FIXO, COM VENTILAÇÃO PERMANENTE M2 473,98

08-02-05 CP.05 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - PIVOTANTE M2 574,26

08-02-09 CP.09 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - MAXIMAR M2 479,27

08-02-13 CP.13/22/23 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE M2 581,20

08-02-17 CP.17 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - DE CORRER M2 504,00

08-02-37 CF.13 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA - BASCULANTE M2 554,90

08-02-43 M2 635,69

08-02-51 CA.02 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, SEM VENTILAÇÃO PERMANENTE M2 486,05

08-02-53 CA.04 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXO, COM VENTILAÇÃO PERMANENTE M2 530,60

08-02-54 CA.05 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - PIVOTANTE M2 661,81

08-02-58 CA.09 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - MAXIMAR M2 685,20

08-02-62 CA.13 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - BASCULANTE M2 668,57

08-02-66 CA.17 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - DE CORRER M2 844,13

08-02-74 EP.06 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO M2 83,49

08-02-75 EP.07 - GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO M2 85,60

08-02-76 M2 220,42

08-02-80 TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO M2 141,21

08-02-81 EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE  REQUADRO M2 106,69

08-03-00 PORTAS ESPECIAIS . .

08-03-01 PP.47 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ENTRADA DE ÁGUA OU GÁS ENCANADO M2 705,56

08-03-05 PP.35 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ABRIGO DE LIXO M2 235,16

08-03-06 PP.36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GÁS M2 234,59

08-03-11 PP.48 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA PASSA-PRATOS M2 962,08

08-03-20 PP.50 - ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA M2 249,86

08-60-00 RETIRADAS . .

08-60-01 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS M2 25,61

08-60-05 RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS UN 43,90

PP.01 - PORTA EM FERRO PERFILADO - INSTALAÇÃO SANITÁRIA PARA PORTADORES DE 
DEFICIÊNCIA - 90 X 210CM

CF.19 - CAIXILHO EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, FIXO COM VENTILAÇÃO 
PERMANENTE

GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM, MALHA 
65X132MM



  ASSESSORIA DE CUSTOS Pág.15 de 58

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE CUSTO UNIT R$

08-60-20 RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA UN 18,85

08-60-21 RETIRADA DE ALAVANCA UN 15,08

08-60-22 RETIRADA DE PUXADOR DE ENGATE, PARA CAIXILHOS DE CORRER UN 5,28

08-70-00 RECOLOCAÇÕES . .

08-70-01 RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS M2 36,58

08-70-05 RECOLOCAÇÃO DE BATENTES METÁLICOS UN 47,56

08-70-20 RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA M 45,23

08-70-21 RECOLOCAÇÃO DE ALAVANCA UN 41,46

08-70-22 RECOLOCAÇÃO DE PUXADOR DE ENGATE, PARA CAIXILHOS DE CORRER UN 7,54

08-80-00 SERVIÇOS PARCIAIS . .

08-80-20 BRAÇO DE ALAVANCA EM FERRO CHATO M 47,81

08-80-21 ALAVANCA EM METAL CROMADO, PARA CAIXILHOS BASCULANTES UN 46,09

08-80-49 CAIXILHOS E TROCA DE REBITES M2 4,96

08-80-50 FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA KG 7,03

08-80-51 ALUMÍNIO EXTRUDADO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA KG 60,29

09-00-00 INSTALACOES ELETRICAS

09-01-00 ENTRADA DE ENERGIA E TELEFONE . .

09-01-50 ENTRADA AÉREA DE ENERGIA - 5KVA UN 1.881,16

09-01-52 ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 6 À 12KVA UN 1.910,17

09-01-53 ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 À 16KVA UN 2.165,28

09-01-54 ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 17 À 20KVA UN 2.165,28

09-01-55 ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 21 À 23KVA UN 2.611,95

09-01-56 ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 24 À 30KVA UN 4.182,24

09-01-57 ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 31 À 39KVA UN 4.855,89

09-01-58 ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 40 À 47KVA UN 5.364,12

09-01-59 ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 48 À 54KVA UN 6.415,66

09-01-60 ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 55 À 62KVA UN 6.751,14

09-01-61 ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 63 À 70KVA UN 7.292,09

09-01-62 ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 71 À 75KVA UN 7.995,35

09-01-90 ENTRADA AÉREA DE TELEFONE UN 820,51

09-01-95 CJ. CUBICULOS P/ ENTR. MEDICÃO, PROTEÇÃO, CAPACITORES, TRANSF. - CLASSE 15KV CJ 107.364,91

09-02-00 ELETRODUTOS - BT . .

09-02-01 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 20MM (1/2") M 15,17

09-02-02 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4") M 15,64

09-02-03 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 32MM (1") M 17,07

09-02-04 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 40MM (1 1/4") M 25,37

09-02-05 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 50MM (1 1/2") M 27,76

09-02-06 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 60MM (2") M 29,53

09-02-07 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 75MM (2 1/2") M 45,90

09-02-08 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 85MM (3") M 51,65

09-02-09 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 110MM (4") M 65,69

09-02-11 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4" M 26,78

09-02-12 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1" M 28,36

09-02-13 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/4" M 41,27

09-02-14 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1 1/2" M 42,97

09-02-15 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 2" M 47,84

09-02-16 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 2 1/2" M 65,49

09-02-17 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3" M 74,54

09-02-19 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 4" M 88,06

09-02-20 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1/2" M 29,49

09-02-21 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3/4" M 31,59



  ASSESSORIA DE CUSTOS Pág.16 de 58

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE CUSTO UNIT R$

09-02-23 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/4" M 48,30

09-02-24 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 1 1/2" M 49,94

09-02-25 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 2" M 54,96

09-02-26 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 2 1/2" M 77,19

09-02-27 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3" M 80,72

09-02-29 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 4" M 94,99

09-02-51 ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 3" M 41,29

09-02-52 ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 4" M 48,49

09-02-53 ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2" M 30,87

09-02-61 TUBO METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO COM PVC-3/4" M 11,87

09-02-62 TUBO METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO COM PVC-1" M 13,83

09-02-63 TUBO METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO COM PVC-1 1/2" M 20,99

09-02-98 ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO M 25,26

09-02-99 ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO COM CONCRETO E AGREGADO RECICLADO M 24,09

09-03-00 CONDUTORES - BT . .

09-03-03 CABO 1,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 2,05

09-03-04 CABO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 2,23

09-03-05 CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 2,96

09-03-06 CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 3,96

09-03-07 CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 4,98

09-03-08 CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 7,32

09-03-09 CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 9,65

09-03-10 CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 13,27

09-03-11 CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 19,84

09-03-12 CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 27,03

09-03-13 CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 36,70

09-03-14 CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 47,06

09-03-15 CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 61,56

09-03-16 CABO 150,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 73,68

09-03-17 CABO 185,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 85,98

09-03-18 CABO 240,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 110,70

09-03-19 CABO 300.00 MM2 - ISOLAMENTO PARA 0.7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 140,01

09-03-20 CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO - ANTICHAMA - 1,5MM2 M 2,29

09-03-21 CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 M 3,14

09-03-22 CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2 M 4,22

09-03-23 CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOL. 750V NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA 6,0MM2 M 5,39

09-03-28 CABO 1,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 2,44

09-03-29 CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 3,14

09-03-30 CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 4,13

09-03-31 CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 5,15

09-03-32 CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 6,98

09-03-33 CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 9,55

09-03-34 CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 12,82

09-03-35 CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 18,19

09-03-36 CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 25,68

09-03-37 CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 34,84

09-03-38 CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 44,65

09-03-39 CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 59,94

09-03-40 CABO 150,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 71,79

09-03-41 CABO 185,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 88,05

09-03-42 CABO 240,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 112,02
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09-03-43 CABO 300.00 MM2 - ISOLAMENTO PARA 1.0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL M 126,97

09-03-60 FIO TELEFÔNICO INTERNO TIPO FI-60 PAR TRANCADO M 1,56

09-03-61 FIO TELEFÔNICO EXTERNO TIPO FE-100 PAR PARALELO M 1,95

09-03-70 CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 2 CONDUTORES - 1,5MM2 M 3,16

09-03-72 CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 2 CONDUTORES - 4,00MM2 M 6,15

09-03-75 CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 1,5MM2 M 3,76

09-03-76 CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2 M 5,53

09-03-80 CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 4 CONDUTORES - 1,5MM2 M 4,46

09-04-00 COMPONENTES DE QUADROS ELÉTRICOS . .

09-04-02 SINALIZADOR LUMINOSO DIÂMETRO 22MM, COM LÂMPADA UN 78,15

09-04-03 SINALIZADOR LUMINOSO DIÂMETRO 30 MM, COM LÂMPADA UN 78,61

09-04-11 VOLTÍMETRO 96X96MM 250V UN 202,00

09-04-30 CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A UN 298,32

09-04-31 CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A UN 340,18

09-04-32 CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 40A UN 517,22

09-04-33 CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 55A UN 752,22

09-04-40 RELÊ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 6 ATÉ 12.5A UN 194,95

09-04-41 RELÊ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 16 ATÉ 25A UN 250,70

09-04-42 RELÊ BIMETÁLICO DE SOBRECARGA AJUSTE DE 25 ATÉ 40A UN 276,66

09-04-48 RELÊ DE TEMPO ELETRÔNICO AJUSTE DE 6 ATÉ 60S UN 123,69

09-04-60 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA UN 50,81

09-04-65 TRAVA PARA DISJUNTOR UN 44,57

09-04-68 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V UN 213,31

09-04-69 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V UN 221,48

09-04-70 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30MA - 220V UN 279,14

09-04-72 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 380V UN 240,93

09-04-75 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 30MA - 380V UN 281,58

09-04-76 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 80A SENSIBILIDADE 30MA - 380V UN 415,79

09-04-77 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 100A SENSIBILIDADE 30MA - 380V UN 430,93

09-04-78 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 125A SENSIBILIDADE 30MA - 380V UN 2.124,03

09-04-84 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 125A SENSIBIL. 100MA - 380V UN 2.782,93

09-04-87 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBILIDADE 300MA - 380V UN 293,01

09-04-88 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 80A SENSIBILIDADE 300MA - 380V UN 435,20

09-04-89 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 100A SENSIBIL. 300MA - 380V UN 587,78

09-04-90 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 125A SENSIBILIDADE 300MA - 380V UN 2.142,68

09-04-93 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A SENSIBIL. 500MA - 380V UN 429,06

09-04-96 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 125A SENSIBIL. 500MA - 380V UN 2.297,61

09-05-00 QUADROS E CAIXAS . .

09-05-01 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 4 DISJUNTORES UN 51,18

09-05-04 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 12 DISJUNTORES UN 86,92

09-05-06 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES UN 363,90

09-05-10 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES un 712,59

09-05-12 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 28 DISJUNTORES UN 468,88

09-05-14 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES UN 789,04

09-05-17 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 44 DISJUNTORES UN 938,13

09-05-19 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 70 DISJUNTORES UN 1.667,27

09-05-20 UN 14,26

09-05-21 CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM PVC 7,5X7,5X5,0CM (3"X3"), INCLUSIVE ESPELHO UN 14,82

09-05-22 CAIXA DE PVC 10X5X5CM, INCLUSIVE ESPELHO UN 11,25

09-05-23 CAIXA E PVC 10X10X5CM, INCLUSIVE ESPELHO UN 18,62

09-05-24 CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 3"X3", INCLUSIVE ESPELHO UN 13,34

CAIXA DE PASSAGEM E LIGAÇÃO EM PVC OCTOGONAL FUNDO MOVEL 10X10CM, INCLUSIVE 
ESPELHO
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09-05-25 CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X2", INCLUSIVE ESPELHO UN 11,89

09-05-26 CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X4", INCLUSIVE ESPELHO UN 18,94

09-05-27 CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO COM FUNDO MÓVEL UN 11,57

09-05-28 CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1/2" UN 24,94

09-05-29 CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" UN 27,60

09-05-30 CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1" UN 33,41

09-05-31 CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1 1/4" UN 37,92

09-05-32 CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 1 1/2" UN 51,64

09-05-33 CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 2" UN 71,44

09-05-34 CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 2 1/2" UN 120,41

09-05-35 CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3" UN 172,93

09-05-37 CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 4" UN 282,98

09-05-38 CAIXA PVC - 4"X2" - PARA ELETRODUTO QUADRADO 16X16MM, INCLUSIVE ESPELHO UN 20,61

09-05-39 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 10X10X8CM UN 30,99

09-05-40 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 20X20X10CM UN 49,99

09-05-41 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 30X30X12CM UN 85,09

09-05-42 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 40X40X15CM UN 115,28

09-05-43 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 20X20CM UN 82,53

09-05-44 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 30X30CM UN 195,76

09-05-45 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 40X40CM UN 310,16

09-05-50 UN 187,70

09-05-51 UN 263,81

09-05-55 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO M3 44,48

09-05-56 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO) M3 124,72

09-05-57 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 332,40

09-05-58 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA M2 196,36

09-05-59 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, REVESTIDA M2 270,15

09-05-60 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO M2 161,66

09-05-62 CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.2 20X20X12CM UN 90,86

09-05-63 CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.3 40X40X13,5CM UN 160,72

09-05-64 CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N. 4 60X60X13,5CM UN 265,00

09-05-65 CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N. 5 80X80X13,5CM UN 459,99

09-05-66 CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.6 120X120X13,5CM UN 996,65

09-05-67 CAIXA TELEFÔNICA INTERNA PADRÃO TELESP N.7 150X150X17CM UN 1.403,60

09-05-68 CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 20X20CM UN 113,19

09-05-69 CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM UN 96,85

09-05-70 CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 40X40CM UN 122,80

09-05-71 CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 50X50CM UN 182,14

09-05-72 CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM UN 219,14

09-05-73 CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 100X100 UN 445,62

09-05-90 CAIXA DE ALUMÍNIO 10X10CM, ALTA COM TAMPA DE LATÃO PARA TOMADAS UN 76,56

09-05-98 QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 ESMALTADA M2 911,54

09-06-00 CHAVES, FUSÍVEIS E ATERRAMENTO . .

09-06-18 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA - SECA 250A/600V UN 1.279,00

09-06-19 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA - SECA 400A/600V UN 1.537,23

09-06-20 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA - SECA 630A/600V UN 2.554,91

09-06-23 CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 125A (ABERTURA SEM CARGA) UN 204,91

09-06-24 CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 250A (ABERTURA SEM CARGA) UN 443,02

09-06-25 CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 400A (ABERTURA SEM CARGA) UN 580,44

09-06-26 CHAVE SECCIONADORA TIPO NH, COM BASE E FUSÍVEIS - 630A (ABERTURA SEM CARGA) UN 876,06

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM PORTA E FECHADURA - 40X40X15CM - USO 
PARA TELEFONIA

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM PORTA E FECHADURA - 50X50X15CM - USO 
PARA TELEFONIA
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09-06-27 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH00 - 125A/500V UN 254,60

09-06-28 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH1 - 250A/500V UN 528,31

09-06-29 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH2 - 400A/500V UN 770,83

09-06-30 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH3 -630A/600V UN 1.162,95

09-06-33 CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERT. SOB CARGA TP (PACCO) - 3X16A UN 113,74

09-06-36 CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERTURA SOB CARGA TIPO (PACCO) - 3X63A UN 297,03

09-06-49 FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 2/25A UN 6,41

09-06-50 FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 35/63A UN 7,27

09-06-58 FUSÍVEL TIPO NH - 100/200A UN 34,89

09-06-59 FUSÍVEL TIPO NH - 224/355A UN 51,87

09-06-60 FUSÍVEL TIPO NH - 425/630A UN 80,72

09-06-61 FUSÍVEL TIPO NH TAMANHO 04 DE 800-1250A UN 468,38

09-06-62 BASE PARA FUSÍVEIS TIPO "DIAZED" - 2/25A UN 48,05

09-06-63 BASE PARA FUSÍVEIS TIPO "DIAZED" - 35/63A UN 54,66

09-06-64 BASE COM FUSÍVEIS TIPO NH - ATÉ 125A UN 71,14

09-06-65 BASE COM FUSÍVEIS TIPO NH - ATÉ 250A UN 131,33

09-06-66 BASE COM FUSÍVEIS TIPO NH - ATÉ 400A UN 176,42

09-06-67 BASE COM FUSÍVEIS TIPO NH - TAMANHO 03 DE 425 - 630A UN 263,85

09-06-68 BASE COM FUSÍVEIS TIPO NH - TAMANHO 04 DE 800 - 1250A UN 962,73

09-06-69 ISOLADOR DE POLIÉSTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 15X20MM UN 11,58

09-06-70 ISOLADOR DE POLIÉSTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 40X50MM UN 20,57

09-06-71 ISOLADOR DE POLIÉSTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 60X60MM UN 20,91

09-06-72 ISOLADOR DE POLIÉSTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 60X75MM UN 24,36

09-06-73 BARRAMENTO DE COBRE PARA 30A - 6,35X1,58MM M 9,82

09-06-74 BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM M 14,69

09-06-75 BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM M 26,63

09-06-76 BARRAMENTO DE COBRE PARA 150A - 20X4MM M 43,48

09-06-77 BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM M 55,02

09-06-78 BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM M 116,80

09-06-79 BARRAMENTO DE COBRE PARA 600A - 7X60MM M 321,92

09-06-80 BARRAMENTO DE COBRE PARA 800A - 10X80MM M 429,52

09-06-81 BARRAMENTO DE COBRE PARA 1000A - 10X100MM M 469,09

09-06-82 BARRAMENTO DE COBRE PARA 1200A - 9,5X127MM M 562,73

09-06-83 BARRAMENTO DE COBRE PARA 1400A - 9,52X152MM M 693,96

09-06-88 PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM M2 260,94

09-06-90 CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 6,00MM2 M 5,64

09-06-91 CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 10,00MM2 M 8,07

09-06-92 CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 16,00MM2 M 12,90

09-06-93 CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 25,00MM2 M 17,06

09-06-94 CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2 M 23,34

09-06-95 CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 M 32,10

09-06-96 CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 70.00MM2 M 41,36

09-06-97 CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 95,00MM2 M 48,57

09-06-98 CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 120,00MM2 M 70,54

09-06-99 ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO UN 185,59

09-07-00 PONTOS DE ENERGIA . .

09-07-01 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" UN 105,93

09-07-02 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X2" UN 161,28

09-07-03 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS, EM CAIXA 4"X2" UN 208,48

09-07-05 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X4" UN 166,76

09-07-06 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS, EM CAIXA 4"X4" UN 213,79
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09-07-07 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 4 TECLAS, EM CAIXA 4"X4" UN 264,97

09-07-08 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 110V - EM CAIXA 4"X4" UN 165,10

09-07-10 PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2" UN 156,24

09-07-15 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2" UN 117,30

09-07-18 PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2" UN 167,10

09-07-30 PONTO COM DOIS INTERRUPTORES SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X4" UN 189,50

09-07-35 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4" UN 125,91

09-07-36 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CONDULETE 3/4" UN 181,26

09-07-37 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS, EM CONDULETE 3/4" UN 228,46

09-07-38 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 4 TECLAS, EM CONDULETE 3/4" CORPO DUPLO UN 278,39

09-07-40 PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4" UN 176,22

09-07-41 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 110V - EM CONDULETE 3/4" CORPO DUPLO UN 220,53

09-07-45 PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4" UN 137,28

09-07-50 PONTO COM INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4" UN 187,08

09-07-55 PONTO COM DOIS INTERRUPTORES SIMPLES BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4" UN 204,52

09-07-56 PONTO COM TRÊS INTERRUPTORES SIMPLES BIPOLAR - EM CONDULETE 3/4" CORPO DUPLO UN 261,84

09-07-60 PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2" UN 108,43

09-07-61 PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4" UN 170,42

09-07-70 PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO UN 164,57

09-07-75 PONTO SECO PARA TELEFONE - CAIXA 4"X4" UN 183,29

09-07-76 PONTO SECO PARA TELEFONE EM CONDULETE UN 136,03

09-07-80 PONTO COM BOTÃO PARA CAMPAINHA - USO AO TEMPO - CAIXA 4"X2" UN 280,86

09-07-85 PONTO COM CIGARRA DE SOBREPOR, TIPO COLEGIAL - CAIXA 3"X3" UN 173,76

09-07-90 PONTO DE LUZ - CAIXA FUNDO MÓVEL UN 169,46

09-07-95 PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4" UN 198,89

09-08-00 DISJUNTORES . .

09-08-10 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A UN 22,33

09-08-11 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A UN 20,03

09-08-12 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A UN 53,25

09-08-13 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) -  BIPOLAR 32/50A UN 53,51

09-08-14 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A UN 73,21

09-08-15 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A UN 74,48

09-08-16 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A UN 85,14

09-08-17 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A UN 159,90

09-08-18 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 100A UN 158,63

09-08-19 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 63A UN 57,73

09-08-20 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 80A UN 111,87

09-08-21 DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO  800A/600V UN 15.820,73

09-08-22 DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 1000A/600V UN 17.544,56

09-08-23 DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 1250A/600V UN 16.746,15

09-08-24 DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 1600A/600V UN 16.962,95

09-08-25 DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 2000A/600V UN 20.346,20

09-08-26 DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 2500A/600V UN 33.588,52

09-08-27 DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 3200A/600V UN 36.991,78

09-08-31 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN 822,03

09-08-33 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 150A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN 1.393,71

09-08-35 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA BIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN 3.488,49

09-08-37 DISJUNTOR CX MOLDADA BIPOLAR 250A C/ DISPARADOR TERM/MAGNET. AJUSTÁVEL UN 3.488,49

09-08-46 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN 1.179,46
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09-08-47 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 125A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN 1.868,51

09-08-48 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN 1.875,70

09-08-50 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 200A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN 1.675,24

09-08-52 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN 1.562,22

09-08-53 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 300A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN 1.594,08

09-08-55 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 400A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN 1.598,07

09-08-56 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 450A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN 2.752,74

09-08-58 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 630A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL UN 2.752,74

09-08-80 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 16A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V UN 417,48

09-08-81 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 20A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V UN 417,48

09-08-82 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V UN 355,39

09-08-83 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 32A - SENSIBILIDADE 30MA - 230V UN 355,32

09-08-85 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V UN 426,42

09-08-86 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 63A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V UN 603,53

09-08-90 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL TRIPOLAR - 63A - SENSIBILIDADE 30MA - 240V UN 677,73

09-09-00 APARELHOS DE ILUMINAÇÃO . .

09-09-22 LUMINÁRIA TIPO DROPS, LEITOSA, PARA 2 LÂMPADAS, INCLUSIVE BASE DE FERRO UN 81,53

09-09-32 UN 384,17

09-09-35 PROJETOR DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 500W UN 382,33

09-09-36 PROJETOR DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 1000W UN 442,79

09-09-37 PROJETOR DE ALUMÍNIO REPUXADO COM VIDRO PARA LÂMPADA ATÉ 400W UN 256,13

09-09-41 LD.61 - ARANDELA BLINDADA PARA 1 LÂMPADA ATÉ 200W UN 148,78

09-09-43 LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO DE EMBUTIR ATÉ 200W UN 185,38

09-09-57 UN 389,01

09-09-67 UN 117,35

09-09-69 UN 151,53

09-09-71 LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 16W UN 113,80

09-09-72 LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 16/20W UN 136,09

09-09-74 LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 32W UN 133,58

09-09-75 LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTE 32/40W UN 160,11

09-09-76 UN 199,20

09-09-78 UN 154,12

09-09-79 UN 187,53

09-09-87 UN 158,64

09-09-88 UN 223,11

09-09-89 LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 54W UN 193,96

09-09-90 LUMINÁRIA INDUSTRIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 54W UN 222,97

09-09-91 LUMINÁRIA COMERCIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 54W UN 243,67

09-09-92 LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 54W UN 287,93

09-09-93 LUMINÁRIA COMERCIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 14W UN 147,68

LUMINÁRIA INDUSTRIAL, CORPO REFLETOR REPUXADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO E 
SELADO - FLANGE DE FIXAÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO  PARA LÂMPADA DE VAPOR DE 
MERCÚRIO ATÉ 400W

LUMINÁRIA HERMÉTICA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA ATÉ 250W - COM APROVAÇÃO 
DE ILUME/ PMSP

LUMINÁRIA INDUSTRIAL, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - 1XT 14W

LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO E ALTO BRILHO - 2XT 14W

LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER BRANCA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COM DIFUSOR EM 
POLIESTIRENO TRANSPARENTE E SOQUETES (REF. COVISA)

LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - 1XT 28W

LUMINÁRIA INDUSTRIAL CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTADA E REFLETOR EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO - 2XT 28W

LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA 
LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM 
ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 16/20W

LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA 
LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM 
ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W



  ASSESSORIA DE CUSTOS Pág.22 de 58

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE CUSTO UNIT R$

09-09-94 LUMINÁRIA COMERCIAL - 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 28W UN 203,83

09-09-95 LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 14W UN 184,30

09-09-96 LUMINÁRIA COMERCIAL - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 28W UN 252,49

09-10-00 EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA E SEGURANÇA . .

09-10-10 CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1000W - 24V UN 1.931,30

09-10-23 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W UN 184,45

09-10-24 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 2 PROJETORES 55W/12VCC UN 519,83

09-10-26 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 8W UN 115,84

09-10-27 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 9W UN 194,29

09-10-30 BATERIA AUTOMOTIVA SELADA S/ COMPLEMENTAÇÃO DE NÍVEL 36AH-12V UN 303,46

09-10-31 BATERIA AUTOMOTIVA SELADA SEM COMPLEMENTAÇÃO DE NÍVEL 40AH-12V UN 241,47

09-10-32 BATERIA AUTOMOTIVA SELADA SEM COMPLEMENTAÇÃO DE NÍVEL 45AH-12V UN 329,93

09-10-36 BATERIA ESTACIONÁRIA CHUMBO/CÁLCIO 45A - 12V UN 348,35

09-10-50 CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS UN 907,05

09-10-53 CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 24 LAÇOS UN 1.254,44

09-10-54 ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO UN 146,96

09-10-55 ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO" UN 68,15

09-10-58 CAMPAINHA DE TIMBRE (SINO) 24V-95DB UN 108,22

09-10-62 SIRENE ELETRÔNICA SOM AGUDO ONDULANTE 24V-100 À 120DB, COM FLASH UN 96,29

09-10-63 SIRENE ELETRÔNICA BITONAL 24V-100 À 120DB, COM FLASH UN 102,48

09-10-66 DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA PARA SISTEMAS ENDEREÇÁVEIS UN 159,42

09-10-71 DETECTOR DE PRESENÇA TIPO INFRAVERMELHO PASSIVO - 110VCA UN 51,06

09-10-74 NO-BREAK TRIFÁSICO - 15 KVA - AUTONOMIA DE 15MIN. UN 35.867,17

09-10-77 ESTABILIZADOR ELETRÔNICO TRIFÁSICO - 15KVA UN 13.526,49

09-10-85 GRUPO GERADOR 110KVA EXCITAÇÃO BRUSHLESS C/ QUADRO TRANSF. AUTOMÁTICA UN 77.958,40

09-10-86 GRUPO GERADOR 150KVA EXCITAÇÃO BRUSHLESS C/ QUADRO TRANSF. AUTOMÁTICA UN 78.593,75

09-10-87 GRUPO GERADOR 180KVA EXCITAÇÃO BRUSHLESS C/ QUADRO TRANSF. AUTOMÁTICA UN 92.176,89

09-10-89 GRUPO GERADOR 275KVA EXCITAÇÃO BRUSHLESS C/ QUADRO TRANSF. AUTOMÁTICA UN 101.766,00

09-11-00 PÁRA-RAIOS . .

09-11-05 PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO UN 458,09

09-11-14 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA UN 129,63

09-11-15 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM PVC OU POLIPROPILENO UN 73,79

09-11-17 LUZ DE OBSTÁCULO SIMPLES COM FOTOCELULA SOLAR UN 141,33

09-11-18 LUZ DE OBSTÁCULO DUPLA COM FOTOCELULA SOLAR UN 177,53

09-11-40 CONDUTOR EM AÇO CA - 25 - 1/2" P/ PARA-RAIO M 7,44

09-11-50 HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2"/3M UN 411,00

09-11-51 CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00MM2 M 36,70

09-11-53 CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00MM2 M 45,97

09-11-54 CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00MM2 M 54,77

09-11-61 TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M UN 71,07

09-11-90 TOMADA DE TERRA COMPLETA UN 557,19

09-11-94 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4" M 20,58

09-11-95 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/8" X 7/8" M 17,15

09-12-00 DIVERSOS . .

09-12-50 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, MONOFÁSICO - ATÉ 5HP UN 1.525,80

09-12-51 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFÁSICO - ATÉ 5HP UN 1.541,84

09-12-52 QUADRO DE ÁGUA DE REUSO UN 1.859,03

09-12-53 QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO UN 1.063,80

09-12-54 QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE UN 2.737,49

09-13-00 ELETROFERRAGENS . .

09-13-05 PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 19X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO M 48,56
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09-13-07 PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO M 55,53

09-13-08 PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X76MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO. M 68,24

09-13-11 PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 19X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO M 48,54

09-13-13 PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO M 55,53

09-13-14 PERFILADO PERFURADO CHAPA 14-GE-MED. 38X76MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO M 68,32

09-13-21 M 70,13

09-13-22 M 78,49

09-13-23 M 86,49

09-13-24 ELETROCALHA LISA GALV. ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 175X50MM C/ TAMPA E INST. M 100,45

09-13-25 M 116,98

09-13-26 ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 250X50MM C/ TAMPA E INST. M 129,74

09-13-27 M 139,14

09-13-31 ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 150X100MM C/ TAMPA E INST. M 130,22

09-13-32 M 142,35

09-13-33 ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 250X100MM C/ TAMPA E INST. M 139,21

09-13-34 M 173,52

09-13-35 ELETROCALHA LISA GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 400X100MM C/ TAMPA E INST. M 195,73

09-13-38 ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 100X50MM C/ TAMPA E INST. M 66,93

09-13-39 ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 125X50MM C/ TAMPA E INST. M 82,26

09-13-40 ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 150X50MM C/ TAMPA E INST. M 90,67

09-13-41 ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 175X50MM C/ TAMPA E INST. M 104,13

09-13-42 ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 200X50MM C/ TAMPA E INST. M 112,45

09-13-43 ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 250X50MM C/ TAMPA E INST. M 106,85

09-13-44 ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 300X50MM C/ TAMPA E INST. M 129,76

09-13-46 ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 150X100MM C/ TAMPA E INST. M 122,71

09-13-47 ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 200X100MM C/ TAMPA E INST. M 118,16

09-13-48 ELETROCALHA PERF. GALV. CHAPA 14 - 250X100MM C/ TAMPA E INST. M 146,71

09-13-50 ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 400X100MM C/ TAMPA E INST. M 178,74

09-14-00 ALTA TENSÃO . .

09-14-01 ÓLEO ISOLANTE PARA TRANSFORMADOR/ DISJUNTOR 30KV/CM L 11,15

09-14-06 ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM PORCELANA - 15KV UN 82,26

09-14-07 ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM PORCELANA - 1KV UN 98,73

09-14-08 ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM EPOXI - 15KV UN 58,24

09-14-09 ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EPOXI - 1KV UN 46,56

09-14-13 VERGALHÃO DE COBRE 3/8" (10MM) M 45,59

09-14-14 TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE 3/8" (10MM) UN 17,84

09-14-16 CABO DE MÉDIA TENSÃO PARA 12/20KV - 1X25MM2 UNIPOLAR M 48,86

09-14-17 CABO DE MÉDIA TENSÃO PARA 12/20KV - 1 X 35MM2 UNIPOLAR M 61,96

09-14-21 MUFLA UNIPOLAR INTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV UN 292,44

09-14-22 MUFLA UNIPOLAR EXTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV UN 397,81

09-14-23 MUFLA TRIPOLAR INTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV UN 691,80

09-14-24 MUFLA TRIPOLAR EXTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV UN 830,36

09-14-25 BUCHA D PASSAGEM INTERNA/ EXTERNA - 15KV UN 224,49

09-14-26 BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO - 1KV UN 48,92

09-14-27 CHAPA DE FERRO 150X0,50X1/4" PARA BUCHAS DE PASSAGEM UN 441,73

09-14-28 BUCHA DE PASSAGEM COM ROSCA PARA CUBICULO BLINDADO UN 165,67

09-14-29 FUSIVEL HH PARA 40A/ 15KV UN 162,01

ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100X50MM  COM TAMPA E 
INSTALAÇÃO

ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 125X50MM  COM TAMPA E 
INSTALAÇÃO

ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150X50MM  COM TAMPA E 
INSTALAÇÃO

ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200X50MM  COM TAMPA E 
INSTALAÇÃO

ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 300X50MM  COM TAMPA E 
INSTALAÇÃO

ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200X100MM COM TAMPA E 
INSTALAÇÃO

ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 300X100MM COM TAMPA E 
INSTALAÇÃO
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09-14-30 BASE TRIPOLAR PARA FUSIVEL LIMITADOR HH - 15KV/ 200A UN 461,34

09-14-34 TRANSFORMADOR POTENCIAL A ÓLEO 500VA - 13.2KV/220V UN 2.519,11

09-14-36 FUSIVEL PARA TRANSFORMADOR DE POTENCIAL UN 31,23

09-14-38 DISJUNTOR PVO 15KV/ 350MVA - COMPLETO UN 12.220,78

09-14-39 RELE DE SOBRECORRENTE DISJUNTOR 15KV - FLUIDO DINÂMICO UN 2.672,31

09-14-40 BOBINA D MÍNIMA TENSÃO DO DISJUNTOR VOL. NORMAL DE ÓLEO UN 865,36

09-14-42 RELE DE FALTA DE FASE E MÍNIMA TENSÃO TRIFÁSICO UN 428,67

09-14-45 ESTRADO DE MADEIRA 100X100CM UN 63,25

09-14-46 VARA DE MANOBRA DE FIBRA DE VIDRO, 3,00M/ 15KV UN 283,77

09-14-47 CAIXA DE MEDIÇÃO A3 PADRÃO ELETROPAULO UN 884,78

09-14-48 JANELA PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE TIPO CHICANA - INCLUSIVE TELA M2 761,09

09-14-49 UN 28,60

09-14-50 PLAQUETA INDICATIVADE PVC 8 X 12CM UN 10,74

09-14-51 MUDANÇA DOS TAP'S DO TRANSFORMADOR DE FORÇA UN 268,12

09-14-53 LIMPEZA DO POSTO PRIMÁRIO E PINTURA DOS BARRAMENTOS UN 865,57

09-14-57 BRAÇADEIRA PARA ELETRODUTO EM POSTE UN 39,65

09-14-59 LUVA DE BORRACHA ISOLAÇÃO 20KV PAR 441,05

09-14-60 CHAVE SECCIONADORA TRIP SECA INTERNA 200A/ 15KV UN 1.202,83

09-14-61 CHAVE SECCIONADORA TRIP SECA INTERNA 400A/15KV UN 899,21

09-14-62 CHAVE SECIONADORA TRIP INTERNA C/ BASE FUS HH 400A/15KV UN 1.419,77

09-14-63 INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE ACIONAMENTO PARA CHAVE SECCIONADORA UN 612,61

09-15-05 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 112,5KVA UN 9.234,12

09-15-06 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 150KVA UN 11.514,07

09-15-07 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 225KVA UN 16.318,80

09-15-08 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 300KVA UN 19.051,43

09-15-20 TRANSFORMADOR DE POTENCIAL A SELO 13,2/ 0,11 - 0,22KV - 1000VA UN 2.446,91

09-15-25 TRANSFORMADOR DE POTENCIAL A SECO 15KV - 220V - 1000VA UN 2.330,66

09-15-40 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO À SECO 500KVA - 13,8/13,2/12,6 KV - 220/127V UN 43.851,98

09-16-01 CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 2,5KVA UN 525,11

09-16-02 CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 5,0KVA UN 533,95

09-16-03 CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR D POTÊNCIA - 220V - 7,5KVA UN 570,67

09-16-04 CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 10,0KVA UN 955,87

09-16-05 CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 12,5KVA UN 1.215,25

09-16-06 CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 15KVA UN 1.285,50

09-16-08 CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 20,0KVA UN 1.586,04

09-16-10 CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 25,0KVA UN 1.865,18

09-16-11 CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 30,0KVA UN 2.012,88

09-16-13 CAPACITOR PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 40,0KVA UN 2.482,12

09-16-15 CAPACITOR PARA CORREÇÃO DP FATOR DE POTÊNCIA - 220V - 50,0KVA UN 3.090,60

09-17-01 DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA UN 148,27

09-17-06 BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN BIPOLAR PARA 63A M 78,04

09-17-07 BARRAMENTO DE COBRE TIPO DIN TRIPOLAR PARA 80A M 113,69

09-17-10 EMENDA PARA CABO DE MÉDIA TENSÃO 12/20KV - 1X25/ 1X35MM2 - UNIPOLAR UN 688,90

09-17-12 BASE PARA FUSIVEL DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL UN 86,96

09-17-13 FUSIVEL HH PARA 7,5A/ 15KV UN 163,71

09-17-14 FUSIVEL HH PARA 10A/ 15KV UN 163,71

09-17-15 FUSIVEL HH PARA 20A/ 15KV UN 156,55

09-17-16 DISJUNTOR A VÁCUO 15KV/ 350MVA - COMPLETO - CARREGAM. MANUAL UN 21.264,22

09-17-17 DISJUNTOR A VÁCUO 15KV/ 350MVA - MOTORIZADO - COMPLETO UN 25.890,23

09-17-18 PARA-RAIO TIPO POLIMERICO CLASSE 15KV UN 224,81

09-17-19 ESTRADO DE BORRACHA ISOLANTE 100X100X2,5CM UN 315,37

PLACA DE AVISO EM ALUMÍNIO PARA CABINE PRIMÁRIA COM MED 16X23CM (VARIAÇÃO DE 
+OU- 2CM)
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09-17-20 LUVA DE SOBREPOSIÇÃO PARA LUVA ISOLANTE EM COURO DE VAQUETA PAR 21,93

09-17-21 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO 150KVA - 13,8/ 13,2/ 12,6KV - 220/ 127V UN 19.764,44

09-17-22 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO 225KVA - 13,8/ 13,2/ 12,6KV - 220/ 127V UN 30.352,92

09-17-23 TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO RELAÇÃO 20:5A UN 641,12

09-17-24 RELE DE SOBRECORRENTE DE AÇÃO INDIRETA PARA MÉDIA TENSÃO UN 4.055,09

09-17-25 REMOÇÃO DE CABOS DE ALTA TENSÃO EM LINHA SUBTERRÂNEA ATÉ 35MM2 M 29,53

09-17-26 CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ CABO UN 41,28

09-17-27 CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ HASTE UN 47,96

09-17-28 CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA ESTRUTURA METÁLICA UN 46,88

09-17-29 PLACA DE AVISO DE POLIESTIRENO 30X40 E 2MM UN 46,16

09-17-30 BOLSA EM LONA PARA LUVA ISOLANTE UN 24,67

09-17-31 CAIXA DE MADEIRA PARA ARMAZENAMENTO DE LUVA ISOLANTE UN 25,04

09-17-32 TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO RELAÇÃO 50:5A UN 665,62

09-17-33 TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO RELAÇÃO 75:5A UN 676,81

09-17-34 TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO RELAÇÃO 100:5A UN 665,62

09-20-00 CONJUNTOS DE ILUMINAÇÃO . .

09-20-10 CJ 3.616,55

09-20-33 UN 1.440,27

09-20-34 UN 1.665,83

09-50-00 DEMOLIÇÕES - ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO . .

09-50-01 REMOÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - GALVANIZADO UN 166,44

09-50-02 REMOÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO UN 208,04

09-50-03 REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO UN 166,44

09-50-04 REMOÇÃO DE ARMAÇÃO TIPO BRAQUETE UN 20,80

09-50-05 REMOÇÃO DE CABEÇOTE TIPO "TELESP" UN 10,40

09-50-06 REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE TELEFONE TIPO "TELESP" UN 83,22

09-50-09 REMOÇÃO DE PERFILADOS M 16,64

09-50-10 REMOÇÃO DE ELETRODUTOS EMBUTIDOS - ATÉ 2" M 20,80

09-50-11 REMOÇÃO DE ELETRODUTOS EMBUTIDOS - ACIMA DE 2" M 41,61

09-50-12 REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2" M 10,40

09-50-13 REMOÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2" M 20,80

09-50-14 REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2 M 2,08

09-50-15 REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2 M 4,16

09-50-16 REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ATÉ 16MM2 M 2,50

09-50-17 REMOÇÃO DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2 M 4,99

09-50-18 REMOÇÃO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS UN 8,32

09-50-20 REMOÇÃO DE SUPORTE-ISOLADOR TIPO ROLDANA UN 8,32

09-51-00 DEMOLIÇÕES - CAIXAS E QUADROS . .

09-51-11 REMOÇÃO DE ISOLADORES EM QUADROS ELÉTRICOS UN 8,32

09-51-15 REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A UN 12,48

09-51-16 REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A UN 29,13

09-51-17 REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR ATÉ 50A UN 54,09

09-51-25 REMOÇÃO DE CAIXA PARA FUSÍVEL OU TOMADA, INSTALADA EM PERFILADOS UN 20,80

09-51-26 REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM UN 41,61

09-51-27 REMOÇÃO DE FUNDO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM M2 41,61

09-51-29 REMOÇÃO DE TAMPA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM M2 41,61

09-51-30 REMOÇÃO DE FECHADURA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM UN 8,32

09-51-32 REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TIPO "QUICK-LAG" UN 10,40

LC.02 - ILUMINAÇÃO DE QUADRA COM POSTE CONCRETO TUBULAR H LIV.=10M COM 3 
PROJETORES VAPOR MERCÚRIO 400W

POSTE DE AÇO GALVANIZADO TIPO RETO, FLANGEADO H=5M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA EM 
ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W - COM APROVAÇÃO DE 
ILUME/ PMSP

POSTE DE AÇO GALVANIZADO TIPO RETO, FLANGEADO H=7M COM LUMINÁRIA HERMÉTICA EM 
ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W - COM APROVAÇÃO DE 
ILUME/ PMSP
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09-51-34 REMOÇÃO DE BASE EM CHAPA DE FERRO PARA DISJUNTOR TIPO "QUICK-LAG" UN 10,40

09-51-35 REMOÇÃO DE CAPACITOR PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA UN 233,21

09-51-36 REMOÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TIPO FACA - BASE DE MÁRMORE OU ARDÓSIA UN 20,80

09-51-37 REMOÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE PARA FUSÍVEIS TIPO NH - UNIPOLAR UN 20,80

09-51-38 REMOÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE PARA FUSÍVEIS TIPO NH - TRIPOLAR UN 31,21

09-51-39 REMOÇÃO DE BASE PARA FUSÍVEIS TIPO "DIAZED" UN 10,40

09-52-00 DEMOLIÇÕES - PONTOS E APARELHOS . .

09-52-01 REMOÇÃO DE SOQUETE UN 8,32

09-52-02 REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE UN 20,80

09-52-03 REMOÇÃO DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE UN 1,75

09-52-04 REMOÇÃO DE LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA UN 12,48

09-52-05 REMOÇÃO DE PLACA DIFUSORA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE UN 1,75

09-52-06 REMOÇÃO DE INTERRUPTOR, TOMADA, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA UN 16,64

09-52-08 REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA HG/NA - EM CAIXA DE PASSAGEM UN 20,80

09-52-09 REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA HG/NA - EM POSTE UN 41,61

09-52-10 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE UN 16,64

09-52-11 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE UN 31,21

09-52-12 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE UN 62,41

09-52-13 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM BRAÇO DE FERRO UN 62,41

09-52-14 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR UN 20,80

09-52-18 REMOÇÃO DE PROJETOR DE FACHADA UN 62,41

09-52-19 REMOÇÃO DE PROJETOR DE JARDIM UN 41,61

09-52-20 REMOÇÃO DE CRUZETA DE FERRO PARA FIXAÇÃO DE PROJETOR UN 62,41

09-52-25 REMOÇÃO DE BRAÇO DE LUMINÁRIA UN 33,29

09-53-00 DEMOLIÇÕES - PÁRA-RAIOS E OUTROS . .

09-53-10 REMOÇÃO DE CAPTOR DE PÁRA-RAIOS - TIPO FRANKLIN UN 20,80

09-53-11 REMOÇÃO DE CAPTOR DE PÁRA-RAIOS - RADIOATIVO UN 20,80

09-53-14 REMOÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NÚ M 8,32

09-53-15 REMOÇÃO DE CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO M 10,40

09-53-16 REMOÇÃO DE CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" UN 8,32

09-53-20 REMOÇÃO DE BASE E HASTE DE PÁRA-RAIOS UN 41,61

09-53-21 REMOÇÃO DE CABO DE AÇO E ESTICADORES M 20,80

09-53-22 REMOÇÃO DE BRAÇADEIRA PARA 3 ESTAIS UN 20,80

09-53-25 REMOÇÃO DE TUBO DE PROTEÇÃO PARA CORDOALHA, INCLUSIVE FIXAÇÕES UN 41,61

09-53-55 REMOÇÃO DE AUTOMÁTICO DE BÓIA UN 24,97

09-53-56 REMOÇÃO DE CONTACTOR MAGNÉTICO E RELÊS PARA QUADRO DE COMANDO UN 41,61

09-53-60 REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO UN 208,04

09-53-61 REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO UN 332,87

09-53-62 REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA UN 208,04

09-54-00 DEMOLIÇÕES - CABINE PRIMÁRIA . .

09-54-01 REMOÇÃO DE ISOLADOR TIPO DISCO, INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO UN 6,24

09-54-02 REMOÇÃO DE ISOLADOR TIPO CASTANHA, INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO UN 1,75

09-54-03 REMOÇÃO DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T. INCLUSIVE PINO UN 10,40

09-54-04 REMOÇÃO DE ISOLADOR TIPO PEDESTAL PARA A.T. UN 8,32

09-54-05 REMOÇÃO DE CRUZETA DE MADEIRA UN 59,06

09-54-06 REMOÇÃO DE BUCHA DE PASSAGEM INTERNA/EXTERNA PARA A.T. UN 16,64

09-54-07 REMOÇÃO DE CHAPA DE FERRO PARA BUCHA DE PASSAGEM UN 16,64

09-54-08 REMOÇÃO DE VERGALHÃO DE COBRE 3/8" M 8,32

09-54-09 REMOÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE UN 3,49

09-54-10 REMOÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR UN 118,12

09-54-11 REMOÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL UN 27,05
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09-54-12 REMOÇÃO DE DISJUNTOR A ÓLEO - VOL NORMAL OU REDUZIDO UN 150,00

09-54-13 REMOÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA CLASSE 15KV UN 297,65

09-54-14 REMOÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL TIPO MATHEUS UN 62,41

09-54-15 REMOÇÃO DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE UN 27,92

09-54-16 REMOÇÃO DE CABOS DE A.T. EM LINHA AÉREA ATÉ 35MM2 M 29,53

09-54-17 REMOÇÃO DE PÁRA-RAIOS TIPO CRISTAL VALVE CLASSE 15KV UN 88,59

09-54-18 REMOÇÃO DE CONTATORES E RELÊS EM GERAL UN 75,16

09-54-19 REMOÇÃO DE MUFLA INTERNA UNIPOLAR/TRIPOLAR UN 59,06

09-54-20 REMOÇÃO DE BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO - 1KV UN 12,48

09-54-21 REMOÇÃO DE ÓLEO ISOLANTE DE TRANSFORMADOR OU DISJUNTOR L 0,70

09-54-22 REMOÇÃO DE SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA UN 8,73

09-54-23 REMOÇÃO DE FUSÍVEL EM ALTA TENSÃO TIPO "HH" UN 20,80

09-54-24 REMOÇÃO DE ELO FUSÍVEL EM CHAVE TIPO MATHEUS UN 12,48

09-54-25 REMOÇÃO DE RELÊ OU BOBINA - DISJUNTOR DE A.T. UN 19,32

09-54-26 REMOÇÃO DE MUFLA EXTERNA UNIPOLAR / TRIPOLAR UN 88,59

09-54-27 REMOÇÃO DE MUFLA INTERNA UNIPOLAR / TRIPOLAR UN 59,06

09-60-00 RETIRADAS - ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO . .

09-60-01 RETIRADA DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - GALVANIZADO UN 166,44

09-60-02 RETIRADA DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO UN 208,04

09-60-03 RETIRADA DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO UN 187,24

09-60-04 RETIRADA DE ARMAÇÃO TIPO BRAQUETE UN 20,80

09-60-05 RETIRADA DE CABEÇOTE TIPO "TELESP" UN 10,40

09-60-08 RETIRADA DE CONDULETE UN 20,80

09-60-09 RETIRADA DE PERFILADOS M 16,64

09-60-12 RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2" M 10,40

09-60-13 RETIRADA DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2" M 20,80

09-60-14 RETIRADA DE FIO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2 M 2,08

09-60-15 RETIRADA DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2 M 4,16

09-60-16 RETIRADA DE FIO APARENTE - ATÉ 16MM2 M 2,50

09-60-17 RETIRADA DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2 M 4,99

09-60-18 RETIRADA DE TERMINAIS OU CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS UN 8,32

09-60-20 RETIRADA DE SUPORTE-ISOLADOR TIPO ROLDANA UN 8,32

09-61-00 RETIRADAS - CAIXAS E QUADROS . .

09-61-10 RETIRADA DE BARRAMENTOS EM QUADROS ELÉTRICOS M 33,29

09-61-11 RETIRADA DE ISOLADORES EM QUADROS ELÉTRICOS UN 8,32

09-61-15 RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A UN 12,48

09-61-16 RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A UN 29,13

09-61-17 RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR ATÉ 50A UN 54,09

09-61-25 RETIRADA DE CAIXA PARA FUSÍVEL OU TOMADA, INSTALADA EM PERFILADOS UN 20,80

09-61-26 RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM M2 83,22

09-61-30 RETIRADA DE FECHADURA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM UN 8,32

09-61-32 RETIRADA DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TIPO "QUICK-LAG" UN 12,48

09-61-34 RETIRADA DE BASE EM CHAPA DE FERRO, PARA DISJUNTOR TIPO "QUICK-LAG" UN 10,40

09-61-35 RETIRADA DE CAPACITOR PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA UN 466,43

09-61-37 RETIRADA DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE PARA FUSÍVEIS TIPO NH UNIPOLAR UN 20,80

09-61-38 RETIRADA DE CHAVE SECCIONADORA OU BASE PARA FUSÍVEIS TIPO NH TRIPOLAR UN 31,21

09-61-39 RETIRADA DE BASE PARA FUSÍVEIS TIPO DIAZED UN 10,40

09-61-40 RETIRADA DE BARRAMENTO DE COBRE UN 20,80

09-62-00 RETIRADAS - PONTOS E APARELHOS . .

09-62-01 RETIRADA DE SOQUETES EM LUMINÁRIAS UN 10,40

09-62-02 RETIRADA DE REATOR EM LUMINÁRIA FLUORESCENTE UN 4,16
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09-62-03 RETIRADA DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE UN 1,75

09-62-04 RETIRADA DE LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA UN 12,48

09-62-05 RETIRADA DE PLACA DIFUSORA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE UN 1,75

09-62-10 RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE UN 16,64

09-62-11 RETIRADA DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE UN 31,21

09-62-12 RETIRADA DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE UN 62,41

09-62-13 RETIRADA DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM BRAÇO DE FERRO UN 62,41

09-62-14 RETIRADA DE LUMINÁRIA A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR UN 20,80

09-62-18 RETIRADA DE PROJETOR DE FACHADA UN 62,41

09-62-19 RETIRADA DE PROJETOR DE JARDIM UN 41,61

09-62-25 RETIRADA DE BRAÇO DE LUMINÁRIA UN 41,61

09-63-00 RETIRADAS - PÁRA-RAIOS E OUTROS . .

09-63-14 RETIRADA DE CORDOALHA DE COBRE NÚ M 8,32

09-63-15 RETIRADA DE CORDOALHA DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO M 10,40

09-63-16 RETIRADA DE CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" UN 8,32

09-63-60 RETIRADA DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO UN 208,04

09-63-61 RETIRADA DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO UN 332,87

09-63-62 RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA UN 469,84

09-64-00 RETIRADAS - CABINE PRIMÁRIA . .

09-64-01 RETIRADA DE ISOLADOR TIPO DISCO INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO UN 41,61

09-64-02 RETIRADA DE ISOLADOR TIPO CASTANHA INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO UN 1,75

09-64-03 RETIRADA DE ISOLADOR TIPO PINO A.T. INCLUSIVE PINO UN 10,40

09-64-04 RETIRADA DE ISOLADOR TIPO PEDESTAL PARA A.T. UN 8,32

09-64-05 RETIRADA DE CRUZETA DE MADEIRA UN 88,59

09-64-06 RETIRADA DE BUCHA DE PASSAGEM INTERNA/EXTERNA PARA A.T. UN 16,64

09-64-07 RETIRADA DE CHAPA DE FERRO PARA BUCHA DE PASSAGEM UN 16,64

09-64-08 RETIRADA DE VERGALHÃO DE COBRE 3/8" M 8,32

09-64-09 RETIRADA DE TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE UN 3,49

09-64-10 RETIRADA DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR CLASSE 15 K.V. UN 118,12

09-64-11 RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL UN 27,05

09-64-12 RETIRADA DE DISJUNTOR A.T. DE VOL. NORMAL OU REDUZIDO DE ÓLEO UN 150,00

09-64-13 RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA CLASSE 15 KV UN 297,65

09-64-14 RETIRADA DE CHAVE FUSÍVEL TIPO MATHEUS UN 62,41

09-64-15 RETIRADA DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE UN 27,92

09-64-16 RETIRADA DE CABO DE A.T. EM LINHA AÉREA ATÉ 35MM2 M 6,24

09-64-17 RETIRADA DE PÁRA-RAIO TIPO CRISTAL VALVE 15KV UN 60,00

09-64-18 RETIRADA DE CONTATORES E RELÊS EM GERAL UN 119,96

09-64-23 RETIRADA DE FUSÍVEL EM ALTA TENSÃO TIPO "HH" UN 20,80

09-64-24 RETIRADA DE ELO FUSÍVEL EM CHAVE TIPO MATHEUS UN 12,48

09-70-00 RECOLOCAÇÕES - ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO . .

09-70-01 RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - GALVANIZADO UN 299,99

09-70-02 RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO - CONCRETO UN 418,12

09-70-03 RECOLOCAÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO UN 208,04

09-70-04 RECOLOCAÇÃO DE ARMAÇÃO TIPO BRAQUETE UN 16,64

09-70-05 RECOLOCAÇÃO DE CABEÇOTE TIPO "TELESP" UN 16,64

09-70-08 RECOLOCAÇÃO DE CONDULETE UN 20,80

09-70-09 RECOLOCAÇÃO DE PERFILADOS M 20,80

09-70-12 RECOLOCAÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ATÉ 2" M 12,48

09-70-13 RECOLOCAÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTES - ACIMA DE 2" M 24,97

09-70-14 RECOLOCAÇÃO DE FIO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2 M 2,08

09-70-15 RECOLOCAÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ACIMA DE 16MM2 M 29,13
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09-70-16 RECOLOCAÇÃO DE FIO APARENTE - ATÉ 16MM2 M 1,25

09-70-17 RECOLOCAÇÃO DE CABO APARENTE - ACIMA DE 16MM2 M 12,48

09-70-18 RECOLOCAÇÃO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS UN 16,64

09-70-20 RECOLOCAÇÃO DE SUPORTE-ISOLADOR TIPO ROLDANA UN 12,48

09-71-00 RECOLOCAÇÕES - CAIXAS E QUADROS . .

09-71-10 RECOLOCAÇÃO DE BARRAMENTOS EM QUADROS ELÉTRICOS M 41,61

09-71-11 RECOLOCAÇÃO DE ISOLADORES EM QUADROS ELÉTRICOS UN 10,40

09-71-15 RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A UN 20,80

09-71-16 RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A UN 33,29

09-71-17 RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR ATÉ 50A UN 62,41

09-71-25 RECOLOCAÇÃO DE CAIXA PARA FUSÍVEL OU TOMADA, INSTALADA EM PERFILADOS UN 20,80

09-71-26 RECOLOCAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM M2 246,87

09-71-30 RECOLOCAÇÃO DE FECHADURA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM UN 10,40

09-71-32 RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO TIPO "QUICK-LAG" UN 12,48

09-71-34 RECOLOCAÇÃO DE BASE EM CHAPA DE FERRO, PARA DISJUNTOR TIPO "QUICK-LAG" UN 41,61

09-71-35 RECOLOCAÇÃO DE CAPACITOR PARA CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA UN 466,43

09-71-37 RECOLOCAÇÃO DE CHAVE SECCIONADA OU BASE PARA FUSÍVEL TIPO NH-UNIPOLAR UN 29,13

09-71-38 RECOLOCAÇÃO DE CHAVE SECCIONADA OU BASE PARA FUSÍVEL TIPO NH-TRIPOLAR UN 41,61

09-71-39 RECOLOCAÇÃO DE BASE DE FUSÍVEIS TIPO " DIAZED" UN 20,80

09-71-40 RECOLOCAÇÃO DE BARRAMENTO DE COBRE UN 20,80

09-72-00 RECOLOCAÇÕES - PONTOS E APARELHOS . .

09-72-01 RECOLOCAÇÃO DE SOQUETES EM LUMINÁRIAS UN 12,48

09-72-02 RECOLOCAÇÃO DE REATOR EM LUMINÁRIA FLUORESCENTE UN 27,05

09-72-03 RECOLOCAÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE UN 1,75

09-72-04 RECOLOCAÇÃO DE LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO OU MISTA UN 12,48

09-72-05 RECOLOCAÇÃO DE PLACA DIFUSORA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE UN 1,75

09-72-11 RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE UN 62,41

09-72-12 RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE UN 166,44

09-72-13 RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM BRAÇO DE FERRO UN 83,22

09-72-14 RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR UN 41,61

09-72-18 RECOLOCAÇÃO DE PROJETOR DE FACHADA UN 41,61

09-72-19 RECOLOCAÇÃO DE PROJETOR DE JARDIM UN 33,29

09-72-25 RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE LUMINÁRIA UN 41,61

09-73-00 RECOLOCAÇÕES - PÁRA-RAIOS E OUTROS . .

09-73-14 RECOLOCAÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NÚ M 20,80

09-73-15 RECOLOCAÇÃO CORDOALHA DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO M 20,80

09-73-16 RECOLOCAÇÃO DE CONECTOR TIPO "SPLIT_BOLT" UN 12,48

09-73-60 RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO UN 299,99

09-73-61 RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE FERRO ENGASTADO NO SOLO UN 418,12

09-73-62 RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA UN 504,75

09-74-00 RECOLOCAÇÕES - CABINES PRIMÁRIAS . .

09-74-01 RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO DISCO INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO UN 8,32

09-74-02 RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO CASTANHA INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTAÇÃO UN 8,32

09-74-03 RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T. INCLUSIVE PINO UN 27,05

09-74-04 RECOLOCAÇÃO DE ISOLADOR TIPO PEDESTAL PARA A.T. UN 24,97

09-74-05 RECOLOCAÇÃO DE CRUZETA DE MADEIRA UN 118,12

09-74-06 RECOLOCAÇÃO DE BUCHA DE PASSAGEM INTERNA/EXTERNA PARA A.T. UN 20,80

09-74-07 RECOLOCAÇÃO DE CHAPA DE FERRO PARA BUCHA DE PASSAGEM UN 20,80

09-74-08 RECOLOCAÇÃO DE VERGALHÃO DE COBRE 3/8" M 16,64

09-74-09 RECOLOCAÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHÃO DE COBRE UN 8,32

09-74-10 RECOLOCAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR CLASSE 15KV UN 193,12



  ASSESSORIA DE CUSTOS Pág.30 de 58

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE CUSTO UNIT R$

09-74-11 RECOLOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIAL UN 68,62

09-74-12 RECOLOCAÇÃO DE DISJUNTOR A.T. DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO DE ÓLEO UN 364,74

09-74-13 RECOLOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA CLASSE 15KV UN 599,98

09-74-14 RECOLOCAÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL TIPO MATHEUS UN 56,81

09-74-15 RECOLOCAÇÃO DE SUPORTE DE TRANSFORMADOR EM POSTE UN 118,12

09-74-16 RECOLOCAÇÃO DE CABO DE A.T. EM LINHA AÉREA ATÉ 35MM2 M 12,48

09-74-17 RECOLOCAÇÃO DE PÁRA-RAIO TIPO CRISTAL VALVE 15KV UN 174,74

09-74-18 RECOLOCAÇÃO DE CONTATORES E RELÊS EM GERAL UN 239,92

09-74-23 RECOLOCAÇÃO DE FUSÍVEL EM ALTA TENSÃO TIPO "HH" UN 20,80

09-74-24 RECOLOCAÇÃO DE ELO FUSÍVEL EM CHAVE TIPO MATHEUS UN 12,48

09-80-00 SERVIÇOS PARCIAIS - ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO . .

09-80-03 POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/200DAN UN 776,03

09-80-04 POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/300DAN UN 840,65

09-80-11 UN 5.316,00

09-80-18 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA FIO ATÉ 6MM2 UN 13,42

09-80-19 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM2 UN 15,71

09-80-20 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 UN 16,48

09-80-21 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2 UN 16,67

09-80-22 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 UN 16,70

09-80-23 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 UN 22,93

09-80-24 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 70MM2 UN 22,99

09-80-25 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 95MM2 UN 25,89

09-80-26 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 120MM2 UN 34,35

09-80-27 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 150MM2 UN 34,19

09-80-28 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 185MM2 UN 37,49

09-80-29 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 240MM2 UN 40,42

09-80-30 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 300MM2 UN 48,91

09-82-00 SERVIÇOS PARCIAIS - PONTOS E APARELHOS . .

09-82-01 INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA UN 13,60

09-82-02 INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS UN 20,10

09-82-03 INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS UN 26,77

09-82-04 INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - 1 TECLA UN 30,87

09-82-05 INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA UN 15,56

09-82-06 ESPELHO PLÁSTICO - 3"X3" UN 3,73

09-82-07 ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" UN 3,64

09-82-08 ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4" UN 6,62

09-82-09 TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRÁS UN 19,79

09-82-10 TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V UN 16,10

09-82-12 TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO UN 41,31

09-82-13 TOMADA 3P+T 30A - 440V UN 71,33

09-82-14 TOMADA 3P+T 32A - 600/690V TIPO INDUSTRIAL UN 141,33

09-82-15 TOMADA 3P+T 63A - 600/690V TIPO INDUSTRIAL UN 385,13

09-82-16 BOTÃO PARA CAMPAINHA - USO AO TEMPO UN 16,27

09-82-17 CIGARRA DE SOBREPOR, TIPO COLEGIAL UN 72,38

09-82-22 SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE SEM PORTA-STARTER UN 15,81

09-82-25 IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W UN 47,89

09-82-31 REATOR SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, ALTO F.POTÊNCIA - 220V/40W UN 59,86

09-82-32 UN 72,86

09-82-34 UN 101,81

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM CONCRETO COM ALTURA LIVRE DE 18M, 1000DAN, 
ENGASTADO

REATOR SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA - 110-
220V/20W

REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA - 110-
220V/2X20W
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09-82-35 UN 101,62

09-82-38 UN 126,87

09-82-39 UN 193,60

09-82-40 REATOR PARA LÂMPADA HG - 220V/125W UN 76,00

09-82-41 REATOR PARA LÂMPADA HG - 220V/250W UN 97,57

09-82-42 REATOR PARA LÂMPADA HG - 220V/400W UN 104,79

09-82-43 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO USO EXTERNO 220V/400W UN 125,59

09-82-44 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/70W UN 93,10

09-82-45 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/150W UN 104,59

09-82-46 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/250W UN 124,79

09-82-47 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/400W UN 142,84

09-82-55 LÂMPADA FLUORESCENTE - 20W UN 7,42

09-82-56 LÂMPADA FLUORESCENTE - 40W UN 7,43

09-82-57 LÂMPADA MISTA - 220V/160W UN 30,41

09-82-58 LÂMPADA MISTA - 220V/250W UN 41,83

09-82-59 LÂMPADA MISTA - 220V/500W UN 65,96

09-82-60 LÂMPADA FLUORESCENTE - 110W TIPO HO UN 21,18

09-82-61 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V/80W UN 24,30

09-82-62 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V/125W UN 25,44

09-82-63 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V/250W UN 38,23

09-82-64 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO - 220V/400W UN 54,40

09-82-66 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 70W UN 30,41

09-82-67 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 150W UN 40,10

09-82-68 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 250W UN 44,89

09-82-69 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 400W UN 52,15

09-82-75 LÂMPADA DE HALOGÊNIO - 110V/220V/300W UN 17,34

09-82-77 LÂMPADA DE HALOGÊNIO - 220V/1000W UN 72,08

09-82-90 PLUG PARA TELEFONE DE 4 PINOS PADRÃO TELEBRÁS UN 11,26

09-82-91 PLUG 3P+T 30A - 440V UN 102,06

09-82-92 PLUG 3P+T 32A - 600/690V - TIPO INDUSTRIAL UN 118,62

09-82-93 PLUG 3P+T 63A - 600/690V - TIPO INDUSTRIAL UN 341,81

09-82-94 PLUG P/ TOMADA ATÉ 20A (2P+T, 20A - 250V) UN 21,91

09-82-95 PLUG PARA TELEFONE - PADRÃO RJ11 UN 8,83

09-82-96 INTERRUPTOR COM VARIADOR DE LUMINOSIDADE 110/ 220 V - 127V/ 500W UN 225,59

09-82-97 INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR 1 TECLA UN 34,40

09-82-99 REATOR PARA LÂMPADA HG - 220V/80W UN 76,43

09-83-00 SERVIÇOS PARCIAIS - PÁRA-RAIOS E OUTROS . .

09-83-20 COLOCAÇÃO DE ARAME GUIA #14 DE AÇO GALVANIZADO EM ELETRODUTO M 2,37

09-83-51 FOTOCELULA SOLAR-RELÊ FOTOELÉTRICO CAPACIDADE - 1000W UN 96,55

09-83-55 BASE E ESTAIS PARA HASTE DE PÁRA-RAIOS UN 179,35

09-83-57 TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM UN 25,24

09-83-58 SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CABO EM TELHA ONDULADA UN 50,35

09-83-62 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 3 PROJETORES UN 245,09

09-83-63 BRAÇO P/ LUMINÁRIA EM TUBO FERRO GALVANIZADO 1"X1M UN 113,02

09-83-65 POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO FLANGEADO H=5M UN 791,46

09-83-66 POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO FLANGEADO H=7M UN 1.017,02

09-83-70 POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO CURVO SIMPLES  H=7M UN 910,19

09-83-71 POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO CURVO DUPLO H=7M UN 1.053,48

09-83-72 POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO H=9M UN 1.257,55

REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA 110-
220V/2X40W

REATOR SIMPLES PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA - 
220V/1X110W

REATOR DUPLO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RÁPIDA, ALTO F.POTÊNCIA 
220V/2X110W
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09-83-74 POSTE DE AÇO GALVANIZADO, TIPO RETO H=10M UN 1.398,95

09-83-76 CONECTOR TIPO PRENSA CABO EM ALUMÍNIO - 3/8" UN 15,94

09-83-77 CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 1/2" UN 15,80

09-83-78 CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 3/4" UN 19,57

09-83-79 CONECTOR TIPO PRENSA-CABO EM ALUMÍNIO - 1" UN 20,59

09-83-82 SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA, PARA DESCIDA DE PÁRA-RAIOS UN 44,27

09-83-83 CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2 UN 11,72

09-83-85 CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 UN 12,91

09-83-90 HASTE "COPPERWELD"- 5/8"X3,OOM UN 145,84

09-83-91 CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD" UN 27,14

09-83-95 CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 300,0MM2 UN 86,70

09-83-97 HASTE "COPPERWELD " - 3/4"X3,00M UN 172,38

09-84-00 SERVIÇOS PARCIAIS - ELETROFERRAGENS E ACESSÓRIOS . .

09-84-01 BUCHA E ARRUELA RÍGIDA PESADA EM ZAMAK - 1/2" UN 8,71

09-84-02 BUCHA E ARRUELA RÍGIDA PESADA EM ZAMAK - 3/4" UN 8,78

09-84-11 BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO - 1/2" UN 6,77

09-84-18 BRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO - 3" UN 14,03

09-84-21 SUPORTE P/ PERFILADO 100X38MM GE UN 9,25

09-84-23 SUPORTE CURTO PARA LUMINÁRIA 100X38MM GE UN 11,45

09-84-24 SUPORTE LONGO PARA LUMINÁRIA 165X38MM GE UN 11,55

09-84-25 EMENDA INTERNA P/ PERFILADO 38X38 "1" GE UN 9,50

09-84-27 EMENDA INTERNA P/ PEFILADO 38X38 "T" GE UN 15,16

09-84-36 CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X38 TP "C" GE - CHAPA 14 UN 22,36

09-84-37 CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X38 TP "L" GE - CHAPA 14 UN 22,30

09-84-40 CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X76 TP "E" GE - CHAPA 14 UN 29,86

09-84-41 CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X76 TP "C" GE - CHAPA 14 UN 29,67

09-84-42 CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X76 TP "L" GE - CHAPA 14 UN 29,67

09-84-43 CAIXA DE DERIVAÇÃO P/ PERFILADO 38X76 TP "T" GE - CHAPA 14 UN 35,68

09-84-45 CAIXA EM ALUMÍNIO P/ TOMADA FIXAÇÃO EM PERFILADO UN 35,67

09-84-57 SAÍDA PARA ELETRODUTO EM PERFILADO 3/4" GE UN 5,64

09-84-62 VERGALHÃO DE AÇO C/ ROSCA TOTAL 5/16" GE M 36,24

09-85-00 REATORES . .

09-85-10 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 70W/ 220V UN 96,74

09-85-12 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 150W/ 220V UN 111,60

09-85-13 REATOR DE LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 250W/ 220V UN 116,97

09-85-14 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 400W/ 220V UN 128,11

09-85-26 REATOR ELETRÔNICO AFP 127V P/ LÂMPADA FLUORESCENTE - 1 X 14W UN 77,62

09-85-27 REATOR ELETRÔNICO AFP 127V P/ LÂMPADA FLUORESCENTE - 1 X 28W UN 99,72

09-85-28 REATOR ELETRÔNICO AFP 127V P/ LÂMPADA FLUORESCENTE - 2 X 14W UN 107,07

09-85-29 REATOR ELETRÔNICO AFP 127V P/ LÂMPADA FLUORESCENTE - 2 X 28W UN 125,21

09-85-30 REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE SIMPLES AFP - 1X16W - 127/220V UN 60,29

09-85-31 REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE SIMPLES AFP - 1X32W - 127/220V UN 60,65

09-85-32 REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE DUPLO AFP - 2X16W - 127/220V UN 82,39

09-85-33 REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE DUPLO AFP - 2X32W - 127/220V UN 82,64

09-85-40 REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE SIMPLES AFP 1X54W - 220V UN 135,70

09-85-41 REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE DUPLO AFP 2X54W - 220V UN 132,13

09-85-60 LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 70W UN 155,95

09-85-61 LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 150W UN 174,71

09-85-62 LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 250W UN 68,77

09-85-63 LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 400W UN 73,69

09-85-70 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15W - 220V UN 12,14
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09-85-73 LÂMPADA COMPACTA MINI-FLUORESCENTE COM REATOR E SOQUETE INCORPORADOS - 25W UN 13,08

09-85-79 LÂMPADA FLUORESCENTE - 14W UN 9,86

09-85-80 LÂMPADA FLUORESCENTE 16W UN 6,10

09-85-81 LÂMPADA FLUORESCENTE 32W UN 10,45

09-85-82 LÂMPADA FLUORESCENTE - 28W UN 9,88

09-86-00 TOMADAS . .

09-86-10 TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA UN 47,63

09-86-11 TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO RJ11 COM PLACA/ ESPELHO UN 17,92

09-90-00 REDE LÓGICA . .

09-90-02 CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS GL 600,00

09-90-03 CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS PTO 10,78

09-90-11 RACK 8U'S COM VENTILAÇÃO, BANDEJA FIXA E RÉGUA DE TOMADAS - INSTALADO UN 549,98

09-90-15 PATCH PAINEL - 24 PORTAS - INSTALADO UN 206,10

09-90-17 SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO UN 262,92

09-90-21 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19" - 1V - INSTALADA UN 14,05

09-90-31 PATCH CORD RJ45 - 1,5M UN 7,77

09-90-33 PATCH CORD RJ45 - 2,5M UN 10,83

09-90-38 CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES M 1,57

10-00-00 INST.HIDRO-SANITARIAS

10-01-00 ALIMENTAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA E GÁS . .

10-01-01 CAVALETE DE ENTRADA - 3/4" UN 201,52

10-01-02 CAVALETE DE ENTRADA - 1" UN 223,35

10-01-04 CAVALETE DE ENTRADA - 1 1/2" UN 290,69

10-01-15 UN 277,49

10-01-16 UN 625,78

10-01-17 HV.05 - ABRIGO PARA CAVALETE DE ENTRADA D=3/4" OU 1" EM TIJOLO APARENTE UN 297,12

10-01-18 HV.06 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=1 1/4", D=1 1/2" OU 2" EM TIJOLO APARENTE UN 725,95

10-01-19 HV.09 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=3/4" OU 1" EM ALVENARIA REVESTIDA UN 345,18

10-01-20 HV.10 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=1 1/4", D=1 1/2"OU 2" EM ALVENARIA REVESTIDA UN 838,85

10-01-21 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3/4" M 47,65

10-01-22 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1" M 64,75

10-01-24 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/2" M 88,06

10-01-95 PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA M 2,00

10-01-98 ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 25,26

10-02-00 RESERVAÇÃO DE ÁGUA . .

10-02-09 RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE 1000L UN 906,81

10-02-10 CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO - 1500 LITROS UN 1.112,74

10-02-12 CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 500 LITROS UN 719,82

10-02-13 CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 1000 LITROS UN 857,35

10-02-14 CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 5000 LITROS UN 2.421,51

10-02-15 CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 10.000 LITROS UN 4.217,46

10-02-16 CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 15.000 LITROS UN 6.219,86

10-02-20 UN 55.972,73

10-02-21 UN 62.224,90

10-02-22 UN 61.237,96

10-02-23 UN 85.445,45

HV.01 - ABRIGO PARA CAVALETE DE ENTRADA D=19MM OU 25MM EM BLOCO DE CONCRETO 
APARENTE

HV.02 - ABRIGO PARA CAVALETE DE ENTRADA D=32MM OU 50MM EM BLOCO DE CONCRETO 
APARENTE

CAIXA D'ÁGUA EM ANÉIS DE CONCRETO ARMADO COM ESC/AL. GUARDA CORPO H=8,00M 
C=30M3

CAIXA D'ÁGUA EM ANÉIS EM CONCRETO ARMADO COM ESC/AL. GUARDA CORPO H=16M 
CI=15M3 CS=19M3

CAIXA D'ÁGUA EM ANÉIS EM CONCRETO ARMADO COM ESC/AL. GUARDA CORPO H=17M 
CI=16M3 CS 16M3

CAIXA D'ÁGUA EM ANÉIS EM CONCRETO ARMADO COM ESC/AL. GUARDA CORPO H=18M 
CI=24M3 CS=24M3
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10-02-24 UN 64.633,61

10-02-25 UN 91.440,90

10-02-26 UN 56.321,56

10-02-27 UN 74.371,71

10-02-28 UN 40.161,85

10-02-51 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3/4" M 47,65

10-02-52 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1" M 64,75

10-02-54 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/2" M 88,06

10-02-55 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2" M 106,29

10-02-61 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") M 19,55

10-02-62 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") M 26,01

10-02-64 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") M 36,90

10-02-65 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2") M 48,96

10-02-81 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" UN 46,45

10-02-82 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1" UN 57,72

10-02-84 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" UN 95,75

10-02-85 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2" UN 122,40

10-02-86 RESTRITOR DE VAZÃO - 6 À 18 LITROS UN 47,86

10-02-91 TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 3/4" UN 58,79

10-02-92 TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1" UN 74,60

10-02-94 TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 1 1/2" UN 123,73

10-02-95 TORNEIRA DE BÓIA, DE LATÃO - 2" UN 142,54

10-03-00 INSTALAÇÃO ELEVATÓRIA . .

10-03-03 CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 1/2HP UN 1.210,73

10-03-04 CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 3/4HP UN 1.386,50

10-03-05 CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 1HP UN 1.433,75

10-03-06 CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 2HP UN 1.798,38

10-03-07 CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 3HP UN 1.914,07

10-03-08 CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 4HP UN 2.527,09

10-03-09 CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 5HP UN 2.957,84

10-03-10 CONJUNTO MOTOR-BOMBA 80M3/H, 20MCA, 7,5CV, 3500RPM, 220/380V, TRIFÁSICO UN 4.267,29

10-03-11 CONJUNTO MOTOR-BOMBA 112M3/H, 20MCA, 10CV, 3500RPM, 220/380V, TRIFÁSICO UN 4.982,06

10-03-12 CONJUNTO MOTOR-BOMBA 160M3/H, 20MCA, 15CV, 1750RPM, 220/380V, TRIFÁSICO UN 11.742,47

10-03-13 CONJUNTO MOTOR-BOMBA 240M3/H, 20MCA, 20CV, 1750RPM, 220/380V, TRIFÁSICO UN 9.198,15

10-03-14 CONJUNTO MOTOR-BOMBA 270M3/H, 20MCA, 25CV, 1750RPM, 220/380V, TRIFÁSICO UN 12.842,11

10-03-42 TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CL.MÉDIA (DIN2440) - 1" (RECALQUE) M 72,18

10-03-44 TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CL.MÉDIA (DIN2440) - 1 1/2" (SUCÇÃO) M 95,20

10-03-52 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1" UN 57,72

10-03-54 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" UN 95,75

10-03-62 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 1" UN 87,90

10-03-64 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 1 1/2" UN 137,81

10-03-65 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2" UN 186,10

10-03-66 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 2 1/2" UN 305,17

10-03-67 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 3" UN 349,00

10-03-68 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 4" UN 600,66

10-03-72 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1" UN 60,76

10-03-73 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/4" UN 92,75

10-03-74 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 1 1/2" UN 104,05

CAIXA D'ÁGUA EM ANÉIS EM CONCRETO ARMADO COM ESC/AL. GUARDA CORPO H=16M 
CI=20M3 CS=20M3

CAIXA D'ÁGUA EM ANÉIS EM CONCRETO ARMADO COM ESC/AL. GUARDA CORPO H=19,50M 
CI=32M3 CS=22M3

CAIXA D'ÁGUA EM ANÉIS EM CONCRETO ARMADO COM ESC/AL. GUARDA CORPO H=16M 
CI=14M3 CS=14M3

CAIXA D'ÁGUA EM ANÉIS CONCRETO ARMADO COM ESC/AL. GUARDA CORPO H=16M CI=16M3 
CS=22M3

CAIXA D'ÁGUA EM ANÉIS EM CONCRETO ARMADO COM ESC/AL. GUARDA CORPO H=12M 
CI=10M3 CS=10M3
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10-03-75 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2" UN 134,69

10-03-76 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2 1/2" UN 214,45

10-03-77 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 3" UN 283,69

10-03-78 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 4" UN 466,03

10-03-90 CHAVE DE BÓIA UN 76,11

10-04-00 REDE DE ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO . .

10-04-02 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3/4" M 47,65

10-04-03 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1" M 64,75

10-04-04 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/4" M 73,40

10-04-05 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 1 1/2" M 88,06

10-04-06 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2" M 106,29

10-04-07 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 2 1/2" M 127,91

10-04-08 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 3" M 146,06

10-04-09 TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE I (LINHA ÁGUA) - 4" M 186,26

10-04-62 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4") M 19,55

10-04-63 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") M 26,01

10-04-64 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 40MM (1 1/4") M 31,70

10-04-65 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2") M 36,90

10-04-66 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2") M 48,96

10-04-67 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2") M 67,56

10-04-68 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 85MM (3") M 77,30

10-04-69 TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 110MM (4") M 107,16

10-04-98 ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 25,26

10-05-00 REDE DE ÁGUA FRIA - ACESSÓRIOS . .

10-05-02 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" UN 46,45

10-05-03 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1" UN 57,72

10-05-04 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/4" UN 82,51

10-05-05 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" UN 95,75

10-05-06 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2" UN 122,40

10-05-07 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" UN 278,01

10-05-08 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3" UN 402,47

10-05-09 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 4" UN 653,08

10-05-31 REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4" UN 87,36

10-05-32 REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1" UN 100,56

10-05-33 REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/4" UN 140,49

10-05-34 REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/2" UN 154,46

10-05-40 REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 1/2" UN 46,76

10-05-41 REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 3/4" UN 53,43

10-05-51 REGISTRO DE PRESSÃO, METAL CROMADO - 3/4" UN 100,09

10-05-60 REGISTRO GLOBO COM ADAPTADOR E TAMPA - 2 1/2" UN 237,29

10-06-00 REDE DE ÁGUA QUENTE . .

10-06-20 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 1/2" M 34,12

10-06-21 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 3/4" M 48,78

10-06-22 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 1" M 58,37

10-06-23 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 1 1/4" M 79,62

10-06-24 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE EL - 1 1/2" M 96,78

10-06-26 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A - 1/2" M 45,37

10-06-27 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 3/4" M 63,25

10-06-28 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 1" M 77,13

10-06-29 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 1 1/4" M 111,52

10-06-30 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A 1 1/2" M 123,53
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10-06-54 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" UN 95,75

10-07-00 REDE DE GÁS . .

10-07-11 TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 3/4" M 40,54

10-07-12 TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 1" M 57,73

10-07-13 TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 1 1/4" M 67,53

10-07-14 TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 1 1/2" M 79,22

10-07-20 VÁLVULA ESFÉRICA MONOBLOCO EM LATÃO, 3/4" NPT UN 30,45

10-07-60 HV.04 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 2 BOTIJÕES UN 414,93

10-07-62 HV.12 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 BOTIJÕES UN 562,30

10-07-63 HV.13 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE PARA 2 CILINDROS UN 1.005,65

10-07-64 HV.14 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 4 CILINDROS UN 1.304,58

10-07-65 HV.15 - ABRIGO PARA GÁS EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE PARA 6 CILINDROS UN 1.661,47

10-07-67 HV.17 - ABRIGO PARA GÁS EM TIJOLO APARENTE PARA 4 CILINDROS UN 1.609,32

10-07-68 HV.18 - ABRIGO PARA GÁS EM TIJOLO APARENTE PARA 6 CILINDROS UN 2.029,33

10-07-69 HV.19 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 2 CILINDROS UN 1.252,14

10-07-70 HV.20 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 4 CILINDROS UN 1.597,29

10-07-71 HV.21 - ABRIGO PARA GÁS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 6 CILINDROS UN 2.007,76

10-07-80 HD.10 - INSTALAÇÃO PARA 2 BOTIJÕES GLP 13KG, EXCLUSIVE ABRIGO UN 12,32

10-07-81 HD.11 - INSTALAÇÃO PARA 2 CILINDROS GLP 45 KG, EXCLUSIVE ABRIGO UN 441,38

10-07-82 HD.12 - INSTALAÇÃO PARA 4 CILINDRO GLP 45KG, EXCLUSIVE ABRIGO UN 537,93

10-07-83 HD.13  - INSTALAÇÃO PARA 6 CILINDROS GLP 45KG, EXCLUSIVE ABRIGO UN 622,14

10-07-85 BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG COM CARGA UN 170,59

10-07-86 CILINDRO DE G.L.P. DE 45KG COM CARGA UN 630,40

10-07-90 CAIXA COM COLETOR DE ÁGUA (SIFÃO) PARA REDE DE GÁS UN 119,95

10-07-95 PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO ENTERRADA M 2,00

10-07-98 ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 25,26

10-08-00 REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS . .

10-08-02 TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 2 1/2" M 144,30

10-08-03 TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 3" M 164,67

10-08-05 TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 4" M 214,11

10-08-06 TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 6" M 304,55

10-08-31 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" UN 278,01

10-08-32 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3" UN 402,47

10-08-34 REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 4" UN 653,08

10-08-49 ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 25,26

10-08-50 RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" UN 472,37

10-08-55 HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" UN 223,12

10-08-60 ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N.20 UN 344,25

10-08-65 MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 15M - 1 1/2" UN 255,49

10-08-68 MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 1 1/2" UN 454,52

10-08-72 MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 2 1/2" UN 679,06

10-08-73 ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 1 1/2"X1/2" UN 36,69

10-08-77 ESGUICHO DE INCÊNDIO COM ENGATE RÁPIDO - 2 1/2"X5/8" UN 62,92

10-08-80 EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 4KG UN 362,49

10-08-81 EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 6KG UN 376,34

10-08-82 EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 10KG UN 830,99

10-08-85 EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L UN 112,65

10-08-88 EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ESPUMA QUÍMICA - 9L UN 472,79

10-08-90 EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 4KG UN 112,00

10-08-92 EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 8KG UN 147,51

10-08-93 EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 12KG UN 176,92
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10-08-95 SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO UN 12,39

10-09-00 REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBULAÇÃO . .

10-09-10 TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 50MM M 199,00

10-09-11 TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 75MM M 256,13

10-09-12 TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 100MM M 286,38

10-09-13 TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 150MM M 375,12

10-09-30 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") M 23,57

10-09-31 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") M 30,47

10-09-32 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") M 44,02

10-09-33 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") M 52,64

10-09-34 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") M 79,24

10-09-35 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 200MM (8") M 104,59

10-09-98 ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 25,26

10-10-00 REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - ACESSÓRIOS . .

10-10-01 RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM UN 92,21

10-10-10 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 100X150MM UN 96,08

10-10-12 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM UN 130,53

10-10-15 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO 250X230X75MM UN 157,87

10-10-35 RALO SECO DE FERRO FUNDIDO, COM SAÍDA VERTICAL (SMU) - DIÂMETRO 100MM UN 121,03

10-10-59 CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM UN 248,13

10-10-60 FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 10 PESSOAS - 1,40 X 1,20M UN 2.665,53

10-10-61 FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 20 PESSOAS - 1,40 X 1,70M UN 3.345,19

10-10-64 FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 100 PESSOAS - 2,40 X 2,50M UN 7.999,70

10-10-66 FOSSA SÉPTICA EM ANÉIS DE CONCRETO, PARA 140 PESSOAS - 2,40 X 3,50M UN 10.388,24

10-10-70 SUMIDOURO, DIÂMETRO INTERNO 2,00M - POÇO ABSORVENTE M 764,93

10-10-71 SUMIDOURO, DIÂMETRO INTERNO 2,00M - TAMPÃO DE CONCRETO UN 770,66

10-10-81 FILTRO ANAERÓBICO D=3,00M H=2,00M UN 11.261,60

10-10-84 ANEL DE CONCRETO D=2,00 H=0,50M UN 798,78

10-10-85 ANEL DE CONCRETO D=3,00 H=0,50M UN 1.183,13

10-10-94 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO M3 44,48

10-10-95 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 332,40

10-10-96 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA M2 196,24

10-10-97 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA M2 269,70

10-10-98 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO M2 161,66

10-11-00 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - CAPTAÇÃO . .

10-11-01 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM M 35,88

10-11-02 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM M 55,00

10-11-03 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM M 101,06

10-11-04 CALHA EM ALUMÍNIO - ESP. 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 50CM M 79,68

10-11-05 CALHA EM ALUMÍNIO - ESP. 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 100CM M 147,49

10-11-06 CALHA EM ALUMÍNIO ESP. 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 50CM M 96,30

10-11-07 CALHA EM ALUMÍNIO ESP. 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 100CM M 170,66

10-11-10 CALHA EM PVC COM 125 ≤ DIÂM. ≤ 150MM M 50,52

10-11-30 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 16CM M 19,42

10-11-31 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 25CM M 24,70

10-11-32 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM M 32,86

10-11-33 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM M 49,54

10-11-34 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM M 89,02

10-11-35 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 130CM M 137,27

10-11-36 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 140 CM M 141,16

10-11-37 RUFO EM ALUMÍNIO ESP. 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 50CM M 72,60
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10-11-38 RUFO EM ALUMÍNIO ESP. 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 100CM M 135,51

10-11-39 RUFO EM ALUMÍNIO ESP. 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 50CM M 85,70

10-11-40 RUFO EM ALUMÍNIO ESP. 1,0MM - DESENVOLVIMENTO 100CM M 165,07

10-11-70 CANALETA DE CONCRETO, TIPO GUIA E SARJETA - SECÇÃO 15X40CM M 71,77

10-11-71 CANALETA DE CONCRETO, TIPO GUIA E SARJETA - SECÇÃO 15X50CM M 79,20

10-11-72 HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM M 71,26

10-11-73 HC.02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=40CM M 77,38

10-11-76 CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=30CM M 44,24

10-11-77 CANALETA MEIA CANA EM CONCRETO D=40CM M 75,74

10-11-85 HV.24 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA DE FERRO  L=20CM M 53,17

10-11-86 HV.22 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO  L=30CM M 110,85

10-11-87 HV.23 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO  L=40CM M 115,78

10-11-89 CANTONEIRA DE FERRO 1"X1"X1/8" PARA APOIO E CHUMBAMENTO DAS GRELHAS DE FERRO M 48,07

10-11-90 HC.05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS M 47,44

10-11-91 HP.01 - GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA - L=20CM M 48,80

10-11-92 HP.02 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETA - L=30CM M 104,50

10-11-93 GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETAS A CÉU ABERTO - 40CM M 357,99

10-11-94 GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETAS A CÉU ABERTO - 50CM M 379,81

10-11-95 GRELHA DE ALUMÍNIO POLIDO L=10CM M 72,64

10-11-96 HC.03 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,30M M 39,96

10-11-97 HC.04 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,40M M 51,91

10-11-98 GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA GARGULA DE PASSEIO - 15X15CM UN 17,81

10-11-99 GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - COM PASSAGEM DE VEÍCULOS M 61,26

10-12-00 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBULAÇÃO . .

10-12-10 CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 50MM M 149,65

10-12-11 CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 75MM M 205,40

10-12-12 CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 100MM M 231,11

10-12-13 CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 150MM M 314,57

10-12-14 CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 50MM (2") M 19,20

10-12-15 CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 75MM (3") M 25,24

10-12-16 CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4") M 30,11

10-12-17 CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6") M 52,95

10-12-18 CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 200MM (8") M 78,30

10-12-26 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 75MM UN 6,39

10-12-27 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM UN 8,16

10-12-28 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 150MM UN 16,53

10-12-29 CURVA DE FERRO FUNDIDO, LINHA SMU (LIGAÇÃO REDE-CONDUTOR) - 50MM UN 115,39

10-12-30 CURVA DE FERRO FUNDIDO, LINHA SMU (LIGAÇÃO REDE-CONDUTOR) - 75MM UN 127,30

10-12-31 CURVA DE FERRO FUNDIDO, LINHA SMU (LIGAÇÃO REDE-CONDUTOR) - 100MM UN 146,64

10-12-32 CURVA DE FERRO FUNDIDO, LINHA SMU (LIGAÇÃO REDE-CONDUTOR) - 150MM UN 276,21

10-12-34 LIGAÇÃO PARA DESPEJO LIVRE EM SARJETAS, COM TUBO DE FERRO FUNDIDO SMU - 100MM M 143,52

10-12-80 TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM M 68,40

10-12-81 TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 40CM M 84,71

10-12-82 TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 50CM M 109,42

10-12-83 TUBO DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 60CM M 131,99

10-12-90 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO M3 44,48

10-12-91 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 332,40

10-12-92 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA M2 182,00

10-12-93 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA M2 253,64

10-12-94 CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO M2 161,66
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10-12-98 ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO M 25,26

10-13-00 APARELHOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS . .

10-13-01 BACIA SANITÁRIA SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA UN 280,84

10-13-03 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA UN 515,40

10-13-04 BACIA SANITÁRIA INFANTIL SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA UN 394,65

10-13-05 BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA UN 624,48

10-13-08 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA UN 351,87

10-13-09 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 7L - EXCLUSIVE TORNEIRA UN 410,79

10-13-14 LAVATÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA UN 893,64

10-13-16 LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR, LOUÇA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA UN 297,87

10-13-19 HX.01 - LAVATÓRIO E BEBEDOURO DE CHAPA AÇO INOX CHAPA 18 - EXCLUSIVE TORNEIRA M 1.277,27

10-13-25 MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO UN 623,70

10-13-36 MICTÓRIO INDIVIDUAL DE LOUÇA, PARA DEFICIENTE UN 917,52

10-13-38 MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL - COMPRIMENTO 0/2000MM M 610,37

10-13-39 UN 473,14

10-13-40 TANQUE DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 30L, EXCLUSIVE TORNEIRA UN 578,08

10-13-41 TANQUE DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 30L - EXCLUSIVE TORNEIRA UN 648,67

10-13-42 TANQUE DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 35L - EXCLUSIVE TORNEIRA UN 750,74

10-13-50 CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X200MM UN 473,37

10-13-51 CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 560X335X150MM UN 326,47

10-13-52 CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM UN 517,07

10-13-53 CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X150MM UN 444,45

10-13-55 CUBA DUPLA DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 700X400X150MM UN 645,40

10-13-57 CUBA DUPLA DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 1020X400X200MM UN 933,71

10-13-58 TANQUE DE PANELA EM AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 18  - 600X500X400MM UN 948,08

10-13-59 HX.04 - TANQUE DE PANELA EM AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 18 - 600X800X300MM UN 1.178,90

10-13-60 TANQUE DE PANELA EM AÇO INOXIDÁVEL - 600X500X500MM UN 1.388,57

10-13-61 CUBA DE FIBRA DE VIDRO 600 X 500 X 200MM UN 542,99

10-13-70 BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 40L UN 746,19

10-13-71 BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 80L UN 990,81

10-13-78 FILTRO TIPO CUNO OU SIMILAR COM ELEMENTO FILTRANTE CEL./CARVAO/CEL. 180 L/H UN 157,71

10-13-79 FILTRO TIPO CUNO OU SIMILAR COM ELEMENTO FILTRANTE CEL./CARVAO/CEL. 360 L/H UN 238,21

10-13-96 AQUECEDOR A GÁS DE ACUMULAÇÃO, COM CILINDRO DE COBRE - 150L UN 2.953,27

10-14-00 METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS . .

10-14-01 TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL AMARELO - 1/2" UN 30,73

10-14-02 TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL AMARELO - 3/4" UN 31,03

10-14-03 TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 1/2" UN 35,88

10-14-04 TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4" UN 35,41

10-14-08 TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4" UN 132,33

10-14-09 TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2" UN 356,84

10-14-10 TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO UN 314,23

10-14-11 TORNEIRA ELETRÔNICA DE MESA, COM SENSOR E ACIONAMENTO ELÉTRICO UN 1.009,58

10-14-12 BICA ALTA ARTICULÁVEL DE MESA - 1/2" UN 366,72

10-14-13 MISTURADOR DE PAREDE PARA PIA, COM BICA MÓVEL TIPO LONGA E AERADOR - 3/4" UN 372,32

10-14-14 AREJADOR DE VAZÃO CONSTANTE - 6 LITROS UN 104,57

10-14-15 REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO - 1/2" UN 113,93

10-14-16 TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO UN 290,17

10-14-17 TORNEIRA DE ACIONAMENTO RESTRITO DE PAREDE UN 167,66

CONJUNTO ANTIVANDALISMO PARA MICTÓRIO FORMADO  POR VÁLVULA DE FECHAMENTO 
AUTOMÁTICO E RABICHO DE METAL
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10-14-18 TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, COM CORPO EM PVC CROMADO - 220V UN 144,96

10-14-19 VÁLVULA DE ACIONAMENTO HIDRO-MECÂNICO POR PEDAL UN 570,70

10-14-22 VÁLVULA FLUXÍVEL COM REGISTRO INCORPORADO - 1 1/4" UN 180,05

10-14-23 VÁLVULA FLUXÍVEL COM REGISTRO INCORPORADO - 1 1/2" UN 181,84

10-14-24 VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO UN 269,08

10-14-25 VÁLVULA DE DESCARGA EXTERNA COM ALAVANCA - 1 1/4" UN 235,99

10-14-26 ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA UN 159,46

10-14-30 VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA CHUVEIRO ELÉTRICO UN 506,02

10-14-31 VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA DUCHA DE ÁGUA FRIA OU PRÉ-MISTURADA UN 382,35

10-14-32 VÁLVULA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA CHUVEIRO DE AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO UN 672,23

10-14-33 UN 189,91

10-14-37 CHUVEIRO FIXO DE METAL CROMADO - CRIVO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 6CM UN 173,96

10-14-40 CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO, CORPO EM PVC CROMADO - 220V-2800/4400W UN 183,75

10-14-42 CHUVEIRO DUCHA MODELO JET-SET METÁLICA OU SIMILAR UN 139,09

10-14-44 DUCHA HIGIÊNICA FLEXÍVEL SEM REGISTRO DE PAREDE UN 307,30

10-14-45 UN 410,81

10-14-48 MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO - 1/2" UN 415,34

10-14-50 SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA - 7,5X15CM UN 63,72

10-14-51 SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA - 15X15CM UN 67,43

10-14-52 UN 34,02

10-14-65 PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA - 15X15CM UN 68,48

10-14-66 UN 227,49

10-14-70 CABIDE DE LOUÇA BRANCA, COM UM OU DOIS GANCHOS UN 63,63

10-14-73 FRONTÃO OU TESTEIRA DE MÁRMORE BRANCO ESPIRITO SANTO - H. ATÉ 10CM M 53,48

10-14-74 FRONTÃO OU TESTEIRA DE GRANITO CINZA MAUA - H ATÉ 10CM M 58,64

10-14-75 TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM M2 396,32

10-14-76 TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA MAUA POLIDO - ESPESSURA 2CM M2 417,44

10-14-77 TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO - ESPESSURA 2CM M2 440,14

10-14-78 TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO 2CM M2 562,41

10-14-82 TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - MÁRMORE BRANCO ESPIRITO SANTO 2CM M2 399,24

10-14-86 TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18:8) M2 817,88

10-14-88 M2 133,70

10-14-89 M2 136,10

10-14-91 SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO UN 31,16

10-14-97 PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS UN 43,28

10-50-00 DEMOLIÇÕES . .

10-50-01 DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ATÉ 2" M 4,93

10-50-02 DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ACIMA DE 2" M 8,21

10-50-03 DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4" M 4,11

10-50-04 DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ACIMA DE 4" M 7,39

10-50-05 DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE - ATÉ 1 1/4" M 4,93

10-50-18 DEMOLIÇÃO DE REGISTROS UN 4,11

10-50-32 DEMOLIÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA M 3,78

10-50-33 DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES M 2,46

10-60-00 RETIRADAS . .

10-60-01 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ATÉ 2" M 10,57

10-60-02 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ACIMA DE 2" M 12,68

VÁLVULA FLUXIVEL PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO 
AUTOMÁTICO

CONJUNTO ANTIVANDALISMO FORMADO DE CHUVEIRO E VÁLVULA DE FECHAMENTO 
AUTOMÁTICO (ÁGUA FRIA OU PRÉ-MISTURADA)

DISPENSER DE SABÃO, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS, ABS, ALTO IMPACTO, COM 
RESERVATÓRIO DE 800/ 900ML

DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - 
AUTO CORTE

TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - CONCRETO POLIDO E=40MM COM BORDAS ARREDONDADAS E 
ENVERNIZADAS

TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - CONCRETO POLIDO E=50MM COM BORDAS ARREDONDADAS E 
ENVERNIZADAS
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10-60-03 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4" M 9,51

10-60-04 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ACIMA DE 4" M 11,63

10-60-05 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE COBRE - ATÉ 1 1/4" M 10,57

10-60-06 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE COBRE - ACIMA DE 1 1/4" M 12,68

10-60-07 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO - ATÉ 4" M 10,57

10-60-08 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE FERRO FUNDIDO - ACIMA DE 4" M 12,68

10-60-09 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE CIMENTO-AMIANTO - ATÉ 3" M 9,51

10-60-10 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE CIMENTO-AMIANTO - ACIMA DE 3" M 11,63

10-60-11 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE CERÂMICA VIDRADA - ATÉ 6" M 14,80

10-60-12 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE CERÂMICA VIDRADA - ACIMA DE 6" M 16,91

10-60-15 RETIRADA DE RESERVATÓRIOS DE CIMENTO-AMIANTO - ATÉ 1000 LITROS UN 112,68

10-60-18 RETIRADA DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXÍVEIS UN 84,04

10-60-22 RETIRADA DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO UN 23,25

10-60-24 RETIRADA DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA UN 169,12

10-60-26 RETIRADA DE CAIXAS SIFONADAS OU RALOS UN 11,63

10-60-29 RETIRADA DE HIDRANTES DE PAREDE UN 63,42

10-60-32 RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA M 5,28

10-60-33 RETIRADA DE CONDUTORES APARENTES M 3,38

10-60-35 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 31,71

10-60-40 RETIRADA DE SIFÕES UN 8,46

10-60-42 RETIRADA DE TORNEIRAS UN 5,50

10-60-45 RETIRADA DE CAIXAS DE DESCARGA DE SOBREPOR UN 16,07

10-60-50 RETIRADA DO TAMPO ÚMIDO M2 9,15

10-70-00 RECOLOCAÇÕES . .

10-70-18 RECOLOCAÇÃO DE REGISTROS OU VÁLVULAS FLUXÍVEIS UN 76,02

10-70-22 RECOLOCAÇÃO DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO UN 38,79

10-70-24 RECOLOCAÇÃO DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA UN 150,25

10-70-26 RECOLOCAÇÃO DE CAIXAS SIFONADAS OU RALOS UN 60,78

10-70-29 RECOLOCAÇÃO DE HIDRANTES DE PAREDE UN 195,32

10-70-32 RECOLOCAÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA M 38,61

10-70-33 RECOLOCAÇÃO DE CONDUTORES APARENTES M 31,22

10-70-35 RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 112,68

10-70-40 RECOLOCAÇÃO DE SIFÕES UN 18,78

10-70-42 RECOLOCAÇÃO DE TORNEIRAS UN 10,57

10-70-45 RECOLOCAÇÃO DE CAIXAS DE DESCARGA DE SOBREPOR UN 93,90

10-80-00 SERVIÇOS PARCIAIS . .

10-80-70 SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X2" UN 30,29

10-80-72 SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X1 1/2" UN 140,99

10-80-73 SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X2" UN 195,46

10-80-74 SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1 1/2"X2" UN 119,15

10-80-76 TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PVC - 1/2"X30/40CM UN 14,16

10-80-81 TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL, METAL CROMADO - 1/2"X30/40CM UN 48,83

10-80-86 TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO, METAL CROMADO - 1/2" UN 42,48

10-80-93 VÁLVULA AMERICANA DE METAL CROMADO - 1 1/2"X3 3/4" UN 37,06

10-80-97 TUBO DE LIGAÇÃO EM ALUMÍNIO COM CANOPLA, PARA CHUVEIRO - 3/4" UN 25,10

10-90-00 OUTROS SERVIÇOS . .

10-90-01 DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS M 8,88

11-00-00 REVESTIMENTOS

11-01-00 REVESTIMENTO DE FORROS . .

11-01-01 CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 11,90

11-01-08 EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 32,94
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11-01-09 EMBOÇO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12 M2 33,42

11-01-13 REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA M2 24,72

11-02-00 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS . .

11-02-01 CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 5,96

11-02-08 EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 30,10

11-02-09 M2 29,76

11-02-10 EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 31,13

11-02-13 REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA M2 22,29

11-02-15 REVESTIMENTO COM GESSO M2 16,71

11-02-25 AZULEJOS, JUNTAS AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COMUM M2 50,29

11-02-29 AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE M2 44,03

11-02-75 LAMINADO MELAMÍNICO COLADO, 1,3MM DE ESPESSURA - JUNTAS SECAS M2 94,39

11-03-00 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS . .

11-03-01 CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 5,96

11-03-03 CHAPISCO RÚSTICO FINO, APLICADO COM PENEIRA - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 10,44

11-03-04 CHAPISCO RÚSTICO GROSSO, COM ADIÇÃO DE BRITA N.1 M2 14,91

11-03-08 EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 30,10

11-03-09 M2 29,76

11-03-10 EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 31,13

11-03-13 REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA M2 22,54

11-03-16 REVESTIMENTO COM GRAFIATTO M2 25,44

11-03-41 PASTILHAS DE PORCELANA FOSCA, 3/4" - FAIXAS DE ATÉ 20CM M 93,62

11-03-45 M2 136,75

11-03-46 M2 58,99

11-03-47 M2 135,76

11-03-48 M2 58,00

11-04-00 ARREMATES DE REVESTIMENTO . .

11-04-04 CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE FERRO, 1 1/4" X 1 1/4" X 1/8" M 23,74

11-04-05 CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE FERRO, 1"X1"X1/8" M 22,68

11-04-06 CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE ALUMÍNIO, 1"X1"X1/8" M 26,97

11-04-13 CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA REBOCO - PERFIL "Y" DE ALUMÍNIO M 23,65

11-04-17 CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA AZULEJOS - PERFIL "TRIFACE" DE ALUMÍNIO M 26,15

11-04-50 PEITORIL DE ARGAMASSA DE CIMENTO QUEIMADO -  ESPESSURA 2CM M 13,81

11-04-56 PEITORIL DE GRANILITE - ESPESSURA 2CM, LARGURA 20CM M 71,67

11-04-58 PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM M 89,52

11-50-00 DEMOLIÇÕES . .

11-50-02 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU MISTA M2 3,70

11-50-03 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA M2 7,39

11-50-05 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR M2 25,88

11-50-10 DEMOLIÇÃO DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 23,11

11-50-15 DEMOLIÇÃO DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 46,21

11-60-00 RETIRADAS . .

11-60-05 RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE M2 25,88

11-60-10 RETIRADA DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 6,06

11-60-15 RETIRADA DE LAMBRI DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 18,17

11-70-00 RECOLOCAÇÕES . .

11-70-05 RECOLOCAÇÃO DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE M2 16,24

11-80-00 SERVIÇOS PARCIAIS . .

EMBOÇO INTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E 
AREIA 1:3/12

EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E 
AREIA 1:3/12

REVESTIMENTO CERÂMICO ANTI-PICHAÇÃO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS 
COM ARGAMASSA COMUM

REVESTIMENTO CERÂMICO ANTI-PICHAÇÃO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS 
COM ARGAMASSA COLANTE

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA COMUM

REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO, JUNTAS AMARRAÇÃO OU PRUMO - ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA COLANTE
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11-80-01 REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS M 31,42

11-80-05 REPAROS EM EMBOÇO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 42,72

11-80-06 REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2 M2 22,43

12-00-00 FORROS

12-01-00 FORROS FALSOS . .

12-01-05 FORRO DE TÁBUAS DE MADEIRA MACIÇA - CEDRO - COM ENTARUGAMENTO DE PINUS, 10 X 1CM M2 111,53

12-01-06 M2 137,56

12-01-30 M2 65,20

12-01-40 FORRO DE GESSO COMUM - PLACA CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M2 48,73

12-01-42 FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M2 82,26

12-01-43 FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M2 64,37

12-01-45 FORRO EM RÉGUA DE PVC 200MM - INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO E ACABAMENTO M2 44,32

12-50-00 DEMOLIÇÕES . .

12-50-01 DEMOLIÇÃO DE ESTUQUE COMUM, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 4,94

12-50-02 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO M2 6,59

12-50-05 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO M2 4,94

12-50-20 DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO M2 6,59

12-60-00 RETIRADAS . .

12-60-01 RETIRADA DE FORRO DE TÁBUAS OU CHAPAS EM GERAL - PREGADAS M2 12,36

12-60-02 RETIRADA DE FORRO DE CHAPAS EM GERAL - APOIADAS M2 5,35

12-60-20 RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO M2 14,74

12-60-30 RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE PERFIS M2 7,37

12-70-00 RECOLOCAÇÕES . .

12-70-30 RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC, INCLUSIVE PERFIS M2 11,05

13-00-00 PISOS

13-01-00 LASTROS E ENCHIMENTOS . .

13-01-01 ENCHIMENTO COM TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS M3 181,21

13-01-02 ENCHIMENTO COM ARGILA EXPANDIDA M3 332,09

13-01-10 LASTRO DE BRITA M3 123,32

13-01-11 LASTRO DE AGREGADO RECICLADO M3 101,69

13-01-14 LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 309,47

13-01-15 LASTRO DE CONCRETO - 200KG CIM/M3 M3 332,40

13-01-17 LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 150KG CIM/M3 M3 424,72

13-01-18 LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 200KG CIM/M3 M3 486,06

13-01-19 LASTRO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO - 150KG CIM/M3 M3 285,43

13-01-20 LASTRO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO - 200KG CIM/M3 M3 310,19

13-02-00 REVESTIMENTO DE PISOS . .

13-02-01 CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM M2 41,19

13-02-02 CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM M2 43,20

13-02-03 CIMENTADO COM CORANTE, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM M2 45,56

13-02-04 ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ M2 4,42

13-02-05 GRANILITE - ESPESSURA 8MM M2 78,86

13-02-06 M2 39,31

13-02-07 ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO LEVE - ESPESSURA 8MM M2 90,03

13-02-08 ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO MÉDIO - ESPESSURA 12MM M2 89,69

13-02-09 CIMENTADO COM AGREGADO RECICLADO, COM CORANTE DESEMPENADO  ALISADO M2 40,25

13-02-10 CIMENTADO COMUM COM AGREGADO RECICLADO, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM M2 36,67

13-02-11 PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM M2 43,85

13-02-37 MOSAICO PORTUGUÊS UMA OU DUAS CORES SOBRE BASE DE AREIA RECICLADA M2 122,84

FORRO DE TÁBUAS DE MADEIRA MACIÇA - PADRÃO PEROBA - ENTARUGAMENTO DE PINUS, 10 X 
1CM

FORRO FIBRA MINERAL MODELADO ÚMIDA - ACABAMENTO SUPERFÍCIE PINTURA VINÍLICA A 
BASE DE LÁTEX BRANCA - ESPESSURA 13MM, NRC=0,50, CAC=MÍNIMO 35

CIMENTADO COMUM COM AGREGADO RECLICLADO, DESEMPENADO ALISADO - ESPESSURA 
20MM
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13-02-38 M2 212,09

13-02-39 M2 164,54

13-02-40 PISO CERÂMICO ESMALTADO  (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM M2 100,33

13-02-42 PISO CERÂMICO ESMALTADO  (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE M2 52,78

13-02-43 PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA M2 151,86

13-02-44 M2 187,55

13-02-46 PISO PODOTÁTIL, ALERTA DIRECIONAL, INTERTRAVADO 6CM M2 71,15

13-02-47 PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO M2 114,17

13-02-54 PISO PODOTÁTIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL VIBRO-PRENSADO - 3CM - SELADO M2 129,28

13-02-56 M2 118,65

13-02-58 PISO EM GRANITO CINZA MAUA, PLACAS - ESPESSURA 2CM M2 259,76

13-02-60 GRANITO POLIDO, FORRAS DE 20MM - VERDE UBATUBA M2 315,89

13-02-62 MÁRMORE POLIDO, FORRAS DE 20MM - BRANCO ESPIRITO SANTO M2 262,22

13-02-64 PISO DE ARDÓSIA - ESP.=2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE M2 74,23

13-02-70 PEDRA MINEIRA COM ACABAMENTO RETANGULAR OU QUADRADO, ESPESSURA 20MM M2 137,21

13-02-71 M 89,33

13-02-76 ASSOALHO DE MADEIRA CUMARU, FIXADO SOBRE LAJE OU BARROTES M2 269,65

13-02-78 TACO DE MADEIRA, FIXADO COM COLA ESPECIAL DE PU SOBRE BASE REGULARIZADA M2 130,78

13-02-87 M2 60,89

13-02-88 M2 79,78

13-02-90 CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA, E=4 A 5MM - LISAS M2 76,41

13-02-91 CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM COLA, E=4 A 5MM - COM RELEVO M2 61,75

13-02-92 CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA, E=8 A 10MM - LISAS M2 106,70

13-02-93 CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM ARGAMASSA, E=8 A 10MM - COM RELEVO M2 109,31

13-02-96 M2 157,61

13-02-97 M2 165,70

13-02-98 PISO CIMENTÍCIO VIBRO-PRENSADO À 240TON - ALTA RESISTÊNCIA DRENANTE - ESPESSURA 5CM M2 137,86

13-03-00 ARREMATE DE PISOS E ESCADAS . .

13-03-02 RODAPÉ DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - 10CM M 7,91

13-03-04 RODAPÉ DE GRANILITE - 10CM M 51,71

13-03-05 RODAPÉ DE GRANILITE - MEIA CANA, 10CM M 44,10

13-03-07 RODAPÉ DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA - MEIA CANA, 10CM M 47,16

13-03-09 RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM M 14,58

13-03-27 RODAPÉ DE MADEIRA - PADRÃO CUMARU 7CM M 27,77

13-03-31 RODAPÉ DE FIBRO-VINIL - 7,5CM M 21,26

13-03-35 RODAPÉ DE BORRACHA SINTÉTICA - BOLEADO, 7CM M 20,78

13-03-36 RODAPÉ EM GRANITO CINZA MAUA, ESP. 2CM, ALT. 7CM M 60,88

13-03-40 JUNTA PLÁSTICA PARA PISOS 3/4" X 1/8" M 12,98

13-03-65 DEGRAUS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M 33,09

13-03-67 DEGRAUS DE GRANILITE M 64,42

13-03-69 DEGRAUS DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA M 64,02

13-03-85 M 58,79

13-03-87 DEGRAUS DE CHAPAS DE BORRACHA SINTÉTICA - ESPESSURA 4 À 5MM M 64,32

13-03-94 FITA ANTIDERRAPANTE, FAIXA COM LARGURA=5CM E ESPESSURA=2MM, APLICAÇÃO EM DEGRAU M 10,82

13-03-95 RODAPÉ CIMENTÍCIO VIBRO-PRENSADO - ESPESSURA 1,8MM - ALTURA 7 À 10CM M 36,63

PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE  - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM 
(PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS)

PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE  - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 
(PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS)

PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA ASSENTES COM 
ARGAMASSA

LADRILHO CERÂMICO, ALTA RESISTÊNCIA PARA PISCINA - 24X11,5X1,3CM ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE

PEDRA MINEIRA RETANGULAR COM BORDA ARREDONDADA ESPESSURA 30MM - PARA USO EM 
BORDA DE PISCINA

PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR 2,0 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DA 
BASE

PISO VINÍLICO CROMA OU SIMILAR - E=3,2 MM, EXCLUSIVE ARGAMASSA REGULARIZAÇÃO DA 
BASE

PISO CIMENTÍCIO VIBRO-PRENSADO À 240TON - ALTA RESISTÊNCIA - ESPESSURA 2 OU 3CM - LISO, 
POLIDO E ENCERADO

PISO CIMENTÍCIO VIBRO-PRENSADO À 240TON - ALTA RESISTÊNCIA - ANTIDERRAPANTE 
(LAVAGGIO) - SELADO

DEGRAUS DE CHAPAS VINÍLICAS - ESPESSURA 2MM (INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO 
DA BASE)
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13-03-96 M 171,17

13-03-97 M 169,53

13-04-00 SOLEIRAS . .

13-04-05 SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO) M 67,72

13-50-00 DEMOLIÇÕES . .

13-50-01 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 240,30

13-50-05 M2 27,73

13-50-10 DEMOLIÇÃO DE TACOS DE MADEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 18,48

13-50-12 DEMOLIÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE VIGAMENTO M2 18,48

13-50-14 DEMOLIÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO M2 22,18

13-50-20 M2 16,64

13-50-30 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M 2,40

13-50-40 DEMOLIÇÃO DE DEGRAUS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M 7,39

13-60-00 RETIRADAS . .

13-60-02 RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE M2 25,88

13-60-10 RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA M2 27,73

13-60-12 RETIRADA DE SOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE VIGAMENTO M2 26,75

13-60-14 RETIRADA DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO M2 32,10

13-60-20 RETIRADA DE FIBRO-VINIL M2 26,26

13-60-30 RETIRADA DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO M 4,67

13-70-00 RECOLOCAÇÕES . .

13-70-10 RECOLOCAÇÃO DE TACOS DE MADEIRA M2 79,10

13-70-12 RECOLOCAÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE VIGAMENTO M2 19,92

13-70-14 RECOLOCAÇÃO DE SOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE VIGAMENTO M2 56,76

13-70-20 RECOLOCAÇÃO DE FIBRO-VINIL M2 10,02

13-70-30 RECOLOCAÇÃO DE RODAPÉS DE MADEIRA, INCLUSIVE CORDÃO M 16,82

13-80-00 SERVIÇOS PARCIAIS . .

13-80-15 COLAGEM DE TACOS SOLTOS - COM FORNECIMENTO DE TACOS M2 130,78

13-80-16 COLAGEM DE TACOS SOLTOS - SEM FORNECIMENTO DE TACOS M2 23,24

13-80-17 REPREGAMENTO DE ASSOALHO DE MADEIRA M2 5,62

13-80-18 TABUAS DE MADEIRA MACIÇA PARA ASSOALHO - CUMARU M2 174,79

13-80-41 TESTEIRA DE BORRACHA SINTÉTICA PARA DEGRAUS M 13,80

13-80-61 POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA M2 6,05

13-80-62 POLIMENTO DE PISO DE MÁRMORE M2 6,05

13-80-70 RESINA ACRÍLICA PARA PISO GRANILITE M2 22,16

13-80-71 RESINA EPÓXI PARA PISO GRANILITE M2 29,73

13-80-72 RESINA POLIURETANO PARA PISO GRANILITE M2 34,69

13-80-73 RESINA ACRÍLICA PARA DEGRAU DE GRANILITE M 11,47

13-80-74 RESINA EPÓXI PARA DEGRAU DE GRANILITE M 15,39

13-80-75 RESINA POLIURETANO PARA DEGRAU DE GRANILITE M 17,95

14-00-00 VIDROS

14-01-00 VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS . .

14-01-02 VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 3MM M2 95,01

14-01-03 VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM M2 112,28

14-01-04 VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 5MM M2 122,24

14-01-05 VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 6MM M2 139,10

14-01-11 VIDRO IMPRESSO COMUM, TRANSLÚCIDO INCOLOR - TIPO CANELADO, 4MM M2 97,49

14-01-30 VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM M2 270,37

14-01-37 VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO LEITOSO - ESPESSURA 6MM M2 352,11

ACABAMENTO PARA DEGRAU EM PISO CIMENTÍCIO, VIBRO-PRENSADO A 240TON - ALTA 
RESISTÊNCIA - ESPESSURA 2CM - LISO E ENCERADO

ACABAMENTO PARA DEGRAU DE ESCADA EM PISO CIMENTÍCIO, VIBROPRENSADO A 240TON - 
ALTA RESISTÊNCIA - ESPESSURA 2CM - ANTIDERRAPANTE - LAVAGGIO - SELADO

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE 
REGULARIZAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE FIBRO-VINIL OU BORRACHA SINTÉTICA, INCLUSIVE ARGAMASSA DE 
REGULARIZAÇÃO
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14-01-40 VIDRO IMPRESSO DE SEGURANÇA, ARAMADO - ESPESSURA 7 À 8MM M2 218,39

14-01-50 VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 6MM M2 229,94

14-01-52 VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 10MM M2 308,87

14-01-70 ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM M2 118,91

14-01-72 ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO M2 319,93

14-50-00 DEMOLIÇÕES . .

14-50-01 DEMOLIÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO M2 50,89

14-60-00 RETIRADAS . .

14-60-01 RETIRADA DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO M2 76,33

14-70-00 RECOLOCAÇÕES . .

14-70-01 RECOLOCAÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL M2 55,25

15-00-00 PINTURA

15-01-00 PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO . .

15-01-01 AGUADA DE CAL - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA, INTERIOR M2 5,39

15-01-02 AGUADA DE CAL - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA, EXTERIOR M2 7,42

15-01-08 TINTA HIDROFUGA A BASE DE CIMENTO -  CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 9,06

15-01-10 TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 16,69

15-01-11 TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA M2 25,58

15-01-15 TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 17,16

15-01-16 TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA M2 28,10

15-01-18 TINTA ACRÍLICA COR DE CONCRETO COM MASSA TEXTURA ACRÍLICA M2 51,51

15-01-19 TINTA ACRÍLICA TEXTURADA M2 18,28

15-01-20 TINTA A ÓLEO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 17,49

15-01-21 TINTA A ÓLEO - REBOCO COM MASSA CORRIDA M2 34,70

15-01-23 TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 18,63

15-01-24 TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA M2 35,84

15-01-25 M2 35,56

15-01-36 TINTA EPÓXI - REBOCO COM MASSA BASE EPÓXI M2 111,80

15-01-70 HIDRO-REPELENTE A BASE DE SILICONE - CONCRETO OU ALVENARIA APARENTE (2 DEMÃOS) M2 24,28

15-01-76 VERNIZ ACRÍLICO - CONCRETO APARENTE/ ALVENARIA M2 22,03

15-01-77 M2 30,67

15-02-00 PINTURA EM MADEIRA . .

15-02-05 TINTA A ÓLEO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO M2 18,17

15-02-06 TINTA A ÓLEO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO M2 32,33

15-02-07 TINTA A ÓLEO - ESTRUTURAS DE MADEIRA, SEM EMASSAMENTO M2 9,83

15-02-08 TINTA A ÓLEO - FORROS DE MADEIRA M2 21,68

15-02-09 TINTA A ÓLEO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA M 3,16

15-02-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, SEM EMASSAMENTO M2 19,98

15-02-11 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO M2 34,15

15-02-12 ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS DE MADEIRA, SEM EMASSAMENTO M2 10,51

15-02-13 ESMALTE SINTÉTICO - FORROS DE MADEIRA M2 23,50

15-02-14 ESMALTE SINTÉTICO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA M 3,52

15-02-40 M2 12,47

15-02-50 VERNIZ A BASE DE GOMA LACA - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA M2 32,34

15-02-54 VERNIZ A BASE DE GOMA LACA - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURA DE MADEIRA M 6,58

15-02-55 VERNIZ DE BASES NITRO OU SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MADEIRA M2 18,03

15-02-59 VERNIZ DE BASES NITRO OU SINTÉTICO - RODAPÉS, GUARNIÇÕES E MOLDURAS DE MADEIRA M 3,34

15-02-60 VERNIZ A BASE DE POLIURETANO TIPO "MARÍTIMO" - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA M2 16,97

15-02-61 VERNIZ POLIURETANO FORROS DE MADEIRA M2 20,02

APLICAÇÃO DE TINTA ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO 
SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO)

APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO  
SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO)

LÍQUIDO IMUNIZANTE PARA MADEIRA A BASE DE PIRETROIDE DISSOLVIDO EM ISOPARAFINA - 
COM APLICAÇÃO
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15-03-00 PINTURA EM METAL . .

15-03-04 TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS M 6,18

15-03-05 TINTA A ÓLEO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA M2 40,68

15-03-07 TINTA A ÓLEO - ESTRUTURAS METÁLICAS M2 16,62

15-03-09 TINTA A ÓLEO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES M 10,05

15-03-10 ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA M2 41,81

15-03-12 ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS M2 17,30

15-03-14 ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES M 10,50

15-03-30 TINTA GRAFITE (BASE ALQUIDICA) - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA M2 42,04

15-03-32 TINTA GRAFITE (BASE ALQUIDICA) - ESTRUTURAS METÁLICAS M2 17,44

15-03-34 TINTA GRAFITE (BASE ALQUIDICA) - EXTERIOR CALHAS, RUFOS E CONDUTORES M 10,59

15-50-00 DEMOLIÇÕES . .

15-50-01 REMOÇÃO DE AGUADA DE CAL OU TINTA A BASE DE CIMENTO - ESCOVA DE AÇO M2 2,03

15-50-03 REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA M2 4,52

15-50-04 REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - REMOVEDOR M2 8,15

15-50-05 REMOÇÃO DE PINTURA EM CONCRETO - JATEAMENTO M2 76,97

15-50-10 REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA M2 6,32

15-50-11 REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - REMOVEDOR M2 10,18

15-50-13 REMOÇÃO DE PINTURA EM RODAPÉS E MOLDURAS DE MADEIRA - LIXA M 1,06

15-50-14 REMOÇÃO DE PINTURA EM RODAPÉS E MOLDURAS DE MADEIRA - REMOVEDOR M 1,43

15-50-20 REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - LIXA M2 6,00

15-50-21 REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA - REMOVEDOR M2 9,17

15-50-23 REMOÇÃO DE PINTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS - JATEAMENTO M2 76,97

15-80-00 SERVIÇOS PARCIAIS . .

15-80-01 PVA (LÁTEX) - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO, COM RETOQUES DE MASSA M2 13,91

15-80-05 TINTA ACRÍLICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA M2 14,61

15-80-11 TINTA A ÓLEO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 16,95

15-80-12 TINTA A ÓLEO - REPINTURA DE ESTRUTURAS DE MADEIRA M2 8,73

15-80-13 TINTA A ÓLEO - REPINTURA DE FORROS DE MADEIRA M2 12,81

15-80-14 TINTA A ÓLEO - REPINTURA DE RODAPÉS E MOLDURAS DE MADEIRA M 2,09

15-80-20 TINTA A ÓLEO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 23,89

15-80-30 ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 17,86

15-80-31 ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESTRUTURAS DE MADEIRA M2 9,18

15-80-32 ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE FORROS DE MADEIRA M2 13,72

15-80-33 ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE RODAPÉS E MOLDURAS DE MADEIRA M 2,27

15-80-34 ESMALTE SINTÉTICO - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 24,57

15-80-40 TINTA GRAFITE - REPINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 24,71

17-00-00 SERV.COMPLEMENTARES

17-01-00 FECHAMENTOS . .

17-01-17 FC.02 - CERCA DE TELA GALVANIZADA, MOURÃO EM "T" DE CONCRETO COM MURETA M 294,68

17-01-18 FC.03 - CERCA DE TELA GALVANIZADA, MOURÃO EM "T" DE CONCRETO COM MURETA M 268,44

17-01-20 CERCA DE TELA GALVANIZADA, MALHA 2" FIO 14, TIPO EDIF-1831 - MC/2M M 166,16

17-01-21 CERCA DE TELA GALVANIZADA, MALHA 2" FIO 14, TIPO EDIF-1832 - MCAF/2M M 172,74

17-01-22 CERCA DE TELA GALVANIZADA, MALHA 2" FIO 14, TIPO EDIF-1833 - MCAL/2M M 174,40

17-01-23 CERCA DE TELA GALVANIZADA, MALHA 2" FIO 10, TIPO EDIF-1834 - TG/4M M 350,61

17-01-24 CERCA DE TELA GALVANIZADA, MALHA 2" FIO 10, TIPO EDIF-1835 - TG/2M M 239,38

17-01-25 FC.04 - CERCA DE TELA GALVANIZADA MOURÃO EM "T" DE CONCRETO M 170,34

17-01-26 FC.05 - CERCA DE TELA GALVANIZADA, MOURÃO EM "T" DE CONCRETO M 143,50

17-01-27 FP.04 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=2,00M M 335,15

17-01-28 FP.05 - ALAMBRADO EM TUBO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA H=1,00M M 133,63

17-01-29 FP.03 - ALAMBRADO PARA QUADRAS DE ESPORTE - GP.6/EDIF - TG/4,5M M 450,72
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17-01-30 GRADIL DE FERRO PERFILADO - GE-1/EDIF M 473,73

17-01-31 FP.01 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-5/DEPAVE M 760,56

17-01-32 FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE M 866,45

17-01-33 FP.06 - GRADIL/PEITORIL DE FERRO PERFILADO H=1,00M M 190,94

17-01-34 PP.38 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP.5/GPM1) 2,00M, 1 FOLHA UN 2.072,18

17-01-35 PP.37 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP.5/GPM.1) 1,50M, 1 FOLHA UN 1.785,82

17-01-36 PP.39/PP.40 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP.5/GPM1) 3,0M, 1 OU 2 FOLHAS UN 2.802,59

17-01-37 PP.41 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 4,00M, 2 FOLHAS UN 3.325,80

17-01-38 PP.42 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 6,00M, 2 FOLHAS UN 4.514,32

17-01-40 PP.15/19 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 1 FOLHA M2 370,95

17-01-41 PP.20/24 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA M2 290,29

17-01-42 PP.25/29 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 2 FOLHAS M2 368,63

17-01-43 PP.30/34 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 2 FOLHAS M2 287,05

17-01-44 PP.43/44 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 1 FOLHA, H=1,00M M2 383,42

17-01-45 PP.45/46 - PORTÃO EM FERRO PERFILADO COM TELA, 1 FOLHA, H=1,00M M2 303,52

17-01-55 M 704,86

17-01-57 FV.02 - MURO DE FECHO, TIJOLO APARENTE, MF.02/EDIF - FUNDAÇÃO COM BROCAS M 553,92

17-01-59 FC.01 -  MURO DE FECHO, ELEMENTOS DE CONCRETO MF.D3/EDIF - FUNDAÇÃO COM BROCAS M 761,31

17-01-64 FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDAÇÃO COM BROCAS M 501,45

17-01-65 M2 53,97

17-01-70 MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM M 1.533,45

17-01-71 MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM M 2.670,91

17-01-72 MURO DE ARRIMO H=3,50M, COM DRENAGEM M 4.928,62

17-01-73 MURO DE ARRIMO H=4,50M, COM DRENAGEM M 5.828,25

17-01-76 FV.08 - MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO M 275,93

17-01-80 FV.12/13 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,00 M M 680,98

17-01-81 FV.14 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO H=1,00M - CHAPISCADO M 689,12

17-01-90 M2 186,98

17-01-91 M2 183,62

17-01-92 M2 900,11

17-01-93 M2 865,74

17-01-94 M2 879,68

17-01-95 M2 828,43

17-01-96 M2 930,33

17-01-97 M2 943,77

17-02-00 PAVIMENTAÇÃO . .

17-02-01 CONCRETO SIMPLES DESEMPENADO E RIPADO, 200KG CIM/M3 M3 554,04

17-02-02 CONCRETO DESEMPENADO E RIPADO (PMSP-DL.1009/47), 335KG CIM/M3 - 7CM M2 43,15

17-02-07 LADRILHO HIDRÁULICO SULCADO, BRANCO OU PRETO M2 101,77

17-02-08 LADRILHO HIDRÁULICO SULCADO, BRANCO E PRETO - TIPO MAPA DE SÃO PAULO M2 101,77

17-02-10 PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM M2 54,10

17-02-11 PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM M2 62,84

17-02-12 PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 10CM M2 76,98

17-02-13 CONCRETO SIMPLES COM AGREGADO RECICLADO, DESEMPENADO E RIPADO -200KG CIM/M3 M3 532,88

FV.01 - MURO DE FECHO, TIJOLO APARENTE  E ELEMENTO DE CONCRETO MF.01/EDIF - 
FUNDAÇÃO COM BROCA

MURO EM PLACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS, ESP.=3CM, INCLUINDO PILARES E 
RESPECTIVAS FUNDAÇÕES - COLOCADO

GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - 
MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - SEM PINTURA

GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - 
MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA

PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, 
SEM PINTURA

PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 1 FOLHA, 
COM PINTURA ELETROLÍTICA

PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, 
SEM PINTURA

PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE ABRIR, 2 FOLHAS, 
COM PINTURA ELETROLÍTICA

PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE CORRER, SEM 
PINTURA

PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, DE CORRER, COM 
PINTURA ELETROLÍTICA
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17-02-14 M2 41,77

17-02-15 LAJOTA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E=7CM - JUNTA DE GRAMA M2 48,16

17-02-18 LAJOTA DE CONCRETO MOLDADA "IN LOCO", TIPO PMSP E=7CM JUNTA DE PEDRISCO M2 44,46

17-02-19 LAJOTA DE CONCRETO MOLDADA "IN LOCO", TIPO PMSP E=7CM - JUNTA DE ARGAMASSA M2 46,28

17-02-23 PARALELEPÍPEDO SOBRE BASE DE AREIA (IE-23) M2 146,51

17-02-24 PARALELEPÍPEDO SOBRE BASE DE CONCRETO FCK=15MPA (IE-23) M2 158,87

17-02-25 MOSAICO PORTUGUÊS, UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE AREIA M2 173,70

17-02-26 MOSAICO PORTUGUÊS, UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE CONCRETO M2 194,36

17-02-27 PARALELEPÍPEDO SOBRE BASE DE AREIA RECICLADA M2 136,22

17-02-28 PARALELEPÍPEDO SOBRE BASE DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO M2 176,19

17-02-29 PEDRISCO - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA M3 128,19

17-02-30 PEDRISCO COM COMPACTAÇÃO MANUAL - ESPESSURA 5CM M2 7,61

17-02-31 PÓ DE BRITA COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM M2 20,79

17-02-32 PEDRA BRITADA N.2 COM COMPACTAÇÃO MANUAL - 5CM M2 8,36

17-02-33 PEDRISCO RECICLADO, FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM  COMPACTAÇÃO MECÂNICA M3 81,65

17-02-34 PEDRISCO RECICLADO COM COMPACTAÇÃO MANUAL - ESPESSURA 5CM M2 4,04

17-02-35 AGREGADO RECICLADO FINO COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ESPESSURA 10CM M2 8,17

17-02-36 AGREGADO RECICLADO N.2 COM COMPACTAÇÃO MANUAL - 5CM M2 4,26

17-02-38 M2 139,31

17-02-40 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA TRÁFEGO MÉDIO (POR PENETRAÇÃO) M2 34,44

17-02-42 PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA M3 469,60

17-02-43 M3 673,20

17-02-44 PASSEIO DE CONCRETO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA M3 483,53

17-02-45 M3 687,12

17-02-46 M3 205,34

17-02-47 M3 408,94

17-02-50 GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP M 62,85

17-02-51 GUIA DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO, RETA OU CURVA TIPO PMSP M 62,63

17-02-52 SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA M3 482,78

17-02-54 REBAIXAMENTO DE GUIA M 26,17

17-02-55 REBAIXAMENTO DE GUIA COM CONCRETO RECICLADO M 25,86

17-02-60 PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 6CM M2 59,60

17-02-61 PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 8CM M2 69,08

17-02-65 M2 319,24

17-02-66 M2 317,30

17-03-00 DIVERSOS . .

17-03-19 UN 3.235,77

17-03-20 UN 4.465,26

17-03-30 CADEIRA RETRÁTIL EM MADEIRA - PARA DEFICIENTE UN 255,84

17-03-50 QC.01 - QUADRA POLIESPORTIVA - PISO NÃO ARMADO M2 74,87

17-03-51 QC.02 - QUADRA POLIESPORTIVA - PISO ARMADO M2 85,90

17-03-53 QC.01 - QUADRA POLIESPORTIVA - PISO NÃO ARMADO COM AGREGADO RECICLADO M2 71,01

17-03-54 QC.02 - QUADRA POLIESPORTIVA PISO ARMADO COM AGREGADO RECICLADO M2 82,04

17-03-55 QD.01 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL UN 176,34

CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO DESEMPENADO E RIPADO, TIPO PMSP 
-DL1009/47,335KGCIM/M3-7CM

MOSAICO PORTUGUÊS UMA OU DUAS CORES, SOBRE BASE DE CONCRETO COM AGREGADO 
RECICLADO

PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE 
BRITA

PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE 
BRITA

PISO/ PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA E A MÃO DE 
OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E ACABAMENTO (RIPADO E 
DESEMPENADO) EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO

PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, INCLUINDO O PREPARO DA CAIXA, LASTRO DE BRITA, 
TELA METÁLICA E A MÃO DE OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCRETO: LANÇAMENTO E 
ACABAMENTO (RIPADO E DESEMPENADO), EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO CONCRETO

PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA CALÇADAS E PASSEIOS COM PISO DE CONCRETO PRÉ-
MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL

PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS LEVES COM PISOS DE 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL

IP.03 - PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H.LIVRE=7,00M (EXCLUSIVE 
ENGASTAMENTO)

IP.04 - PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H LIVRE=9,00M (EXCLUSIVE 
ENGASTAMENTO)
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17-03-56 UN 326,55

17-03-57 QD.03 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE UN 435,41

17-03-58 QD.05 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - HANDBOL UN 240,06

17-03-59 DEMARCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA UN 185,20

17-03-60 POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE UN 1.841,30

17-03-61 TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE UN 2.034,02

17-03-63 TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON UN 3.789,69

17-03-65 TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA M2 9,35

17-03-70 DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - BORRACHA CLORADA M2 20,42

17-03-71 DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - EPÓXI M2 23,10

17-03-72 DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA M 5,15

17-03-73 DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - EPÓXI M 6,08

17-03-81 UN 1.954,90

17-03-82 HV.17 - ABRIGO PARA LIXO EM TIJOLO APARENTE - REVESTIMENTO INTERNO COM AZULEJOS UN 2.219,59

17-03-83 UN 2.373,07

17-03-84 UN 1.747,04

17-03-85 IV.06 - LIXEIRA JUNTO AO ALINHAMENTO COM REVESTIMENTO INTERNO EM AZULEJOS UN 2.385,36

17-03-89 BANCADA DE CONCRETO POLIDO COM BORDAS ARREDONDADAS - ESPESSURA 30MM M2 131,29

17-03-90 BANCADA DE CONCRETO POLIDO COM BORDAS ARREDONDADAS - ESPESSURA 40MM M2 133,67

17-03-91 BANCADA DE CONCRETO POLIDO COM BORDAS ARREDONDADAS - ESPESSURA 50MM M2 136,10

17-04-00 LIMPEZA . .

17-04-01 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 9,88

17-04-05 RASPAGEM E CALAFETAÇÃO DE PISOS DE MADEIRA - CERA INCOLOR M2 29,51

17-04-06 RASPAGEM E CALAFETAÇÃO DE PISOS DE MADEIRA - RESINA SINTÉTICA M2 30,88

17-04-09 LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU PEDRAS NATURAIS M2 8,24

17-04-10 LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL, INCLUSIVE CAIXILHO M2 12,36

17-04-12 LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO M2 4,79

17-04-13 M2 6,93

17-04-14 LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO M2 4,79

17-04-20 LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - ATÉ 1000 LITROS UN 49,42

17-04-21 LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - DE 1001 À 10000 LITROS UN 131,79

17-04-22 LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - ACIMA DE 10000 LITROS UN 296,52

17-04-25 LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS M 2,47

17-04-30 LIMPEZA DE CAIXA DE INSPEÇÃO UN 4,94

17-04-31 LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA M3 116,30

17-04-32 LIMPEZA DE SUMIDOURO, POR VIAGEM DE 7M3 VG 858,32

17-04-50 ENCERAMENTO E LUSTRAÇÃO DE REVESTIMENTOS E PISOS EM GERAL M2 8,35

17-05-00 COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO . .

17-05-01 PRATELEIRA DE GRANILITE, ESPESSURA 30MM, EXCLUSIVE APOIO M2 271,38

17-05-02 PRATELEIRA DE GRANILITE, ESPESSURA 40MM, EXCLUSIVE APOIO M2 252,57

17-05-03 PRATELEIRA DE GRANILITE, ESPESSURA 50MM, EXCLUSIVE APOIO M2 222,64

17-05-05 M2 144,62

17-05-07 PRATELEIRA EM ARDÓSIA CINZA, POLIDA 2 LADOS, ESPESSURA 30MM, EXCLUSIVE APOIO M2 386,65

17-05-11 EP.01 - MÃO FRANCESA DE FERRO PERFILADO UN 32,29

17-05-12 EP.02 - MÃO FRANCESA DE FERRO PERFILADO UN 31,02

17-05-16 DM.01 - ESTRADO DE MADEIRA APARELHADA PARA DESPENSA M 213,64

17-05-17 DM.02/04 - ESTRADO DE MADEIRA APARELHADA PARA DESPENSA M 157,59

17-05-19 BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO - EM "U" (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 443,50

QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE 
SALÃO

HV.15 - ABRIGO PARA LIXO EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE, REVESTIMENTO INTERNO COM 
AZULEJOS

HV.20 - ABRIGO PARA LIXO EM ALVENARIA - REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA E 
INTERNO COM AZULEJOS

ABRIGO PARA LIXO - A3/FABES EM ALVENARIA APARARENTE - REVESTIMENTO INTERNO COM 
AZUL INCLUSIVE PORTAS

LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE COM REVESTIMENTO EM PASTILHA OU MATERIAL CERÂMICO 
POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO

PRATELEIRA DE CONCRETO, ESPESSURA 50MM, COM BORDAS ARREDONDADAS E ENVERNIZADAS, 
EXCLUSIVE APOIO
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17-05-20 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 158,81

17-05-21 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 181,96

17-05-22 BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=90 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 191,45

17-05-23 UN 336,21

17-05-24 DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO M 52,13

17-05-25 DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO M 274,26

17-05-26 ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃO UN 27,98

17-05-27 BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM "L" - PPDF UN 457,22

17-05-30 DV.01 - LOUSA COMUM EXECUTADA EM PAREDE M2 119,79

17-05-33 MM.23/24 - LOUSA EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO SOBRE COMPENSADO M2 176,76

17-05-35 DM.07 - QUADRO DE AVISOS DE MADEIRA M2 163,07

17-05-40 FAIXA BATE-CARTEIRA PARA SALA DE AULA M 98,29

17-05-41 DM.06 - FIXADOR DE CARTAZES PARA SALA DE AULA M 33,61

17-05-51 DP.01 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO M 128,39

17-05-52 DP.02 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO M 266,38

17-05-53 DP.03 - COMPLEMENTOS PARA ESCADA MARINHEIRO DE FERRO PERFILADO M 113,19

17-05-61 BATE PNEU EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=3" C=2,50M UN 484,47

17-05-75 ARMÁRIO DE AÇO COM 4 PORTAS E FECHADURA L 640XP420XH1980 UN 673,90

17-05-80 DR.1 - MESA DE PREPARO PARA COZINHAS - EM MÁRMORE UN 1.853,46

17-05-90 PORTA CORTA-FOGO P90 (0,90X2,10M) COM FERRAGENS UN 769,63

17-05-91 PORTA CORTA-FOGO P90 - 1,05 X 2,10M, COM DOBRADIÇAS E MOLAS SEM FERRAGEM UN 894,81

17-05-92 PEDESTAL SINALIZADOR PARA ESTACIONAMENTO P/ DEFICIENTE UN 510,27

17-05-93 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM NÚMERO PAVIMENTO EM BRAILE UN 40,72

17-05-94 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE WC EM BRAILE FEM./ MASC. UN 75,06

17-05-95 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO UN 18,75

17-05-96 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE DE PAVIMENTO P/ CORRIMÃO UN 19,85

17-05-97 PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE UN 23,11

17-05-98 SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL UN 5,25

17-10-00 EQUIPAMENTOS DIVERSOS . .

17-10-01 ELEVADOR ELÉTRICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 2 PARADAS UN 86.717,94

17-10-02 ELEVADOR ELÉTRICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 3 PARADAS UN 86.321,08

17-10-03 ELEVADOR EL[ETRICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 4 PARADAS UN 92.707,58

17-10-04 ELEVADOR ELÉTRICO SEM CASA DE MÁQUINAS - 5 PARADAS UN 98.828,62

17-10-08 ELEVADOR HIDRÁULICO 3 PARADAS 2 PORTAS OPOSTAS UN 102.703,75

17-10-11 DX.05/06 - COIFA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA FOGÃO DE 3 OU 4 BOCAS UN 884,99

17-10-12 DX.01/03 - COIFA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA FOGÃO DE 6 BOCAS UN 1.274,02

17-10-17 CHAPÉU CHINÊS PARA DUTO GALVANIZADO 35CM BIT.22 PARA EXAUSTÃO DE AR UN 93,42

17-10-18 DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22 - DIÂMETRO 35CM M 128,20

17-10-19 UN 127,66

17-10-25 EXAUSTOR 1/2 HP PARA COIFAS UN 784,32

17-10-31 FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO E 2 QUEIMADORES DUPLOS UN 1.078,07

17-10-32 FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E 2 QUEIMADORES DUPLOS UN 1.522,63

17-10-55 M 509,20

17-10-70 AUTOCLAVE - CAPACIDADE 54 LITROS UN 16.348,91

17-10-71 VENTILADOR DE PAREDE, DIÂM. MÍN.=65CM UN 402,89

17-10-72 PORTA BOX SANITÁRIO EM VIDRO TEMPERADO 8MM OPACO COM FERRAGENS 62X210CM UN 661,50

17-10-73 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM OPACO COM FERRAGENS 82X210CM UN 886,17

17-10-74 POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O UN 43,86

17-10-75 ESTAÇÃO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA UN 144,14

BARRA DE APOIO PARA CHUVEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (BARRAS COM 
DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)

CURVA PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA 35CM BIT.22 PARA EXAUSTÃO AR RECRAVADA A 
CADA 10GRAUS

ESTANTE DE AÇO CONTENDO 5 PRATELEIRAS ABERTAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 
300KG POR PRATELEIRA - ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA
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17-10-76 PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O, INSTALADO UN 361,45

17-30-00 PLACAS DE OBRA . .

17-30-01 PLACA INAUGURAL - 600X500X3MM - CHAPA DE  AÇO INOX EM BAIXO RELEVO UN 1.690,39

17-40-00 SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR . .

17-40-01 M2 663,19

17-40-02 M2 347,88

17-40-03 L 4,53

17-40-05 L 7,47

17-40-06 SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO TÉRMICO ATÉ 1000L UN 675,67

17-40-07 L 5,02

17-40-08 L 6,71

17-40-10 UN 887,22

17-40-11 UN 688,93

17-40-13 M2 147,76

17-45-01 ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO M3xMÊS 6,31

17-45-02 ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM M3 5,67

17-50-00 DEMOLIÇÕES . .

17-50-01 DEMOLIÇÃO DE MURO DE ALVENARIA - H=1,80 À 2,00M M 41,18

17-50-15 DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA M2 1,83

17-50-20 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 181,21

17-50-21 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 329,47

17-50-22 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES M3 116,89

17-50-23 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO M3 233,79

17-50-25 DEMOLIÇÃO DE LADRILHOS HIDRÁULICOS, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO M2 9,88

17-50-30 DEMOLIÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO M2 8,24

17-50-40 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CAPA E BASE - MANUAL M2 24,71

17-50-45 DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO M 6,59

17-50-48 DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO M 9,88

17-60-00 RETIRADAS . .

17-60-05 RETIRADA DE CERCA DE ARAME FARPADO, MOURÃO DE EUCALIPTO OU CONCRETO M 8,24

17-60-30 RETIRADA DE LAJOTAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO M2 11,53

17-60-32 RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS M2 21,42

17-60-35 RETIRADA DE PARALELEPÍPEDOS M2 9,88

17-60-38 RETIRADA DE MOSAICO PORTUGUÊS M2 9,88

17-60-45 RETIRADA DE GUIAS DE CONCRETO M 8,24

17-60-50 RETIRADA DE BRINQUEDOS UN 40,20

17-60-87 RETIRADA DE PORTA-GIZ, INCLUSIVE SUPORTES M 8,07

17-60-90 RETIRADA DE COIFA E CHAPA PARA FOGÃO DE 3 OU 4 BOCAS UN 43,60

17-60-91 RETIRADA DE COIFA EM CHAPA PARA FOGÃO DE 6 BOCAS UN 54,50

17-60-92 RETIRADA DE EXAUSTOR UN 7,25

17-60-93 RETIRADA DE DUTO DE EXAUSTÃO M 16,35

17-60-94 RETIRADA DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PQ (GP5/GPM1) M2 27,25

17-60-95 RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04) M 42,38

17-60-96 RETIRADA DE CERCA DE TELA GALVANIZADA E RESPECTIVOS MOURÕES (FC 04/05) M 37,48

17-60-97 RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO M2 54,87

17-70-00 RECOLOCAÇÕES . .

SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR ATÉ 1000L - COLETOR SOLAR PLANO FECHADO (SELO "A" DO 
INMETRO)

SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR ACIMA DE 1000L - FORNECIMENTO DE COLETOR SOLAR 
PLANO FECHADO (SELO "A" INMETRO) - SEM INSTALAÇÃO

SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO TÉRMICO ATÉ 1000L, 
BAIXA PRESSÃO (APROVAÇÃO INMETRO) - SEM INSTALAÇÃO

SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO TÉRMICO ATÉ 1000L, 
ALTA PRESSÃO (APROVAÇÃO INMETRO) - SEM INSTALAÇÃO

SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO TÉRMICO ACIMA DE 
1000L, BAIXA PRESSÃO (APROVAÇÃO INMETRO) - SEM INSTALAÇÃO

SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO TÉRMICO ACIMA DE 
1000L, ALTA PRESSÃO (APROVAÇÃO INMETRO) - SEM INSTALAÇÃO

SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR (CIRCULAÇÃO FORÇADA), BOMBA HIDRÁULICA DE 
CIRCULAÇÃO DE ÁGUA NOS COLETORES SOLARES

SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR (CIRCULAÇÃO FORÇADA), CONJUNTO DIGITAL PARA 
ACIONAMENTOS PROGRAMADOS DE EQUIPAMENTOS

SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR PARA PISCINA, FORNECIMENTO DE COLETOR SOLAR ABERTO 
(SELO "A" INMETRO) - SEM INSTALAÇÃO
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17-70-01 RECOLOCAÇÃO DE TELA E TIRANTE EM ALAMBRADO M2 28,09

17-70-35 RECOLOCAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS M2 27,08

17-70-36 RECOLOCAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO COM AREIA RECICLADA M2 23,90

17-70-38 RECOLOCAÇÃO DE MOSAICO PORTUGUÊS SOBRE BASE DE CONCRETO M2 55,99

17-70-39 RECOLOCAÇÃO DE MOSAICO PORTUGUÊS SOBRE BASE DE AREIA M2 38,98

17-70-40 M2 52,90

17-70-41 RECOLOCAÇÃO DE MOSAICO PORTUGUÊS SOBRE BASE DE AREIA RECICLADA M2 36,43

17-70-45 RECOLOCAÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO M 44,29

17-70-87 RECOLOCAÇÃO DE PORTA-GIZ, INCLUSIVE SUPORTES M 19,26

17-70-90 RECOLOCAÇÃO DE COIFA EM CHAPA PARA FOGÃO DE 3 OU 4 BOCAS UN 83,15

17-70-91 RECOLOCAÇÃO DE COIFA EM CHAPA PARA FOGÃO DE 6 BOCAS UN 110,40

17-70-92 RECOLOCAÇÃO DE EXAUSTOR UN 28,23

17-70-93 RECOLOCAÇÃO DE DUTO DE EXAUSTÃO M 22,50

17-70-94 RECOLOCAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO PERFILADO TIPO PARQUE (GP5/GPM-1) M2 73,63

17-70-96 RECOLOCAÇÃO DE CERCA DE TELA GALVANIZADA E RESPECTIVOS MOURÕES (FC 04/05) M 53,79

17-80-00 SERVIÇOS PARCIAIS . .

17-80-15 TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO - MALHA 2" FIO 10 M2 60,17

17-80-19 FERRO TRABALHADO PARA GRADIS KG 7,03

17-80-70 TABELA DE BASQUETE, INCLUSIVE ARO E CESTA - MADEIRA PINTADA UN 402,86

17-80-72 REPINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - BORRACHA CLORADA M 4,79

17-80-73 REPINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - EPÓXI M 5,71

18-00-00 PAISAGISMO

18-01-00 SERVIÇOS GERAIS . .

18-01-01 TUTOR E AMARILHO PARA ÁRVORES UN 12,06

18-01-03 PROTETOR TIPO PARQUE PARA ÁRVORES UN 62,42

18-02-00 ÁRVORES E PALMEIRAS - FORNECIMENTO E PLANTIO . .

18-02-03 ALECRIM DE CAMPINAS (HOLOCALIX GLAZZIOVII) UN 171,45

18-02-04 GOIABA DA SERRA (ACCA SELLOWIANA) UN 165,41

18-02-05 GUARITÁ  (ASTRONIUM GRAVEOLENS) UN 158,96

18-02-06 PAU MARFIM  (BALFOURODENDRON RIEDELLIANUM) UN 131,41

18-02-07 GUANANDI (CALOPHYLLUM BRASILIENSES) UN 128,58

18-02-08 CAMBUCI (CAMPOMANESIA PHAEA) UN 138,08

18-02-09 GABIROBA (CAMPOMANESIA XANTHOCARPA) UN 131,15

18-02-10 CASSIA (CASSIA MULTIJUGA) UN 172,98

18-02-11 CÁSSIA FERRUGEM (CASSIA FERRUGINEA) UN 132,30

18-02-12 FALSO BARBATIMÃO (CASSIA LEPTOPHYLLA) UN 129,13

18-02-13 PAU VIOLA (CITHAREXYLUM MYRIANTHUM) UN 138,53

18-02-14 IPÊ VERDE (CYBYSTAX ANTISYPHILITICA) UN 142,68

18-02-15 SAGUARAGI (COLUBRINA GLANDULOSA) UN 137,04

18-02-16 MULUNGU ( ERYTHRINA FALCATA) UN 135,75

18-02-17 UVAIA (EUGENIA PYRIFORMIS) UN 308,68

18-02-18 PITANGUEIRA ( EUGENIA UNIFLORA) UN 131,51

18-02-19 IPÊ BRANCO (HANDROANTHUS ROSEO ALBA) UN 167,21

18-02-20 IPÊ AMARELO DO BREJO (HANDROANTHUS UMBELLATUS) UN 133,68

18-02-21 IPÊ TABACO (HANDROANTHUS VELLOSOI) UN 150,29

18-02-22 INGÁ FEIJÃO (INGA MARGINATA) UN 126,54

18-02-23 JACARANDÁ DE MINAS (JACARANDA CUSPIDIFOLIA) UN 119,04

18-02-24 CAROBÃO (JACARANDA MICRANTHA) UN 142,90

18-02-25 IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA) UN 115,48

18-02-26 IPÊ ROSA (TABEBUIA AVELLANEDAE) UN 187,43

18-02-27 IPÊ ROXO (TABEBUIA IMPETIGINOSA) UN 176,45

RECOLOCAÇÃO DE MOSAICO PORTUGUÊS SOBRE BASE DE CONCRETO COM AGREGADO 
RECICLADO
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18-02-28 CAROBINHA (JACARANDA PUBERULA) UN 178,42

18-02-29 EMBIRA DE SAPO - LONCHOCARPUS MUELBERGIANUS UN 178,42

18-02-30 AÇOITA CAVALO (LUEHEA DIVARICATA) UN 129,45

18-02-31 JACARANDÁ DO CAMPO (MICHAERIUM ACUTIFOLIUM) UN 126,83

18-02-32 JACARANDÁ BRANCO (MICHAERIUM PARAGUAIENSIS) UN 112,46

18-02-33 CAMBOATÁ BRANCO (MATAYBA ELAEAGNOIDES) UN 109,90

18-02-34 AROEIRA PRETA (MYRACRODURON URUNDEUVA) UN 134,80

18-02-35 PAINEIRA (CHORISIA SPECIOSA) UN 167,43

18-02-36 CAMBUÍ (MYRCIA SELLOI) UN 118,72

18-02-37 PAU-BRASIL (CAESALPINIA ECHINATA) UN 172,75

18-02-38 CABREÚVA PARDA (MYROCARPUS FRONDOSUS) UN 119,83

18-02-39 CABREÚVA ( MIROXYLON PERUIFERUM) UN 93,97

18-02-40 PAU-FERRO (CAESALPINIA FERREA) UN 168,58

18-02-41 BORDÃO DE VELHO (SAMANEA TUBULOSA) UN 102,65

18-02-42 PITOMBA (TALISIA ESCULENTA) UN 110,32

18-02-50 SIBIPIRUNA (CAESALPINIA PELTOPHOROIDES) UN 170,33

18-02-52 SUINÃ (ERYTRINA SPECIOSA) UN 92,66

18-02-55 TIPUANA (TIPUANA TIPU) UN 169,95

18-02-61 ARECA BAMBU (CHRYSALIDO CARPUS LUTESCENS) UN 40,16

18-02-63 BURITI (MAURITIA VINIFERA) UN 96,33

18-02-65 COLINIA (CHAMAEDOREA ELEGANS) UN 165,73

18-02-67 COQUEIRO (COCOS NUCIFERA) UN 86,12

18-02-70 GUARIROBA (SYAGRUS OLERACEA) UN 68,74

18-02-73 JERIVÁ (ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM) UN 104,31

18-02-75 LATÂNIA (LATANIA SPP) UN 53,78

18-02-77 SEAFORTIA (ARCHONTO PHOENIX CUNNINGHAMIANA) UN 62,64

18-02-80 PALMEIRA IMPERIAL (ROY STONEAOLERACEA) UN 59,00

18-02-90 PATA DE VACA (BAUHINIA VARIEGATA) UN 178,31

18-02-91 QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA) UN 169,29

18-02-92 MANACA DA SERRA (TIBOUCHINA MUTABILIS) UN 173,88

18-03-00 ARBUSTOS, FORRAÇÕES E TREPADEIRAS - FORNECIMENTO E PLANTIO . .

18-03-01 GRAMA BATATAES EM PLACAS (PASPALUM NOTATUM) M2 12,03

18-03-03 GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS) M2 14,07

18-03-05 GRAMA ESMERALDA M2 30,38

18-03-07 GRAMA PRETA (OPHIOPOGUM JAPONICUS) - 36 MUDAS POR M2 M2 31,23

18-03-13 CINERARIA (SENECIO CINERARIA) DÚZIA 40,11

18-03-15 CLOROFITO (CLOROPHYTUM CROMOSSUM) DÚZIA 26,03

18-03-17 FILODENDRO (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM) DÚZIA 46,42

18-03-19 HERA (HEDERA HELIX) DÚZIA 26,13

18-03-21 LÍRIO (HEMEROCALLIS FLAVA) DÚZIA 38,30

18-03-23 MARIA SEM VERGONHA (IMPATIENS SPP) DÚZIA 28,07

18-03-25 MONSTERA (MONSTERA DELICIOSA) UN 46,70

18-03-27 PILEA (PILEA CADIEREI) DÚZIA 26,04

18-03-29 VEDELIA (WEDELIA PALUDARIS) DÚZIA 27,10

18-03-41 IPOMÉIA (IPOMEIA LEARII) UN 26,86

18-03-43 JASMIM ESTRELA (TRACHELOSPERMOM JASMINDA) UN 35,49

18-03-45 LÁGRIMA DE CRISTO (CLERODENDRON THOMSONAE) UN 33,10

18-03-47 MARACUJÁ (PASSIFLORA COERULEA) UN 31,82

18-03-49 PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA GLABRA) UN 39,01

18-03-51 TUMBERGIA (THUNBERGIA GRANDIFLORA) UN 30,52

18-03-53 UNHA DE GATO (FICUS PUMILA) UN 4,75
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18-03-61 ABUTILOM (ABUTILON STRIATUM) UN 28,32

18-03-63 ACALIFA (ACALYPHA WILKESIANA) UN 28,82

18-03-65 ALAMANDA (ALLAMANDA NERIIFOLIA) UN 29,34

18-03-67 AZALÉA (RHODODENDRON INDICUM) UN 33,61

18-03-69 BAMBUZINHO (BAMBUZA GRACILIS) UN 39,33

18-03-71 BELA EMÍLIA (PLUMBAGO CAPENSIS) UN 26,83

18-03-73 CAMARÃO (BELOPERONE GUTATA) UN 28,43

18-03-75 COSMOS (COSMOS BIPINNATUS) UN 22,22

18-03-77 DRACENA (DRACAENA FRAGRANS) UN 38,34

18-03-79 ESPONJINHA (CALLIANDRA TWEEDII) UN 32,80

18-03-83 HIBISCO (HIBISCUS ROSA SINENSIS) UN 29,62

18-03-85 MALVAVISCO (MALVAVISCUS MOLLIS) UN 27,37

18-03-87 PIRACANTA (PYRACANTHA COCCINEA) UN 42,05

18-10-00 TRATAMENTO PAISAGÍSTICO DE PISOS . .

18-10-50 NR.10 - ORLA PARA ÁRVORE EM PARALELEPÍPEDO - 1,20 X 1,20 M UN 162,87

18-10-56 ORLA DE SEPARAÇÃO EM CONCRETO NC.26 M 66,08

18-10-60 GRELHA DE CONCRETO PARA PISOS GRAMADOS 60X45X9,5CM M2 68,82

18-10-90 TORNEIRA PARA JARDIM  HD.16 UN 309,74

18-12-00 MOBILIÁRIO EXTERNO . .

18-12-01 IC.01 - BANCO DE CONCRETO POLIDO COM PINTURA EM POLIURETANO M 192,23

18-12-02 IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO CJ 1.128,65

18-12-03 IC.03 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=40CM M 179,57

18-12-04 IC.04 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=50CM M 198,43

18-12-05 IC.05 - BANCO EM CONCRETO APARENTE COM BALANÇO DE 40CM M 276,81

18-12-06 IC.06 - BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO PMSP M 203,20

18-12-12 IV.02/03 - BANCO EM BLOCOS DE CONCRETO APARENTE M 311,77

18-12-17  IV.07 - BANCO EM ALVENARIA APARENTE E CONCRETO M 245,55

18-12-18  IV.08 - BANCO EM ALVENARIA REVESTIDA E CONCRETO M 260,14

18-12-19  IV.09 - BANCO JARDINEIRA EM ALVENARIA DE TIJOLO APARENTE M 321,79

18-13-00 BRINQUEDOS EDIFICADOS . .

18-13-21 RV.01 - MINI ANFITEATRO UN 7.251,14

18-13-26 RV.06 - MURAL EM ALVENARIA UN 2.008,63

18-13-38 RV.08 - TANQUE DE AREIA CIRCULAR - RAIO INTERNO 1,50M UN 3.404,90

18-13-39 RV.09 - TANQUE DE AREIA CIRCULAR - RAIO INTERNO 2,00M UN 4.810,38

18-13-40 RV.10 - TANQUE DE AREIA CIRCULAR - RAIO INTERNO 2,50M UN 6.384,31

18-13-41 RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO M3 44,48

18-13-42 RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - DRENAGEM M 45,04

18-13-43 RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - LASTRO DE CONCRETO M3 309,47

18-13-44 RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - BORDA BAIXA M 245,02

18-13-45 RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - BORDA ALTA M 305,07

18-13-46 RV.11 - TANQUE DE AREIA - GENÉRICO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA LAVADA M3 91,84

18-13-51 BRINQUEDO - TRENZINHO DE TUBOS DE CONCRETO/FABES UN 2.692,44

18-13-53 RV.07 - FORTINHO UN 4.442,06

18-14-00 BRINQUEDOS INDUSTRIALIZADOS . .

18-14-05 CARROSSEL PARA 20 LUGARES,  DIÂMETRO 2,20M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1.650,62

18-14-08 ESCORREGADOR COMPR=3,00M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA UN 1.606,34

18-14-11 GANGORRA COM 3 PRANCHAS COMPR=3,00M H=0,70M - ESTRUTURA METÁLICA UN 1.063,52

18-14-15 BALANÇO DE 3 LUGARES COM PNEUS COMPR=4,50M H=2,50M - ESTRUTURA METÁLICA UN 1.493,14

18-14-22 ESCADA HORIZONTAL COMPR=1,80M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA UN 1.130,50

18-14-24 GAIOLA LABIRINTO (1,5X1,5X2,0)M - ESTRUTURA METÁLICA UN 1.374,77

18-14-30 PLACAS DE E.V.A. ESP.30MM PARA USO INTERNO, TIPO TATAMI, COLOCADAS M2 54,84
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18-14-41 UN 6.614,80

18-14-42 UN 6.726,17

18-14-43 UN 4.128,87

18-14-44 PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - DOIS CAVALINHOS E DUAS GANGORRAS UN 2.967,72

18-14-45 PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR ( ALT.=1,80M COMP.=3,00M) UN 1.436,33

18-14-46 PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA UN 705,44

18-14-47 PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ARGOLA E TRAPÉZIO UN 1.211,42

18-14-48 PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA UN 1.274,24

18-14-49 PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCADA HORIZONTAL UN 1.123,42

18-15-00 BRINQUEDOS - SERVIÇOS . .

18-15-01 APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - BARRA DUPLA EM DOIS NIVEIS UN 507,28

18-15-02 APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - BARREIRA SIMPLES UN 1.041,75

18-15-03 APARELHOS DE GINÁTICA EM MADEIRA - BARRAS PARALELAS UN 559,62

18-15-10 CARACOL - DEMARCAÇÃO DE PISO (RD-06) UN 192,95

18-15-13 AMARELINHA DEMARCAÇÃO DE PISO (RD-05) UN 113,36

18-15-14 XADREZ - DEMARCAÇÃO DE PISO (RD-04) UN 697,94

18-15-50 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA FINA M3 132,73

18-15-51 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO  DE PEDRA N.2 M3 123,32

18-60-00 RETIRADAS . .

18-60-07 RETIRADA DE GRAMA M2 4,00

18-70-00 RECOLOCAÇÕES . .

18-70-07 RECOLOCAÇÃO DE GRAMA M2 26,47

18-70-40 TRANSPLANTE DE ÁRVORES COM DIÂMETRO ATÉ 30CM UN 884,46

18-70-41 TRANSPLANTE DE ÁRVORES COM DAP MAIOR OU IGUAL A 30CM UN 6.444,94

18-80-00 SERVIÇOS PARCIAIS . .

18-80-01 REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO M2 6,66

18-80-11 TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M3 158,01

18-80-13 CALCAREO DOLOMITICO KG 0,63

18-80-15 ADUBO QUÍMICO NPK, 10:10:10 KG 2,12

18-80-30 PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE GRAMA BATATAES M2 6,66

18-80-35 RECOLOCAÇÃO DE TERRA DE JARDIM M3 182,72

20-00-00 SERVICOS TECNICOS

20-01-00 TOPOGRAFIA . .

20-01-01 LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE PERÍMETRO - ATÉ 1.000M GL 2.350,66

20-01-02 LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE PERÍMETRO - EXCEDENTE 1.000M M 2,00

20-01-13 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - ATÉ 10.000M2 GL 4.574,05

20-01-14 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE ÁREAS - EXCEDENTE A 10.000M2 M2 0,41

20-01-21 ACRÉSCIMO FACE AO GRAU DE DIFICULDADE - TERRENO ACIDENTADO % 20,00

20-01-22 ACRÉSCIMO FACE AO GRAU DE DIFICULDADE - TERRENO COBERTO PARA VEGETAÇÃO % 50,00

20-01-23 ACRÉSCIMO FACE AO GRAU DE DIFICULDADE - TERRENO PANTANOSO % 100,00

20-01-24 ACRÉSCIMO FACE AO GRAU DE DIFICULDADE - TERRENO COM CADASTRO % 30,00

20-01-31 ACRÉSCIMO PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS - ÁREAS, DISTÂNCIAS E AZIMUTES % 10,00

20-01-32 ACRÉSCIMO PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS - NIVELAMENTO DE SECÇÕES TRANSVERSAIS % 50,00

20-01-33 ACRÉSCIMO PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS - MOVIMENTO DE TERRA % 10,00

20-02-00 SONDAGEM . .

20-02-01 TRADO MANUAL M 51,84

20-02-02 UN 394,56

20-02-03 UN 58,45

PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, 
ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO

PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, 
ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO

PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM ESCORREGADOR E ESCADA 
MARINHEIRO

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1  EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM A 
PERCUSSÃO

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A 
DISTÂNCIA ATÉ 100M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO
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20-02-04 UN 116,90

20-02-05 UN 175,36

20-02-06 UN 58,45

20-02-07 UN 99,55

20-02-08 UN 137,06

20-02-09 PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENSAIO PENETROMÉTRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO M 94,23

20-03-00 SERVIÇOS TÉCNICOS . .

20-03-01 COORDENADOR GERAL H 329,74

20-03-02 ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR H 183,16

20-03-03 ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR H 93,36

20-03-05 PROJETISTA H 67,52

20-03-06 DESENHISTA PROJETISTA H 64,74

20-03-07 COORDENADOR SETORIAL H 314,69

20-03-08 CONSULTOR H 329,74

20-03-09 PROJETISTA CADISTA H 64,74

20-03-10 LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO ATÉ 500M2 GL 5.128,40

20-03-11 LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO EXECEDENTE A 500M2 M2 10,26

20-03-12 LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATÉ 500M2 GL 1.845,35

20-03-13 LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXECEDENTE A 500M2 M2 3,06

20-03-14 LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS ATÉ 500M2 UN 1.845,35

20-03-15 LEVANTAMENTO CADASTRAL INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS EXECEDENTE A 500M2 M2 3,06

20-03-16 AS BUILT FORMATO A0 UN 2.788,61

20-03-17 AS BUILT FORMATO A1 UN 2.026,72

20-03-18 DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA EM FORMATO A0 UN 4.761,05

20-03-19 DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA EM FORMATO A1 UN 3.210,18

20-03-20 DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA DE DESENHO/ DETALHAMENTO FORMATO A0 UN 2.004,07

20-03-21 DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA DE DESENHO TÉCNICO/ DETALHAMENTO FORMATO A1 UN 1.163,89

20-03-50 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, PRETO E BRANCO UN 6,43

20-03-51 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A0, PRETO E BRANCO UN 8,85

20-03-52 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, COLORIDA UN 8,60

20-03-53 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A0, COLORIDA UN 12,51

20-03-54 CÓPIA XEROX EM TAMANHO OFÍCIO, UMA FACE, PRETO E BRANCO UN 0,32

20-03-55 CÓPIA XEROX EM TAMANHO OFÍCIO, UMA FACE, COLORIDA UN 1,97

20-03-56 CÓPIA XEROX EM TAMANHO A3, UMA FACE, PRETO E BRANCO UN 0,52

20-03-57 CÓPIA XEROX EM TAMANHO A3, UMA FACE, COLORIDA UN 4,35

20-03-58 CÓPIA XEROX - PRETO E BRANCO M2 12,28

20-04-41 CADASTRAMENTO DE VEGETAÇÃO ARBOREA ATÉ 30 EXEMPLARES GL 2.640,15

20-04-42 CADASTRAMENTO/ INVENTÁRIO DE VEGETAÇÃO ARBOREA ACIMA DE 30 EXEMPLARES UN 76,44

20-05-30 PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÃO PARA ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 2000M2 GL 3.297,45

20-05-31 PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÃO PARA ÁREA CONSTRUÍDA DE 2001 À 5000M2 GL 5.275,91

20-05-32 PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÃO PARA ÁREA CONSTRUÍDA DE 5001 À 10000M2 GL 9.232,85

20-06-00 CONTROLE TECNOLÓGICO . .

20-06-01 CONCRETO - ESTUDOS E ENSAIOS UN 1.503,30

20-06-02 CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA) UN 18,77

20-06-03 VIAGEM 197,67

20-06-04 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA PERÍODO 203,43

20-06-05 ENS. 1.214,76

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A 
DISTÂNCIA DE 100 À 200M, PARA FUNDAÇÃO A PERCUSSÃO

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A 
DISTÂNCIA ACIMA DE 200M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A 
DISTÂNCIA ATÉ 50M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A 
DISTÂNCIA ACIMA DE 50M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO

EXECUÇÃO DE PLATAFORMA EM TERRENO ALAGADIÇO OU ACIDENTADO, PARA SONDAGEM A 
PERCUSSÃO

CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOBILIZAÇÃO PARA MOLDAGEM E/OU COLETA DOS 
CORPOS DE PROVA DE CONCRETO

CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - ENSAIO DE ESCLEROMETRIA EM 10 PONTOS COM 16 
TIROS POR PONTO
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20-06-11 AÇO - ENSAIOS DE TRAÇÃO EM BARRAS UN 48,15

20-06-12 AÇO - ENSAIOS DE DOBRAMENTO EM BARRAS UN 15,24

20-06-13 AÇO - ENSAIOS DE VERIFICAÇÃO DE BITOLA UN 12,83

20-06-14 ENSAIO DE ISOLAÇÃO DE CABO DE MÉDIA TENSÃO Un 1.942,43

20-06-15 ENSAIO DE ISOLAÇÃO DE TRANFORMADOR DE POTÊNCIA Un 1.942,66

20-06-16 ENSAIO DE RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO EM TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA Un 1.942,89

20-06-17 ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA CLASSE 15KV Un 1.942,43

20-06-18 PARAMETRIZAÇÃO DO RELÊ DE PROTEÇÃO INDIRETA DE DISJUNTOR EM MÉDIA TENSÃO Un 2.130,09
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